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1.0.Wstęp.
 Niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlano-
 wykonawczym i  przedmiarem robót  wyznaczonego w zamówieniu  przez Inwestora tj.
 Gminy Płużnica, 87-214 Płużnica, powiat wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie.
Celem  niniejszego przedsięwzięcia jest rozwiązanie techniczne umożliwiające połączenie
wodociągów we wsi Czaple w punkcie W1 z wodociągiem w punkcie W2.Jest to przewód
spinający , mający za cel stworzenia pierścienia sieci wodociągowej dla wsi Czaple.
Przedsięwzięcia obejmuje budowę:
*przewody sieci wodociągowej we wsi Czaple w granicach działek nr, nr : 
- 6/1; 5/2; 4/1; 4/2; 12/5; 11; 13/2; 14/2; 15/6; 16; 27/1; 20/1; 20/2 ; 21/1; 27/2; 26/1; 53.
Trasę sieci wodociagowej poprowadzono w pasie drogi powiatowej , przez pasy dróg  
gminnych, polami uprawnymi.Przez pas drogi powiatowej zaprojektowano dwa przewier-
ty sterowane poprzeczne. 
2.0. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji technicznej /w dalszej czêœci ST/ s¹ ogólne wymagania  wyko-
nania i odbioru sieci wodociągowej.
2.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  {ST }.
Specyfikacja techniczna stanowi podstawê obowi¹zuj¹c¹ , stosowan¹ jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji  przedmiotu umowy.
2.2. Zakres rzeczowy objêty ST.   
W  ST podano wymagania ogólne dla sanitarnych robót budowlano- instalacyjno-mon-
ta¿owych przy wykonaniu sieci wodociągowej .Inwestor zastrzega sobie podanie innego 
zakresu robót w zamówieniu publicznym. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
potwierdzenia zakresu robót przez Inwestora tj. Gminę Płużnica. 
2.3.0.Zestawienie przewodów sieci wodociągowej.
2.3.1. Przewody wodociągowe.
      *Łączna długość geodezyjna przewodów 160x6,2mm ;  L=1492,0m.
      *Łączna długość geodezyjna przewodów 110x4,2mm ;  L=18,0m.
      *Łączna długość geodezyjna przewodów   90 x3,2mm {podejście pod hydranty };L=9,0m . 
      *Łączna długość geodezyjna przewodu    160x9,5mm – przewiert sterowany; L=42,0m.
2.4.0.Informacje o terenie budowy :
2.4.1.Warunki gruntowo-wodne.
Z analizy warunków geologicznych wynika, że podłoże gruntowe w strefie posadowienia
przewodów sieci wodociągowej jest niejednorodne o zmiennych właściwościach fizyko-
mechanicznych gruntów. Występują grunty nasypowe, piaski, gliny piaszczyste. Woda
gruntowa poniżej posadowienia przewodów. Po długotrwałych opadach atmosferycz-
nych na stropie glin może okresowo stagnować woda przypowierzchniowa tzw. woda
zaskórna. Poziom wody gruntowej może ulec zmianie w porze opadów deszczowych,
wobec tego roboty ziemne wykonywać w porze bezdeszczowej. 
2.4.2.Teren budowy znajduje się w pasach dróg powiatowych, dróg gminnych grunto-
wych oraz w polach uprawnych. Organizacja robót budowlanych powinna uwzględniać 
powyższe realia. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przyrody - nie 
naruszać drzewostanu oraz nie dopuszczać do skażenia gleby substancjami ropopocho-
dnymi. Ziemię urodzajną z pól po trasie wykonywanego przewodu wodociągowego nale-
ży na czas budowy odłożyć na bok wykopów, a po wykonaniu robót rozcielić po trasie.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie muszą być odpowiednio przeszkoleni do prowadze-
nia robót w zakresie BHP ,zwłaszcza przy robotach ziemnych. Zaplecze budowy socjalno--
-sanitarne należy zorganizować w wielkości odpowiedniej dla zatrudnionej ilości pracow-
ników na budowie, spełniające przepisy BHP.Ogrodzenie – oznaczenie terenu budowy ma 
na celu zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
3.0.0.POLSKA  KLASYFIKACJA  DZIA³ALNOœCI  (PKD).
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami roboty objête niniejsz¹ specyfikacj¹, wg schematu 
klasyfikacji, zlicza siê do:
Sekcja- F - Budownictwo
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Dzia³ - 45 - Budownictwo
Grupa- 45.1 - Przygotowanie terenu pod budowê 
Klasa -  45.21 - Budownictwo ogólne i in¿ynieria l¹dowa
Podklasa - 45.21C-    Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów linio-  
                                   wych: ruroci¹gów.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: 45111200-0.
Klasyfikacja CPV: 45112210-0 ;45112300-8 ;45231300-8 ;45232440-8 ;45232410-9 ;45255600-5.
Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni ulic: 45233252-0.
4.0. Określenia podstawowe. 
*Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez wykonawcę do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.
*Inspektor nadzoru –inspektor nadzoru inwestorskiego.
*Rejestr obmiarów - akceptowany przez inwestora zeszyt z ponumerowanymi
stronami , służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru w formie szkiców,
wyliczeń. Obmiary podlegają potwierdzeniu przez inwestora.     
*Wyroby budowlane-wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodne z
projektem budowlano-wykonawczym  i przedmiarami robót.
*Odpowiednia zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami
lub przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla poszczególnych  robót
 budowlanych.
*Polecenie inwestora- wszystkie polecenia przekazane wykonawcy przez inwestora
w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji robót i spraw związanych z prowa-
dzeniem robót budowlanych.
*Projektant- osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu budowlanego.
*Przedsięwzięcie budowlane.
*Przedmiar robót- wykaz robót z podaniem ilości w kolejności ich wykonania
4.1.Wymagania ogólne dotyczące robót budowlanych.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót  i za ich zgodność z projektem
budowlanym oraz poleceniami inwestora.
*Przekazanie terenu budowy.
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację,
dziennik budowy, dwa egzemplarze projektu budowlanego i  ST. Wykonawca przejmuje
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do czasu obioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.
*Dokumentacja projektowa.
Projekt budowlany  zawierać będzie opis techniczny,rysunki,dokumenty zgodnie z
wykazem podanym w warunkach szczegółowych  umowy /podział na dokumentacją 
projektową inwestora i sporządzoną przez wykonawcę/.
*Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
1.Projekt budowlany, ST oraz inne dokumenty przekazane przez inwestora wykonawcy 
stanowią integralną część umowy. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z  nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.
2.W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów ,obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
3.Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontra-
ktowych , a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inwestora. Inwestor  wów-
czas dokona odpowiednich zmian i poprawek.
4.W przypadku rozbieżności opisu wymiarów ważniejszy jest od odczyt geodezyjny.
5.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową lub specyfikacją techniczną.
6.Dane określone w projekcie budowlanym  lub w ST będą uważane za  wartości docelo-
we, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
7.Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność
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z określonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalne-
go przedziału tolerancji.
8.W przypadku ,gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z projektem budow-
lanym  lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi , a roboty rozbiórkowe i ponownie wykonane na
koszt wykonawcy.
4.2.Organizacja pracy na budowie.
*Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktual-
nych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o pracę 
projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych.
*Jednostkę wykonawczą robót sanitarnych na prowadzonej budowie jest kierownik
robót występujący w charakterze generalnego wykonawcy, będącym organizatorem 
i gospodarzem na budowie.
*Wykonawca robót sanitarnych tj. generalny wykonawca zapewni:
-ogrodzenie placu budowy.
-odpowiednie pomieszczenia socjalno-biurowe i wyodrębnione miejsca magazynowa-
nia materiałów budowlanych.
-odpowiednie dojazdy na plac budowy.
-zasilanie placu budowy w energię elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach
  oświetlenie placu budowy i miejsc pracy.
-zasilanie placu budowy w wodę.
-łączność telefoniczną na placu budowy.
-następujące dokumenty do wglądu:
*zezwolenie właściwych władz na wykonywanie robót na danym terenie.
*umowy na zlecany zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót.
*projekt organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót sanitarnych z po-
zostałymi robotami budowlano-montażowymi i drogowymi oraz czynnymi urządzeniami 
technicznymi znajdującymi się na terenie budowy.
*uzgodnienia z właścicielami terenów, wymaganymi do prowadzenia na nich robót.
*projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy.
*inwentaryzację uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robót.
Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów,urządzeń i maszyn stosowanych
do robót liniowych sanitarnych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym ,
wyrównanym i o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób
ułatwiający rozładunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, montażowych należy sprawdzić
czy teren na którym roboty mają być wykonywane , jest odpowiednio przygotowany.
W przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji projek-
towej lub inwentaryzacji terenu kabli, przewodów , kanałów lub innych urządzeń ;wyko-
nawca usunie lub zabezpieczy je po uzgodnieniu z instytucją, do której kompetencji nale-
ży utrzymanie tych urządzeń lub nadzór nad nimi. W przypadku istnienia napowietrznych
linii elektrycznych lub telefonicznych i niemożliwości ich usunięcia, należy je zabezpieczyć
w sposób umożliwiający właściwe i bezpieczne wykonanie robót. Drogi na placu budowy
powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych , przewidywanej 
masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się , że jest włączony w cenę ryczałtową podaną w umowie.
4.3.Ochrona środowiska na czas wykonywania robót budowlanych.      
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych wykonawca ma obowiązek:
*podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
 i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikają-
cych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
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działania.
4.4.Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały .które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użytku. 
4.5.Ochrona przeciwpożarowa.   
*Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
*Wykonawca ma utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy ,wymagany przez odpo-
wiednie przepisy, na terenie placu budowy , w maszynach i pojazdach.
*Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-
nym przez wskutek realizacji robót oraz pracowników wykonawcy.
4.6.Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji - sieci na powierzchni terenu i za urządze-
nia podziemne. Zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody właścicieli tych sieci i urządzeń.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót,które mają być wykonane w zakresie istniejących insta-
lacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inwestora ,właścicieli
istniejących sieci i urządzeń oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powia-
domi inwestora administratorów /właścicieli / tych instalacji i urządzeń , oraz będzie
z nimi współpracować -dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
wynikłych napraw.
4.7.Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia osi przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
Wykonawca będzie odpowiadać za powstałe straty na budowie.
4.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy.
*W czasie realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
*Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające ,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
*Uznaje się ,że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
 nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
4.9.Ochrona i utrzymanie robót.  
*Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały ,wyroby
 budowlane i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończe-
 nia robót {do wydania potwierdzenia przez inwestora}.
*Wykonawca będzie utrzymywać obiekty, roboty do odbioru ostatecznego. Utrzymywa-
nie powinno być prowadzone w taki sposób ,aby zadanie inwestycyjne lub jego elemen-
ty były w zadawalającym  stanie przez cały czas trwania robót aż do momentu odbioru 
ostatecznego.
*Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymywanie, to na polecenie
inwestora powinien rozpocząć prace utrzymaniowe , nie póżniej niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
5.0. Wyroby budowlane  i wykonanie robót technologicznych:
Przewody DN160; DN110  zaprojektowano z rur  ciśnieniowych PVC-U do wody pitnej ,
klasa ciśnienia PN10, łączonych na uszczelki gumowe. Włączenie do przewodów istnieją-
cych 160PVC w punkcie W1 , za pomocą nasuwki dwudzielnej 160PVC-U oraz w punkcie 
21 za pomoca nasuwki dwudzielnej 110PVC-U .  W punkcie W1 włączenie do istniejącego 
przewodu za pomocą trójnika żeliwnego kołnierzowego 150/150;PN10. W węzłach mon-
tażowych zamontować zasuwy odcinające DN150 ;Dn100;PN10/16 żeliwne kołnierzowe z 
gumowanym klinem  wraz z skrzynką żeliwną i  wrzecionem  teleskopowym , zgodnie ze 
średnicą projektowanego przewodu.
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Przewody DN160 ;DN110;DN90 zaprojektowano z rur  ciśnieniowych PVC-U do wody pitnej, 
klasa ciśnienia PN10, łączonych na uszczelki gumowe.Zasuwy na odgałęzieniach , kołnie-
rzoweDN150 ; Dn 100 ; DN 80, z przedłużonym wrzecionem teleskopowym i żeliwną skrzyn-
ką zasuwy. Śruby połączeniowe ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej.
Hydranty p-poż. wykonać jako nadziemne DN80 na odgałęzieniu z zasuwą odcinającą 
DN80.Zasywa odcinająca od hydrantu w odległości 1,0m tak, aby można wykonać pełen 
obrót kluczem nasadowym na trzpień zasuwy odcinającej hydrant. Skrzynki żeliwne zasuw 
i hydrantów obetonować w promieniu 0,5m. Zasuwy i hydranty oznakować normowymi 
tabliczkami umieszczonymi na słupkach. Bloki oporowe BO oraz podporowe BP /pod 
zasuwy/ należy wykonać na twardej , nienaruszonej ścianie /podłoża/ wykopu.
Nad przewodami wodociągowymi , 30cm nad nimi, należy położyć taśmę metalizowaną
do oznakowania przewodów wodociągowych. 
5.1.Przejście przewodów pod drogą powiatową .
Dwa przejścia przewodu wodociągowego pod pasem  drogowym drogi  powiatowej
wykonać o długości podanych w projekcie budowlanym. Wykonać przejścia  z rur przez-
naczonych do tego typu robót, o odpowiedniej  średnicy i długości stosując horyzontalny 
przewiert sterowany przy użyciu odpowiedniej wiertnicy. Do przewiertu sterowanego nale-
ży zastosować rury z materiału XSC50/PE100RC SDR17, trójwarstwowa TS do wody pitnej,
w zwojach lub w sztangach o średnicy 160x9,5mm. Komory poza pasem drogowym.
5.2.Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeżeli projekt budowlany lub ST przewiduje możliwość wariantowego stosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi  inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inwestora.     
6.0.Sprzęt i maszyny.
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu , który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji  robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.  Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z  zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej lub ST i wskazaniach inwestora w terminie przewidzianym umo-
wą. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochro-
ny środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspek-
torowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy, zosta-
ną przez inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
7.0.Środki transportu.
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transpor-
tu materiałów /np. rury betonowe,kamionkowe,PVC/, elementów,konstrukcji/np. kręgi 
betonowe/,urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót sanitar-
nych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający
ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. Załadownie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń,
maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą 
dźwigów lub posługując się pomostem-pochylnią. Przy przewozie i transporcie /przy po-
mocy dźwigów,na pochylniach /należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy , a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym-aktualnych przepisów do-
tyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco ,
na własny koszt ,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
8.0.Wykonanie robót ziemnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
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projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz polecaniami inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
 w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inwestora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczeniu robót zostaną,jeżeli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawio-
ne przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia
lub wyznaczenia wysokości /rzędnych/ przez inwestora ,nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inwestora dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowa-
nych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST,a także w normach,
wytycznych, przepisach. Polecenia inwestora będą wykonywane nie później  niż przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.
8.1.Roboty ziemne.
8.2.Roboty w istniejących pasach dróg powiatowych i gminnych.
     Wykopy przy budowie przewodów wykonać o ścianach pionowych, zabezpieczonych
     przez obudowę poziomą z bali drewnianych lub wyprasek stalowych. Szerokość  wy-
     kopów 0,90m .Zgodnie z normami PN-53/B-06584 , BN-83/8836-02 należy stosować
     następujące materiały:
   * Bale boczne przyścienne o grubości 50mm dla głębokości wykopów do 2,0m.
   * Bale boczne przyścienne o grubości 63mm dla  wykopów głębszych niż 2,0m.
   * Bale podrozporowe o grubości 63mm.
   * Rozpory sosnowe o średnicy 160mm.
     Materiał drzewny stosowany do obudowy powinien odpowiadać  PN-57/D-96000.
     Rozstaw bali podrozporowych i rozpór reguluje norma BN-83/8836-02. Maksymalny
     rozstaw rozpór wynosi 1,50m. Stosować klatki o długości 5,0m. Głębienie wykopu
     prowadzić do głębokości 0,6-0,8m,w zależności od spoistości gruntu,a następnie po
     obrobieniu płaszczyzny ściany przystąpić do wykonania obudów. Przy układaniu
     obudowy należy pamiętać , aby górny bal boczny wystawał 10-15 cm ponad  teren.
     Głębokość "pierwszego bicia" wynosi 1,5-2,0m. W "drugim biciu" prowadzić wykop na
     głębokości 0,2-0,4m, obrobić ścianę .Przy zwiększonym nacisku na grunt, po zauwa-
     żeniu odkształceń obudowy,nie zwiększać jej grubości lecz wzmocnić ją przez dodanie
     rozpór. Wypoziomowana podsypka z piasku o grubości 10 cm, musi być luźno ułożona
     i ubita do ID=0,40, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
    Ten sam materiał musi być użyty do wykonania obsypki do poziomu 30cm powyżej
     górnej powierzchni rury. Obsypka przewodu musi być prowadzona tak, aby rurociąg
     nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Uważnie dokonać wypełnienia
     wzdłuż wykopu. Pierwsza warstwa zasypki aż do osi rury powinna być zagęszczona
     ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia rury. Aby uniknąć osiadania gruntu w drogach,
     należy zasypkę zagęścić do wskaźnika zagęszczenia I=0,98.Zagęszczenie dokonywać
     ręcznie warstwami co 15cm , do przykrycia 30cm nad położoną rurą. Pozostałą część
     wykopu wypełnić gruntem rodzimym/ bez kamieni,gruzu/, zagęszczając grunt warst-
     wami co 30cm w sposób mechaniczny. 
  **Wykopy przy budowie kanałów wykonać o ścianach pionowych, można również
     zabezpieczyć obudową skrzyniową . Obudowę wykonać zgodnie z DTR producenta. 
    *Urobek odkładać na odległość co najmniej  1,0m od krawędzi wykopu.
    *Wykop powinien być zabezpieczony barierkami o wysokości 1,1m,  a na noc i ogra-
      niczoną widzialność w ciągu dnia powinien posiadać światła ostrzegawcze , żółte. 
     *Nad wykopami położyć kładki dla pieszych  z barierkami w miejscach umożliwiają-
       cych komunikację pieszych.
8.3. Roboty w terenie nieuzbrojonym, niezabudowanym.
      Wykopy wykonać jako nieobudowane o skarpach nachylonych .Nachylenie skarp
      wykopów  w gruntach spoistych 1,5 :1 ;w pozostałych gruntach spoistych i wietrzeli-
      nach 1:1,25 ; w gruntach niespoistych  1:1,50 , przy nieobciążaniu naziomu w zasięgu
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      klina odłamu, przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód
      opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej
      głębokości wykopu  oraz zabezpieczenia  podnóża pochylonej  skarpy na dnie
      wykopu. Wykopy wykonać w sposób mechaniczny , nie naruszając struktury gruntu
      podłoża pod projektowane przewody. Wykopy szerokoprzestrzenne należy wykony- 
      wać do górnego poziomu strefy obsypki ochronnej rury . Zdjęcie tej warstwy ~15cm
      powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem  przewodu, ręcznie łopatą.
      Ułożenie przewodów , podsypkę, obsypkę, zagęszczenie gruntu wykonać jak w p. 7.1.
8.4. Odtworzenie pasów dróg powiatowych.
      Drogi powiatowe  i wjazd do posesji po wykonaniu sieci  wodociągowej należy
      odtworzyć do stanu przed rozpoczęciem inwestycji, zgodnie z Decyzją uzgadniającą
      Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie.
9.0.Kontrola jakości robót.
9.1.Wykonawca musi przewidzieć,że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac
będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby inwestora. Szczegółowy
zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w dokumentach umowy między
inwestorem a wykonawcą. Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne
niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyzna-
czonym przez inwestora. Kontrola wykonania polegać będzie na sprawdzeniu:
*wytyczenia osi wykopów, szerokości wykopów, głębokości wykopów, szalowania
  wykopów, odwodnienia wykopów.
*zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego.
*rodzaju rur, kształtek, hydrantów nadziemnych, zasyuw, obudów , skrzynek żeliwnych,itp.
*składowanie rur, innych materiałów.
*ułożenie przewodów,zagęszczenia obsypki przewodów.                                          
9.2.Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwesto-
ra programu zapewnienia jakości,w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywa-
nia robót, możliwości techniczne,kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym lub ST oraz poleceniami  i ustalenia-
mi przekazanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
*część ogólną opisującą:
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót.
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót.
-wykaz zespołów roboczych ,ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót.   
-bhp.
-system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót.
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów.
-sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, wniosków.
-proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.
*część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne.
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, kręgów betonowych itp.
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu.
-sposób , procedurę pomiarów i  badań prowadzonych w czasie dostaw materiałów
oraz wykonywania poszczególnych elementów robót.
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
c/Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby
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osiągnąć założoną jakość robót.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach
 i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru inwes-
torskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,aby zapewnić wykonanie robót zgodnie
 z umową. Wykonawca dostarczy ważne świadectwa legalizacji sprzętu badawczego
potrzebnego do prowadzenia badań.
d/Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą wykonywane zgodnie z wymaganiami norm oraz 
przepisów. Raporty z badań przekazywane będą inspektorowi nadzoru inwestorskiego
e/Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te ,które posiadają:
*certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
*deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z;
-Polską Normą lub aprobatą techniczną ,w przypadku wyrobów dla których nie ustano-
wiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiały,które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
f/Dokumenty budowy. 
*Dziennik budowy-jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym inwestora
i wykonawcę w okresie przekazywania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z prze-
pisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy.
*Rejestr obmiarów- rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
*Pozwolenie na realizację zadania budowlanego.
*Protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, korespondencja .
Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inwestora.
9.3.Badania przewodów wody zimnej.
Przewody sieci wody pitnej należy poddać badaniom na szczelność. Badania szczelności 
należy wykonywać w temperaturze powietrza powyżej 0*C, przed zasypaniem przewodu. 
Badaną instalację napełnić wodą, dokładnie odpowietrzając i po napełnieniu
przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę na połączenia 
przewodów i armatury.
Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za 
pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego. Instalacja 
wodociągowa przy ciśnieniu nie wyższym  niż 0,8 MPa .Instalacja nie powinna wykazywać 
przecieków na armaturze i przewodach. Instalację uważa się za szczelną jeśli manometr w 
ciągu 20min. nie wykazuje spadku ciśnienia. Próbę szczelności wykonać w oparciu o  PN--
-B10725:1997.  Łuki, trójniki, zamontowana armatura musi być odkryta podczas próby. 
Próbę przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu, wzrokowym sprawdzeniu
 połączeń. Napełnianie musi odbywać się powoli, w najniższym punkcie przewodu. 
Podwyższone ciśnienie 0,90 MPa tylko przez czas wymagany, nie dłużej  niż 24 godziny.
*Dezynfekcja. Po płukaniu i próbie ciśnieniowej  dokonać dezynfekcji przewodów przez
 chlorowanie w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru sanitarnego. Rury należy napeł-
nić wodą zawierającą 20-30mg czynnego chloru na 1 litr wody. Woda chlorowana
powinna się znajdować w rurach nie krócej niż 24 godziny.
Badania wody powinno wykonać upoważnione- autoryzowane laboratorium.
10.0. Odbiór robót
Odbiorowi podlegają:
-43 przebieg trasy przewodu
-44 szczelność  połączeń 
-46 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
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-49 wielkość   
-50  spadków przewodów
-51 odległość 
-52  odległość przewodów względem siebie i przegród budowlanych,
10.1.Rodzaje odbiorów robót :
-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
-odbiór częściowy.
-odbiór ostateczny.
-odbiór pogwarancyjny.
10.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót ,sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty:
*projekt budowlano-wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami .
*ustalenia technologiczne.
*dziennik budowy i rejestry obmiarów-oryginały.
*wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST.
*deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie
 z projektem lub ST.
*rysunki {dokumentacje} na wykonanie robót towarzyszących /np. przełożenie ,zabez-
 pieczenie kabla telefonicznego, elektrycznego, gazowego/ oraz protokoły odbioru
 i przekazania tych robót właścicielom urządzeń oraz geodezyjną inwentaryzację
powykonawczą robót towarzyszących
*kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 wykonanej przez uprawnionego geodety na zlecenie Wykonawcy.
Odbiór pogwarancyjny. - będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, 
polegającym na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
11.0. Obmiar.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z doku-
mentacją projektową lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu  inwestora o zakresie obmierzonych robót
 i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością do celu miesięcznej
płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
12.0. Odbiór końcowy-ostateczny
*Rodzaje odbiorów robót :
-odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu.
-odbiór czêœciowy.
-odbiór ostateczny.
-odbiór pogwarancyjny.
Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó³ 
odbioru ostatecznego robót , sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowi¹zany  przygotowaæ dokumenty:
*projekt budowlan-wykonawczy  z naniesionymi ewentualnymi zmianami .
*ustalenia technologiczne.
*dziennik budowy i rejestry obmiarów - orygina³y.
*wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST.
*deklaracje zgodnoœci lub certyfikaty zgodnoœci wbudowanych materia³ów zgodni z
 projektem lub ST.
*rysunki {dokumentacje} na wykonanie robót towarzysz¹cych /np. prze³o¿enie ,zabezpie-
 czenie kabla telefonicznego, elektrycznego / oraz protoko³y odbioru i przekazania tych
 robót w³aœcicielom urz¹dzeñ oraz geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót.
*kopiê mapy zasadniczej powsta³ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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*badania przydatności wody do celów pitnych /próbki z wykonanej sieci wodociagowej/.
Odbiór pogwarancyjny. 
- bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, polegaj¹cym na ocenie
 wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem ewentualnych wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistnia³ych w okresie gwarancyjnym. Na podstawie wyników 
badań należy sporządzić protokół odbioru robót końcowych.
- jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponow-
nego odbioru.
13.0.Płatność
Cena rycza³towa , ustalona w umowie. Umowa zawieraæ bêdzie szczegó³owe ustalenia
p³atnoœci i terminy wykonania poszczególnych zakresów robót.  uwzględnia dostarczenie 
niezbędnych materiałów, przygotowanie podłoża, montaż przewodów, armatury i przybo-
rów, roboty ziemne i odtworzeniowe nawierzchni dróg {ulic o nawierzchni asfaltowej, kos-
tki betonowej, gruntowej utwardzonej } , przeprowadzenie prób oraz oczyszczenie stano-
wiska pracy i terenu budowy.
14.0. Przepisy związane
Obowiązujące Polskie Normy ,przepisy-rozporządzenia, wytyczne ,projekt budowlany,
umowa , min.. 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
                   kanalizacyjnych.
PN-81/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
PN-82/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci¹gowych i
                                 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne.
PN-EN 1852-1:1999 Podziemne bezciœnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
                                do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotycz¹ce rur, kszta³tek i
                                 systemu.
PN-EN 13244.            Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurocią-
                                 gów do wody uzytkowej i kanalizacji, ukladane pod ziemią i nad zie-
                                 mią. Polietylen {PE}. 
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 1295-1:1997 Obliczenia statyczne ruroci¹gów u³o¿onych w ziemi w ró¿nych
                                 warunkach obci¹¿enia. Czêœæ 1. Wymagania ogólne.
PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu.
BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
                               ulic, parkingów.
BN-80/6775-03/04. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
***Inne przepisy, DTR producentów rur PVC-U  i instrukcje  związane z przedmiotowym
    zagadnieniem.    

                                                                     Opracował :
                                                                     mgr inż. Adam  Gowiński


