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1.0.Czes¢€ ogdlna.
1.1. Niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem technicznym oraz
przedmiarem robét dla przedmiotowego przedsiewziecia. Wykonawca powinien przed ztozeniem
oferty dokona¢ wizji przedmiotowego terenu robot.
2.0. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji technicznej /w dalszej czesci ST/ sg ogdlne wymagania wykonania i
odbioru "Przebudowa przepompowni sciekdéw sanitarnych Dziatowo P5 we wsi Ptachawy, gmina
Ptuznica, powiat wabrzeski ”.
2.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej {ST }.
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe obowigzujaca , stosowang jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji przedmiotu umowy.
2.2. Zakres rzeczowy objety ST.
W ST podano wymagania ogodlne dla sanitarnych robét budowlano-instalacyjno-montazowych
przy przebudowie przepompowni sciekow sanitarnych, robét towarzyszgcych-odtworzeniowych
nawierzchni placu i drogi dojazdowej. Inwestor zastrzega sobie prawo podania innego zakresu
robot w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia.
Zakresem opracowania objeto przebudowe przepompowni $ciekéw sanitarnych , przykanalik
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej na odcinku od istniejgcej studzienki kanalizaciji
sanitarnej do projektowanej przepompowni sciekéw i przykanalik ttoczny na terenie dziatki przed-
miotowej przepompowni. Po wykonaniu projektowanej przepompowni sciekow, istniejacg nalezy
wytgczy¢ z eksploatacji, urzadzenia zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi. Studnie Dn1500 istnie-
jacej przepompowni nalezy zasypaé piaskiem.
2.2.1.Przykanalik grawitacyjny sieci sanitarnej .
*Dtugosc¢ taczna geodezyjna DZ315mm, SN8 ; L=4,0m.
2.2.2.Przykanalik kanalizacji sanitarnej ttoczne.
*Dtugos¢ geodezyjna kanatu ttocznego z rur PE DZ110, 100PESDR17 ; L=9,0m
2.2.3.Przepompownia sciekow sanitarnych- studnia betonowa wraz z 2 pompami i wyposazeniem.
*Studnia przepompowni wykonana jako studnia z typowych elementoéw zelbetowych klasy B45,
o srednicy Dn1500mm/wewnatrz/. Uszczelniana na tgczeniu kregow uszczelkg gumowg olejo-
wa lub systemowg uszczelkg producenta kregow. Gtebokos¢ studni ~4,60m, wydajnosc prze-
pompowni nominalna Q=30m3/h.
2.2.4 Wykorzystanie istniejgcego przewodu instalacji zalicznikowej energetycznej dla przepompowni.
2.3.Przykanalik sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej .
*Kanaty sieci sanitarnej przewiduje sie z rur kielichowych Dz315mm ,klasa C-SN8. £gczenie
rur na uszczelki gumowe wargowe, stosowane przez producenta rur.
2.4.Przykanalik sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej.
Przytgcze przewiduje sie z rur cisnieniowych 110 x6,6mm ;PE100 SDR17 ,klasy PN10 do
Sciekdw sanitarnych . Zastosowac tuki 45* Wavin. Lgczenie przez zgrzewanie czotowe i
ztgcza uniwersalne RK.
2.5.Projektowana przepompownia $ciekéw sanitarnych .
Przyjeto punkt pracy przepompowni : H = 38,0m.st.w. dla Q = 21,0m3/h.
2.5.1. Przepompownia -dane techniczno-eksploatacyjne.
Przepompownia musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,Przepompownie $ciekow
w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce fekalia”
- Maksymalny godzinowy doptyw sciekdw Qhmax 21,0 m?h
- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y) Qp 22,0 m3/h
- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y) Hp 37,9 m
- Minimalna wysoko$¢ zalania pompy 766 mm
- Liczba zatgczen pompy w ciggu 1 godziny Z 15 1/h
- Catkowita liczba pomp 2
- Liczba pomp roboczych 1
- Srednica rurociggu ttocznego w przepompowni DN 80 mm
- Srednia predko$é w rurociggu ttocznym w przepompowni 1,21 m/s
- Srednica zewn. rurociggu tlocznego na zewnatrz przepompowni @110x6,6 (SDR17)
- Srednia predko$é w rurociggu tlocznym na zewnatrz przepompowni 0,83 m/s
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- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni Di 1,50 m

- Objetosc retencji czynnej przepompowni 0,37 m?

- Wysokos$¢ retencji czynnej 0,21 m.

- Wysoko$¢ catkowita zbiornika przepompowni 4,67 m

2.5.2.Zbiornik /studnia/przepompowni.

- Materiat: Beton B45/C45.

- Typ: Nieprzejezdny

- Wewnetrzna srednica zbiornika Dn 1500 mm.

- Catkowita wysokos¢ zbiornika 4,67 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @110

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110, @315.

- Dodatkowe wykonanie skosow w zbiorniku: Tak

2.5.3.Wyposazenie technologiczne:

1- Pompa: typ SUPRA-V08-970, silnik T 17-2/22H z kablem o dt. 15 [m].
Wybrane opcje dodatkowe: stopa sprzegajaca DN80/2RK SB <250 kg, uszczelnienie kasetowe K,
klasa izolacji H, termistory PTC, powtoka na wirniku Ceram CO. - 2 komplety.
Rzeczywisty punkt pracy dobranej pompy:

- Wydatek pompy QP1 21,96 m3/h

- Wysokos¢ podnoszenia pompy HP 37,87 m

Dane techniczne pompy:

- Nazwa pompy SUPRA-V08-970

- Oznaczenie silnika T 17-2/22H

- Moc nominalna 10,50 kW

- Waga 124,0 kg

- Uszczelnienie kasetowe K Tak

- Klasa izolacji H Tak

- Obroty silnika 2900 1/min

- Srednica wirnika 181 mm

- Typ kabla zasilajgcego NSSH6uU-J 7 x 2,5 mm?

- Srednica 20 mm

- Dlugosc¢ kabla 15 m

- Rodzaj rozruchu : soft-starty

- Stopien ochrony IP68

- Nr katalogowy 6085250

Wybrane wyposazenie dodatkowe pomp(y):

- Stopa sprzegajgca z gérnym tgcznikiem prowadnic DN80/2RK SB <250 kg
- Czujnik temperatury uzwojen silnika: termistory PTC

- Powtoka na wirniku Ceram CO

2- Wyposazenie zbiornika w technologie DN80 z montazem dla 2 pomp.
Wybrane opcje dodatkowe: Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakonczony
ztgczem STORZ-C @52, Podest obstugowy ze stali nierdzewnej 1.4301.

3- Szafa sterownicza dla 2 pompy o0 mocy nom. 10,50 [kW], typ sterowania: Sonda hydrostatyczna.

Wyposazenie podstawowe:

- Sterownik OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg numeryczna:

- wyswietlacz: STN LCD, dwie linie, 16 znakow diugosci,

- komunikacja: przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP 100 Mbit/s, MODBUS TCP,

- wejscia: 16 cyfrowych, 2 analogowe/cyfrowe, 2 analogowe,

- wyjscia: 11 przekaznikowych

- Wytgcznik gtowny

- Napiecie sterowania 24/12VDC

- Automatyczne zatgczenie / wytgczenie

- Naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia pomp

- Reczne zatgczenie pomp w celach serwisowych/testowych

- Automatyczne przetgczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z nich

- Maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 — 3600 sek.), po przekroczeniu czasu pracy
automatycznie zatagcza sie pompa kolejna — sygnalizacja na wyswietlaczu
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- Zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe

- Kontrola wilgoci w komorze silnika

- Zabezpieczenie termiczne

- Zabezpieczenie roznicowo-pragdowe

- Czujnik kolejnosci i zaniku faz

- Czujnik asymetrii napie¢ miedzy fazami

- Ogranicznik przepie¢ typ C

- Zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah

- Grzejnik 0 mocy nie mniej niz 30W z termostatem

- Gniazdo serwisowe 230V/16A

- Kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp

- Przetgczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy

- Sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db

- Szafka zewnetrzna aparatowa IP66, IK10, Il klasa ochronnosci z poliestru termoutwardzanego z

podwojnymi drzwiami zamykana na zamki patentowe z fundamentem do wkopania

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o dtugosci 10 [m]

- Wytgcznik ptywakowy z kablem o dtugosci 10 [m] - 2 szt. (dla suchobiegu i wysokiego poziomu)

Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku:

- pomiar poziomu w centymetrach

- tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

- pomiar czasu pracy pomp

- ilos¢ zatgczen pomp

- kontrola poziomow (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom)

- kontrola pracy i awarii

- historia awarii (10 ostatnich awarii)

- informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

- Rodzaj rozruchu pomp: soft-starty.

Wybrane wyposazenie dodatkowe:

- amperomierz 2 szt.

- gniazdo dla agregatu prgdotworczego

4- Technologia - wyposazenie podstawowe / uzupetnienie do rysunku nr 2/.

- Rurociagi ttoczne wewnatrz przepompowni o srednicy DN80

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. $cianki min. 2 [mm]

- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1, wymiary wg PN-EN 1092-1)

- Zasuwa klinowa kotn., zel. PN10, krotka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-
EN 1092-2)

- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Lancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabina ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) ze szczeblami antyposlizgowymi
wg PN-EN 14396

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potgczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potaczenie rurociggu ttocznego RK — kotnierz/PE

- Potgczenia wyréwnawcze

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Witaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1000 x 700 [mm]

Wybrane wyposazenie dodatkowe:

- Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakonczony ztgczem STORZ-C @52
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- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej 1.4301 do zbiornika o srednicy Dn=1500mm.
Uwagi:
- Przewdd ttoczny zakonczony jest wewnatrz ztgczem RK DN80, PN10, do podtgczenia rury PE.
2.5.4.Roboty towarzyszace.
- Wokét studni przepompowni,nalezy wykonaé nawierzchnie z kostki betonowej gr.8cm na chudym
betonie, z kraweznikiem betonowym. Powierzchnia jak na PZT.
-Wykonac¢ nowe ogrodzenie systemowe z pretéw ocynkowanych, stupki , cokoliki betonowe prefa-
brykowane, brama wjazdowa L=3,0m. Wysokos¢ ogrodzenia 1,80m.
- Zamontowa¢ maszt oswietleniowy ocynkowany H=6,0m na fundamencie prefabrykowanym.
Oprawa oswietleniowa 80W , led.
2.5.5. Instalacje elektryczne.
Doprowadzi¢ zasilanie zalicznikowe na odcinku szafka ztgcza kablowego ZK do szafy sterowniczej
przepompowni/ istniejgcy kabel przepigé do nowe szafy sterowniczej/. Podtgczy¢ oswietlenie
wewnetrzne zgodnie ze schematem szafy sterowniczej producenta ttoczni oraz rysunkiem
przepompowni. Podtgczy¢ pompy przepompowni i inne urzgdzenia elektryczne oraz o$wietlenie
terenu. Instalacje sanitarne nalezy objg¢ elektryczny-
mi potgczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa w paragrafie 183, us.1, pkt 7 - Dz.U. 75 z 2002
roku . Szafa sterownicza posiada grzatke, dodatkowe gniazdo ~230V robocze, oraz przetgcznik do
podigczenia agregatu pradotwdérczego na wypadek zaniku napiecie w sieci energetyki zawodowej .
3.0.Podtgczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej .
Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do sieci rozdzielczej nalezy prowadzi pod nadzorem
jej uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego kanatu sieci nalezy wykonac¢ po uzyskaniu pozy-
tywnej préby szczelnosci. Przed przystgpieniem do tych czynnosci nalezy powiadomié uzyt-
kownika sieci kanalizacji rozdzielczej oraz przygotowaé stanowisko prob tak,aby czas préby
byt jak najkrotszy.
3.1.Zabezpieczenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Zabezpieczenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ w kazdym przypadku, nieza-
leznie od tego czy projekt przewiduje jego obecno$¢ na trasie wykopu. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonaé¢ odkrywke w celu
ustalenia rzeczywistego potozenia. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie z zacho-
waniem szczegolnej ostroznosci.
3.2.Wodociag.
Istniejgce rury wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypywaniu,
nalezy zwréci¢ uwag na doktadne podbicie rury. Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia.
3.3.Kable elektroenergetyczne i teletechniczne
W przypadku wystgpienia kolizji, istniejgce kable elektroenergetyczne i teletechniczne beda
chronione przez zatozenie na istniejgcych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych rur
ochronnych dwudzielnych R110 z PE . Koice rur nalezy uszczelni¢ manszetami uszczelniaja-
cymi lub piankg poliuretanowa. Rura ochronna nie moze opiera¢ sie o kabel, nalezy zapewnic
jej dobre oparcie o grunt rodzimy. Podczas wykonywania skrzyzowania z istniejgcymi kablami
energetycznymi i teletechnicznymi nalezy stosowac przepisy norm PN-76/E-05125 (kable
energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T. Wszelkie prace wykonywac recznie pod nadzorem uzyt-
kownika z zachowaniem wymagan okreslonych odpowiednich normach.
4.0.0.Polska Klasyfikacja Dziatalnosci (PKD).
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami roboty objete niniejszg specyfikacja, wg schematu
klasyfikacji, zlicza sie do:

Sekcja- F - Budownictwo

Dziat -45 - Budownictwo

Grupa - 45.1 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa - 45.21 - Budownictwo ogélne i inzynieria Igdowa

Podklasa —45.21C - Wykonywanie robét ogélnobudowlanych w zakresie obiektow liniowych
: rurociggow.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne: 45111200-0.
Roboty w zakresie naprawy drog ; 45233142-6.
Klasyfikacja CPV: 45112210-0 ;45112300-8 ;45231300-8 ;45232440-8 ;45232410-9 ;45255600-5.
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5.1.1.Warunki wykonania robét.

Przekazanie placu budowy.

Inwestor przekaze Wykonawcy Robdét plac budowy w terminie zgodnym z zawartg miedzy stronami
umowa.

5.1.2.Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z zaleceniami podanymi w uzgodnieniach posz-
czegolnych Instytucji .Przed rozpoczeciem robét nalezy zawiadomié wiasciwe instytucje i wiasci-
cieli. Wytyczenie tras sieci kanalizacji powinien wykona¢ uprawniony geodeta w oparciu projekt
techniczny . Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, oswietlenie i wywiesze-
nie tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego, dla warunkéw dziennych i nocnych. W
celu lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy kontrolne. Roboty prowadzone w
miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z inspektorem
nadzoru, lub przedstawicielami wtasciwych Instytucji i gestoréw, dysponentéw lub operatorow
uzbrojenia. Miejsce sktadowania czasowego urobku z wykopdéw wskaze Inwestor. Nalezy zacho-
wac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia oraz infrastruktury
nadziemne;j.

*Zaplecze budowy.

Wykonawca zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy we wiasnym zakresie. W gestii Wykonawcy
pozostaje rowniez zatatwienie spraw zwigzanych z zasilaniem zaplecza budowy w media.
*Zasilanie placu budowy.

Zasilanie placu budowy w energie elektryczng i w wode przewiduje sie z istniejgcych sieci.

O warunki techniczne wystapi Wykonawca robot. Koszty wykonania instalacji zasilajgcych i optat
przytaczeniowych poniesie Wykonawca robét.

*Organizacja ruchu na czas budowy.

Nie przewiduje sie . Droga wewnetrzna , dojazdowa do przepompowni.

6.0.Wykonanie robét ziemnych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i za jakos¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaga-
niami ST, projektu organizacji robot oraz polecaniami inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projek-
towej lub przekazanymi na pismie przez inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang,jezeli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia lub wyznaczenia wysokosci /rzed-
nych/ przez inwestora ,nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw roboét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST,a tak-
ze w normach, wytycznych, przepisach. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

Z analizy warunkow geologicznych wynika, ze podtoze gruntowe w strefie posadowienia przewo-
dow sieci wodociggowej i przytgczy jest niejednorodne, o zmiennych wiasciwosciach fizykomecha-
nicznych gruntéw. Wystepuja grunty nasypowe, gliny,piaski, gliny piaszczyste. Woda gruntowa
ponizej posadowienia kanatoéw na przewazajgcym odcinku sieci. Poziom wod gruntowych moze
ulec zmianie .Odwodni¢ woéwczas wykop poprzez typowe uktady pompowe .Roboty nalezy wyko-
nywac¢ w okresie bezdeszczowym, w miare mozliwosci wiosenno-letnim-jesiennym okresie.
Wykopy przy budowie przewodow wykonac o scianach pionowych, zabezpieczonych przez obudo-
we poziomg z bali drewnianych lub wyprasek stalowych. Szerokos¢ wykopow wraz z obudowg wy-
kopow od 1,20m do 1,60m.Zgodnie z normami PN-53/B-06584 ,BN-83/8836-02 nalezy stosowaé
nastepujace materiaty:

*Bale boczne przyscienne o grubosci 50mm dla gtebokosci wykopdw do 2,0m.

* Bale boczne przyscienne o grubosci 63mm dla wykopow gtebszych niz 2,0m.

* Bale podrozporowe o grubosci 63mm.

* Rozpory sosnowe o $rednicy 160mm.

Materiat drzewny stosowany do obudowy powinien odpowiada¢ PN-57/D-96000.Rozstaw bali
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podrozporowych i rozpoér reguluje norma BN-83/8836-02. Maksymalny rozstaw rozpér wynosi

1,50m.Stosowac klatki o dtugosci max. 5,0m.Gtebienie wykopu prowadzi¢ do gtebokosci 0,6m-

0,8m,w zaleznosci od spoistosci gruntu,a nastepnie po obrobieniu ptaszczyzny sciany przystagpic¢

do wykonania obudow. Przy uktadaniu obudowy nalezy pamietac¢, aby gorny bal boczny wystawat

10-15 cm ponad teren.Gtebokos¢ "pierwszego bicia" wynosi 1,5-2,0m. W "drugim biciu" prowadzic¢

wy-kop na gtebokosci 0,2-0,4m, obrobi¢ sciane .Przy zwiekszonym nacisku na grunt, po zauwaze-

niu odksztatcen obudowy,nie zwiekszac jej grubosci lecz wzmocnic jg przez dodanie rozpor.

Wypoziomowana podsypka z piasku o grubosci 10 cm, musi by¢ luzno utoZzona i ubita, aby zapew-

ni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wykonania ob-

sypki do poziomu 30cm powyzej gornej powierzchni rury.Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona

tak, aby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwaznie dokonac

wypetnienia wzdluz wykopu. Pierwsza warstwa zasypki az do osi rury powinna by¢ zageszczona

ostroznie, azeby unikngé¢ uniesienia rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu w pasie drogowym, nalezy

zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=1,00. Zageszczenie dokonywac recznie warst-

wami co 15cm , do przykrycia 30cm nad potozong rurg. Pozostatg czes¢ wypetni¢ piaskiem Sred-

nim ,zageszczajgc grunt warstwami w sposéb mechaniczny.

*Dokona¢ wymiany gruntu w pasie drog na przepuszczainy.

*Urobek odktadaé na odlegtos¢ co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu,a w pasie drogi na wywoz

w miejsce wskazane przez UG Ptuznica.

*Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkami o wysokosci 1,1m, i tabliczkami z napisem "uwa-

ga gtebokie wykopy",a na noc i ograniczong widzialno$¢ w ciggu dnia powinien posiadac swiatta

ostrzegawcze , z6tte pulsacyjne.

**Wykopy przy budowie kanatdw wykonaé o $cianach pionowych, mozna réwniez zabezpieczy¢

obudowg skrzyniowg typu STANDARDBOX Ilub inng o podobnych parametrach. Posiada ona

optymalng statecznos¢ ,a przez to nadaje sie najbardziej do zabudowy metodg pogrgzania do

gtebokosci 7,20m. Odpowiednie ptyty podstawowe i nasadowe . Obudowe wykona¢ zgodnie

z DTR producenta.

7.0.Roboty montazowe.

Zgodnie z podanymi w powyzszych punktach specyfikacji oraz z DTR producentéw urzgdzen i

materiatéw budowlanych.

8.0.Badania szczelnosci kanatoéw ttocznych.

*Proby cisnieniowe. Probe szczelnosci wykonaé w oparciu o norme PN-B10725:1997.

Luki, trojniki, zamontowana armatura musi by¢ odkryta podczas préby. Probe przeprowadzi¢ po

catkowitym zakonczeniu montazu,wzrokowym sprawdzeniu potgczen. Napetnianie musi odbywac

sie powoli, w najnizszym punkcie przewodu. Podwyzszone cisnienie 0,9 MPa tylko przez czas

wymagany, nie dtuzej niz 24 godziny.

9.0.Badania kanatéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

*Podstawowg proba na szczelno$c¢ jest préba na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wew-

natrz kanatu, na wybranych odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.Kanat uwaza sie za

szczelny, kiedy na ztgczach kielichowych nie ukazujg sie krople wody.W przypadku nieszczelnego

ztgcza kielichowego rury , potgczenia nalezy wymienic, a probe szczelnosci powtorzyc.

10.0.Roboty drogowe- towarzyszgce do realizacji przez WWykonawce.

Okreslenia podstawowe.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu i obstugi obiektu..

10.1.Po trasie wytyczonych kanatow nalezy usungc pas nawierzchni z kostki betonoweyj, trylinki

wraz z podbudows. lloSci wg obmiaru wykazanego w przedmiarach robot , bedgcych integralng

czescig ponizszej specyfikacji robét drogowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty rozbiérkowe;

- podbudowy z tlucznia tamanego,

- rozbidrki nawierzchni z kostki betonowe;j , trylinki.

- kraweznikow i obrzezy chodnikowych wraz z tawami,

10.2.0.Krawezniki betonowe drogowe 15%x30 cm powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-
03/01.Kazdy typ materiatu (kraweznikow, betonu na fawe, cementu, piasku, masy zalewowej)

powinien posiada¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Badania, pomiary elementoéw i warunki sktadowania, powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
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BN-80/6775-03/01.

10.2.1. Krawezniki betonowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ krawezniki betonowe, gatunku I. Krawezniki powinny by¢
wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:

- klasa nie nizsza niz B 30,

- nasigkliwosé¢ nie wieksza niz 4%,

- mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150,

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3,5,mm.
Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny
by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokosci = 3 mm,

- dla szerokosci i dtugosci £ 8mm.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac¢ zgodnie z PN-B-10021.

*Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i z piasku
wg PN-B-06711.

*Materiaty na tawe kraweznika z oporem i bez oporu

Materiat na tawy — beton B-15 wg PN-B-06250. Klase betonu na tawy kraweznikowe oraz rodzaj
tawy fundamentowej nalezy zastosowac zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

* Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

*Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu

wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przekfadek lub na paletach

transportowych.

10.2.2.Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 5.
Przygotowanie podtoza.Przed przystgpieniem do wykonania kraweznikow nalezy je wytyczy¢ zgo-
dnie z Dokumentacjg Projektowa. Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]
10.3.0.Nawierzchnia z kostki betonowej.

10.3.1.Materiaty.

Kostka i krawezniki betonowe wibroprasowane oraz piasek do zapraw.

10.3.2.Sprzet.

Zageszczarka ptytowa 150kg i drobne narzedzia.

10.3.3.Transport.

Technologiczny i reczny.

10.3.4.Wykonanie robdét.

10.3.5.Przygotowanie podtoza.

Korytowanie i podbudowy zgodnie ze sztukg budowlang. Wykopy powinny by¢ wykonane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do projektowanego
poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu o grubosci co najmniej 0,20m.

Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed uktadaniem kostki. Przed przystgpieniem

do uktadania kostki sprawdzi¢ geodezyjnie poziom warstw podbudowy oraz wskaznik zageszcze-
nia podtoza, ktéry powinien wynosic Is=1,00.

10.3.6.Uktadanie nawierzchni wokét przepompowni $ciekéw, zgodnie z PZT projektem technicz.

Whytrasowac linie kraweznikéw i ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej krawezniki. Spoiny
kraweznikdw nie powinny przekracza¢ 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg-piasko-

wa przygotowang w stosunku 1:2.Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej ,prostokat-

nej 20x10 cm o grubosci 8cm, dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubos¢ warstwy
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po zageszczeniu 15 cm.Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm. Kostke betonowg uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci w granicach
3-5 cm po zageszczeniu. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg ,zageszczona i wyprofilowana.
Kostke uktada sie na podsypce w ten sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2mm do
3mm. Kostke nalezy uktadac okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety / w czasie ubijania
podsypka ulega zageszczeniu /. Po utozeniu kostek szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cemento-
w3 ,a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu miotet-szczotek i przystgpic
do ubijania nawierzchni .Do ubijania kostek stosuje sie zageszczarki ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od powierzchni ubijanej do kierunku srodka i jednoczes-
nie w kierunku poprzecznym kostek. Do zageszczania nawierzchni z kostek betonowych nie wolno
uzywaé walca.Po ubiciu nawierzchni z kostek nalezy uzupeni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ na -
wierzchnie.
- odtworzenie musi by¢ zgodne z istniejgcg kolorystykg jak rowniez zachowaniu aktualnej rzedne;j
niwelety , podanej w projekcie ,w tym rowniez kraweznikéw,
- do odtworzenia mozna wykorzysta¢ materiat istniejgcy, o ile nie zostat uszkodzony podczas
demontazu,
w przypadku uszkodzenia demontowanego materiatu, uszkodzony materiat nalezy wymieni¢ na
nowy zachowujgc wszelkie parametry i kolorystyke zgodng ze stanem istniejgcym,
- w miejscu prowadzanie wykopu nalezy odbudowaé podbudowe zgodnie ze stanem istniejacym,
10.3.7.Kontrola jakosci robdét.
Sprawdzenie ustawienia kraweznika :
edopuszczalne odchylenia od linii kraweznikow w planie od linii projektowanej wynosi +-1cm.
edopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety pro-
jektowanej wynosi +- 1cm.
oréwnos¢ powierzchni kraweznikow ,sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach
trzymetrowej taty ,przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przy-
tozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
edoktadnosc¢ wypetnienia spoin bada sie co 10cm.Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.
Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ , czy producent kostki betonowej posiada aprobate
techniczng na te kostke. Sprawdzi¢ ksztalt, wymiar i kolor kostki brukowej o gr.8cm.
Badania w czasie robot:
-sprawdzenie podtoza , tolerancje wynoszg : gtebokos¢ +- 1cm, szerokos¢ +- 1cm.
-sprawdzenie spadkow poprzecznych i podiuznych ,dopuszczalne odchyiki wynoszg +- 1cm.
10.3.8.Obmiar .
Jednostkg obmiaru jest m2 utozonej kostki brukowej wraz z kraweznikiem lub obrzezem, oraz
oczyszczenie stanowiska pracy.
10.3.9.0dbiér koncowy.
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany jest doprowadzic¢ roboty
do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
11.0.Okreslenia podstawowe.
*Dziennik budowy- wydany zgodnie z przepisami. Stanowi urzedowy dokument przebiegu oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w trakcie wykonywania robot budowlanych.
*Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez wykonawce do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.
*Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami ,
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru w formie szkicow, wyliczen.
Obmiary podlegajg potwierdzeniu przez inwestora.
*Wyroby budowlane-wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robét,zgodne z projektem budo-
lano-wykonawczym i przedmiarami robét.
*Odpowiednia zgodnosc¢- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami lub
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla poszczegdlnych robot budowlanych.
*Polecenie inwestora- wszystkie polecenia przekazane wykonawcy przez inwestora w formie
pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robot i spraw zwigzanych z prowadzeniem robét budowla-
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nych.

*Projektant- osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu budowlanego.

*Przedsiewziecie budowlane.

Kompleksowa realizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz przytgczami i przepompo-

wniami sciekdéw oraz robotami przygotowawczymi, towarzyszacymi obiektowymi, drogowymi.

*Przedmiar robot- wykaz robét z podaniem ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

12.0.Wymagania ogélne dotyczace robét budowlanych.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i za ich zgodnosé z projektem budowlano-

-wykonawczym, sztukg budowlang oraz poleceniami inwestora.

*Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okresSlonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz z wymagany-

mi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,egzemplarz projektu budowlano-

-wykonawczego i ST. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu

punktéw pomiarowych do czasu obioru korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-

dezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

*Dokumentacja projektowa.

Projekt budowlano-wykonawczy zawiera¢ bedzie opis techniczny, rysunki, dokumenty zgodnie z

wykazem podanym w warunkach szczegétowych umowy /podziat na dokumentacje projektowg

inwestora i sporzgdzong przez wykonawce/.

*Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczna.

1.Projekt techniczny, ST oraz inne dokumenty przekazane przez inwestora wykonawcy stanowi
integralng czes¢ umowy.

2.W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ,obowigzuje kolejnos¢
ich waznos$ci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

3.Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic inwestora. Inwestor woéwczas dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek.

4.W przypadku rozbieznosci ,opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

5.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjg techniczna.

6.Dane okreslone w projekcie technicznym lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

7.Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslo-

nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

8.W przypadku ,gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z projektem technicznym lub ST

i wplynie to na niezadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi , a roboty rozbiérkowe i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

13.0.0rganizacja pracy na budowie.

*Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarza-

dzen wtasciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw uméw o prace w budownictwie oraz o

realizacje inwestycji budowlanych.

*Jednostke wykonawczg robét budowlanych na prowadzonej budowie jest kierownik budowy

wystepujgcy w charakterze wykonawcy.

*Wykonawca robét budowlanych zapewni:

-ogrodzenie, zabezpieczenie placu budowy przed osobami postronnymi.

-odpowiednie pomieszczenia socjalno-biurowe i wyodrebnione miejsca magazynowania materia-
tow budowlanych.

-odpowiednie dojazdy na plac budowy.

-zasilanie placu budowy w energie elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach o$wietlenie
placu budowy i miejsc pracy.

-zasilanie placu budowy w wode, zrzut Sciekow z budowanej sieci kanalizacji sanitarne;.

-tgcznoscé telefoniczng na placu budowy.

-nastepujgce dokumenty do wgladu:

*zezwolenie wtasciwych wtadz na wykonywanie robét na danym terenie.

*umowy na zlecany zakres robot wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robot.

*projekt organizacji robot dla prawidtowego skoordynowania robét sanitarnych z pozostatymi
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robotami towarzyszgcymi i drogowymi oraz czynnymi urzgdzeniami technicznymi znajdujgcymi
sie na terenie budowy.

*plan BIOZ.

*uzgodnienia z wtascicielami terendéw, wymaganymi do prowadzenia na nich przewoddéw sieci
wodociggowej i przytaczy.

*inwentaryzacje geodezyjng uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robét sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej , wodociggowej, z przytgczami.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatow, urzgdzen i maszyn stosowanych do

robét liniowych wodociggowych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym
i 0 nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek

i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych, montazowych nalezy sprawdzié, czy teren

na ktérym roboty majg by¢ wykonywane , jest odpowiednio przygotowany.

W przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji projektowej lub

inwentaryzacji terenu kabli, przewodow ,kanatéw lub innych urzgdzen - usuniecia lub zabezpie-

czenia ich po uzgodnieniu z instytucja, do ktdérej kompetencji nalezy utrzymanie tych urzadzen lub

nadzor nad nimi. W przypadku istnienia napowietrznych linii elektrycznych lub telefonicznych i nie-

mozliwo$ci ich usuniecia, nalezy je zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajgcy wtadciwe i bezpieczne

wykonanie robét. Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw

transportowych ,przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzen

dostarczanych na plac budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapta-

cie i przyjmuje sie , ze jest wikgczony w cene ryczattowg catosci przedsiewziecia.

14.0.0chrona srodowiska na czas wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy doty-

czace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robét montazowych oraz

odtworzeniowych wykonawca ma obowigzek:

*podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub

ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub in-

nych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

14.1..Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty .ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku.
14.2.0chrona przeciwpozarowa.

*Wykonawca ma przestrzegaé¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

*Wykonawca ma utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy ,wymagany przez odpwiednie
przepisy, na terenie placu budowy , w maszynach i pojazdach.

*Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez
skutek realizacji robot oraz pracownikéw wykonawcy.

14.3.0chrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone sieci na powierzchni terenu i za urzgdzenia podziemne.

Zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wtascicieli tych sieci i urzgdzen.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji,
sieci i urzgdzenh w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi uzgodnieniami , zatgczonymi do
projektu technicznego.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie istniejgcych instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomic inwestora ,wtascicieli istniejgcych sieci i urzgdzen oraz wtadze
lokalne/ tym Policje, Straz Pozarng, Pogotowie ratunkowe/ o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inwes-
tora; administratoréw /wiascicieli / tych instalacji i urzadzen , oraz bedzie z nimi wspotpracowac,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu wyniktych napraw.
14.4.0graniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia osi przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za powstate straty
na budowie, zgodnie z poleceniami inwestora.
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14.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

*W czasie realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy.

*Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce ,socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

*Uznaje sie ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej umowy .

15.0.0chrona i utrzymanie robét.

*Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty ,wyroby budowlane

i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboét, {do wydania pot-
wierdzenia przez inwestora}.

*Wykonawca bedzie utrzymywac sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej,wodociggows , z przyta-
czami do odbioru ostatecznego.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb , aby zadanie inwestycyjne lub jego
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas trwania robét, az do momentu odbioru
ostatecznego.

*Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymywanie, to na polecenie inwestora po-
winien rozpoczg¢ prace utrzymaniowe ,nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
16.0.Wyroby budowlane.

Sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, zachowaty swojg jakosé,
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania materiatow w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce. Sktadowanie powinno sie odbywac na terenie utwardzonym, z mozliwoscig
odprowadzenia wod deszczowych. Sktadowanie rur PE i studni betonowych, ttoczni i innych
urzadzen nalezy dokonac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw danych wyrobéw budowlanych i
urzadzen oraz zgodnie ze stosownymi przepisami bhp i p-poz.

17.0.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli projekt techniczny lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6z-
niej zmieniany bez zgody inwestora.

Przedstawione rozwigzania techniczne stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamo-
wienia, ktéry zastepuje zestaw obiektywnych cech jakosciowych i technicznych. W/w rozwigzania
techniczne ,nazwy witasne sg zatem szczegolng postacig obowigzku opisywania przedmiotu zamo-
wienia stosowang ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamoéwienia.Wykonawca moze zastosowaé
urzadzenia i materiaty, ktéry bedg posiadaty rownowazne cechy jakosciowe i techniczne do cech
urzadzenia i materiatlu wskazanego w projekcie oraz bedg posiadaty stosowne aprobaty technicz-
ne uprawniajgce je do stosowania w budownictwie.

18.0. Sprzet i maszyny.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot.Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadac pod wzgle-
dem typdw i ilosci w zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach ,sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. W przypadku koniecznosci odwodnienie wykopow, zatozy¢ dziennik pompowania,
ilosci godzin pompowania potwierdzone bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego/ jezeli nie
ujeto tego w przedmiarze robot/. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub ST i wskazaniach inwes-
tora w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
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i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie warunkéw umowy, zostang przez inwestora zdyskwalifi-

kowane i nie dopuszczone do robot.

19.0. Srodki transportu.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu mate-

riatdw /np. rury PE/, elementéw konstrukciji /np. obudowy wykopow/, i kruszywa itp. niezbednych

do wykonywania danego rodzaju robét sanitarnych i drogowych, ziemnych . W czasie transportu

nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajgcy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadownie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen,maszyn itp. o duzej masie lub znacznym

gabarycie nalezy przeprowadzac za pomocg dzwigow .Przy przewozie i transporcie przy pomocy

dzwigow, na pochylniach , nalezy przestrzegaé przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy , a przy

zatadunku, transporcie i wytadunku recznym-aktualnych przepiséw dotyczgcych recznego przeno-

szenia ciezarow. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco , na wtasny koszt, wszelie zanieczysz-

czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

20.0.Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowsa i za jakos¢ zastosowa-

nych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymagania-

mi ST, projektu organizacji rob6t , sztukg budowlang oraz poleceniami inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projek-

towej lub przekazanymi na pismie przez inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowa-

nego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie

Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot

lub wyznaczenia lub wyznaczenia wysokosci /rzednych/ przez inwestora ,nie zwalnia wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia

materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a takze w normach, wytycznych, przepisach.

Polecenia inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz przez niego wyznaczonym, po ich otrzyma-

niu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

21.0.Kontrola jakosci robét.

a/ Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac bedg na

jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby inwestora. Szczegotowy zakres badan odbio-

rowych powinien zosta¢ ustalony w dokumentach umowy miedzy Inwestorem a Wykonawca. Z

kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot bedg

usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. Kontrola wykonania

polega¢ bedzie na sprawdzeniu:

*wytyczenia osi wykopdw, szerokosci i gtebokosci wykopdw, szalowania wykopdw, odwodnienia
wykopow.

*zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego.

*rodzaju rur, ksztattek, zasuw,skrzynek zeliwnych, studzienek i wkazow .itp.

*sktadowanie rur, innych materiatow.

*utozenie przewoddw, zageszczenia obsypki przewodow.

*szczelnosci przewodéw przewodow ttocznych.

*prawidtowego montazu ttoczni wg DTR producenta.

* towarzyszace roboty drogowe wg powyzszych, oddzielnych punktow.

b/Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestora

programu zapewnienia jako$ci, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robaot,

mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projek-

tem budowlano-wykonawczym lub ST i poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

*czes¢ 0golng opisujgca:

-organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot.

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

-wykaz zespotéw roboczych ,ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

-wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania robét.
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-bhp i p-poz..

-system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robaot.

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw.

-sposob oraz forme gromadzenia wynikdw pomiardw, zapis pomiaréw, wnioskow.

-proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
*czes¢ szczegobtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robat:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.

-rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow bud..
-spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu.
-sposéb , procedure pomiaréw i badan prowadzonych w czasie dostaw materiatdéw oraz wykony-
wania poszczegoélnych elementow robét.

-sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom technicznym.
¢/ Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiagng¢
zatozong jakos¢ robot. Minimalne wymagania co do zakresu badanh i ich czestotliwos¢ okreslone
w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robédt zgodnie

z umowa. Wykonawca dostarczy wazne swiadectwa legalizacji sprzetu badawczego potrzebnego
do prowadzenia badan.

d/Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg wykonywane zgodnie z wymaganiami norm oraz przepisow.

Raporty z badan przekazywane beda inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
e/Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te ,ktére posiadaja:

*certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

i dokumentéw technicznych.

*deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z;

Polskg Normg lub aprobatg techniczng ,w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Pols-
kiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi ST. Jakiekolwiek materiaty bu-
dowlane, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
f/Dokumenty budowy.

*Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym inwestora i wykonawce
w okresie przekazywania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

*Rejestr obmiaréw- rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robat.

*Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

*Protokoty przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét, korespondencja .

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym .Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inwestora.
22.0.0bmiar robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z projektem budow-
lano-wykonawczym lub ST,w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru dokonuje wykonaw-
ca, po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru,

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

23.0.0dbiér robét.

*Rodzaje odbioréw robot :

-odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

-odbidr czesciowy.

-odbidr ostateczny.

-odbidr pogwarancyjny.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru
ostatecznego roboét ,sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty:
*projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami .
*ustalenia technologiczne.
*dziennik budowy i rejestry obmiardw - oryginaty.
*wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem technicznym lub ST.
*deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw budowlanych zgodnie
z projektem lub ST.
*rysunki {dokumentacje} na wykonanie robét towarzyszgcych /np. przetozenie ,zabezpieczenie
kabla telefonicznego, elektrycznego, innego / oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzenh oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot towarzyszacych
*kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgtoszo-
do osrodka geodezyjnego w Wabrzeznie.
Odbioér pogwarancyjny.
Bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej , polegajgcym na ocenie wykonanych robét zwig-
zanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
24.0.Podstawa ptatnosci.
Cena ryczattowa, ustalona w umowie. Umowa zawiera¢ bedzie szczegdtowe ustalenia ptatnosci.
25.Dokumenty odniesienia.
Polskie Normy ,przepisy-rozporzgdzenia, wytyczne ,projekt budowlano-wykonwczy , umowa.
Normy branzy sanitarne;.
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine.
PN-EN 1852-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 1295-1:1997 Obliczenia statyczne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia. Cze$¢ 1. Wymagania ogodlne.
PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu.
BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow.
BN-80/6775-03/04. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
PN-81/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.
PN-84-B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.
PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przemystowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia — terminologia
PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowych poprzez pojazdy i pieszych .
PN-H-74051 Wtazy kanatowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu.
BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow.
BN-80/6775-03/04. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
PN-B-6714-01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-EN 13043 Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
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PN-EN 13043 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.
PN-EN 13043 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

PN-B-01102 Skalne surowce mineralne. Podziat i terminologia.

BN-6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne drobne drogowe.

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy i okreslenia.
1.Katalogi wyrob6w gotowych , urzadzen i ttoczni sciekdw sanitarnych.

2.Inne przepisy i instrukcje zwigzane z przedmiotowym zagadnieniem.

Opracowat.

mgr inz. Adam Gowinski



