
UMOWA NR …………………………. 

 

na okresowe przeglądy (roczne i pięcioletnie) sprawdzenia stanu technicznego elementów 

budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 

czynników występujących podczas użytkowania obiektu, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. a)  

oraz z art. 62 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

budynków zarządzanych przez NADM Sp. z o. o. 

 

zawarta w dniu ………………………… w Nakle nad Notecią pomiędzy: 

Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Nakle nad Notecią, adres: ul. Bolesława Krzywoustego 7A/1, 89-100 Nakło nad Notecią, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000182875, NIP: 5581721725, 

REGON: 093161015,  kapitał zakładowy: 3.155.500,00 zł 

reprezentowaną przez: 

Szymona Mikołaja Rostkowskiego – Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną (ym) dalej „Wykonawcą”. 

 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie okresowej (rocznej i pięcioletniej) 

kontroli obiektów budowlanych zarządzanych przez Zamawiającego, wskazanych w Tabeli poniżej,  

na warunkach określonych w niniejszej umowie, ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami  

oraz ofercie Wykonawcy. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy 

stanowią integralną cześć niniejszej umowy.  

2. Okresowa kontrola (roczna) obiektów budowlanych, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu stanu 

technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i 

niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane). 

3. Okresowa kontrola (pięcioletnia) obiektów budowlanych, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu 

stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego 

oraz jego otoczenia, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane. 



4. Okresowa (roczna i pięcioeltnia) kontrola obiektów budowlanych, o której mowa w ust. 1, zwana jest dalej: 

„Okresową Kontrolą”. Obiekty budowlane wymienione w Tabeli poniżej, zwane są dalej łącznie: 

„Budynkami”, a każdy z osoba zwany jest dalej: „Budynkiem”. 

 

Budynki własności gminy: 

Lp. Adres Oznaczenie 
budynku 

Uwagi Rok 
budowy 

Ilość 
lokali 

Pow. 
użytkowa 

1 Bohaterów 16 M   1850 1 60,35 

2 Bydgoska   19 M 1/2 bud., 
prawa strona 

1919 1 63,2 

3 Bydgoska 40 oficyna M I kl. od ul. 
Pocztowej 

1906 4 114,19 

4 PG pom. gosp. 2011 9 27,14 

5 Dąbrowskiego 13 PG pom. gosp. - - - 

6 Dąbrowskiego 20 oficyna M   1939 3 136,4 

7 Dąbrowskiego 29 - B. 
Frontowy 

PG pom. gosp. - - - 

8 Dąbrowskiego 39 I M   1902 4 161,57 

9 Dąbrowskiego 39 II M   1901 5 112,27 

10 Dąbrowskiego 39 II PG pom. gosp. - - - 

11 Długa 16 M b. główny 1908 7 229,14 

12 M oficyna 1908 3 94,2 

13 Gimnazjalna 2 M   1906 3 403,41 

14 Hallera 17 M   1880 5 181,27 

15 Jackowskiego 10 D b. główny 1890 9 506,23 

16 M oficyna   1 47,41 

17 PG pom. gosp. - - - 

18 Kilińskiego 43 M   1920 5 160,03 

19 Kościelna 3 i 4 PG pom. gosp. - - - 

20 P. Skargi 3 (oficyna) M   1900 2 65,65 

21 P. Skargi 5 PG pom. gosp. - - - 

22 Młyńska 20 M   1902 3 159,9 

23 Plac Zamkowy 2 PG pom. gosp. - - - 

24 Potulicka 22-24 garaże PG garaże - - - 

25 Pocztowa 5 D   1903 9 334,74 

26 Półwiejska 2 M   1890 4 177,27 

27 Wodna 1 M   1912 3 117,5 

28 Wodna 7 M bud. socjalny 1908 3 82,84 

29 Wodna 7a D bud. socjalny 1968 9 254,03 

30 Wodna 9 D   1968 8 330,32 

31 PG pom. gosp. - - - 

32 W. Wodociągowe 1 D   1935 22 862,67 

33 PG PG z lewej str. 
od dołu 

- - - 

34 Suchary 20 M   1920 6 230,5 

35 PG pom. gosp. - - - 



36 Trzeciewnica, Słoneczna 7 D   1999 9 474,63 

37 PG garaże - - - 

38 Gorzeń  23 M   1920 3 83 

39 PG pom. gosp. 2014 4 23,6 

40 Gorzeń  15 M   1900 2 96,68 

41 Paterek, Szubińska 62 D   2004 8 330,04 

42 PG pom. gosp. 2004     

43 Ślesin - Kazińska 5 M   1965 3 195,47 

44 Potulice - Bydgoska 7 M   1945 2 100,91 

45 Potulice – Bydgoska 9 M   1945 1 81,3 

46 Potulice - Bydgoska 14 M   1945 1 98,77 

47 PG pom. gosp. - - - 

48 Potulice - Bydgoska 4 M   1945 4 248,05 

49 PG garaże - - - 

50 Potulice - Bydgoska 8 M   1945 4 194,55 

51 Potulice - Bydgoska 12 M   1945 2 122,88 

52 PG pom. gosp. - - - 

53 Potulice - Działkowa 3 M   1945 1 46,56 

54 Potulice – Działkowa 7 D   2010 rem. 
kap. 

21 737,18 

55 Potulice – Działkowa 12 M   1945 1 58,01 

56 Potulice Leśna 2 PG pom. gosp. - - - 

57 Polna 2 M   1945 2 94,51 

58 Polna 11 M   1945 2 87,88 

59 Polna 13 M   1945 1 75,32 

60 Elżbiecin M   1920 1 69,26 

61 PG pom. gosp. 1920 - - 

62 Polichno 80 M bud. socjalny 2009 5 244,6 

63 PG pom. gosp. 2010 - - 

64 Polichno 2 M b. główny 1890 6 326,23 

65 PG pom. gosp. 2013 - - 

66 Rozwarzyn 31 M   1945 1 26,06 

67 PG pom. gosp. 2007 - - 
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Budynki administracji zleconej: 

Lp. Adres Oznaczenie 
budynku 

Uwagi Rok 
budowy 

Ilość 
lokali 

P.u. 

1 Bydgoska   33 M   1908 5 242,78 

2 Dworcowa 6 D b. główny 1902 10 376,2 

3 M oficyna   2 122,87 

4 PG pom. gosp. - - - 

5 Kościelna 2 M   1895 5 251,56 

6 P. Skargi 1 D   1900 9 592,7 

7 Powstańców Wlkp. 12 D   1900 9 377,64 



8 PG pom. gosp. - - - 

9 Powstańców Wlkp. 14 D   1900 8 267,61 

10 PG pom. gosp. - - - 

11 Mickiewicza 2 M   1895 3 141,86 
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Budynki współwłasności osób fizycznych 

Lp. Adres Oznaczenie 
budynku 

Uwagi Rok 
budowy 

Ilość 
lokali 

P.u. 

1 Długa 4 M   1890 7 384,93 

2 Krzywoustego 9 D   1900 19 1002,7 

3 PG pom. gosp.       

  

Budynki własności wspólnot mieszkaniowych: 

Lp. Adres Oznaczenie 
budynku 

Uwagi Rok 
budowy 

Ilość 
lokali 

P.u. 

1 Drzymały 4 M   1904 5 176,82 

2 Bohaterów 14 D   1904 8 382,07 

3 PG pom. gosp. - - - 

4 Bydgoska 27 D b. główny 1910 9 402,86 

5 M bud. 
wolnostojący 

  1 65,14 

6 Bydgoska 39 D   1964 12 609,66 

7 Bydgoska 40 D   1906 24 1027,04 

8 Bydgoska 41 D   1909 28 1462,44 

9 Bydgoska 51 i Długa 3 D 2 budynki 1905 14 711,92 

10 D 8 413,07 

11 Dąbrowskiego 2 M   1958 7 396,68 

12 Dąbrowskiego 13 D b. główny 1912 11 581,82 

13 Dąbrowskiego 15 D b. główny 1913 19 947,59 

14 Dąbrowskiego 29 - B. 
Frontowy 

D b. 
główny+lewa 
ofic. 

1914 18 863,40 

15 Dąbrowskiego 29 - Oficyna 
prawa 

M   1958 6 264,35 

16 Dąbrowskiego 31 D b. główny 1890 9 272,56 

17 M bud. wolno 
stojący 

1 56,15 

18 Dąbrowskiego 36 M   1892 5 260,48 

19 Dąbrowskiego 39 III M   1902 4 152,61 

20 Dąbrowskiego 41 D   1906 13 667,36 

21 PG pom. gosp. - - - 

22 Dąbrowskiego 44 D   1900 8 324,62 

23 PG pom. gosp. - - - 



24 Długa 14 D b. główny 1902 10 417,75 

25 M oficyna   2 42,75 

26 M oficyna   1 35,15 

27 PG pom. gosp. - - - 

28 Długa 21 M   1908 5 199,05 

29 Długa 48 D b. główny 1906 26 730,02 

30 PG pom. gosp. - - - 

31 Długa 49 D   1942 9 422,64 

32 Długa 51 D   1942 9 422,63 

33 Długa 53 D   1942 9 411,59 

34 Długa 55 D   1942 8 426,07 

35 Dworcowa 2 D   1850 14 561,73 

36 Dworcowa 24 D b. główny 1900 16 774,55 

37 M bud. wolno 
stojący 

rem. kap. 
2017 

3 99,44 

38 Gimnazjalna 14 D   2010 21 1707,42 

39 Hallera 25 M   1955 6 316,19 

40 Hallera 38 D   1955 9 355,45 

41 Jackowskiego 6 M   1901 4 176,30 

42 Kilińskiego 35 M   1906 5 210,06 

43 PG pom. gosp. - - - 

44 Kilińskiego 37 D   1906 16 535,82 

45 PG pom. gosp. - - - 

46 Kościelna 3 D   1910 10 438,06 

47 Kościelna 4 D   1910 11 643,83 

48 Krzywoustego 1 D   1902 11 425,81 

49 PG pom. gosp. - - - 

50 Krzywoustego 7 M   1912 5 239,77 

51 Krzywoustego 7A M biurowy 2010 rem. 
kap. 

2 480,00 

52 Krzywoustego 13 D   1902 17 911,01 

53 os. Łokietka 16 D   2019 12 612,72 

54 os. Łokietka 17 D   2019 12 610,00 

55 P. Skargi 3 M   1900 4 164,45 

56 PG pom. gosp. - - - 

57 P. Skargi 5 M   1885 7 274,14 

58 P. Skargi 7a D   1967 61 2368,11 

59 P. Skargi 7b D   1967 61 2354,49 

60 P. Skargi 11 D   1913 12 769,57 

61 Łączna 1 M   1943 6 378,90 

62 PG garaże - - - 

63 Łączna 2 M   1943 6 373,69 

64 Młyńska 9 D   1905 11 437,44 

65 PG pom. gosp. - - - 

66 Młyńska 13 M Ofic. bez Kelm, 
Deba 

1895 7 283,44 

67 PG pom. gosp. - - - 

68 Mrotecka 1 D   1880 9 383,63 



69 PG pom. gosp. - - - 

70 Os. Chrobrego 7 D   1973 60 2683,44 

71 Os. Chrobrego 8 D   1975 45 1825,82 

72 Pl. Zamkowy 2 M   1892 4 119,43 

73 Pl. Zamkowy 3 D   1890 10 485,73 

74 Plac Zamkowy 3 PG pom. gosp. - - - 

75 Pl. Zamkowy 5 D b. główny 1895 14 660,15 

76 PG pom. gosp. - - - 

77 Pl. Zamkowy 6 M b. główny 1870 4 188,19 

78 PG pom. gosp. - - - 

79 Pl. Zamkowy 7 D b. główny 1893 10 453,70 

80 PG pom. gosp. - - - 

81 Pocztowa 3 D   1905 9 412,70 

82 Pocztowa 6 M   1900 4 211,44 

83 Podgórna 5 D   1890 11 503,15 

84 Potulicka 18 M   1940 7 361,03 

85 Potulicka 20 D   1940 8 426,78 

86 Potulicka 22 D   1940 9 427,10 

87 Potulicka 24 M   1940 7 416,32 

88 Potulicka 26 M   1940 7 359,59 

89 Potulicka 30 M b. główny 1900 6 250,37 

90 PG pom. gosp. - - - 

91 Powst. Wlkp. 10 D b. główny 1916 10 498,92 

92 PG pom. gosp. - - - 

93 Półwiejska 3 D   1920 10 344,22 

94 PG pom. gosp. - - - 

95 Staszica 12 D   1968 12 685,28 

96 Mrotecka 32a M   1958 4 195,68 

97 PG garaże - - - 

98 Karnowo 27 M   1910 3 194,90 

99 PG pom. gosp. - - - 

100 Samostrzel 8 D   1971 18 752,80 

101 Lubaszcz 5 D   1953 11 354,30 

102 Lubaszcz 6 M   1895 5 276,67 

103 Lubaszcz 8 D   1956 11 378,41 

104 PG pom. gosp. - - - 

105 Lubaszcz 9 M   1958 4 204,00 

106 Lubaszcz 11 D z kotłownią 1970 17 771,39 

107 Wieszki 17 M   1890 4 239,29 

108 PG pom. gosp. - - - 

109 Olszewka 22 M     5 353,54 

110 PG pom. gosp. - - - 

111 Występ, Dębowa 1 D   2019 40 1374,48 

112 Potulice – Działkowa 5 M   1964 6 298,92 

113 Potulice - Działkowa 8 D z kotłownią 1900 30 2145,03 

114 Potulice - Działkowa 10 D z kotłownią 1920 44 1804,62 

115 Potulice - Leśna 2 M   1940 7 338,04 



116 Potulice, Polna 9 M   1945 2 67,56 

117 Potulice - Szkolna 7 D z kotłownią 1920 11 510,28 
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Budynki własności Spółki NADM 

Lp. Adres Oznaczenie 
budynku 

Uwagi Rok 
budowy 

Ilość 
lokali 

P.u. 

1 Bydgoska 39 garaże PG garaże 2013 5 80,7 

2 Długa 55 PG pom. gosp. - - - 

3 Sądowa 14E D   2001 rem. 
kap. 

10 550,46 

4 Sądowa 14E PG wiaty 2008 rem. 
kap. 

  549,5 

5 Krzywoustego 13 PG pom. gosp.       

6 Krzywoustego 15a M   1880 1 66,67 

7 Krzywoustego 15 PG pom. gosp. - - - 

8 Potulice – Szkolna 3 
kotłownia 

PG   1961 1   

9 Występ, Kotłownia ul. 
Dębowa 

PG     2   
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5. Z Okresowej Kontroli każdego Budynku, Wykonawca sporządzi odrębny protokół (dalej: „Protokół 

Okresowej Kontroli”). Jeżeli w trakcie Okresowej Kontroli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, Protokół 

Okresowej Kontroli powinien zawierać dokumentację fotograficzną tych nieprawidłowości oraz zalecenia 

pokontrolne. Protokół Okresowej Kontroli powinien zawierać informacje o wykonaniu lub niewykonaniu 

zaleceń pokontrolnych z poprzednich Okresowych Kontroli.  

6. Protokoły Okresowej Kontroli sporządzone zostaną przez Wykonawcę w formie papierowej  

(1 egzemplarz przeglądu rocznego i 1 egzemplarz przeglądu pięcioletniego) ) oraz w formie  elektronicznej, 

np. płyta CD, płyta DVD, pen-drive (w 2 egzemplarzach). 

7. Wykonawca powiadomi mieszkańców Budynków o planowanym terminie wykonania Okresowej Kontroli, 

poprzez wywieszenie odpowiednich ogłoszeń na klatkach schodowych, przynajmniej na 3 dni przed 

terminem Okresowej Kontroli określonego Budynku. 

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie od 30 kwietnia 2021 roku do 

30 czerwca 2021 roku. 

2. Strony uzgadniają, że Wykonawca będzie wykonywał Okresowe Kontrole Budynków sukcesywnie, 

przystępując do kolejnej kontroli niezwłocznie po zakończeniu poprzedniej.  



3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Okresowe Kontrole zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi. 

 

§3 

1. Zamawiający, do odbioru przedmiotu niniejszej umowy, wskazuje następujące osoby: 

1) Marek Mamach – Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami – tel. 52 304 51 76 

2) Mateusz Charczun – Koordynator ds. Zarządzania Nieruchomościami – tel. 52 304 51 77 

2. Okresowe kontrole wykonywane będą przez następujące osoby: 

1) …………………………. – posiadającego uprawnienia …………………………. – tel. …………………………. 

2) …………………………. – posiadającego uprawnienia …………………………. – tel. …………………………. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy, jednakże wymaga powiadomienia  

o zmianie drugiej strony umowy.  

4. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za osoby, które wykonują Okresowe Kontrole.  

 

§4 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe  

w następującej wysokości: 

1) za każdy Budynek oznaczony w Tabeli powyżej symbolem: „D” - ……………… zł netto; 

2) za każdy Budynek oznaczony w Tabeli powyżej symbolem: „M” - ……………. zł netto; 

3) za każdy Budynek oznaczony w Tabeli powyżej symbolem: „PG” - ……………. zł netto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, powiększone zostanie o podatek od towarów i usług w wysokości 

zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia wszystkie koszty Wykonawcy związane  

z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności wszystkie koszty Wykonawcy związane  

z wykonaniem Okresowych Kontroli Budynków oraz sporządzeniem i doręczeniem Zamawiającemu 

Protokołów Okresowej Kontroli.  Stawki wynagrodzenia jednostkowego, wskazane w ust. 1, mają charakter 

stały i nie zmienią się w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 i 2 jedynie w przypadku faktycznego 

wykonania Okresowej Kontroli konkretnego Budynku (wskazanego w Tabeli powyżej) oraz sporządzenia  

i doręczenia Zamawiającemu Protokołu Okresowej Kontroli.  

5. Na podstawie założonej przez Zamawiającego liczby oraz rodzaju Budynków (wskazanych w Tabeli powyżej) 

oraz złożonej przez Wykonawcę oferty, Strony przewidują (szacują), iż łączne wynagrodzenie netto z tytułu 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy wyniesie …………………. zł netto (słownie: ……………………………. ). 

Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powiększona zostanie o podatek od towarów i usług  

w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia przedmiotu niniejszej umowy poprzez wyłącznie  

z przedmiotu niniejszej umowy poszczególnych Budynków (wskazanych w Tabeli powyżej), na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Ograniczenie przedmiotu niniejszej umowy skuteczne jest z chwilą 



powiadomienia  Wykonawcy. W przypadku ograniczenia przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawcy nie 

przysługuje, ani wynagrodzenie za Budynki podlegające wyłączeniu, ani odszkodowanie za poniesioną 

szkodę.  

 

§5 

1. Wykonawca wystawi: 

1) jedną zbiorczą fakturę VAT  dla Budynków  oznaczonych w Tabeli powyżej jako: „Budynki własności 

gminy” (z wykazem poszczególnych Budynków oraz cenami jednostkowymi dla każdego Budynku)  

– odbiorcą faktury VAT będzie Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o.; 

2) jedną zbiorczą fakturę VAT dla Budynków oznaczonych w Tabeli powyżej jako: „Budynki administracji 

zleconej” (z wykazem poszczególnych Budynków oraz cenami jednostkowymi dla każdego Budynku)  

– odbiorcą faktury VAT będzie Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o.; 

3) odrębną fakturę VAT do każdego Budynku oznaczonego w Tabeli powyżej jako: „Budynki współwłasności 

osób fizycznych” – odbiorcami faktur VAT będą odpowiednio Współwłaściciele Nieruchomości przy ul. 

Długiej 4 oraz Współwłaściciele Nieruchomości przy ul. Krzywoustego 9; 

4) odrębną fakturę VAT dla każdego Budynku oznaczonego w Tabeli powyżej jako: „Budynki własności 

wspólnot mieszkaniowych” – odbiorcami faktur VAT będą odpowiednio  Wspólnoty Mieszkaniowe 

wskazane w Tabeli powyżej;  

5) jedną zbiorczą fakturę VAT dla Budynków oznaczonych w Tabeli powyżej jako: „Budynki własności Spółki 

NADM”  (z wykazem poszczególnych Budynków oraz cenami jednostkowymi) – odbiorcą faktury VAT 

będzie Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. 

2. Podstawą do wystawienia faktur VAT będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy, o 

którym mowa w § 6,  podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę bez uwag.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w § 4 w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę faktur VAT. Zapłata dokonana zostanie przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach VAT. 

 

§6 

1. Odbiór przedmiotu niniejszej umowy potwierdzony zostanie protokołem odbioru końcowego, zwanego 

dalej: „Protokołem Odbioru”.  

2. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu niniejszej umowy,  

w szczególności o gotowości do odbioru Protokołów Okresowej Kontroli (o których mowa  

w § 1 ust. 3). 

3. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy datę 

rozpoczęcia czynności odbioru przedmiotu niniejszej umowy.  Data rozpoczęcia czynności odbioru 

przedmiotu niniejszej umowy powinna zostać wyznaczona najpóźniej na 14 dzień przypadający po dniu 

powiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Miejscem odbioru przedmiotu niniejszej umowy będzie siedziba 

Zamawiającego. 



4. Zamawiającemu przysługuje prawo sprawdzenia zgodności informacji zawartych w Protokołach Okresowej 

Kontroli ze stanem faktycznym.  

5. Wykonawca jest zobowiązany usunąć stwierdzone przez Zamawiającego wady przedmiotu niniejszej 

umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

nie może być krótszy, niż 7 dni.   

6. W wypadku nie usunięcia wad przedmiotu niniejszej umowy w terminie wskazanym w ust. 5, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę (wykonanie zastępcze).  

 

§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

– w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 5; 

2) za zwłokę lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w terminie wskazanym  

w  § 2 ust. 1. – w wysokości 0,6 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 5, za każdy dzień 

zwłoki lub opóźnienia; 

3) za zwłokę lub opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu niniejszej umowy – w wysokości 0,6% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia. 

2. Suma kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 5. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulatywnego naliczenia kar umownych wskazanych w ust. 1.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ust 1. 

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy następujące kare umowna za zwłokę Zamawiającego  

w przystąpieniu do czynności odbioru przedmiotu niniejszej umowy  – w wysokości 100  zł brutto za każdy 

dzień zwłoki. 

 

§8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:  

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) gdy Wykonawca nie rozpocznie wykonania przedmiotu niniejszej umowy w terminie wskazanym  

w § 2 ust. 1, a zwłoka lub opóźnienie przekroczy 7 dni; 

3) gdy Wykonawca nie wykonana przedmiotu niniejszej umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1,  

a zwłoka lub opóźnienie przekroczy 21 dni; 

4) gdy Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy w terminie wskazanym w § 6 ust. 5,  

a zwłoka lub opóźnienie przekroczy 7 dni; 



5) w przypadku przerwania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a przerwa ta będzie 

trwała dłużej, niż 7 dni; 

6) rażącego naruszenia przez Wykonawcę innych postanowień niniejszej umowy; 

7) zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części, który jest niezbędny do realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy; 

8) ogłoszenia upadłości Wykonawcy. 

2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2-8,  traktowane będzie 

jako odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Z  umownego prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może skorzystać  

w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.  

 

§ 9 

(zapis §9 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywania zamówienia  

siłami własnymi, konsorcjum lub / i korzystania z Podwykonawców) 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres rzeczowy usług. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany siłami wykonawców – uczestników konsorcjum związanych umową 

konsorcjalną. Wykonawcy – uczestniczy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca wykona zakres usług: ………………………………………………………………………………………………………… 

przy udziale Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawcy, jak za działania własne. 

Zastosowanie znajduje regulacja art. 6471 § 2 Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ograniczenie przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 4 ust. 6, nie wymaga zmiany umowy.  

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. 

 

§ 12 

Wszelkie spory związane z realizacją postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 



§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Załączniki: 

1) ogłoszenie o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami; 

2) oferta Wykonawcy. 

 

 

 

Wykonawca          Zamawiający 


