Biuro ustuG

TecHNICZNO-BUuDOWLANYCH tel. 723161504 email: jozeknowak@02.pl
NIP: 886-100-45-64 58-304 Walbrzych  ul. Spacerowa 35

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Remont ul. Gérnoslaskiej w Gtuszycy
BRANZA: Drogowa
Kategoria XXV obiektu budowlanego

ADRES: Dziatka ewidencyjna nr: 41 w obrebie ewidencyjnym 0001- Gtuszyca 1,
w jedn. ewidencyjnej 022105_4, Gtuszyca Miasto, gm. Gtuszyca,
pow. watbrzyski, wojew. dolnoslgskie

INWESTOR: Gmina Gluszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtluszyca
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Ustug Techniczno-Budowlanych
58-304 Watbrzych ul. Spacerowa 35

PROJEKTOWAL:

Branza Imie i Nazwisko Data Podpis

Jozef Nowak )
KB UAN.VI-f/3/153/87 czerwiec

DOS/BO/0217/09 2020 r.

Konstrukcyjna



mailto:butb@o2.pl

1. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu nawierzchni jezdni, na wigkszej czgsci
dhugosci ul. Gornoslaskiej w Gluszycy, na bazie istniejacej hawierzchni ulepszonej z asfaltobetonu,
na odcinku 578m (dziatka drogowa nr 41- brak chodnikow). Jest to odcinek od styku (z granica
dziatki drogowej nr 35) z ul. Mazurska, do granicy z dziatkag drogowa nr 114- ul. Parkowa. Prace
remontowe zrealizowane b¢dg w granicach dziatlki drogowej j/w. Celem niniejszej dokumentacji
technicznej jest przedstawienie zakresu robdt, majacych za zadanie przywrdcenie pelnej funkcii,
estetyki i parametrow réwnosci nawierzchni jezdni w/w ulicy. Zakres prac przewiduje utozenie
nowej, dodatkowej warstwy ulepszonej, z asfaltobetonu S$cieralnego, na starej, istniejacej
nawierzchni asfaltobetonowej, po uprzedniej jej naprawie i wzmocnieniu geosiatkami, majacymi
zastosowanie do nawierzchni bitumicznych.

1.1. Podstawa opracowania
Projekt budowlany remontu drogi j/w, opracowany zostat przez Biuro Ustug Techniczno-

Budowlanych w Watbrzychu, na podstawie umowy zawartej z Gming Gluszyca, oraz ustalen w

terenie (na gruncie) z przedstawicielami Gminy. Podstawe opracowania w zakresie rozwigzan

technicznych stanowig :

- Uzgodnienia, na podstawie ogledzin w terenie, dotyczace remontowanej drogi-

z przedstawicielami stuzb technicznych Gminy Gluszyca.

- Pomiary inwentaryzacyjne.

- Obowigzujace przepisy i normy branzowe.

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfalt.

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych

polimerami

PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych
specjalnych - Czgsé¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe 4

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14188-1 Wypehniacze szczelin i zalewy drogowe - Cz¢s¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na goraco

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Cz¢$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze¢$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze¢s¢ 2: Beton asfaltowy do
bardzo cienkich warstw

PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze¢$¢ 5: Mieszanka SMA

PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 6: Asfalt lany

PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze¢s¢ 7: Asfalt porowaty

PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢s$¢ 8: Destrukt asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 21: Zaktadowa Kontrola

Produkc;ji

1.2.  Zakres opracowania
Zakres prac obejmuje opracowanie projektu budowlanego remontu- na bazie istnicjgcej
nawierzchni ulepszonej. W ramach projektu wykonano :
- opis techniczny, wraz z typowaniem robot
projekt zagospodarowania terenu
cze$¢ rysunkows: zagospodarowania terenu, rzutow i przekroju konstrukcyjnego
informacj¢ do planu BIOZ



- cze$¢ obliczeniowo-kosztorysowa ujeta w osobnym opracowaniu
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ujete w osobnym opracowaniu

1.3. Wytyczne techniczne projektowania

Na podstawie uzgodnien w terenie ustalono parametry techniczne do projektowanego remontu:

- rodzaj drogi- istniejaca droga gminna z przylegtymi poboczami gruntowymi, o nawierzchni
ulepszonej z asfaltobetonu (po remoncie wymiary i ksztalt- bez zmian)

- zniszczenia nawierzchni drogi zaklasyfikowano jako I stopnia (peknigcia, rysy, mate
wyrwy, ubytki i nierbwnosci w nawierzchni)

- trwalo$¢ nawierzchni z podbudowg- 15 lat

- szybkos$¢ projektowana- do 50 km/h

- no$nos¢ jezdni - powyzej 100 kN (10 ton)

- nacisk na jedng o§ — powyzej 50 kN (5 ton)

- dtugos¢ remontowanego odcinka drogi — 578 m

- szerokos$¢ jezdni zmienna- od 2,7 m do 3,0 m

- powierzchnia nawierzchni do remontu- 2063 m?

- droga po jednym pasie ruchu, dwukierunkowa

- spadki podtuzne i poprzeczne- nalezy dostosowac do stanu istniejacego (zachowac)

1.4.  Stan prawny
Remontowany odcinek ulicy Gornoslaskiej, znajduje si¢ na catej dtugosci i szerokosci, na gruntach
miasta Gluszyca. Trasa drogi nie narusza stanu prawnego osob trzecich. Roboty begda zrealizowane
w catosci w pasie drogowym- w granicach ewidencyjnych dziatki j/w.

1.5.  Uzgodnienia
Parametry techniczne do remontu uzgodniono z Gming Gtuszyca i w oparciu 0 normy polskie i
europejskie.

1.6. Obszar Oddzialywania Obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce (jak na str. tytutowej) - istniejacej
ulicy Goérnoslaskiej, na ktorej zostal zaprojektowany remont. Po zrealizowaniu remontu drogi,
bedzie jeszcze mniejszy i pokrywal sie bedzie bezposrednio z naprawionymi miejscami
nawierzchni i przylegtych chodnikow j/w. Nie nastapi zjawisko przestaniania, ze wzgledu na ptaski
ksztatt drogi. Nie zmieni si¢ takze sposob oddzialywania pasa drogowego na okoliczne dziatki-
bedzie taki sam jak do tej pory. Zostanie zachowany istniejacy system odwodnienia drogi
(istniejaca kanalizacja deszczowa w ulicy Gornoslaskiej) i tym samym nie zmienig si¢ stosunki
wodne na przylegltym obszarze.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Lokalizacja remontu drogi i charakterystyka stanu istniejacego
Przewidziany do remontu odcinek drogi miesci si¢ w catosci na dzialce drogowej (jak w tytule
opracowania) i nie wychodzi na dziatki sasiednie. Remontowana ulica j/w, jest w caloéci pokryta
nawierzchnig asfaltobetonowa ze sladami doraznych napraw, peknigciami, ubytkami i wyrwami. Na
niektorych fragmentach posiada pobocza gruntowe, zlokalizowane czg$ciowo na dzialce drogowej i
czesciowo na przylegtych dziatkach prywatnych (pobocza nie sa przedmiotem remontu). Takze
istniejagce krawezniki wymagaja czesciowej wymiany i regulacji poziomej- z powodu uszkodzen i
zapadnigcia si¢ w podloze. Trasa remontu nawierzchni pokrywa si¢ w caloSci, z istnicjgca
nawierzchnig ulepszong jezdni, do stykow z ulica Mazurskg i Parkows. Prace budowlane zwigzane

z remontem drogi, realizowane beda przy pomocy nowoczesnych maszyn typu: rozkladarki mas
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bitumicznych, walce samojezdne- speiniajace aktualne normy stosowane w budownictwie
drogowym. Prace polega¢ beda na remoncie istniejacej juz drogi gminnej— po starej nawierzchni.
Nawierzchnia, zostanie wykonana jako ulepszona- z dodatkowej warstwy asfaltobetonu na starej,
istniejgcej nawierzchni. Recznie mozna wykona¢ prace zwigzane z ulozeniem nowych
kraweznikow | ewentualnym wyrownaniu istniejgcych nowych kraweznikéw. Na chodniki brak jest
miejsca, z powodu zbyt matej szerokosci dziatki nr 41, w ktorej ledwie mieSci si¢ obrys istniejacej
ulicy.

2.2. Geometria drogi

Remont ulicy w calosci pokrywa si¢ z trasg istnicjgcej drogi. Postanowiono zachowaé
istniejgcy profil, w granicach istniejacej nawierzchni. Remontowang droge nalezy zachowaé w
dotychczas istniejagcym ksztalcie i planie poziomym.
Jezeli chodzi o spadki podtuzne, niweleta nie jest zroznicowana, droga na powyzszych odcinkach
potozona jest w terenie niemal ptaskim.
Srednie nachylenie profilu podtuznego i poprzecznego w/w odcinkéw drogi, na catej ich dtugosci i
szerokosci, nie przekracza wielkosci 2,0 %.

2.3. Przekroje konstrukcyjne

Na catej istniejacej nawierzchni asfaltobetonowej, nalezy ulozy¢ nowa nawierzchnie, przez ulozenie

warstwy z asfaltobetonu scieralnego o grubosci warstwy 5 cm:

- istniejgca nawierzchnie¢ nalezy oczyscié, naprawic przez uzupetnienie wyrw asfaltobetonem pod-
ktadowym (wigzacym)

- w miejscach nadmiernych wybrzuszen nawierzchni, nalezy nawierzchni¢ przefrezowac

- calo$¢ nawierzchni nalezy posmarowac srodkami bitumicznymi, zwigkszajacymi przyczepnos¢
geosiatki i nowej nawierzchni z asfaltobetonu

- nowa warstwa nawierzchni asfaltobetonowej AC11S gr. 5cm

Na drodze zachowac¢ nalezy istniejace spadki podtuzne i poprzeczne.

2.5. Odwodnienie

Dla zapewnienia wlasciwego odwodnienia drogi, zachowano spadki poprzeczne, wynoszace 1-2%
(w kierunku $ciekow deszczowych osadzonych w jezdni) oraz istniejgce spadki podtuzne, dla
konstrukcji drogi j/w. Korpus drogowy wyniesiony bedzie okoto 5 cm (grubos¢ nowej, dodatkowe;j
nawierzchni), ponad starg nawierzchni¢ istniejacej drogi. Zostanie zachowany ksztalt profilu
podiuznego drogi z jego zatamaniami, utatwiajagcymi odptyw wody na bok do $ciekow ulicznych.
Nalezy takze ponownie osadzi¢ wszystkie elementy przykrycia uzbrojenia podziemnego, W nowej
nawierzchni asfaltobetonowej, w celu zlikwidowania nieréwno$ci, w miejscach przekryé¢
studzienek, zasuw i §ciekow ulicznych.

2.6. Roboty ziemne, bilans mas ziemnych i naklady rzeczowe
Nie planuje sie wykonywania zadnych robot ziemnych (doktadny zapis zakresu prac remontowych
ujeto w przedmiarze robot i STWIORB).

2.7. Funkcja drogi
Wyremontowana ulica, bedzie nadal petni¢ funkcje drogi osiedlowej, dla usytuowanych przy niej
budynkéw mieszkalnych i dojazdu oraz dojscia pieszego w kierunku ul. Mazurskiej i Parkowej.

2.8. Wplyw na Srodowisko a rozwiazania projektowe
Powyzsza inwestycja nie nalezy do zadan znaczgco oddzialywujacych na $rodowisko. Trasa

remontowanego odcinka drogi, pokrywa si¢ z trasg dotychczas istniejacej ulicy Gorno$laskiej -
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obejmuje odcinek wskazany przez inwestora i uwidoczniony na mapach geodezyjnych. Projekt
przewiduje wyrownanie nawierzchni wyeksploatowanej juz drogi, bez ingerencji w obszar, lezgcy
w poblizu. Prace zwigzane z przebudowa drogi nie powinny mie¢ negatywnego wplywu na
srodowisko. Pewna ucigzliwos¢ (hatas, utrudnienia w ruchu pojazdéw 1 pieszych), wystapia tylko
podczas realizacji robot.

2.9 INWENTARYZACJA I TYPOWANIE ROBOT NA DRODZE

(Projekt zagospodarowania terenu)
Hm 00-00 m
Poczatek remontu od styku z ul. Mazurska (dziatkg drogowa nr 35)
Hm 00-00 m do Hm 05-78 m
Szeroko$¢ nawierzchni jezdni jest zmienna. Nalezy zachowac istniejacy ksztatt rzutu poziomego
nawierzchni jezdni oraz umiejscowienie kraweznikow (dotyczy to takze istniejagcych wymiardow).
O$ drogi nieznacznie zmienia kierunek, bardzo tagodnymi tukami (po remoncie bez zmian).
Nawierzchnia jezdni ujeta jest w istniejace, wyeksploatowane krawezniki betonowe. Krawezniki w
wiekszosci nalezy wymieni¢ na nowe 1 podnies¢ je do géry 0 Scm (grubos¢ dodatkowej warstwy
asfaltobetonu na jezdni). Wyregulowaé nalezy takze ponowne osadzenie wszelkich istniejagcych
nakryw uzbrojenia podziemnego, w taki sposob by je zlicowac z nowg nawierzchnia.
Hm 05-78 m
Koniec zadania, na styku z granicg ul. Parkowej (dziatka drogowa nr 114), przy koncoéwce ulicy na
wysokosci posesji nr 2 i nr 4 z lewej strony.

2.10 Uwagi ogolne

Nowa nawierzchni¢ utozy¢ nalezy na starej- z asfaltobetonu, z zastosowaniem geosiatek wzmacnia-
jacych, w granicach okres§lonych istniejacymi kraweznikami betonowymi. Szczegdélowy wykaz prac
przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji, znajduje si¢ w powyzszym opisie, rysunkach,
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt, oraz zatgczonym przedmiarze robot. Nalezy
takze od nowa osadzi¢ nakrywy studni kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, uliczne kratki $ciekowe,
zasuwy wodne i gazowe (tacznie 30 szt. urzadzen).

Pozostale uwagi

Wszystkie prace zanikowe, a zwlaszcza naprawienie istniejacej nawierzchni i jej oczyszczenie,
przed ulozeniem nowe] nawierzchni z asfaltobetonu, winny by¢ zglaszane do odbioru
przedstawicielowi inwestora i wg zasad okreslonych w ,,Specyfikacji technicznej warunkéw
wykonania i odbioru robot”, stanowiacej integralng czg$¢ niniejszego projektu. Plan BIOZ opracuje
kierownik budowy. Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu na czas robot w porozumieniu

z Inwestorem (wlascicielem w/w drogi).
PROJEKTOWAL:



2.11 Informacja Do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

TEMAT: Remont ul. Gornoslaskiej w Gtuszycy
BRANZA: Drogowa

ADRES: Dziatka ewidencyjna nr: 41 w obrebie ewidencyjnym 0001- Gtuszyca 1,
w jedn. ewidencyjnej 022105_4, Gtuszyca Miasto, gm. Gtuszyca,
pow. watbrzyski, wojew. dolnoslaskie

INWESTOR: Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Ustug Techniczno-Budowlanych

58-304 Watbrzych ul. Spacerowa 35

Opracowat w miesigcu czerwcu 2020:
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1. Inwestor - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca

2. Podstawa opracowania

Ustawa Prawo budowlane wprowadzita obowigzek sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Szczegotowy zakres i forme¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslit Minister
Infrastruktury w rozporzadzeniu z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz.U. NR 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r].

Rozporzadzenie opracowane na podstawie upowaznienia zawartego w art, 21a rozdz. 3 ustawy
Prawo Budowlane uwzglednia wymogi dyrektyw Rady nr 89/391/EWG i nr 92/57."EWG. Zgodnie
z rozporzadzeniem, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowe;j.

Podstawg opracowania planu bioz dla inwestycji jak wyzej, bedzie niniejsze opracowanie i bedzie
zawiera¢ informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opracowanie bedzie czgscia
projektu budowlanego.

3. Rodzaje robot budowlanych wymagajacych opracowania planu BIOZ
Nie kazda budowa wymaga sporzadzania planu bioz. Opracowuje si¢ go w przypadku, gdy w
trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z nastepujacych rodzajéw robot
budowlanych:
1./ roboty , ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczego6lnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,a w szczegdlno$ci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci :
a/ wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1.5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu, §cian o glebokosci wigkszej niz 3 m,
b/ roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m,
c/ rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
d/ roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
e/ montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
f/ roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,
g/ prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
h/ montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
I/ betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak, przyczotki, filary i
pylony,
j/ fundamentowanie podpor mostowych 1 innych obiektow budowlanych na palach,
k/ roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw mniejszej niz:
- 3m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- 5Sm dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV. lecz 15 kV,
- 10m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
- 15m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110 kV,
1/ roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
m/ roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m,
n/ roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
2./ roboty, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
a/ roboty prowadzone w temperaturze ponizej 10 oc,
b/ roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest,
3./ roboty stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
a/ roboty remontowe i1 rozbidorkowe obiektow przemystu energii atomowej,
b/ roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy technologiczne
Z uzyciem izotopow,
4./ roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych, w
tym;
a/ roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz
15 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym 110 kV,



b/ roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajanych przewodow mniegjszej niz
30 m dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 110 kV,
¢/ budowa i remont ,
- linii kolejowych [roboty i podtorowel],
- sieci trakcyjnej 1 linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z pro-
wadzeniem ruchu kolejowego
d/ wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,
5./ roboty stwarzajace ryzyko utoni¢cia pracownikow:
a/ roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b/ montaz elementow konstrukcyjnych obiektoéw mostowych.
¢/ fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
d/ roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wodg, przy wysoko$ci pigtrzenia powyzej 1
m.
6./ roboty prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:
a/ roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
b/ roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,
7./ roboty wykonywane przez kierujagcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — roboty
przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk,
8./ roboty wykonywane w kesonach z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — roboty przy
budowie i remoncie nabrzezy i przepraw mostowych,
9./ roboty wykonywane przy uzyciu materiatdow wybuchowych:
a/ roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b/ roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworOw W istniejagcych elementach
konstrukcyjnych obiektow,
10./ roboty prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych
powyzej 1 tony.
Plan bioz opracowuje si¢ rowniez bez wzgledu na rodzaj robot, jesli budowa bedzie trwaé
dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 20 pracownikow
lub pracochtonnos¢ wykonywanych robot bedzie wynosita wigcej niz 500 osobodni,
Zgodnie z powyzszym dla przedmiotowego przedsi¢wzi¢cia koniecznym jest wykonanie
planu bioz z powodu wystepowania nastepujacych rodzajow prac:
- budowa moze trwaé¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie zatrudnionych
- bedzie zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

- prace pomiarowe- liniowe

- naprawa miejscowa starej nawierzchni

- wykonanie mechaniczne nawierzchni asfaltobetonowej z zageszczaniem
- podwyzszenie osadzenia nakryw uzbrojenia: wod. kan. gaz

- kontrola 1 odbidr robot

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- istniejgca ulica Gornoslaska na dtugosci 578 m

6. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi
- Nie stwierdzono bezposrednich zagrozen



7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, oraz
ogoélne warunki ich eliminacji

Ruch samochodéw i1 maszyn budowlanych po stosunkowo waskiej drodze 1 mozliwos¢ wejscia
pracownika w strefe ich bezposredniego dziatania.
Warunki eliminacji:
- wygrodzenie 1 umieszczanie napisOw ostrzegawczych w miejscach niebezpiecznych w czasie prac
I przerw w trakcie ich wykonywania
- zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas prac i poruszania si¢ podczas pracy maszyn

8. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych muszg by¢ dopuszczeni pracownicy
ktérzy oprocz wymogow okreslonych przepisami BHP beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy , z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie . Przed
przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe i zapoznaé
pracownikow z ryzykiem.

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktazu, ustali imienny podziat pracy, a

takze ustali kolejno§¢ wykonywania zadan oraz zapewni sprawdzenie znajomos$ci wymagan BHP

przy poszczeg6lnych czynno$ciach. Bezposredni nadzor nad pracami prowadzi¢ beda odpowiednio

przeszkoleni mistrzowie.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnio-

nych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

 szkolenie wstegpne,
* szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracowniCy

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikoOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie

pracy, w ukladach zbiorowych pracy i1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w

danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac

pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony

przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na

pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na

stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz

zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn

o nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obshlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

*  postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do wykonywania po jej
10



zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu z

wykonania robdét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do $rodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwu wynikajagcemu z wykonania robot

budowlanych powyzszej inwestycji zaliczy¢ nalezy ;

- ubrania robocze i odpowiednie narzedzia

- barierki i wygrodzenia stref pracy

- os$wietlenie podczas prac wieczorami

- $rodki ochrony indywidualnej,

Do $rodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie zaliczy¢ nalezy ;

- zabezpieczenie nadzoru,

- okre$lenie prac wymagajacych polecenia pisemnego,

- wytypowanie prac wymagajacych minimum 2 ludzi,

- pouczenie pracownikow o sposobie ewakuacji,

- szkolenie stanowiskowe,

- imienny podzial pracy,

- koordynacje prac r6znych wykonawcow pracujacych jednocze$nie w tym samym rejonie,

- ustalenie kolejnosci wykonywania zadan

- sprawdzenie znajomosci przepisow BHP przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych z uwzgled-
nieniem konkretnie wystepujacych zagrozen.

10. Zakres opracowania projektu bioz

Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu ,,bioz” jest obowigzkiem kierownika
budowy ,w ktoérego kompetencjach lezy migdzy innymi koordynacja realizacji zadan
zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa pracy i stuzacych ochronie zdrowia pracownikow
budowy. Plan ten ma pomodc kierownikowi budowy w prowadzeniu rob6t budowlanych zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji
robot, w przewidywaniu i eliminowaniu zagrozen, a takze zawiera¢ zatozenia techniczne,
organizacyjne i czasowe planowanych robdt budowlanych oraz ich okreslonych etapow.
Przy opracowywaniu planu bioz, przed rozpoczeciem budowy mogg by¢ niedostepne wszystkie
informacje zwigzane z danym przedsiewzieciem, np, nie znani wszyscy wykonawcy realizujacy
dane prace budowlane. Dlatego plan bioz bedzie w praktyce weryfikowany w miar¢ napltywu
dokumentacji i informacji 0 podwykonawcach. Z tego wzgledu kierownik budowy jest
zobowigzany do wprowadzania w planie niezbgdnych zmian dotyczacych bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia. Wprowadzane zmiany powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika budowy o
przyczynach ich wprowadzenia.

11. Wytyczne do realizacji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres planu winien obejmowac:
e strong tytutowa,
e cz¢SC opisowa.
e czgs$¢ rysunkowa ,sporzadzong na kopii projektu zagospodarowania dziatki i terenu , jezeli
jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane
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11.1 Strona tytulowa

Strona tytutowa winna zawierac ;
a/ nazwg¢ 1 adres obiektu budowlanego
b/ imi¢ 1 nazwisko lub nazwg¢ inwestora oraz adres
¢/ imi¢ 1 nazwisko oraz adres kierownika budowy , sporzadzajacego plan bioz , a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzony jest przez inng osobg¢ , rOwniez imi¢ i nazwisko oraz adres tej
osoby lub nazwg 1 adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.
11.2 Czg$¢ opisowa

Cz¢$¢ opisowa winna zawierac ;
a/ zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow ,
b/ wykaz istniejacych obiektow podlegajacych adaptacji i rozbiorce ,
¢/ wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktéore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,
d/ informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajacych skale i rodzaje zagrozen i czas ich wystgpowania ,
e/ informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot , stosownie do
rodzaju zagrozenia ,
f/ informacje¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych , w tym;
- okre$lenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia ,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej , za-
bezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez wy-
znaczone w tym celu osoby
g/ okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow , wyrobow , substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy ,
h/  wskazanie $rodkéw technicznych 1  organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczna
1 sprawna komunikacje¢ , umozliwiajaca szybka i sprawng ewakuacj¢ na wypadek pozaru ,
awarii 1 innych zagrozen,
i/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbgdnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
11.3 Czg¢$¢ rysunkowa
Cze$¢ rysunkowa nalezy opracowac na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu 1 winna
zawiera¢ dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej , a w szczegolnosci ;
a/ czytelng legende ,
b/ oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie,
¢/ rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow ,
punktami czerpalnymi , zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,
d/ rozmieszczenie sprzetu ratunkowego / tym ptywajacego , jezeli uzasadnione jest rodzajem
robdt/, niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych,
e/ rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewngtrznych i zewnetrznych stref
ochronnych , wynikajacych z przepisow odrebnych , takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw , substancji oraz preparatow niebezpiecznych , strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego,
f/ rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej , takich jak wezty produkeji betonu
cementowego 1 asfaltowego , prefabrykatow,
g/ przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych , transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu,
h/ lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno- sanitarnych.

12. Wykaz wybranych przepisow
1. Kodeks pracy [ tekst ujednolicony — Dz. U. Z 1998r. Nr 21 , p0z.94 z p6zn. zmianami],
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2. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r o badaniach i certyfikacji [ Dz. U. Nr 55 ,poz. 250 z pézn.
zmianami],

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnos$ci [ Dz. U. Nr 166, poz.1360]

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzes$nia 1997r w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy [ Dz. U. Nr 109, poz.704],

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 lipca 2002r w sprawie wykazu chordb zawodo-
wych , szczegbélowych zasad postgpowania w sprawach zglaszania podejrzenia , rozpozna-

nia i stwierdzenia choréb zawodowych oraz podmiotow wiasciwych w tych sprawach [ Dz.
U. Nr 132, poz.11151,

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 kwietnia 1996r w sprawie wykazu prac szcze-
golnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet [ Dz.U. Nr114, poz. 545 ze zm.],

7. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 grudnia 1990r w sprawie wykazu prac zabronio-
nych mtodocianym [ Dz. U. Nr 85, poz.500 z p6z. zm.],

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy [ Dz.U. Nr 128,p0z.844 ze zm. z 2002r,
nr9l, poz.811],

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szcze-

gotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy [ Dz.U. Nr
62,p0z.285 ],

10.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r sprawie
najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §ro-
dowisku pracy [ Dz. U Nr 217,p0z.1833],

11.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 9 lipca 1996r. w sprawie ba-

dan i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy [ Dz. U. Nr 86,
p0z.394,ze zm .z 2003 r, Nr 21 ,p0z.180],

12.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikow , zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Ko-
deksie Pracy [ Dz.U. Nr 69, poz.332 z p6zn. zm |,

13.Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 11 wrze$nia 1996r. w sprawie
czynnikéw rakotwoérczych w srodowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracow-
nikow zawodowo narazonych na te czynniki [ Dz.U.Nr121, poz. 571 ze zm. Z 2003r,Nr 36,
poz.314],

14.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10marca 2000r., w sprawie trybu certyfikacji
wyrobow [ Dz. U Nr 17, poz.219],

15.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [ tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr 156,
poz.1118 z pdzn. zm.],

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu ro-

dzajow robot budowlanych , stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi [ Dz
.U nr 120 poz.1126 z dnial0 lipca 2003r ].

B ow
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