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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

" Remont ul. Gérnoslgskiej w Gtuszycy "

1. S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 wymagania ogolne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach — remontu drogi gminnej jw.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentow
przetargowych i nalezy ja stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.2.

1.2 Zakres robot objetych ST

Prowadzi¢ roboty remontowe i wykonania nowej nawierzchni jezdni w okresach bez opadow (montazu
kraweznikow nie dotyczy). Wykonanie nawierzchni mozna wykona¢ na catosci drogi, po wykonaniu
weczesniej napraw czastkowych istniejacej nawierzchni jezdni i chodnikéw z asfaltobetonu.

Wymogi co do wazniejszych materialow:

Masy asfaltowe (warstwa Scieralna AC11S)- ze wzgledu na obszerno$¢ zagadnienia, nalezy skorzystaé z
zatacznika do Zarzadzenia nr 47 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i1 Autostrad z dnia 25.09.2014
Geosiatki do asfaltobetonu powinny mie¢ wytrzymato$¢ min. 100 KN/m w obu kierunkach (karta
produktu musi okresla¢ przydatnos¢ do zastosowania w warstwie asfaltobetonu- wysokie temperatury)

ZAKRES PRAC:
1d.1 KNR2-010119-04 z.sz. 2.3.3 9902 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach km
0.578 km 0.578
RAZEM 0.578
2d.1 KNR 2-31 0814-05 analogia  Rozebranie kraweznikow wtopionych m
956.0<krawezniki przy jezdni> m 956.000

RAZEM 956.000
3d.1 KNR 2-31 0812-03 analogia  Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
956.0*0.2*0.2<o0dczyt z programu AUTOCAD> m3 38.240
RAZEM 38.240

4d.2 KNR 2-010221-02 analogia  Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi
0.15 m3 na odktad w gruncie kat.ITI- pod krawezniki na pierwszych 100 metrach drogi- z obu
stron m3
100*0.3*0.3*2 m3 18.000
RAZEM 18.000
5d.2 KNR 2-31 0403-03 analogia  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej m
956.0<w miejscu starych>+2*100.0<dotozenie nowych od p.00 do 100m- na
odcinku, gdzie ich nie ma wogole><krawezniki ograniczajgce jezdni¢><odczyt z programu
AUTOCAD> m 1156.000
RAZEM 1156.000
6d.2 KNR 2-310402-04 analogia Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
1156.0*0.4*0.2 m3 92.480
RAZEM 92.480
7d.2 KNR 2-311004-06 analogia  Mechaniczne czyszczenie istniejacej nawierzchni
ulepszonej (bitum)-jak wyzej m2
2063.0<jezdnia gtéwna><odczyt z programu AUTOCAD> m2 2063.000
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RAZEM 2063.000
8d.2 KNR 2-311106-01 z.0.2.13. 9902-01 analogia Remont czgstkowy nawierzchni
bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg- istniejgcej nawierzchni. Wyréwnanie ubytkow,
peknigé, wyrw oraz brzegdéw jezdni po ponownym osadzeniu kraweznikow- przed utozeniem
siatki wzmacniajacej. t

559 t 55.900

RAZEM 55.900
9d.2 KNR AT-030102-01 KNR 2-31 z.0.2.13. 9902-01 analogia  Roboty remontowe -
frezowanie nawierzchni bitumicznej - w miejscach wybrzuszen, nierownosci i potaczen nowej

nawierzchni ze starg na sgsiednich ulicach (odnogach ulic) m2
2063.0*11%<jezdni> m2 226.930
RAZEM 226.930

10d.2 KNR AT-03 0103-01 analogia Natozenie siatki wzmacniajacej na catosci jezdni- z
zagruntowaniem podtoza emulsjg drogowg na zimno ~ m2
2063.0<tylko na jezdni><odczyt z programu AUTOCAD> m2 2063.000
RAZEM 2063.000
11d.2 KNR AT-03 0302-03 analogia Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa $cieralna o gr. 5 cm- na jezdni m2
2063.0<na jezdni> m2 2063.000

RAZEM 2063.000
12d.2 KNR 2-31 1406-03 analogia  Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych
szt.
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
13d.2 KNR 2-31 1406-02 analogia  Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych
ulicznych szt.
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
14 d.2 KNR 2-31 1406-04 analogia  Regulacja pionowa studzienek dla zaworow
wodociagowych szt.
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

15d.3 KNR AT-06 0108-04 analogia Wywoz gruzu i ziemi z kraw¢znikow z kosztami
sktadowania na wysypisku kurs
149/25 kurs  5.960
RAZEM 5.960

UWAGA!

Dodatkowe obowigzki przy wykonywaniu prac, okreslonych Przedmiarem robét, Projektem
Budowlanym i Niniejsza Specyfikacja, znajduja si¢ w opisach do tabel poszczegdélnych pozycji w
katalogach KNR.

1.3 Pomiary no$nosci podloza - nie trzeba wykonywa¢
1.3.1 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

1.

Szeroko$¢ nawierzchni drogi: ma wypehni¢ ptaszczyzne w $wietle podniesionych, nowych
krawgznikow (obrzezy)

2. Réwnosé podtuzna: w sposdb ciggty (wizualnie i tatg)

W

Rownos¢ poprzeczna: co 20m (wizualnie i tata)
Grubos¢ warstw konstrukcyjnych: na biezaco przez inwestora w trakcie wykonywania nowe;j
nawierzchni asfaltobetonowej

1.4 Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot (w tym zanikowych)
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z przedmiarem
robot, Projektem Budowlanym i niniejszg Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
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Budowlanych, oraz poleceniami Zamawiajagcego. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie,
przekaze Wykonawcy teren budowy. Podczas prowadzenia robot, zwrdci¢ nalezy uwage na roboty
zanikowe (ulegajace zakryciu: punktowe prace naprawcze, oczyszczenie powierzchni starej
nawierzchni, uloZzenie geosiatki wzmacniajacej, powleczenie calo$ci emulsjg asfaltowa, zwiekszajaca
przyczepnos¢ warstwy S$cieralnej do podloza) i za kazdym razem zglasza¢ je do odbioru, przez
Kierownika Budowy (Wykonawce), do Inspektora Nadzoru (Inwestora). Ich odbiory i prawidlowos¢
wykonania, muszg by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy (zalozy¢é mimo, ze
nie jest wymagany) i osobnymi protokotami robot zanikowych. Protokoty robot zanikajacych (nalezy
takze wykona¢ protokol na warstwe nawierzchni), w kazdym przypadku zawiera¢ musza pomiary
kontrolne (z taka czgstotliwoscig jaka zaktada STWIORB w p. 1.3.1)- grubo$¢ i szeroko$¢ warstwy,
zageszczenie, nos$no$¢, rownosé, spadki itp. Odbiory tych robot dokonywane beda w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac.
Gotowos$¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie poézniej niz 3 dni
od daty wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru (telefonicznie,
emailowo). Warstwa nawierzchni rowniez podlega odbiorowi jak roboty zanikowe, przed odbiorem
koncowym (nalezy takze sporzadzi¢ protokot). Protokoty sporzadzane przy odbiorze poszczegdlnych
warstw, powinny zawiera¢ w uktadzie tabelarycznym: dat¢ sporzadzenia, pomiar grubosci warstw (z
dopuszczalng tolerancja, ale $rednia arytmetyczna, powinna wynosi¢ warto$¢ projektowang), szeroko$ci
warstw, stopien zageszczenia i no$nos$¢. Protokdty robot zanikowych musza zawiera¢ zataczniki w
postaci badan kontrolnych, przewidzianych w STWIOR, wraz z podpisami kierownika budowy i
inspektora nadzoru.
1.4.1 Zgodno$¢ robot z Przedmiarem Robét i Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robot.
Dokumenty — Projekt budowlany z rysunkami, Przedmiar rob6t , Specyfikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robot- przekazane przez Zamawiajacego stanowig komplet, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calym komplecie.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow, lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
wyjasnien. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z przedmiarem robot i ST.
Dane okreslone w przedmiarze robot i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia
wymagaja uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego. Cechy materialow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie beda w peti zgodne z przedmiarem rob6t lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakosé
robot, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.2. Informacje i wymagania zwigzane z terenem budowy
Niniejsze opracowanie dotyczy remontu istniejacej, gminnej drogi o nawierzchni ulepszonej, jak w
tytule powyzej. Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest przedstawienie zakresu robdt, majgcych
za zadanie przywrocenie petnych funkcji ulicy Gornoslaskiej, 0 nawierzchni ulepszonej.
Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i
doprowadzenia terenu wokot drogi do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczgciem prac
budowlanych). Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i
za wyniki dziatalnosci w zakresie:
- organizacji i wykonywania robot budowlanych,
- zabezpieczenia interesOw 0s0b trzecich,
- ochrony srodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia zwigzanego z budowa.
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé si¢ do ogolnie obowiazujacych
przepisow prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu rob6t budowlanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz
do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamodwienia.
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Zamawiajacy nie bedzie optacal robdt tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego,
zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych (np. muréw przepustow) folig chronigcg przed
przedostawaniem si¢ kurzu i opadow atmosferycznych trakcie prowadzenia prac.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace 0 dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach
budowlanych”. Materialty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiatow oznakowanych

znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz nalezy udokumentowaé dostosowanie ich do
polskich warunkéw klimatycznych. Do materiatéw i urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub CE
nalezy zalaczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatno$¢ wyroby budowlanego do zamierzonego
zastosowania Zwroci¢ zwlaszcza nalezy uwage na zgodno$¢ zastosowanych: asfaltobetonu,
kraweznikow i obrzezy betonowych, emulsji asfaltowej i geosiatki- z polskimi normami, warunkami
stosowania i dopuszczenia, okreslonymi w kartach produktow (atestach, $wiadectwach itp.). Wszystkie
stosowane materialy musza posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych (okreslajace ich parametry
fizyczne i wiasciwosci). Wszystkie materialy muszg by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru,
reprezentujacego Inwestora

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu gdy beda potrzebne do robot byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych, zachowaly swoja
jako$¢ 1 wihasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom a w szczego6lno$ci wymienione w ,Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych” zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot w ktorym znajda sie nie
zadbane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4.Wariantowe stosowanie materialéw .

Jesli przedmiar robot lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej na
siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajacego. Musza one takze posiadac¢ deklaracj¢ whasciwosci uzytkowych.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowac¢ urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego
halasu i zanieczyszczenia $rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter
robdt nie przewiduje si¢ wystapienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie
stosowane w budownictwie inzynieryjnym i drogowym. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé $rodki transportowe sprawne technicznie nie powodujace

nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia $rodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia
materiatbw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne plandeki ochronne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Roboty prowadzi¢ nalezy w oparciu o:

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji asfalt.

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych

specjalnych - Czes¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe 4
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew

drogowych na goraco
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny

rozktad lepiszcza i kruszywa
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 2: Beton asfaltowy do

bardzo cienkich warstw
PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 5: Mieszanka SMA
PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 6: Asfalt lany
PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 7: Asfalt porowaty
PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 8: Destrukt asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 21: Zaktadowa Kontrola

Produkgcji

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr
43, poz. 430 z pozn. zm.),
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.),
Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe begdzie po zapewnieniu bezpieczenstwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci robét.
Celem kontroli robot begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozona

jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy wykonanie robdt przy zachowaniu wymaganej przez
Zamawiajacego jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajgcego.

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest podokonywania kontroli.
Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.



6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatdéw, ktére sa dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” i
posiadajacych:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,
- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub Polskag Norma Przenoszaca Normy
Zharmonizowane,
- aprobate techniczng w wypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wszystkie stosowane materiaty musza posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych (okreslajace ich
parametry fizyczne i wlasciwos$ci).
6.4. Dokumenty budowy.
W trakcie robét Wykonawca winien zgromadzi¢ dokumenty:
- dziennik budowy (zatozy¢ takze jezeli nie bedzie obowigzywat w/g przepiséw Prawa Budowlanego)
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robédt (czesciowe 1 koncowy)
- protokoty narad i ustalen,
- protokoty robdt zanikowych,
- korespondencj¢ na budowie,
- atesty, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, instrukcje obshugi i gwarancje na materiaty
1 urzadzenia montowane podczas budowy.
6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykraczajacych poza zakres prac wymienionych w
przedmiarze robot i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego. O zakresie obmierzonych rob6t i o terminie obmiaru wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego ci najmniej 3 dni przed tym terminem.

7.2 Zasady oKkreSlania iloSci materialow.

Obmiaréw dokonywac nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadow rzeczowych
zastosowanych do sporzadzania kosztorysow szczegotowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajacym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8 . ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :

- czeSciowemu
- ostatecznemu (koncowemu)
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior robot: czesciowy i ostateczny (koncowy)

8.1.1 Odbidr czesciowy dotyczy¢ bedzie prac zanikowych (ulegajacych zakryciu) i fragmentoéw (czesci)

drogi juz wykonanych wczesniej. Polega¢ bedzie na odbiorze prac przez inspektora nadzoru

inwestorskiego i potwierdzeniu ich wpisem do dziennika budowy, po wczesniejszym zgloszeniu przez

kierownika budowy, ze strony Wykonawcy. Beda to wszystkie kolejne elementy warstw nosnych korony

drogi, mijanek i zjazdow, ulegajace kolejno zakryciu przez warstwy lezace wyzej. Odbierane beda
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kolejno wykonywane odcinki warstw nosnych. Za kazdym razem sprawdzane bgdg: stopien zageszczenia,
no$nos¢ warstw, szerokos$¢ i ich grubosé, spadki poprzeczne i podtuzne oraz rowno$é zgodnie z p. 1.3.1.
Nie wolno prowadzi¢ robot budowlanych na danej warstwie, bez odbioru przez Inspektora Nadzoru,
poprzedniej zakrywanej warstwy, potwierdzenia tego odbioru w dzienniku budowy, gdzie takze mozna
wpisa¢ wyniki pomiaréw stopnia zageszczenia i nosnosci i bez sporzadzenia protokotu prac zanikowych.
Nalezy obowiazkowo sporzadzi¢ protokoty robot zanikowych i ulegajacych zakryciu jak rowniez
protokoty robot na nawierzchnie. (Jak w p. 1.4). Odbior czgsciowy, moze takze dotyczy¢ czesci drogi, na
ktoérej wykonano juz komplet prac i moze on postuzy¢ do cze$ciowego rozliczenia finansowego, miedzy
Wykonawcg, a Zamawiajacym , jezeli taka forma rozliczenia dopuszczona bgdzie w warunkach umowy.
8.1.2 Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow i wcze$niejszych protokotéw z robot
zanikowych, odbioréw czesciowych i na nawierzchni¢, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z przedmiarem robot i zgodno$ci szerokosci (drogi, zjazdéw i1 mijanek), spadkow, promieni tukow
zjazdow, dlugosci drogi i dlugosci poszczegélnych zjazddéw. Przy odbiorze koncowym zostanie
sprawdzona sumaryczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych drogi co 500m2. W przypadku gdy roboty nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego (koncowego), komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych oraz ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych i
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

UWAGA!

Wszystkie odkrywki, otwory pomiarowe (i ich ponowne zakrycie- uzupelnienie warstw
konstrukcyjnych) przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorach czeSciowych i robot zanikowych,
zostana wykonane przez Wykonawce (przy pomocy jego robocizny i sprzetu) i na jego koszt. Takze
tymczasowe oznakowanie i ewentualny projekt organizacji ruchu Wykonawca zabezpieczy i
wykona we wlasnym zakresie. Wykonawca musi uwzglednié te koszty w swojej cenie ofertowej (i w
tzw. kosztach posrednich).

8.1.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty ( jezeli stosowne
przepisy prawne a w szczegdlnosci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac
bedacego przedmiotem umowy):

- Operat kolaudacyjny zawierajacy:

Oswiadczenie Kierownika Budowy.

Opis techniczny z wykonanego zadania.

Dziennik budowy.

Recepty (np. na stabilizacje, badania laboratoryjne) .

Protokoty robot zanikowych, czesciowych i protokot z odbioru nawierzchni, wraz z dotgczonymi
wynikami badan przewidzianymi w STWiORB (wedtug p.1.3.1.)

arwbdeE

6. Deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, deklaracje wlasciwosci
uzytkowych .

8.2 Odbidr pogwarancyjny.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior koncowy bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbior ostateczny

robot”.

9. Podstawa platnosci.
Podstawag ptatnosci, jest protokot odbioru robot (czgsciowy lub ostateczny) potwierdzajacy:
1. Zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta umowa 0 roboty budowlane.



2. Zrealizowanie prac uzupeiniajacych (dodatkowych), ktorych konieczno$¢ wykonania wynika w
trakcie realizacji zadania, a nie bylo wczesniej mozliwe ich przewidzenie (np.gruntowna zmiana
warunkow gruntowo wodnych, w czasie od wykonania projektu budowlanego do realizacji robot)

Platnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna by¢ wliczona
w koszt rob6t podstawowych (tzw. narzut kosztow posrednich). Szkody wyrzadzone przez Wykonawce
muszg by¢ naprawione na jego koszt.

11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie robot budowlanych

11.2 Przedmiar robdt, dokumentacja projektowa, niniejsza STWiORB

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

11.4 Aprobaty techniczne i deklaracje wlasciwos$ci uzytkowych- dla zastosowanych materiatow

11.5 Obowiazujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych

11.6 Ogdlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich producentow

11.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowej:

Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650
Dz.U. z 1977r. Nr 7, poz.30
Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz.313
Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz.1860
Dz.U. z 2005r. Nr 116, p0z.972



