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ST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
kod CPV: 45262700-8 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Budowa wiaty drewnianej 
 
1.2. Adres obiektu 
CISNA, gmina Cisna 
działka nr 395/1 
1.3. Inwestor 
PGL Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Cisna,  
38-607 Cisna, Cisna 87a 
 
1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z realizacją obiektu: „Budowa altany rekreacyjno- wypoczynkowej”. 
 
1.5. Zakres stosowania ST 00.00 
Niniejsza specyfikacja techniczna ST 00.00 stanowi podstawę do opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, 
drogowej stosowanych wraz z nią jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.6., zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych i należy ją stosować w zlecaniu, realizacji oraz nadzorowaniu robót w 
obiekcie przetargowym. Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego 
Słownika Zamówień. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych w ramach 
realizacji zadania: „Budowa altany rekreacyjno- wypoczynkowej”. 
 
1.6. Zakres robót 
 
Przedmiotem opracowania jest budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej o konstrukcji drewnianej, wolnostojąca, 
która powstanie w bliskim sąsiedztwie projektowanych na tej samej działce obiektów małej architektury i służyć 
będzie na potrzeby osób korzystających z tych urządzeń, jak i rowerzystów górskich przemierzających po 
istniejącym szlaku rowerowym którego trasa znajduje się w bliskiej odległości od projektowanych obiektów. Altana 
będzie budowana na miejscu, jej zadanie to zapewnienie między innymi ochrony  przeciwdeszczowej w razie 
wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, oraz jako dodatkowe miejsce odpoczynku i rekreacji. 

Będzie to niewielki obiekt o konstrukcji całkowicie drewnianej, konstrukcję obiektu tworzyć będą trzy 
ściany wykonane z bali, (od frontu obiekt będzie otwarty), na których opierać się będzie stromy dach o konstrukcji 
krokwiowej pokryciem wykonanym z desek. Posadowienie obiektu projektuje się na  fundamentach betonowych 
punktowych wykonanych w postaci stóp betonowych, do których za pomocą kotew stalowych zakotwione zostaną 
drewniane podwaliny i słupy ścian. 

Obiekt nie będzie wyposażony w stolarkę okienną i drzwiową, nie będzie wyposażony w żadne instalacje 
ani urządzenia grzewcze, do obiektu nie będą doprowadzone żadne media.  

Ze względu na charakter obiektu nie projektuje się dojścia.  
 
1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, niezbędne do wykonania robót podstawowych 
ujętych w przedmiarach robót, między innymi: 
a) ogrodzenie i utrzymanie placu budowy, 
b) obsługa geodezyjna, w tym utrzymanie reperów roboczych, 
c) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, 



d) montaż, utrzymanie i likwidacja: 
dróg tymczasowych, 
szalunków, 
rusztowań, 
e) utrzymanie w czystości dróg na placu budowy i dróg publicznych, 
f) odprowadzenie wody z wykopów i terenu budowy, 
g) ochrona przed skażeniem środowiska (pyły, gazy, materiały łatwopalne), 
h) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy 
wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
1.8. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy, przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekaże Dziennik budowy, 
Książkę Obmiaru Robót oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Jeden 
komplet dokumentów będzie stanowił podstawę dokumentacji powykonawczej/inwentaryzacji powykonawczej. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów państwowych. 
Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej, które rozliczane będą według 
wskazań podliczników, wskaże miejsce składowania materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony terenu i 
robót. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umieści tablice podające informacje o zawartej umowie 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) wraz ze zm. (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042). 
 
1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.10. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie straty spowodowane naruszeniem przepisów 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 



Wywóz gruntu i gruzu, i innych odpadów z terenu budowy może odbywać się na składowiska o uregulowanym 
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (t. j. Dz.U. 2007 nr 39 poz. 
251) wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat 
za korzystanie ze środowiska  (Dz.U. 2005 nr 260, poz.2176), ze zm. (Dz.U. 2007 nr 106, poz. 723). 
 
1.11. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności jest zobowiązany zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Kierownik budowy, 
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed 
rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem bioz, na podstawie „Informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. Plan bioz należy opracować zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 
uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650), tekst jednolity (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. Wykonawca będzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie wykonywania prac, 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i oznakowane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego 
w rejonie budowy na czas prowadzenia robót ziemnych, betonowych i montażowych. 
 
1.13. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców 
planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 
ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
właściwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych, 
utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z 
wykopów. 
 
1.14. Kody CPV 
 
Kod CPV obiektu 45211320-8 – Roboty budowlane w zakresie altan 
 
1.15. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacjach technicznych i wymienione poniżej określenia należy rozumie 
 
następująco: 
Aprobata – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, 
wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych 
oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze rozporządzenia właściwych Ministrów. 
Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 
upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo badawcze 



Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i 
proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami WE. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 
których wymagane jest pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z 
ustawy Prawo budowlane). 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku 
prowadzenia robót, oddzielnie sporządzona techniczna dokumentacja powykonawcza wymagana szczególnymi 
stosownymi przepisami wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzędu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. 
Dokumentacja ta winna by podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, 
Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi częściami dokumentacji powykonawczej są „protokoły z prób, 
rozruchów, szkoleń, jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia, a także geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza, protokoły badań, atesty, certyfikaty jakości, instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, gwarancje na 
materiały, urządzenia, deklaracje zgodności z PN. 
Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 
Dziennik montażu – urzędowy dokument przebiegu montażu konstrukcji stalowej i urządzeń dźwigowych. 
Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany realizowanej przebudowy, 
służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci 
uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 
inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji 
geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych i 
podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów) 
geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego 
pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzających do określenia 
przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, 
wykonywanych w terenie i laboratorium 
Grupy, klasy i kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z 
dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. L 
74/1 z 15. 03. 2008 r.) 
Inspektor nadzoru – osoba/osoby fizyczna wyznaczoną pisemnie przez Zamawiającego, umocowana w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków wymienionych w art. 25 i 26 
Prawa budowlanego. 
Inwestorze – Zamawiający lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 
Instrukcja techniczna obsługi /eksploatacji/ – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi/eksploatacji/ jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 



Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełnia roboty budowlane 
Jednostka notyfikowana – jednostka prowadząca ocenę oraz certyfikację /rejestrację systemów jakości na terenie 
Wspólnoty Europejskiej na warunkach podanych w Ustawie o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2004 nr 204 
poz. 2087). 
Kierownik budowy – osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawcę, umocowana do realizowania praw i 
obowiązków wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upoważniona pisemnie przez 
Wykonawcę do jego reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach związanych z organizacją, 
jakością, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy. 
Kierownik budowy zatrudniony jest na pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. 
Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi 
Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 
Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych, sporządzony na podstawie dokumentacji 
projektowej, przedmiaru robót cen jednostkowych robocizny, materiałów, sprzętu, narzutu kosztów pośrednich i 
zysku. 
Kosztorys inwestorski – kosztorys wyceniony wg przedmiaru robót, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również tworzywa sztuczne 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spełniające wymagania Ustawy o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 
2002 r. (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087). 
W zakresie materiałów budowlanych spełniające wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881) - będącej transpozycją Dyrektywy nowego podejścia nr 89/106/EWG, a 
w zakresie wind wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198) - będącego transpozycją 
Dyrektywy nowego podejścia nr 95/16/WE. 
Materiał własny Wykonawcy - jest to materiał lub urządzenie będące własnością Wykonawcy lub Podwykonawcy 
o uregulowanym stanie zobowiązań wobec producentów i dostawców, co do których od momentu dostarczenia na 
teren budowy, w żadnym przypadku nie mogą zgłosi swych roszczeń osoby trzecie. 
Nadzór inwestorski – czynności sprawowane przez inspektorów branżowych, polegające na sprawdzaniu zgodności 
realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań 
zamiennych, zgodnie z ustawą PB i PZP i postanowieniami umowy 
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizujące 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Notyfikacja - zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii 
Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów 
właściwych do wykonywania czynności określonych w procedurach oceny zgodności. 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiarem. 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury. 
Odbiór częściowy – służy do oceny technicznej przez Zamawiającego wykonanych przez 
Wykonawcę kolejnych robót określonych przez poszczególne przedmiary. Protokoły z tych odbiorów, w końcowym 
wniosku winny zawiera stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku możliwości przystąpienia do odbioru końcowego. 
W poszczególnych odbiorach częściowych obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak 
przy odbiorze końcowym. 
Odbiór końcowy (ostateczny) – protokólarne, z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy, przekazanie 
Zamawiającemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z pełną dostawą mediów, docelowym rozwiązaniem systemów 
zabezpieczeń oraz oznakowaniem dróg ewakuacyjnych. Odbiór końcowy może nastąpi 
 po pozytywnym zakończeniu wszystkich odbiorów częściowych na podstawie protokołu przekazania. 



Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 
zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Okres zgłaszania wad – okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach 
gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawcę. 
Organ samorządu zawodowego – organa określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001 nr 5, poz. 42, 2002 nr 23, poz. 
221, nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052 oraz 2003 nr 124, poz. 1152). 
Polecenia Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem opracowania projektowego. 
Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez Inwestora od Wykonawcy, stanowiący podstawę żądania 
zapłaty. 
Protokół przekazania – dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zgodnie z Umową, 
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz inspektorów nadzoru. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis (katalogi) 
wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów 
robót. 
Rusztowania – konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego użytku lub specjalna służąca jako pomost 
roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną pracę na 
wysokości. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zbiór dokumentów zawierający w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót, zwane dalej specyfikacjami technicznymi. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po których poruszają się środki transportowe i sprzęt, związane z 
realizacją przedmiotu umowy. 
Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale 
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Wada – polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umową lub normami prawnymi i technicznymi oraz z 
zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszająca wartość lub użyteczność wykonanych robót lub ich części, 
materiałów, urządzeń itp., ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub 
przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek części robót wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym 



lub innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonania 
robót oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa. 
Właściwy organ – organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonej w rozdziale VIII Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z 
dnia 17 sierpnia 2006). 
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych , wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość. 
Użyte w specyfikacjach technicznych i wymienione poniżej skróty należy rozumie 
 
następująco: 
ST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
PN – Polska Norma 
PN-EN – Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
AT – Aprobata techniczna. 
 2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Parametry materiałów stosowanych do wykonywania robót powinny być zgodne lub wyższe od parametrów 
zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i 
świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Inspektora nadzoru. Ewentualne określenie nazwy własnej lub 
handlowej materiału zawarte w Dokumentacji projektowej i ST stanowi przykładowe określenie własności 
parametrycznych i nie stanowi sugestii , konieczności ich stosowania. Materiały użyte do wykonywania robót muszą 
być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych 
w czasie postępu robót. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek. Wykonawca uzgodni z użytkownikiem obiektu miejsce i obszar terenu 
przeznaczony do składowania materiałów, zabezpieczy go i dostosuje doń ilość i harmonogram dostaw. 
▪ Kontrola materiałów i urz ądzeń 
Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, aby sprawdzi 
, czy są one zgodne z wymaganiami ST. Jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału w celu 
sprawdzenia jego własności. Wyniki tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. 
▪ Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z wymaganiami podanymi w ST. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 



Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora nadzoru w 
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w ST nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Zgodnie z Ustawą wyroby budowlane (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
▪ oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 
▪ albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, 
▪ albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy 
„Wyroby budowlane”. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Na wszystkie wyroby należy od producentów żądać certyfikatów, które wraz z dokumentacją powykonawczą będą 
podstawą do odbioru końcowego prac budowlanych. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przestawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty 
dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, dokumentacji projektowej w czasie 
postępu robót. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być 
 niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową, a roboty te zostaną odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów 
należy traktować 
 jako przykładowe, ze względu na zasady Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może zastosować 
 wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający 
właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów 
korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz 
posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji 
Zamawiającego. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca, 
który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykaza 
, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. Zamawiający wymagać  będzie, aby oferowane rozwiązania przedstawić  pisemnie na etapie 
składania oferty i powtórnie dołączyć do protokołów odbioru. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz 
powinien odpowiada pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 



i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy transporcie materiałów/sprzętu na i z 
terenu robót, na drogach publicznych pojazdy będą spełnia wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić  zgodnie z 
przepisami BHP, przepisami planu bioz oraz przepisami o ruchu drogowym. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Liczba i rodzaje środków 
transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg i placów na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych, przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru. 
Wybór środków transportu pionowego - dźwigi, wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie 
miejskiej oraz na terenie czynnych obiektów. 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymaga 
 tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie 
wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 
jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
▪ Budowa podlega obsłudze geodezyjnej. 
▪ Plac budowy należy przekazać protokółem. 
▪ Prowadzenie robót należy powierzy osobom mającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz niezbędne 
doświadczenie. 



▪ Odbiorów poszczególnych rodzajów robót i konstrukcji dokonywana zgodnie z wytycznymi zawartymi w pozycji 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. 
5.2. Wymagania wobec Wykonawcy 
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować 
 w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących : 
bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego 
wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzi do : 
− zawalenia się całego obiektu lub jego części 
− znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości 
− uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń 
elementów nośnych konstrukcji 
− uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go 
przyczyny 
bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać : 
 zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu 
 ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie 
 ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty 
 możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób 
 bezpieczeństwo ekip ratowniczych 
bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać 
 ryzyka wypadków, takich jak : pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, 
obrażenia w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
– obiekt budowlany nie powinien stwarzać  zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a także środowiska, w 
szczególności w wyniku : 
 wydzielania się gazów toksycznych 
 obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu 
 emisji niebezpiecznego promieniowania 
 zanieczyszczenia wody lub gleby 
 nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej 
 obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych 
ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który narażeni są pracownicy 
nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich zdrowia oraz pozwalał im pracować  w zadowalających 
warunkach 
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz instalacje grzewcze, 
chłodzące, wentylacyjne, inne powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie ilość energii wymaganej do jego 
użytkowania, przy uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników. 
5.3. Aspekty wykonawcze w realizacji prac 
Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy : 
▪ wszystkie roboty należy wykona zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót , 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i 
pod stałym nadzorem technicznym 
▪ w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące dopuszczenie obiektu 
do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, Ochrony Środowiska, 
Państwowego Nadzoru Budowlanego 
▪ wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie realizacji inwestycji 
należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśnia  z autorami projektu 
▪ zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą Zamawiającego 
i autorów dokumentacji 
▪ projekt budowlany PB i wykonawczy PW branża architektoniczna i konstrukcyjna należy rozpatrywać  w trakcie 
realizacji łącznie z pozostałymi projektami branżowymi. 
5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, który będzie zawierał: 
Część opisową obejmującą między innymi: 



▪ wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz 
składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 
▪ opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
▪ sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia, itp. 
▪ wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
▪ zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych, 
▪ rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
▪ warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów z 
placu budowy, 
▪ zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
Część graficzną obejmującą między innymi: 
▪ granice placu budowy, 
▪ usytuowanie obiektów np.: zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie 
potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 
▪ punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a także 
odprowadzenia ścieków, 
▪ rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów itp. 
5.5. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujący 
między innymi: 
▪ szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
▪ metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i urządzenia 
pomocnicze, zatrudnienie i in., 
▪ harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
▪ plany zatrudnienia 
▪ zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i elementów konstrukcji stalowej, 
▪ instrukcje montażowe i BHP. 
5.6. Projekt technologii i organizacji montażu 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien 
by prowadzony na podstawie projektu technologii i montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu 
obiektu metodą montażu, prowadzi dziennik montażu. 
5.7. Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie nowo 
projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i 
spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowości konstrukcji. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych 
reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę. W przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 
przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty 
budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
5.8. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BU DOWLANYCH 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
wykonania robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary, badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej, przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 



jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Programu 
Zapewnienia Jakości, zawierającego: 
▪ część ogólną opisującą: 
- system /sposób i procedurę/ proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli /opis laboratorium własnego lub wytypowanego do 
wykonania badań zleconych przez wykonawcę/, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, 
- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
▪ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 
przechowywania na budowie, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST ,stosować  można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub 
aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób przez niego zaakceptowany. 
6.4. Dokumentacja budowy 
(1) Protokół przekazania placu budowy 
Protokół przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę. 
(2) Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
(3) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy 
dokonać  w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola 
techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzi  podpisem przyjęcie 
powierzonych im funkcji. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 



Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika budowy należy wpisywać 
 w szczególności: 
▪ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
▪ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
▪ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
▪ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
▪ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
▪ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
▪ daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
▪ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
▪ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
▪ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
▪ dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
▪ dane dotyczące jakości materiałów, 
▪ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
▪ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora 
nadzoru i Wykonawcę do ustosunkowania się. 
(4) Dziennik montażu 
Dziennik montażu jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę w 
przypadku wykonywania robót budowlanych metodą montażu. Fakt jego prowadzenia należy odnotowa 
 w Dzienniku budowy. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku montażu wpisu osób, 
którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane 
potwierdzić  podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Po zakończeniu robót Dziennik montażu należy dołączyć 
do Dziennika budowy. 
(5) Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i 
wpisuje do Książki obmiaru. 
(6) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawcą. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie oraz przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia Książki obmiaru 
Przedmiar robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 202 
poz. 2072), powinien zawierać  zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis 
oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien 
przedstawiać  podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. 



Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót 
powinny zawierać  pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki 
obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długość i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo /w rzucie/ wzdłuż linii 
osiowej i podawane w /m/. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w /m3/ jako długość pomnożona przez średni przekrój. Przy podawaniu długości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch znaków po przecinku. Przy podawaniu objętości stosuje się dokładność do trzech znaków po 
przecinku. Sprzęt i urządzenia będą wyliczone w /szt/. Ilości, które mają by 
 obmierzone wagowo, będą ważone w /tonach/, /kg/ lub /Mg/. Próby wymagane dla instalacji w /pomiar/, /urz/. 
Dostawa i montaż dźwigów osobowych będzie wyliczona w /kpl/. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być  dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora nadzoru i jednostkę notyfikowaną przy udziale Wykonawcy: 
▪ Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
▪ Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 
▪ Odbiór częściowy 
▪ Odbiór końcowy 
▪ Odbiór po okresie rękojmi 
▪ Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu 
lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
8.3. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 
Próby i odbiory instalacji i urządzeń technicznych obejmować  będą w szczególności: 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych obejmować będą w szczególności: 
▪ przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
▪ instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: 



kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i 
oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe i in. 
▪ urządzenia techniczne 
▪ urządzenia dźwigowe 
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać  zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich 
Normach, podanych w ST oraz w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót". Odbioru urządzeń 
dźwigowych dokonuje jednostka notyfikowana, zaakceptowana przez Inwestora. 
8.4. Odbiór częściowy 
Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. Odbiór robót częściowych polega na ocenie ilości i 
jakości wykonanych części robót. Poszczególne etapy uzgodnione pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą odbierze 
protokółami częściowymi powołany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoły z tych odbiorów, w końcowym 
wniosku winny zawiera  stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku możliwości przystąpienia do odbioru 
końcowego. W poszczególnych odbiorach częściowych obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym 
zakresie jak przy odbiorze końcowym. 
8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości oraz zgodności wykonania robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy oraz bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie nie przekraczającym 
terminu wyznaczonego na zakończenie robót. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy – 
sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami 
odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia 
przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może 
przerwa swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy . 
Po odbiorze budowlanym należy zgłosić  zakończenie robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego. 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi dla obiektu Zamawiający organizuje odbiór po „okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga 
przygotowania następujących dokumentów: 
▪ umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
▪ protokołu odbioru końcowego obiektu, 
▪ dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były 
zgłoszone wady), 
▪ dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 
▪ innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane, w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, 
wchodzą m.in.; 



▪ pozwolenie na budowę, 
▪ projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
▪ przedmiar robót, 
▪ pozwolenie na użytkowanie, 
▪ decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , 
▪ wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
▪ oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, dzienniki 
montażu , 
▪ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
▪ protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
▪ protokoły badań i sprawdzeń, 
▪ protokoły odbioru instalacji i urządzeń, 
▪ geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej powstałej w 
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
▪ dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy, opisy i rysunki zamienne 
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
▪ oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
▪ oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania 
▪ potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 
▪ kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 
▪ aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i 
urządzeń, 
▪ instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń , 
▪ karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
▪ instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji 
▪ operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz 
innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca 
dostarczy przed zakończeniem robót  po sześć egzemplarzy Instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla 
każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien by 
 uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. Ramowy zakres instrukcji obsługi, 
eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
 Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
 Spis treści 
 Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
 Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
 Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
 Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
 Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 
 Instrukcje postępowania awaryjnego 
 Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części 
zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości 
urządzeń 
 Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji 
obsługi, eksploatacji i konserwacji. 
8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
▪ oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 



▪ dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku 
prowadzenia robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oddzielnie sporządzoną techniczną 
dokumentację powykonawczą wymaganą szczególnymi stosownymi przepisami wymaganymi dla przedmiotu 
umowy np. Urzędu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. Dokumentacja ta winna być podpisana przez uprawnione 
osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi częściami dokumentacji powykonawczej są 
„protokoły z prób, rozruchów, szkoleń, jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia. 
▪ oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 
jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania 
▪ potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 
▪ kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 
▪ szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe 
specyfikacje z umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
▪ recepty i ustalenia technologiczne, 
▪ dziennik budowy, dzienniki montażu i książkę obmiarów (oryginały), 
▪ wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
▪ protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
▪ protokoły badań i sprawdzeń, 
▪ protokoły odbioru instalacji i urządzeń, 
▪ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
i Programem zapewnienia jakości, 
▪ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. 
przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom instalacji 
▪ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
▪ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
Całość materiałów ma by 
 przekazana Zamawiającemu, co najmniej w wersji 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz w tłumaczeniu na język polski. 
Dokumentacja powykonawczą winna zawiera 
 szczegółowy spis zawartości 
i przekazywanych dokumentów oraz winna by 
 przekazana w formie uporządkowanej 
w teczkach, skoroszytach, itp. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględnia  wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w Specyfikacji Technicznej i/ lub w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ofertowe będą obejmować : 
▪ robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
▪ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
▪ wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenie i 
ryzyko, 
▪ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wlicza  podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest 
ostateczna i wyklucza, z zastrzeżeniem zmian określonych dla etapów realizacji w umowie, możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały 
pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie 



przedmiaru. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy . 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWiOR 
 
 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej : 
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych „BUD-EXPERT”  
Wojciech Pacławski 
38-500 Sanok, Czerteż 182 
tel. 698-500-881 
10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Zastosowane 
urządzenia i materiały oraz technologie prac budowlanych muszą spełniać warunki Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spełniać wymogi art. 30 ustawy „Prawo zamówień 
publicznych”. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wszystkie ważniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla 
poszczególnych rodzajów robót są podane w pkt. 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Najważniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne: 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360), tekst jednolity 
(Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087). 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi 
zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami – 
tekst jednolity (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118) 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 
wraz z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowiska (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1157 wraz z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 9 poz. 881). 
 Ustawa z dnia 23 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 nr 229 poz. 2275). 
 Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321, ze zmianami 
opublikowanymi w Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 i Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959, Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708, nr 170 
poz.1217, nr 249 poz.1832). 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 - tekst jednolity 
uwzględniający zmiany wprowadzone rozporządzeniem opublikowanym w Dz. U. 2003 nr 28 poz. 240). 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego, jakim powinny odpowiada dźwigniki (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43). 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów 
i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198). Transpozycja Dyrektywy 95/16. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270). 



 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156). 
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiada 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006 nr 213 
poz. 1568) z późn. zm. (Dz.U.2008 nr 30 poz.187). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie określania szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno- użytkowego(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072). 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz. U. 2004/198/2042). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), ze zm. 
(Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1386). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1387). 
 PN-ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. Zasady i terminologia. 
 PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania. 
 PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowań elementów o 
normalnym rozkładzie wymiarów . 
 PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i przewidywania 
pasowań. 
 PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania 
tolerancji. 
 PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do 
wyznaczania tolerancji. 
 PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 
wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1. 
 PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 
wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej). 
 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
 PN-ISO 1803:2001 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
stosowanymi w wymaganiach. 
 PN-EN ISO 6284:2001 Tolerancje w budownictwie. Oznaczanie tolerancji na rysunkach budowlanych. 
 PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne stropów dla określania 
wymiarów w pionie. 
 PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji i wysokości pomieszczeń. 
 PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarów 
multimodularnych dla wymiarów poziomych. 
 PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły. 
 PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów. 
 PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
Metody i przyrządy. 



 PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
Usytuowanie punktów pomiarowych. 
 PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
 PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
 PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
 PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
 PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
 PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2). 
 WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I: 
Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania; 
Rozdział 2 – Rusztowania. 
 WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 



ST 00.01 ROBOTY POMIAROWE (KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 
GEODEZYJNA) 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót przygotowawczych (kompleksowej obsługi geodezyjnej) związanych z zadaniem pt.         

„Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej.” 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót przygotowawczych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktów wysokościowych 

wchodzą: 

- wyznaczenie sytuacyjne obiektów, 

- uzupełnienie dodatkowymi punktami, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 

Roboty obejmują: 

- wytyczenie i obsługę geodezyjną, 

- wytyczenie łuków zjazdów, 

- obsługę geodezyjną budowy, 

- sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Punkty główne - punkty narożników, punkty kierunkowe. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 



2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokościowych wg 

zasad niniejszej specyfikacji technicznej są: 

- paliki drewniane o średnicy 15-20cm i długości 1,5-1, m oraz o średnicy 5-8cm i długości 0,3m, 

a.słupki betonowe o długości 0,5m i przekrój prostokątny. 

b. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty związane 

z oznaczaniem trasy oraz roboczych punktów będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane 

z wytyczeniem obiektów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym 

do tego typu robót (teodolity lub niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt stosowany do 

odtworzenia punktów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być dostarczane przy użyciu 

jakiegokolwiek środka transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Prace pomiarowe 

powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca zobowiązany jest 

wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektu oraz punkty wysokościowe (repery 

robocze). 

Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera. W oparciu o materiały 

dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Tyczenie punktów charakterystycznych parkingu należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji 

projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie 

powinny być przesunięte więcej niż 5 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 



Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Jednostką obmiaru robót geodezyjnych jest 1kpl. wyznaczonego i zastabilizowanego obiektu wraz 

wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie jej do zasobów 

geodezyjnych  . 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru prac podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które wykonawca przedkłada zarządzającemu 

realizacja umowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Cena 

jednostki obmiarowej obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektu i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie charakterystycznych elementów obiektu dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcje i wytyczne techniczne: 

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

(GUKiK), Warszawa 1979. 

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 



- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

− Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

ST 00.02 ROBOTY ZIEMNE 

 
 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych związanych z zadaniem pn.  „Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej.” 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
budownictwa ogólnego. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami ziemnymi 
takimi jaki: 
- zdjęcie warstwy humusu 
- wykopy  
- zasypy 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

organizacji robót, 
ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe, 

Grunt skalisty  - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na 
ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 
lub hydraulicznych do odspojenia, 

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty, 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od 
obiektu budowlanego. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Skarpa - zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

Rów odwadniający - rów wykonany wzdłuż nasypu, mający na celu odwodnienie nasypu. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne” 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 



2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
W przypadku nasypów grunt nie powinien zawierać różnego rodzaju odpadków, gruzu, części roślinnych, karp 
drzew i innych zanieczyszczeń, których jakości nie można skontrolować. 
Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych środków lub zabiegów nie nadają się następujące grunty: 

− spoiste zamarznięte, 
− zawartości części organicznych powyżej 2 %, 
− zawartości części ilastych powyżej 30 %, 
− spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 
− skażone chemicznie. 

Nie zaleca się wykonywania nasypów z takich gruntów organicznych, jak: 
− torfy wysokie i przejściowe, 
− torfy niskie włókniste (o stopniu rozkładu poniżej 30 %), 
− torfy węglanowe (o zawartości węglanu wapnia ponad 5 %), 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów zostaną użyte do jego zasypania po zakończeniu prac. Grunty 
uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 
budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów lub zasypania mogą być wywiezione poza Teren Budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora. 
Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów niebędące nadmiarem objętości robót ziemnych 
zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i 
materiały nieprzydatne do budowy nasypów lub zasypania wykopów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Inspektor może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Składowanie i przechowywanie materiałów Zgodnie z ST „Wymagania Ogólne” 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu dotyczące zdjęcia warstwy humusu. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

równiarki, 
spycharki, 
łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
koparki i samochody samowyładowcze. 

3.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu dotyczącego wykonania wykopów. 
Do wykonania robót ziemnych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez 
Inspektora: 

– spycharki, 
– koparki, 
– ładowarki, 
– samochody ciężarowe, 
– młoty pneumatyczne, 

3.2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu dotyczące wykonania nasypów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, 
transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora. 
W tablicy poniżej podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora. 

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 Rodzaje gruntu  



 

Rodzaje 
urządzeń 

zagęszczających 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki spoiste: pyły gliny, iły 

gruboziarniste 
i kamieniste Uwagi o 

przydatności 
maszyn 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n ***  

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n ***  

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n ***  

Walce statyczne 
gładkie * 0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne ogumione 
*  0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne gładkie 
**  0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki 
wibracyjne ** 0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki szybko uderzające 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 
Ubijaki o masie od 1 do 10 
Mg zrzucane z wysokości 

od 5 do 10 m 

 
2,0 do 8,0 

4 do 10 
uderzeń w 

punkt 

 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 

 
1,0 do 5,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 
 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości od 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Warto ści orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów 
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów do wykonania robót w zakresie zdjęcia 
humusu 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór 
środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

4.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów do wykonania robót w zakresie wykonania 
wykopów 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, 
transportu, wbudowania i zagęszczania. 
Sprzęt używany przy robotach ziemnych powinien być zaakceptowany przez Inspektora, w przypadku użycia sprzętu 
niezaakceptowanego przez Inspektora, sprzęt zostanie usunięty z placu budowy na koszt Wykonawcy. 

4.2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów do wykonania robót w zakresie wykonania 
nasypów 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w 
obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. 
Uwaga 



Wykonawca w kosztach transportu musi uwzględnić wszelkie koszty związane z naprawą wszelkich szkód 
powstałych w wyniku korzystania z dróg. Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie ustalić z zarządcami 
dróg, warunki na jakich może z nich korzystać, dobrać odpowiednią nośność sprzętu itp. 
Zwiększenie odległości transportu, jak również zmiana trasy przyjętej w ofercie nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport i remont dróg. 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót związanych  ze zdjęcia humusu 
Teren przy wykonywaniu nasypów i innych robót ziemnych powinien być oczyszczony z humusu. Warstwa humusu 
powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, 
sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie 
nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub ręcznie. Warstwę humusu należy 
zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z wykonaniem wykopów 

5.2.2.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty geodezyjne. Przed przystąpieniem do robót 
ziemnych Wykonawca zobowiązany jest, do rozpoznania terenu, oczyszczenia i zabezpieczenia istniejących 
obiektów i instalacji zgodnie z normą PN-B-06050:1999 pkt 3.2.2. O ile będzie to konieczne, Wykonawca 
zobowiązany jest przygotowania dróg dojazdowych, Drogi dojazdowe należy oznakować jak miejsca niebezpieczne. 

5.2.2.2 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu 
w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.2.2.3 Wykopy 

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i głębokości wykopów 
i ukształtowania terenu, rodzaju gruntów oraz posiadanego sprzętu. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Zabezpieczenie wykopów (obudowanie) należy wykonać z zgodnie z normą PN-B-06050:1999 pkt. 3.4.5. 



5.2.2.5 Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ± 5 cm. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-
metrową albo, powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni skarpy. 

5.2.2.6 Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych 

Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 
młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 

Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 
nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 
rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, 

ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 
5.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z wykonaniem zasypów 

5.2.2.1 Zasady wykonywania zasypów 

W celu zapewnienia stateczności budowli należy przestrzegać następujących zasad: 
Zasyp należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów i powinien być 
wznoszony równomiernie na całej szerokości. 
Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 
używanego do zagęszczania. 
Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 
szerokości wbudowywania 
 
Wykonywanie zasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest 
większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w zasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie robót powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy 
usunąć śnieg z powierzchni zasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na 
niej następnych warstw. 

5.2.2.2 Zagęszczenie gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
W zależności od rodzaju gruntu stan zagęszczenia nasypu należy określić następująco: 

a) w przypadku gruntów spoistych – wskaźnikiem zagęszczenia IS, według normalnej 
b) próby  Proctora 
c) w przypadków gruntów sypkich – stopniem zagęszczenia ID 

 

6. Kontrola jakości robót i badania  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące zdjęcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 



6.2.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące wykonania robót związanych  z wykonaniem 
wykopów 

6.2.2.1 Sprawdzenie odwodnienia 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2.2 Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

d) sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości, 
e) zapewnienie stateczności skarp, 
f) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
g) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 
6.2.3. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące wykonania nasypów  
Sprawdzenie jakości wykonania  zasypów i nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w  PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
− badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
− badania zagęszczenia nasypu, 
− pomiary kształtu nasypu. 
− odwodnienie nasypu 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
m3 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena 1 m2 wykonania zdjęcia warstwy humusu obejmuje: 

zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy, 
załadunek, transport i rozładunek, 
odwiezienie na odkład, 
ewentualne koszty utylizacji. 

 
Cena wykonania 1 m3 wykopu/zasypu obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
odspojenie skały przy użyciu sprzętu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego), 
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
rozdrobnienie, 
załadunek i odwiezienie urobku na odkład, 
rozplantowanie urobku na odkładzie, 



profilowanie dna wykopu, rowów i skarp, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
rekultywację terenu, 
zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót. 

 
Cena wykonania 1 m3 nasypu obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
odspojenie skały przy użyciu sprzętu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego), 
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
rozdrobnienie, 
zasyp mechaniczne lub ręczne gruntem z odkładu lub z dowożonego miejsca wraz zagęszczeniem, 
rozplantowanie urobku na odkładzie, 
profilowanie dna wykopu, rowów i skarp, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
rekultywację terenu, 

zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 

10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Wymagania Ogólne 
10.2 Normy 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: 

Oznaczanie i opis. 
PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady 

klasyfikowania. 
PN-B-12095:1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze – Urządzenia wodno-melioracyjne 
10.3 Przepisy przywołane 
Nie występują. 
 



ST 00.03 FUNDAMENTY 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót fundamentowych związanych z zadaniem pn.  „Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej.” 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresie 
robót ogólnobudowlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
fundamentów: 
- ław betonowych  
- ścian fundamentowych betonowych/betonowych zbrojonych 
- ścian fundamentowych z bloczków betonowych 
- ścian fundamentowych z pustaków szalunkowych betonowych 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 
− ochrony środowiska, 
− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe, 
Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym powyżej 2000 kg/m3, ale nie przekraczający 2600 kg/m3 powstały 
ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który 
uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (na przykład C25/30), klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczby po literze „C” oznaczają wytrzymałość gwarantowaną RbG (wg niniejszej 
specyfikacji) określoną na próbkach betonowych odpowiednio: walcowych o średnicy φ 150 mm i wysokości 300 
mm / sześciennych o krawędzi równej 150 mm, (na przykład C25/30 oznacza beton, dla którego wytrzymałość 
gwarantowana określana na próbkach walcowych wynosi 25 MPa, a na kostkach sześciennych wynosi 30 MPa). 
Jeżeli w treści specyfikacji klasa betonu została opisana poprzez indeks „B” oznacza to, że liczby po literze B 
oznaczają wytrzymałość gwarantowaną RbG określaną na próbkach betonowych sześciennych o krawędzi równej 150 
mm. 
Deskowanie - element robót tymczasowych używany do nadania pożądanego kształtu konstrukcji betonowej lub 
żelbetowej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie betonowania, usuwany po stwardnieniu 
betonu. Składa się głównie z materiałów osłonowych (np. deski, sklejka, blachy lub arkusze z tworzyw sztucznych), 
pozostających w bezpośrednim kontakcie z betonem oraz belek poprzecznych i podłużnych podpierających 
bezpośrednio elementy osłonowe. 
Formy - jak „Deskowanie”, lecz służący do produkcji prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych. 
Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym 
zagęszczenie wybraną metodą. 
Nasiąkliwo ść betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 
nie dłuższym niż miesiąc z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementów drewnianych i/lub profili stalowych 
podtrzymująca deskowanie. 
XC – klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrożenie korozją spowodowaną karbonizacją. 
XS  – klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrożenie korozją wywołaną chlorkami, pochodzącymi z wody morskiej 
XD – klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrożenie korozją spowodowaną chlorkami niepochodzącymi z wody 
morskiej. 
XF – klasa ekspozycji betonu z uwagi na oddziaływanie przemiennego zamrażania i rozmrażania. 
XA  – klasa ekspozycji betonu z uwagi na środowiska chemiczne agresywne. 



XM  – klasa ekspozycji betonu dotyczące agresji wywołanej ścieraniem. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego 
na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 
betonowych. 
Środowisko agresywne - zespół czynników zewnętrznych zdolnych do wywołania szkodliwych zmian struktury 
materiału budowlanego i pogorszenia jego własności, prowadzący do przedwczesnego zniszczenia materiału. 
Świeży beton - beton w stanie płynnym lub dojrzewający. Termin ten jest stosowany w miejsce określenia 
„mieszanka betonowa” w celu podkreślenia jego płynności i dojrzewania. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zakład prefabrykacji  - teren, w którym produkuje się i składuje elementy betonowe przed wbudowaniem ich w 
miejsce ostatecznego przeznaczenia. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o oczku 2/2 
mm. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1 Stal zbrojeniowa 
 

Klasy AI AII AIII AIIIN 

Gatunek: St3S-b* PB240** PB300** 18G2-b* 34GS* RB400W 
(BSt420S) 

RB500W*** 
(BSt 500S) 

Rodzaj prętów 
okrągłych: 

gładka, gładka, gładka, 
żebrowana 

jednoskośnie 
żebrowana 
dwuskośnie 

żebrowana 
dwuskośnie 

żebrowana 
dwuskośnie 

Średnice [mm] 5.5-40 16-40 16-40 6-32 6-32 10-32 10-28 
Granica 

plastyczności 
[MPa] 

min240 min240 min300 min. 355 min. 410 400 min 500 

Wytrzymało ść       
na rozciąganie 

[MPa] 
370-460 265 330 490 590 440 550 

Wydłużalność: 
[%l 24 20 16 20 16 12 12 

Próba na zginanie a=180° d=2a* Tab 3" Tab 3" 
a=180° 
d=3a* 

a = 90° 
d=3a* 

Tab 5*** Tab 5*** 

*      - wg normy PN-H-84023-06:1989 
**    - wg norm PN-ISO 6935-1 wraz z PN-ISO 6935-1/AK 
***   - wg norm PN-ISO 6935-2 wraz z PN-ISO 6935-2/AK 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
H-84023-06, PN-ISO 6935-1 (/Ak) oraz PN-ISO 6935-2 (/Ak). 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polskimi Normami. W 
przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadać aprobatę techniczną. 
Zastosowanie stali innych gatunków lub średnic, niż określono w dokumentacji projektowej, wymaga zgody 
Inspektora oraz projektanta. 



2.2.2 Kruszywo 
Kruszywo stosowane do produkcji betonu powinno być pozyskiwane ze złóż skały macierzystej, która została 
podzielona na ziarna w skutek procesów wietrzenia i ścierania lub zamierzonego mechanicznego kruszenia. 
Kruszywo stanowi ok. 70-80% całkowitej objętości betonu i ma znaczący wpływ na kształtowanie cech zarówno 
świeżej mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu . Wg PN-EN 12620 Kruszywo dzieli się na  
- kruszywo naturalne 
- kruszywo sztuczne 
- kruszywo z recyklingu 
O ile Zamówienie Publiczne nie stanowi inaczej, do betonów klasy C25/30 i wyższej, jako kruszywo grube, należy 
stosować jedynie grysy granitowe lub bazaltowe o największym wymiarze ziarna do 16 mm. Żwiry powinny 
spełniać wymagania fizyczne i chemiczne dla betonu klasy C25/30, podane w PN-B-06712. 

2.2.3 Woda 
Woda powinna pochodzić z wodociągów miejskich. Można stosować wodę z innego źródła niż wodociągi miejskie 
pod warunkiem, że spełnia wymagania PN-EN 1008:2004 

2.2.4 Cement 
Tabela 1. Rodzaje cementów powszechnego użytku 

Nazwa cementu 
Oznaczenie 
cementu wg 

PN-EN 197-1 

Ilość dodatku 
mineralnego w 

składzie cementu 
[% mas.] 

Zakres stosowania 

Cement portlandzki CEM I 0÷5 
Cementy powszechnego zastosowania w 
budownictwie ogólnym, przemysłowym i 

specjalistycznym, w tym budownictwo drogowe 

Cement portlandzki 
wieloskładnikowy 

CEM II/A 6÷20 Cementy powszechnego zastosowania w 
budownictwie ogólnym, przemysłowym, w tym 

budownictwo drogowe CEM II/B 21÷35 

Cement hutniczy 

CEM III/A 36÷65 Cementy powszechnego zastosowania w 
budownictwie ogólnym, przemysłowym, w tym 

szczególnie w budownictwie hydrotechnicznym oraz 
w budowlach pracujących w warunkach 
zwiększonego zagrożenia korozyjnego 

CEM III/B 66÷80 

CEM III/C 81÷95 

Cement pucolanowy 
CEM IV/A 11÷35 Budownictwo ogólne, specjalistyczne, wodno-

inżynieryjne, betony narażone na agresję chemiczną 
CEM IV/B 36÷55 

Cement 
wieloskładnikowy 

CEM V/A 36÷60 Budownictwo ogólne, specjalistyczne, wodno-
inżynieryjne CEM V/B 62÷80 

 
Do wykonania betonów można stosować cement o normalnej wytrzymałości wczesnej – N lub o wysokiej 
wytrzymałości wczesnej – R . 
Cementy do betonu hudrotechnicznego powinny posiadać poniższe właściwości: 

− cement o niskim cieple hydratacji – LH  - dla których ciepło hydratacji nie przekracza 270 j/g oznaczanej po 
7 dniach (oznaczone metodą ciepła rozpuszczania) lub poniżej 270 J/g po 41 godzinach(oznaczone metodą 
semiadiabatyczną).  
Bezpośrednim następstwem egzotermicznego procesu hydratacji cementu może być wzrost temperatury w 
dużej masie betonu. Sytuacja taka może występować w budowanych obiektach masywnych, jak na przykład 
budowlach hydrotechnicznych, oczyszczalniach ścieków. Przy wykonywaniu tych obiektów należy 
stosować cementy o niskim cieple hydratacji (LH). Pozwala to znacznie ograniczyć powstanie naprężeń 
termicznych i mikrospękań, następstwem czego jest zazwyczaj obniżona trwałość betonu. 

− cement odporny na siarczany – HSR – stanowi dodatkowe zabezpieczenie strukturalne betonu przed 
środowiskiem agresywnym chemicznie (w budownictwie hydrotechnicznym, roboty fundamnetowe) należy 
stosować do betonów dla klas ekspozycji XA 2 i XA 3. 



2.2.5 Mieszanka betonowa 
Skład betonu oraz składniki betonu projektowanego lub recepturowanego należy tak dobrać, aby zostały spełnione 
określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, gęstością, wytrzymałością, 
twardością, ochroną przed korozją stali w betonie, z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody 
realizacji prac betonowych. 

2.2.6 Deskowanie 
Do wykonania deskowań należy stosować drewno klasy nie niższej niż K33 bez sęków o grubości nie mniejszej niż 
18 mm, łączone w sposób zapewniający szczelność deskowania. Na konstrukcji dekowań zamontować sklejkę 
szalunkową wg. normy BN-66/7113-10. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Rodzaje sprzętu używanego do robót fundamentowych oraz szalowań pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z Inżynierem. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
fundamentowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Do 
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1 Ławy betonowe/żelbetowe  
Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową.  
Ławy należy wykonywać na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy B 7,5) o konsystencji wilgotnej. 
Grubość warstwy chudego betonu ≥ 6 cm. Świeżo ułożoną mieszankę betonową należy chronić przed wstrząsami 
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania, gdy temperatura otoczenia nie spadła 
poniżej + 10°C. W przypadkach niższej temperatury okres ochrony betonu należy przedłużyć do czasu uzyskania 
przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. 
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych wynoszą: 
a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie ± 5 cm, 
b) różnice rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm. 

5.2.2 Wykonanie mieszanki betonowej 
Należy stosować beton zgodny z receptą laboratoryjną zaakceptowaną przez Inspektora. Mieszanie betonu wykonuje 
się w zatwierdzonych przez Inspektora węzłach betoniarskich na budowie lub w zatwierdzonym zakładzie produkcji 
betonu z dostawą na budowę. 
Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej, wszystkie powierzchnie stykające się ze świeżym betonem 
należy oczyścić, odtłuścić oraz usunąć z nich gruz, pył, lód, śnieg lub inne zanieczyszczenia. Mieszanki betonowej 
nie należy zrzucać z wysokości przekraczającej 0,5 m w przypadku betonowania słupów, korpusów podpór oraz 
ścian oraz 1,0 m przy betonowaniu innych elementów. W przypadku większej wysokości nie przekraczającej jednak 
3,0 m, mieszankę należy układać za pomocą leja o prostych ściankach lub rury teleskopowej dla wysokości od 3,0 do 
8,0 m. 
Monolityczne elementy konstrukcyjne wykonuje się stosując następujące zasady postępowania: 

− mieszankę betonową należy układać w sposób ciągły sekcjami o wysokości do 4,0 m, bezpośrednio ze 
zbiornika lub rury, albo przy użyciu leja. Zagęszczanie należy prowadzić wibratorami wgłębnymi. 
Układanie należy wykonywać warstwami o grubości nie przekraczającej 400 mm; 

− w każdym przypadku należy dostosować tempo betonowania elementu w taki sposób, aby wysokość słupa 
świeżo ułożonej mieszanki betonowej nie wywoływała parć o wartościach przekraczających nośność 
szalunku; 

− w celu ograniczenia skurczu, płytę należy wylewać na pełną szerokość, rozpoczynając od środka  



rozpiętości każdego przęsła i postępując w kierunku podpór. Przed ułożeniem betonu, należy ustawić w 
wymaganej pozycji wszystkie elementy, które przewidziane są do wbetonowania, takie jak wpusty, sączki, 
kotwy itp. 

Zagęszczanie betonu powinno być zgodne z opisem metody wykonania. 
Zagęszczanie z użyciem wibratorów wgłębnych (buławowych), belkowych i zewnętrznych powinno odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

− wibratory wgłębne nie powinny znaleźć się w bezpośrednim kontakcie ze zbrojeniem i formami, 
− do rozprowadzania betonu nie należy używać wibratorów wgłębnych, 
− w trakcie zagęszczania za pomocą wibratorów wgłębnych, koniec buławy należy zanurzać w warstwę 

poprzednią na głębokość 50 do 80 mm i utrzymywać w jednym miejscu przez czas nie krótszy niż 20 
sekund. Wibratory wgłębne należy powoli wyjmować z mieszanki betonowej, nie przerywając wibrowania, 

− wibratory wgłębne należy wprowadzać w beton w odległościach między kolejnymi punktami 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem efektywnej wibracji dla danego rodzaju wibratora, 

− grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12 cm. Płyty o mniejszej grubości 
należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych, 

− czas zagęszczania wibracyjnego wibratorem powierzchniowym lub belkowym powinien w jednym miejscu 
wynosić 30 do 60 sekund. 

− wibratory zewnętrzne (przyczepne) mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej w 
elementach nie grubszych niż 0,5 m, przy dostępie jednostronnym oraz do 2,0 m przy dostępie 
dwustronnym, 

− wibratory zewnętrzne należy ustawiać w odległościach 1,0 do 1,5 m wzdłuż deskowania w kierunku 
głębokości i długości elementu.  Położenie wibratorów powinno zapobiegać tworzeniu się „martwych 
powierzchni” w mieszance betonowej poza zasięgiem pracy wibratorów, 

− wibratory zwykłe należy mocować w sposób trwały i sztywny. 
− Beton można układać w temperaturach nie niższych niż 5°C i tylko wtedy, gdy przed wystąpieniem 

temperatur ujemnych będzie mógł osiągnąć wytrzymałość na ściskanie co najmniej 15 MPa,. Osiągnięcie 
tej wytrzymałości należy wykazać poprzez ściśnięcie próbek betonu pielęgnowanych w takich samych 
warunkach jak konstrukcja. Inspektor może dopuścić układanie mieszanki betonowej w temperaturze do – 
5oC, pod warunkiem zastosowania przez Wykonawcę odpowiednich środków zapewniających, iż 
temperatura mieszanki betonowej w momencie układania będzie nie niższa niż +20°C, a beton będzie 
zabezpieczony przed utratą ciepła przez okres 7 dni. Przed przystąpieniem do układania należy przygotować 
ochronę betonu przed ulewnym deszczem za pomocą osłon wodoszczelnych w ilości wystarczającej do 
przykrycia całej powierzchni świeżego betonu. W okresie występowania wysokich temperatur Wykonawca 
powinien zadbać, aby składniki mieszanki miały dostatecznie niską temperaturę zapobiegającą przed 
stwardnieniem mieszanki zanim zostanie zgęszczona. Wykonawca weźmie pod uwagę niebezpieczeństwo 
powstania rys skurczowych w odpowiedni sposób chroniąc beton w czasie twardnienia przed powstaniem 
niedopuszczalnych spękań. 

5.2.3. Zbrojenie 
Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów na zgodność z wymaganiami PN-H-93215:1982. Stal tylko zabłoconą można zmyć 
strumieniem wody, a pręty oblodzone odmrażać strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 
Rozstaw prętów zbrojenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W 
konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać 
stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, 
która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
być zgodna z dokumentacją projektową i powinna wynosić co najmniej 5 cm. 
Dla właściwej grubości otulenia prętów betonem, należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, 
betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z 
prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą 



podkładek plastykowych pierścieniowych. Typ podkładek dystansowych powinien być zatwierdzony przez 
Inspektora. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prętów. 
Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać w dwóch rzędach prętów skrajnych każde 
skrzyżowanie, w pozostałych rzędach co drugie w szachownice. Zamknięcia strzemion należy umieszczać na 
przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym 
pręcie. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie powinna 
przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych 
skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej Skrzyżowania prętów należy wiązać 
drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 
mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 
1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów - na przemian. 

5.2.4. Szalunki 
Powierzchnia deskowania nie może odzwierciedlać pojedynczych desek, słojów drewna itp. Deskowanie 
odsłoniętych powierzchni betonu powinno mieć powierzchnie stykające się z betonem wyłożone sklejką 
wodoodporną. Wykonawca powinien zadbać, aby wykonane deskowanie było sztywne, stabilne, dokładnie 
ustawione i bezpieczne. Deskowanie należy tak zaprojektować, aby ślad w betonie na złączach szalunku nie 
przekraczał 2 mm i posiadał regularny kształt. 
Dopuszczalne ugięcia deskowań wynoszą: 

− 1/400 L dla powierzchni widocznych, 
− 1/250 L dla powierzchni niewidocznych. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynoszą: 
− na odcinku 20 cm – 2 mm, 
− na odcinku 200 cm – 5 mm. 

O ile Zamówienie Publiczne nie przewiduje inaczej wykonawca nie powinien usuwać form i deskowań dopóki 
ułożony beton nie osiągnie co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowanej. Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i 
temperaturze otoczenia powyżej 15°C dla betonów z cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób 
normalny terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania, nie mogą być krótsze niż: 

− 2 dni lub RGb = 2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień łuków oraz słupów o 
powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2, 

− 4 dni lub RGb = 5,0 MPa dla usunięcia deskowań, filarów i słupów o powierzchni przekroju do 1600 cm2 
oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych, 

− 5 dni lub 0,5 RGb dla płyt o rozpiętości do 2,5 m, 
− 10 do 12 dni lub 0,7 RGb dla stropów, belek, łuków o rozpiętości do 6,0 m, 
− 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach. 

Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze usunięcia form i deskowań. Optymalny cykl rozbierania i ustawiania 
deskowania wielokrotnego użytku powinien być podany w dokumentach technicznych konstrukcji i potwierdzony 
przez Wykonawcę. 
 

6. Kontrola jakości robót i badania  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania materiałów 
Wszystkie materiały powinny mieć świadectwa badań wykonanych przez producenta, potwierdzające ich zgodność z 
odpowiednią Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

6.2.2. Badanie cementu 
Skład cementu należy zbadać ze względu na zawartość: 



− krzemianu trójwapniowego (C3S), 
− glinianu trójwapniowego (C3A), 
− alkaliów, 
− glinianów (C4AF + 2C3A). 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy wykonać oznaczenie czasu wiązania i stałości 
objętości. Każda partia cementu portlandzkiego dostarczana będzie ze świadectwem fabrycznym (badania zgodnie z 
PN-EN 196-1 i PN-EN 196-3) tak, aby sprawdzić czy są spełnione wymagania dla cementu według PN-EN 197-1. 
Wyniki badan należy przedstawić Inspektorowi do akceptacji. 

6.2.3. Badanie kruszywa 
Kruszywo drobne i grube z każdego źródła należy zbadać zgodnie z wymaganiami podanymi w PN S 10040. Wyniki 
badan należy dostarczyć Inspektorowi do akceptacji. Kruszywo pochodzące z każdej dostawy należy poddać 
badaniom obejmującym oznaczenie: 

− składu ziarnowego, 
− zawartości ziarn nieforemnych, 
− zawartości pyłów mineralnych, 
− zawartości zanieczyszczeń obcych, 
− zawartości grudek gliny. 

6.2.4. Badanie wody 
Gdy nie jest używana woda wodociągowa - wykonać zgodnie z PN-B-32250. 

6.2.5. Badanie dodatków i domieszek 
Pobieranie próbek, kontrolę zgodności i ocenę zgodności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 934-6. 
W przypadku zastosowania domieszek i dodatków w postaci płynnej należy wykonać badanie gęstości w celu 
stwierdzenia jednorodności. W przypadku zastosowania domieszek napowietrzających należy wykonać badanie strat 
prażenia w celu identyfikacji zawartości węgla. 

6.2.6. Badanie mieszanki betonowej 
Należy zbadać zgodność mieszanki betonowej z wymaganiami podanymi w p. 2 niniejszej ST oraz PN-S-10040 i 
PN-EN 206-1. Przy mieszance betonowej z użyciem środka napowietrzającego należy wykonać 3 badania 
zawartości powietrza w mieszance betonowej na 50 m3 mieszanki. Badania konsystencji należy wykonywać co 
najmniej 3 razy  na 50 m3 mieszanki. Gęstość mieszanki betonowej należy badać przynajmniej jeden raz na każde 
betonowanie. Pomiar temperatury, jeżeli została określona, należy wykonywać dla każdej dostawy mieszanki 
dostarczonej do wbudowania. Jeśli badanie wykaże, że konsystencja nie odpowiada wymaganej, dopuszcza się 
poprawianie konsystencji jedynie poprzez zmianę zawartości zaczynu cementowego w zaprawie, utrzymując przy 
tym niezmienioną wartość stosunku w/c lub stosując dodatki lub domieszki. 

6.2.7. Badanie betonu 
Należy zbadać zgodność betonu zastosowanego w Robotach z wymaganiami PN S-10040. Liczebność próbek do 
badań wytrzymałości powinna wynosić co najmniej 6 szt. na jeden prefabrykat lub element obiektu. Dla elementów 
konstrukcji betonowych o objętości powyżej 50m3 - co najmniej 12 szt. Badania na nasiąkliwość należy wykonać co 
najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej jeden raz na 5 tys. m3 betonu. Badanie na 
mrozoodporność należy wykonać co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej jeden raz 
na 5 tys. m3 betonu. W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności betonu na działanie 
mrozu powinno być wykonane z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl) na oddzielnych próbkach. 
Badanie na przepuszczalność wody należy wykonać co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie 
rzadziej jeden raz na 5 tys. m3 betonu. 

6.2.8. Kontrola jakości form i deskowania 
Przed przystąpieniem do betonowania, Wykonawca powinien sprawdzić wszystkie formy i deskowania, tak by 
spełniały wymagania dotyczące dokładności wymiarów i tolerancji dla konstrukcji podanych w Zamówieniu 
Publicznym. Formy należy sprawdzać porównując pomiary wykonane taśmą, teodolitem i łatą z wymiarami 
pokazanymi w Zamówieniu Publicznym. Formy powinny być czyste, mocne i sztywne, tak aby mogły przenosić 
parcie wibrowanej mieszanki betonowej bez utraty mleczka cementowego. Przed betonowaniem Wykonawca 
powinien powiadomić Inspektora, że Roboty Pomocnicze są gotowe do sprawdzenia zgodnie z Warunkami 
Zamówienia Publicznego i Programem Zapewnienia Jakości. 
6.2.9 Kontrola wykonania zbrojenia  
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania 

−  sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 



−  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
−  sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
−  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
−  próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + ACM 998, 
−  próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej 
Usytuowanie prętów 

− otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 

− rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
− odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
− długość pręta między odgięciami. ±10 mm, 
− miejscowe wykrzywienie. ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością ±1  mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania 

− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 
3%, 

− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie me może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie, 

− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
− różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 (sześcienny) betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji Inspektora, 
− opracowanie dokumentacji technologicznej, 
− wykonanie zabezpieczeń w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadów, w okresie niskich temperatur, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− przedłożenie Inspektorowi dokumentów określających parametry zastosowanych materiałów łącznie z 

określeniem miejsca ich pozyskania, 
− badanie mieszanki i przedstawienie Inspektorowi  wyników, 
− wykonanie deskowania wraz z projektem, 
− przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, wykończeniem powierzchni i 

pielęgnacją, 
− koszty badań i pomiarów zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
− utrzymanie deskowań i rusztowań w okresie wymaganym dla dojrzewania betonu, 
− koszty związane z wykonaniem spadków, wypukłości, konstrukcji złącz, otworów rurowych, stopni, itp., 

 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 ścian fundamentowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 



− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu, 
− przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
− ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 
− wymurowanie ścian fundamentowych, 
− wypełnienie ścian fundamentowych mieszanką betonową (w przypadku fundamentów z bloczków 

szalunkowych) 
− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem 

wznoszenia konstrukcji murowych, 
− usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów 
− likwidacja stanowiska roboczego, 

  
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 

10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Wymagania Ogólne 
10.2 Normy 
PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju 
PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Czesc 1. Pręty, walcówka, i 

drut do zbrojenia betonu 
PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 2. Zgrzewane siatki do 

zbrojenia. 
PN-H-84023-06:1989 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-7 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbek cementu 
PN-EN 197-1 Cement część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
PN-EN 197-2 Cement część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka 
PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego 
PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość 
PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – metody 

ciśnieniowe 
PN-EN 12390-1 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 

badania i form 
PN-EN12390-2 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 



PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 
PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8 Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6. Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN-1008 Woda do betonów i zapraw 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania 
PN-EN 934-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 4: Domieszki do zaczynów 

iniekcyjnych do kanałów kablowych. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie 
i etykietowanie 

PN-EN 934-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST 00.04 IZOLACJE FUNDAMENTÓW 

 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót izolacyjnych fundamentów związanych z zadaniem pn.  „Budowa altany rekreacyjno-

wypoczynkowej”. 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
robót ogólnobudowlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji i 
uszczelnień pionowych i poziomych powierzchni usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemnych 
budynków.  
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 
− ochrony środowiska, 
− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych WSZ, 
 () 
1.6. Określenia podstawowe, 
podłoże - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie izolacja, 
faseta - wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji szczepnej wykonane na połączeniu powierzchni 
pionowych i poziomych, 
warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża, 

warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna  
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.  Powierzchnia papy nie powinna mieć 
widocznych plam asfaltu.  Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu 
rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na 
krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 
m długości papy.  Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i 
sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.  
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi. Rolki papy należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co 
najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 
warstwie.  Odległość między stosami – 80 cm. 



2.2.2. Lepik asfaltowy na zimno 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność 
w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów. Wymagania wg PN-B-
24625:1998.  
- zawartość wody – nie więcej niż 0,5%,  
- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie warstwy 
papy nachylonej pod kątem 45°,  
- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

− do przygotowania podłoża - sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 
− do przygotowania zaprawy uszczelniającej - mieszadło wolnoobrotowe, 
− do przygotowania zaprawy cementowej - betoniarka, 
− do nakładania - sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
− do cięcia taśm i fizeliny - nożyczki, nóż. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek 
powinien być zabezpieczony przed przewracaniem i zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i 
pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Przygotowanie podłoża- izolacje bitumiczne 

5.2.1.1. Beton 

Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających przyczepność. Luźne 
części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiału powinna odbywać się na 
suche lub wilgotne podłoże. 
Nierówności, ubytki i zagłębienia należy uzupełnić zaprawą naprawczą do uzyskania gładkiej i równej powierzchni. 
Aby zaprawa naprawcza w sposób właściwy spełniła swą funkcję należy zachować następującą procedurę: 
Podłoże musi być niezmrożone, nośne, mocne, nieodkształcelne, niezakurzone, niepylne, wolne od oleju, tłuszczu i 
innych substancji pogarszających przyczepność. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna być większa niż 1,5 
N/mm2. Ziarna kruszywa muszą być widoczne. 
Podłoże nawilżyć na ok. 24 godziny przed naprawą, jeżeli to konieczne, nawilżenie powtórzyć na ok. 2 godziny 
przed naprawą. 
Zaprawę przygotować, zgodnie z instrukcją techniczną i we właściwych proporcjach (proporcje wydrukowane na 
opakowaniu) mieszając z wodą w mieszalniku bądź pojemniku przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego przez ok. 
3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej homogenicznej masy, pozostawić na 2-3 minut i ponownie przemieszać. 
Zaprawę nakładać metodą "mokre na mokre" przy pomocy pacy bądź szpachelki warstwami o maksymalnej grubości 
do 20mm. Większe ubytki wypełnić w kilku zabiegach. Powierzchnię zatrzeć pacą. 

6. Kontrola jakości robót i badania  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  



6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Należy przeprowadzić badanie materiałów, podłoża i wykonania izolacji wg poniższego schematu, a z każdej 
czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy. 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Materiały: 

− Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z ST. Skontrolować należy terminy przydatności, 
szczelność pojemników, zgodność wagową. 

Podłoża: 
− Należy skontrolować podłoże pod wykonanie uszczelnienia preparatem pod kątem zgodności z 

wymaganiami (czystość, nośność, uzupełnienie ubytków). 
6.2.2. Badania w czasie robót 

− Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy: 
− prawidłowość wykonania warstwy gruntującej, 
− prawidłowość wykonania faset i napraw podłoża, 
− prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco 

kontrolować zużycie materiału izolacyjnego. To znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej mieszanki na 
wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża), 

− prawidłowość wklejenia taśm i siatki z włókna szklanego. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
M2 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za: 

− każdy m2 wykonanej izolacji,  
− każdy m2 wklejonej flizeliny,  
− każdy metr bieżący faset i wklejonych taśm,  
− każdy m2 wykonanych napraw  

według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 

10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Wymagania Ogólne 
10.2 Normy 

1 PN-1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 
2 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
3 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
4 PN-B-24620:1998/ 

Az1:2004 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

5 PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 

6 PN-EN 13252:2002/ 
A1:2006 

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 



7 PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

8 PN-EN 1015-3:2000/ 
A1:2005 

Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

9 PN-EN 1015-3:2000/ 
A2:2007 

Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

10 PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów- określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru) 

11 PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów- Część 12: określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i tynkowanie 

12 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

13 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
14 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
15 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek 

zapraw do murów 
16 PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek 

zapraw do murów 
17 PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek 

zapraw do murów 
18 PN-EN 1015-

2:2000/A1:2007 
Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do murów 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ST 00.05 DREWNIANA KONSTRUKCJA ALTANY REKREACYJNO-

WYPOCZYNKOWEJ 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

montażu konstrukcji drewnianych związanych z zadaniem pn.  „Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej”. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie zgodnie z dokumentacja projektową .  
W zakres tych robót wchodzą: 

Wykonanie i montaż konstrukcji wiat elementów drewnianych  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1. Drewno  na słupy konstrukcyjne i  prefabrykację 

        Do konstrukcji drewnianych zastosować  drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem lub zabezpieczoną stal . 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót 
wymienionych w pozycjach: 
(1) Na elementy konstrukcji stosuje się drewno klasy K27 lub stal 
(2) Na wypełnienia , obicia stosuje się drewno klasy K33 według 
następujących norm państwowych: 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa  podaje poniższa tabela. 
 

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 K33 

Zginanie 27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

Ściskanie w poprzek włókien 7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 



2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
 

Wady K33  K27 
Sęki w strefie marginalnej do 1/4  1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju do 1/4  1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 7%  do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie 
b) czołowe 

1/3 
1/1 

 1/2 
1/1 

Zgnilizna  niedopuszczalna 

Chodniki owadzie  niedopuszczalne 

Szerokość słojów 4 mm 6 mm 

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 
szerokości lub długości 

Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 

10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
 
Krzywizna poprzeczna  4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
–    dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
–    dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:    do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości – w 
szerokości: do +3 mm lub do –1mm – w grubości:    do +1 mm lub do 
–1 mm 

β) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
χ) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 
–    w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
–    w szerokości:       +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
–    w szerokości:       +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
–    w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

δ) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –
2 mm. 

ε) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 



Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty 
do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r. 

α) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
β) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
χ) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.6.  Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. 

3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy sprzęt policzy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. –    stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Do 
montażu konstrukcji stalowej używać dźwigu o odpowiedniej nośności w zależności od masy podnoszonego 
ciężaru. 

4. Transport 

4.1. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. Sposób składowania 

4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 

4.2.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 
 

4.2.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2. Montaż elementów  i wymagania 



5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe : 

– w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach 
– w długości elementu do 10 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 

5.2.5. Elementy drewniane konstrukcji stykające się z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane 
jedną warstwą papy. 

6. Kontrola Jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi 
w punkcie 5. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
α) ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
β) Ilość szt. montażu prefabrykowanych elementów podłóg , ścian , dachu 
χ) Ilość zamówionych kontenerów 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. Pozostałe -zgodnie z 
warunkami umowy 

10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003    Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 

dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996    System oznaczenia części złącznych. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST 00.06 NAWIERZCHNIA Z TŁUCZNIA – POSADZKA  

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni tłuczniowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni z klińca pełniącego funkcję posadzki w zadaniu pn.  „Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej”. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni tłuczniowej, wg PN-S-96023 [20]. 
Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej: 
-bezpośrednio na podłożu gruntowym przepuszczalnym, 
-na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiołami lotnymi względnie na warstwie odcinającej – w przypadku 
podłoża nieprzepuszczalnego, 
-na podbudowie z tłucznia. 
-   Określenia podstawowe 

 Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na podłożu naturalnym 
lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania ruchu. Kruszywo łamane - 
materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-01100 [1].  
1.Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał 
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o 
nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100 [1]. 

2.Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm. 
3.Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31.5 mm. 
4.Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm. 
5.Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach łamanego 
kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym kształtem ziarn o stępionych 
krawędziach i narożach, o wielkości ziarn od 0.075 mm do 4 mm. 
6.Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 
7.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
-Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 [20] są: 
-kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec (4-31.5), wg PN-B-11112 [15],  
-mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15], 
-kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11113 [16], 
-woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023 
[20]. 
Dla dróg obciążonych ruchem lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy III, gatunek 2. 
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3. 

 
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112 [15] 

Lp. Właściwości Wymagania 
   klasa III 



1 Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-
B-06714-42 [13]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej 
    niż: 
− w tłuczniu 
− w klińcu 
− po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 

stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, 
nie więcej niż: 

  
 
 
 
50 
50 
 
 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie 
więcej niż: 
− dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
− dla kruszyw ze skał osadowych 

  
 
3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20 
[11], % ubytku masy, nie więcej niż: 
− dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
− dla kruszyw ze skał osadowych 

  
 
10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-
11112 [15], nie więcej niż: 
− w klińcu, 
− w tłuczniu 

  
 
 
nie 
bada się 

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 [15] 
Lp. Właściwości Wymagania 
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]: 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na 
mokro, % (m/m), nie więcej niż: 

      - w tłuczniu 
      - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % 

(m/m), nie mniej niż: 
c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie 

więcej niż: 
d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie 

więcej niż: 

 
 
 
3 
4 
 
75 
 
15 
 
15 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu, wg 
PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie więcej niż: 

0,2 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % 
(m/m), nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 
40 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu lub klińcu 
wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

Tablica 3. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15] 
  Wymagania dla 
Lp. Właściwości miału mieszanki 

drobnej 
granulowanej 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 
[6], % (m/m), nie więcej niż: 

0,5 0,1 

2 Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie 
mniejszy niż: 
- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 
- dla kruszywa z wapieni 

 
 
20 
20 

 
 
65 
40 

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-B- wzorcowa wzorcowa 



06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 
4 Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), 

nie więcej niż: 
20 15 

5 Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-
06714-15 [7], % (m/m), nie mniej niż: 

nie 
bada się 

15 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
-rozścielacza do ułożenia tłucznia, 
-walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,  
-przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody oraz 
pomp do napełniania beczkowozów wodą. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno być przygotowane zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi 
w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią tłuczniową powinna być ułożona warstwa 
odcinająca albo warstwa geotekstyliów. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą nawierzchni tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy 
odcinającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

       

D

D

15

85

5≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej, 
D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 
5.3. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem 
robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
-stwierdzenia, czy sprzęt stosowany przy rozkładaniu i zagęszczaniu jest właściwy, 
-określenia grubości warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 
-ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, koniecznej do uzyskania wymaganego zagęszczenia warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonywania nawierzchni. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niż 
200 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7 cm. 



Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Nawierzchnię o grubości 
powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu rozścielacza. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć 
się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Dobór walca 
gładkiego w zależności od twardości tłucznia, można przyjmować według tablicy 4. 

 
 

Tablica 4. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia 
Twardość i wytrzymałość na ściskanie skały, 
z której wykonano tłuczeń 

Dopuszczalny nacisk kN/m            
szerokości tylnych kół walca 

Miękka, od 30 do 60 MPa 
Średniotwarda, od 60 do 100 MPa 
Twarda, od 100 do 200 MPa 
Bardzo twarda, ponad 200 MPa 

od 55 do 70 
od 65 do 80 
od 75 do 100 
od 90 do 120 

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze 
około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. 
Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 
20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym 
gładkim. 
Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione 
przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę 
należy klinować tak  długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. 
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co 
powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem. 
Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy 
kruszywa przed wałami. 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewiduje zamulenie górnej warstwy nawierzchni, to należy 
rozsypać cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę 
tłucznia, wytworzoną papkę szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania należy przepuścić kilka razy walec na 
szybkim biegu transportowym, aby papka została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy obficie polewać 
wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich papki, ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka 
przestanie przenikać w głąb warstwy. 
Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać również miał. 
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wału 
wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co 
najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez 
skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeśli nie 
była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez 
samochody na całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na 
różne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw. 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji. 



6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością podaną poniżej, 
następujące właściwości: 
-uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie - 
co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na 
jedno badanie powinna wynosić 600 m², 
-ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej zmianie źródła 
pobierania materiałów. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2.3 powinny być wykonane 
przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła 
pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 
Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo 
wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m² nawierzchni. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%. 
Pozostałe cechy geometryczne nawierzchni powinny być mierzone i oceniane według zasad podanych w p. 6.2 SST 
D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”. 
6.5. Pomiar nośności nawierzchni 
Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23]. 
Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 5. 

 
Tablica 5. Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej 

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy 
użyciu płyty o średnicy 30 cm,    MPa 

 pierwotny wtórny 
Ruch bardzo lekki i lekki 
Ruch lekkośredni i średni 

100 
100 

140 
170 

Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie 

większy od 2.2 ( 2,2: ≤I
E

II
E MM ). 

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 
6.6.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. 
Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inżyniera, Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt. 

6.6.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6.3.2 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane 
i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena. 

6.6.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni 
Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności nawierzchni wynikło 
z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót. 

7. obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy). 



8. odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” 
pkt 8. 

9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 
Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m² nawierzchni tłuczniowej obejmuje: 
-prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
-dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
-rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca), 
-zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie 
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 
Przepisy związane podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST. – 00. 07–  ODESKOWANIE   DACHU                
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. – 00. – 07 



       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dachowych  -  konstrukcji dachu  związanych z zadaniem pn.  „Budowa altany rekreacyjno-
wypoczynkowej”. 

   
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna ST. – 00. – 07. obejmuję wykonanie  deskowania  dachu. 

           
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

a jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami 
podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 
1.5.Określenia podstawowe 
        Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
         określeniami  podanymi w opracowaniu p.t. „ Ogólne Specyfikacje Techniczne  
         Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne „ 
 
2.  Materiały 
        Zastosowane materiały do wykonania robót dachowych remontowych;  
         deski gr 32 mm kl II strugane 
          gwoździe,    
         impregnat.   
        Wszystkie materiały dostarczane na budowę powinny posiadać certyfikaty, 
         atesty, i świadectwa dotyczące jakości i trwałe oznakowanie.     

 
3. Sprzęt 

Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót   powinien być określony w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 
4.Transport 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.                    

 
5. Wykonanie robót  
5.1.    Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 
 

5.2.   Zakres  robót 
Specyfikacja Techniczna ST. – 00. – 07 obejmuję wykonanie  deskowanie dachu  
Impregnacja konstrukcji środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi         

 
6.     Obmiar robót. 
          Wykonanie robót zgodnie z wytycznymi przedmiarowania robót  obmierza się  w m2 
           Połaci dachu  
                                                 
7.   Warunki wykonanie robót  
            
          po wykonaniu konstrukcji dachu wykonać pełne deskowanie  z desek  
          impregnacja konstrukcji środkami oleistymi lub solnymi metodą smarowania 
      
8.    Kontrola jakości 

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 
            Przy wykonywaniu prac dachowych należy  szczególna uwagę zwrócić na 



             Ułożenie desek do  elementów konstrukcyjnych. 
             Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowo wykonana impregnacje elementów  
              konstrukcyjnych 
             prace  powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  
             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  
             warunkami B.H.P.    
         

9.      Odbiór robót  
            Odbiór dachu polega na sprawdzeniu prawidłowości  wykonania impregnacji  
            Oraz właściwego wykonania elementów konstrukcji 
             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  
             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
 
10. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i 
odbiorze elementu. 

                                                             
11.Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  -Arkady 
 
PN-81/B-03150.01  - Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia  
                                   statyczne i projektowanie. Materiały. 
 PN-81/B-03150.02  - Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia  
                                   statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
 PN-81/B-03150.03  - Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia  
                                   statyczne i projektowanie. Złącza. 
PN – 75/D – 01001 – Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN – 84/M – 81000 – Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
PN – 65/D – 01006 – Ochrona drewna Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji. 

 
 
ST. – 00. 08 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY IZOLACYJNE 
 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

izolacyjnych dachu  związanych z zadaniem pn.  „Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie : 
- Izolacji połaci dachowej papą 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. 



2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiał do izolacji połaci dachowej 
2.1.Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
- bitum modyfikowany, 
- gramatura osnowy: 250 g/m2, 
- grubość: 5,2 mm, 
- osnowa poliestrowa, 
- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej, 
- reakcja na ogień: klasa E, 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa)  
b) Przechowywanie 
Papa termozgrzewalna - pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości 
co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym i utwardzonym 
podłożu, w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy nie 
powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić 
nie mniej niż 80 cm. 
- Roztwór asfaltowy - w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej z dala od 
źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i 
wpływami atmosferycznymi. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji leżącej 
najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka transportowego na 
całej szerokości. 
- Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe w PNO -79601. Masa 
roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra 
Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. 
Bębny należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły 
zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Izolacja połaci dachowej z papy 

Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papą zgrzewalną należy dokonać pomiarów połaci 
dachowej, wielkości spadków dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 
pasów papy na powierzchni dachu. 
Prace z użyciem pap termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C. Nie należy 

prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadów atmosferycznych 
lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna się od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przed ułożeniem papę należy rozwinąć w miejscu w którym 
będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce z uwzględnieniem zakładów i przecięć zwinąć z dwóch stron do 
środka. Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego 
wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarą jakości zgrzewu 
jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,0-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ 
nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki należy docisnąć zakład używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką, Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
szerokości. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy 



łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 8 cm, poprzeczny 12 - 15 cm. Zakłady powinny być wykonywane 
zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. 
Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewa. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać ( po uprzednim 
podniesieniu papy) i ponownie zgrzać (skleić). Wypływy masy można posypać posypką w kolorze pokrycia 
w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte 
względem siebie tak aby zakłady ( zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć 
zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod kątem 45°. 

 
6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

 

ST. – 00. 09 –  POKRYCIE DACHU „DARNICĄ”                
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

pokryć dachu deskami „darnicami” związanych z zadaniem pn.  „Budowa altany rekreacyjno-

wypoczynkowej”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku 

tzn.: 

- Pokrycie dachu darnicami. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

    - Deski drewniane świerk lub jodła  

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 



 

4.  Transport 

Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 

5.  Wykonanie robót 

   Pokrycie z gontów wykonywać na podkładzie z łat drewnianych 4x5 cm. 

Każdą deskę przybijać dwoma gwoździami długości min 80 mm w odstępie ok. 0,50m. Darnice  układać 
jednowarstwowo z zakładem ok. 50mm. 

Odstęp gwoździ od krawędzi deski w zależności od gatunku drewna i szerokości nie powinien być większy niż 15 – 

50 mm.. Gwoździe należy wbijać tak głęboko, aby nie zostały zniszczone włókna drewna. Za głęboko wbite 

gwoździe mogą poluzować gonty lub je rozerwać. Do mocowania gontów stosuje się gwoździe z płaską główką 

karbowane lub spiralne. Gwoździe muszą być ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej. 

Roboty można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

6.  Kontrola jakości 

2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

3. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 

4. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

5. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

6. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

6. dla pokryć dachowych – m2 pokrytej powierzchni, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

− badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

− sprawdzenie równości powierzchni podłoża  należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m 



lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

− Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

7. podłoża (deskowania i łat), 

8. jakości zastosowanych materiałów, 

9. dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

− badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

10. dokumentacja techniczna, 

11. dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

12. zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 

13. protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia  

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość „m2”pokrycia gontem wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

14. przygotowanie i docięcie darnic, 

15. przybicie do podłoża,  

16. uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

         Norma DIN 68119 
         Norma DIN 17440 

 


