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materiałów  są  przykładowe,  co  oznacza,  że  dopuszcza  się  zastosowanie  urządzeń  i
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ST-B 1. Wymagania ogólne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Projektant  sporządzający
dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych wprowadził do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia
lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  zadania,  obiektu  i  robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki  realizacji  zadania,
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od
wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakresy robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi (SST) z tym, że dla robót drogowych została opracowana oddzielna ST wymagania
ogólne.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do  chwili  odbioru  końcowego robót.  Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

– dostarczoną przez Zamawiającego,
– sporządzoną przez Wykonawcę.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy
przez  Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.  W przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. W
przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane
roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  SST.
Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej  i  w SST będą uważane za wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach określonego  przedziału
tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
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dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie
inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  społeczności  i  innych.  Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że jest
włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających
ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

– zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi,

– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
– możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca
będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w
sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie  i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w czasie
trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz
będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i
będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje
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się,  że wszelkie  koszty związane z  wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  –  użytkową  wraz  z  instalacjami  i

urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.5.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem,  wydzielony z  przestrzeni  za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub
świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w
SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania  SST  w  czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały  budowlane  powinny
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w miejscu  wskazanym przez  Inspektora
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały,  Wykonawca wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją
jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa lub  SST przewidują  możliwość  zastosowania  różnych
rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.

Strona 5 z 42



Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub

kontraktem oraz za jakość  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za
ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.

5.1.3.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

5.1.4.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania
próbek  i  badań  materiałów oraz  robót.  Wykonawca będzie  przeprowadzać  pomiary  i
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W
przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres
kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Inspektor
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
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6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora  nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po
wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność
materiałów i  robót  z  wymaganiami  SST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo
budowlane  spoczywa  na  kierowniku  budowy.  Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do
dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
– uzgodnienie przez Inspektora nadzoru  harmonogramów robót,
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny

przerw w robotach,
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
– zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

częściowych i  ostatecznych  odbiorów robót,  wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje
Wykonawcy,

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
– dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
– wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je

przeprowadzał,
– inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika  budowy  Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia  lub  zajęciem
stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do
ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],
następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
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obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub  w  KNR-ach  oraz  KNNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną
dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót
do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później  jednak niż  w ciągu 3 dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i
powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających
zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru na  podstawie  dokumentów zawierających  komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiorowi częściowemu podlegają:

a) roboty zanikające oraz ulegające zakryciu,
b) etapy/elementy  robót  określone  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym,

stanowiącym załącznik nr 4 do umowy,
c) roboty  konstrukcyjno  –  montażowe,  jeżeli  warunki  wykonania  i  odbioru  robót

przewidują ich odbiór techniczny.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika
budowy.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  i  na  zasadach  ustalonych  w
dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja
wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej  oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i  SST.  W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja
zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i  robót  poprawkowych.  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach
konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy
termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość
wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od
wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną
wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach
umowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w
dokumentach  umownych.  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest
wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w
dokumentach  umownych  (ofercie).  Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub
wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  wartość zużytych materiałów wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren

budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
b) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
c) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z włączeniem podatku

VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi
instytucjami  projektu   organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu robót,

b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,

oznakowań i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań

pionowych, poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie

systemów  oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie
określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.  U.  Nr  169,  poz.
1650).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II,

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek

Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-B 2. Rozbiórki

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
– Rozbiórki

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1.     Dla robót rozbiórki materiały nie występują.  

3. Sprzęt

3.1.     Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1.     Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2.     Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r.  (Dz.U.  Nr 47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robót
Obmiar  robót  prowadzić  wg zasad przedmiarowania i  jednostek przyjętych dla danej
pozycji w przedmiarach robót.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Uwagi szczegółowe

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 
nadzoru.

ST-B 3. Konstrukcje stalowe i obudowa

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  konstrukcji  stalowych  i  obudów  z  płyt  warstwowych  i  blach
trapezowych

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót wymienionych w SST  
Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych i obudów z płyt warstwowych i
blach trapezowych, występujących w obiekcie przetargowym.

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1.     Stal  
Konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie z wytycznymi w
projekcie budowlanym 

2.2.     Płyta warstwowa   

Rdzeń - styropian samogasnący o podwyższonych właściwościach  wytrzymałościowych -
klasa EPS 70

Gatunek stali - S250GD
Szerokość efektywna [mm] -1155

Szerokość całkowita [mm] - 1173 (+/- 2)

Grubość rdzenia [mm] - 100

Masa płyty [kg/m2] - 10,39

Izolacyjność cieplna Uc [W/m2K] - 0,38

Odporność ogniowa - E60 / EW 60
Odporność na ogień zewnętrzny - NRO

Reakcja na ogień - D-s2,d0

2.3.     Blacha trapezowa TR20/0,6mm  

3. Sprzęt

3.1.     Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  
Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wciągarek,  dźwigników,
podnośników i  innych  urządzeń.  Wszelkie  urządzenia  dźwigowe,  zawiesia  i  trawersy
podlegające  przepisom  o  dozorze  technicznym  powinny  być  dostarczone  wraz  z
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.2.     Sprzęt do robót spawalniczych  
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 Stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.

Stanowisko robocze (jeśli będzie takie na budowie wymagane) powinno być odebrane
przez Inspektora nadzoru.

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1.     Cięcie  
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i
rozprysków metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2.     Prostowanie i gięcie  
Podczas  prostowania  i  gięcia  powinny  być  przestrzegane  ograniczenia  dotyczące
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
W  wyniku  tych  zabiegów  w  odkształconym  obszarze  nie  powinny  wystąpić  rysy  i
pęknięcia.

5.3.     Składanie zespołów  

5.3.1. Części  do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co
najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy
powinny  zagwarantować  dotrzymanie  wymagań  dokładności  zespołów  i  wykonania
połączeń według załączonej tabeli.

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka

Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy,

części ram

0,001 długości 
lecz nie więcej jak 10 mm

Skręcenie pręta – 0,002 długości 
lecz nie więcej niż 10 mm

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników

– 2 mm na dowolnym 
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju – do 0,01 wymiaru 
lecz nie więcej niż 5 mm

Przesunięcie środnika – 0,006 wysokości

Wygięcie środnika – 0,003 wysokości

Wymiar nominalny
mm

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm

przyłączeniowy swobodny

do 500

500-1000

1000-2000

2000-4000

4000-8000

8000-16000

16000-32000

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

5,0

8,0

2,5

2,5

2,5

4,0

6,0

10,0

16
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5.3.2. Połączenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być

oczyszczone  z  rdzy,  farby  i  zanieczyszczeń  oraz  nie  powinny  wykazywać
rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.
Szczelinę  między  elementami  o  nieukosowanych  brzegach  stosować  nie
większą od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:
o 5% – dla spoin czołowych
o 10% – dla pozostałych.
Dopuszcza  się  miejscowe  podtopienia  oraz  wady  lica  i  grani  jeśli  wady  te
mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
– obróbka spoin
– przetopienie grani
– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika

budowy.
(4) Zalecenia technologiczne

–spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

–wady  zewnętrzne  spoin  można  naprawić  uzupełniającym  spawaniem,
natomiast  pęknięcia,  nadmierną  ospowatość,  braki  przetopu,  pęcherze
należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Połączenia na śruby
– długość  śruby  powinna  być  taka  aby  można  było  stosować  możliwie

najmniejszą  liczbę  podkładek,  przy  zachowaniu  warunku,  że  gwint  nie
powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.

– nakrętka  i  łeb  śruby  powinny  bezpośrednio  lub  przez  podkładkę  dokładnie
przylegać do łączonych powierzchni.

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed
montażem pokryć warstwą smaru.

– śruba  w  otworze  nie  powinna  przesuwać  się  ani  drgać  przy  ostukiwaniu
młotkiem kontrolnym.

5.4.     Montaż konstrukcji  

5.4.1. Montaż  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  i  przy  udziale
środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności,
układu  geometrycznego  i  wymiarów  konstrukcji.  Kolejne  elementy  mogą  być
montowane po wyregulowaniu i  zapewnieniu stateczności  elementów uprzednio
zmontowanych.

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
– sprawdzić  stan  elementów montażowych oraz  reperów wytyczających osie  i

linie odniesienia rzędnych elementu.
– porównać  wyniki  pomiarów  z  wymiarami  projektowymi  i  w  razie  potrzeby

dokonać niezbędnych korekt.

5.4.3. Montaż
Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  naprawić  uszkodzenia  elementów
powstałe podczas transportu i składowania.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji
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Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka
 1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 1,5 mm
 2 odchylenie osi słupa od pionu 1,5 mm
 3 strzałka wygięcia h/750 lecz nie więcej

słupa niż 15 mm
 4 wygięcie belki lub l/750 lecz nie wiecej

wiązara niż 15 mm
 5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10.  Przepisy związane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

ST-B 4.Stolarka elementy wentylacji grawitacyjnej

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  stolarki  drzwiowej  i  okiennej  oraz  elementów  wentylacji
grawitacyjnej

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi:

 Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
 Świetliki dachowe
 Elementy wentylacji grawitacyjnej

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.  
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Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
Dla bram segmentowych, drzwi zewnętrznych stalowych, naświetli PCV oraz elementow
wentylacji
należy zachować parametry opisane w projekcie budowlanym.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inżyniera.

4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  elementy  przewozić  w  miarę  możliwości  przy
użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi
przez  Inżyniera,  oraz  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  przesunięciem lub  utratą
stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1.     Przygotowanie ościeży.  

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża,
do  którego  ma  przylegać  ościeżnica.  W  przypadku  występujących  wad  w
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić
i oczyścić.

5.1.2. Stolarkę  okienną  należy  zamocować  w  punktach  rozmieszczonych  w  ościeżu
zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.     Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej
 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach

lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
 Uszczelnienie  ościeży  należy  wykonać  pianką  poliuretanową  (chyba  że

producent zaleca inaczej).
 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne  odchylenie  od  pionu  powinno  być  mniejsze  od  1  mm  na  1  m
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
 Zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez

wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym
dopuszczonym do  stosowania  do  tego  celu  świadectwem ITB.  Zabrania  się
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
 Osadzenie  parapetów  wykonywać  po  całkowitym  osadzeniu  i  uszczelnieniu
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okien.

5.2.     Montaż elementów wentylacji  
 Podczas montażu zachować wymagania zgodnie z wytycznymi producenta.

6. Kontrola jakości

6.1.     Ocena jakości powinna obejmować:  
– sprawdzenie zgodności wymiarów,
– sprawdzenie  zgodności  elementów  odtwarzanych  elementami  dostarczonymi  do

odwzorowania,
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  z  uwzględnieniem  szczegółów

konstrukcyjnych,
– sprawdzenie  działania  skrzydeł  i  elementów  ruchomych,  okuć  oraz  ich

funkcjonowania,
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór  obejmuje  wszystkie  materiały  podane  w  punkcie  2,  oraz  czynności
wyszczególnione w punkcie 5.

9. Podstawa płatności
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– dostarczenie gotowej stolarki,
– osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem  i  ewentualnym

obiciem listwami,
– dopasowanie i wyregulowanie
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10.  Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 

84.
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ST-B 5.Roboty rozbiórkowe - posadzka

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.     Dla robót materiały nie występują.  

3. Sprzęt

3.1.     Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  typu  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać
wskazaniom  zawartym  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt
będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  robót  musi  być
utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Zastosowane  rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  rozbiórkowych  i  remontowych
powinny  odpowiadać  wymaganiom  zastosowanych  technologii  oraz  warunkom
przepisów BHP 
obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu 
z  zarządzającym  realizacją  umowy.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narządzie  nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  zgodne  ze  wskazaniami  zarządzającego
realizacją umowy i powinny zapewniać wykonanie robót w terminach wynikających 
z  harmonogramu.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać
wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nie  odpowiadające  warunkom umowy,  będą usunięte  z  terenu  budowy na  polecenie
zarządzającego realizacją umowy.
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Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
uszkodzenia  i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach
publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy.  Środki  i  urządzenia  transportowe
powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu  materiałów,  elementów  itp.
niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 
W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przedmioty  przed  przemieszczaniem i  ich
uszkodzeniem

5. Wykonanie robót

5.1.     Roboty rozbiórkowe  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne".

⇢ Przed  przystąpieniem do  robót  rozbiórkowych należy  wykonać bezwzględnie
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt.

⇢ Przy  prowadzeniu  prac  rozbiórkowych  należy  przestrzegać  wszystkich
obowiązujących  przepisów  BHP  i  bezwzględnie  stosować  wszystkie
przewidziane  przy  tych  robotach  urządzenia  zabezpieczające  i  ochronne.
Pracownicy  powinni  być zaopatrzeni  w odzież roboczą oraz hełmy,  okulary i
rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi.

⇢ Materiały  uzyskane  z  rozbiórek  lub  porządkowania  placu  budowy  stają  się
własnością Wykonawcy i zostaną usunięte w miarę postępu robót. Wykonawca
zagwarantuje, że wszystkie dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane
z  rozbiórek  oraz  porządkowania  placu  budowy  są  usuwane  do  zakładu
gospodarki odpadami upoważnionego do ich przyjęcia zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami  ustawowymi  i,  jeżeli  to  będzie  wymagane  przez  Inspektora
nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej treści.

⇢ Urządzenia i sieci instalacyjne

Urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne,
gazowe,  telefoniczne –  należy  sprawdzić  ich  występowanie.   Podlegają  one
rozbiórce  lub  demontażowi  w  pierwszej  kolejności.   Przed  rozpoczęciem
demontażu  konieczne  jest  odłączenie  tych  urządzeń  od  zewnętrznych  sieci
zasilających,  czego  wolno  dokonać  jedynie  w  obecności   przedstawicie
właścicieli  sieci.   Do  właściwych  robót  demontażowych  można  przystąpić
dopiero po odłączeniu instalacji wewnętrznych od sieci miejskich i stwierdzeniu
tego przez wpis w dzienniku budowy. Demontaż rozpoczyna się od sprawdzenia
czy wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych. W pierwszej
kolejności demontuje się urządzenia wodno – kanalizacyjne jak wanny, zlewy,
umywalki,  miski  ustępowe, płuczki  oraz centralnego ogrzewania  jak grzejniki,
kotły, naczynia przelewowe. Jednocześnie demontuje się armaturę i dopiero na
końcu  przewody.  Równolegle  elektrycy  demontują  lampy  i  inne  urządzenia
elektryczne. 

Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach
budowlanych.  Transport  gruzu  i  materiałów  porozbiórkowych  powinien  być  tak
zorganizowany,  aby  nie  był  hamowany  dowóz  materiałów  przeznaczonych  na  budowę.
Wybór  rodzaju  transportu  materiałów  porozbiórkowych  powinien  być  dostosowany  do
objętości mas gruzu, odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych,
ukształtowania  terenu,  sposobów rozbiórek i  wydajności  urządzeń stosowanych do robót
rozbiórkowych,  pory  roku  oraz  występujących  warunków  atmosferycznych  i  przyjętej
organizacji  robót.  Środki  transportowe  pod  załadunek  gruzu  powinny  być  ustawione  w
odległości nie mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania materiałów porozbiórkowych. 
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Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu Ze
względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być
stosowany :

transport ręczny;
transport mechaniczny.

Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania 
gruzu  na  niewielkie  odległości  mogą  być  stosowane  przenośniki  taśmowe,  rękawy  do
zrzucania gruzu z dużych wysokości i tym podobne urządzenia.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

ST-B 6.Roboty ziemne

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych.

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające  na  celu  wykonanie  robót  ziemnych  występujących  w  obiekcie  objętym
kontraktem.

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1.     Do wykonania robót materiały nie występują.  

2.2.     Grunty do wykonania podkładu   
Do  wykonania  podkładu  należy  stosować  pospółki  żwirowo-piaskowe.  Wymagania
dotyczące pospółek:
– uziarnienie do 50 mm,
– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
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– zawartość frakcji pyłowej do 2%,
– zawartość cząstek organicznych do 2%.

2.3.     Do wykonania podkładu.   należy stosować piasek zwykły.

2.4.     Do zasypywania  wykopów    może być  użyty  grunt  wydobyty  z  tego  samego wykopu,
niezamarznięty  i  bez  zanieczyszczeń  takich jak  ziemia  roślinna.  odpadki  materiałów
budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
– max. średnica ziaren d<120 mm,
– wskaźnik różnoziarnistości U>5,
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
– zawartość części organicznych I<2%,
– odporność na rozpad <5%.

2.5.     Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych   powinien posiadać następujące właściwości:
– max. średnica ziaren d<120mm,
– wskaźnik różnoziarnistości U>3,
– granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%,
– zawartość części organicznych I<2%,
– pęcznienie pod wpływem wody P<5%,
– możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
– odporność na rozpad <10%.

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1.     Wykopy   

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed  przystąpieniem do  wykonywania  wykopów przed budową obiektu  należy
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
należy wykonać kontrolny pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W trakcie realizacji
wykopów konieczne jest  kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do
badań geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów

– Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
–  w  gruntach  małospoistych  i  słabych  gruntach  spoistych  o  nachyleniu

1:1,25
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

– W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane
następujące zabezpieczenia:

– w pasie terenu przylegającym do górnej  krawędzi wykopu na szerokości
równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od
nasypów  i  materiałów,  oraz  mieć  spadki  umożliwiające  odpływ  wód
opadowych

– naruszenie  stanu  naturalnego  skarpy  jak  np.  rozmycie  przez  wody
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń

– stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania
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niekorzystnych czynników.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu  o  grubości  20  cm położona nad  projektowanym poziomem
posadowienia  powinna  być  usunięta  bezpośrednio  przed  wykonaniem
fundamentu.

(3) W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  a
zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć
się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2.     Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy   

5.2.1. Wykonawca może przystąpić  do  układania  podsypek  i  warstw  filtracyjnych  po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:

(1) Układanie  podkładu powinno nastąpić  bezpośrednio po zakończeniu prac w
wykopie.

(2) Przed  rozpoczęciem zasypywania  dno  wykopu powinno  być oczyszczone z
odpadków materiałów budowlanych.

(3) Układanie  podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni  wykopu,
równomiernie warstwami grubości 25 cm.

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na
całej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaźnik  zagęszczenia  podkładu  wg  dokumentacji  technicznej  lecz  nie
mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:

 (1) Układanie  podkładu  powinno  nastąpić  bezpośrednio  przed  wykonywaniem
posadzki.

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.

 (3) Układanie  podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni  równomiernie
jedną warstwą.

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na
całej powierzchni rzutu obiektu.

 (5) Wskaźnik  zagęszczenia  podkładu  nie  powinien  być  mniejszy  od  Js=0,98
według próby normalnej Proctora.

5.3.     Zasypki   

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

 (1) Zasypanie  wykopów powinno  być  wykonane bezpośrednio  po zakończeniu
przewidzianych w nim robót.

 (2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z
odpadków materiałów budowlanych i śmieci.

 (3) Układanie  i  zagęszczanie  gruntów  powinno  być  wykonane  warstwami  o
grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
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0,50–1,00  m  –  przy  ubijaniu  ubijakami  obrotowo-udarowymi  (żabami)  lub
ciężkimi tarczami.

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

 (4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.

 (5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami

wyszczególnionymi w p. 11.

6.1.     Wykopy   
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
– zgodność wykonania robót z dokumentacją
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie
– przygotowanie terenu
– rodzaj i stan gruntu w podłożu
– wymiary wykopów
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2.     Wykonanie podkładów i nasypów   
Sprawdzeniu podlega:
– przygotowanie podłoża
– materiał użyty na podkład
– grubość i równomierność warstw podkładu
– sposób i jakość zagęszczenia.

6.3.     Zasypki   
Sprawdzeniu podlega:
– stan wykopu przed zasypaniem
– materiały do zasypki
– grubość i równomierność warstw zasypki
– sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
– wykopy – [m3]
– podkłady i nasypy – [m3]
– zasypki – [m3]
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
– wyznaczenie zarysu wykopu,
– odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub  załadowaniem  na  samochody  i

odwiezieniem;  Wykonawca  we  własnym  zakresie  ustali  miejsce  odwozu  mas
ziemnych,

– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.
Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiału
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– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
Transport  gruntu  –  płaci  się  za  m3 wywiezionego  gruntu  w  stanie  rodzimym  z
uwzględnieniem odległości transportu.

Cena obejmuje:
– załadowanie gruntu na środki transportu
– przewóz na wskazaną odległość
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10.  Przepisy związane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika.  Terminologia  podstawowa,  symbole  literowe  

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ST-B 7.Beton

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót betoniarskich.

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych
kontraktem.

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1.     Składniki mieszanki betonowej  
- Cement

– Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatków mineralnych wg normy PN-EN 197-1 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20

– Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-EN 197-1 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra
Komunikacji  wymaga się,  aby  cementy  te  charakteryzowały  się  następującym
składem:
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– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawartość alkaliów do 0,6%
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do

0,9%
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

– Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK,
co najmniej trzywarstwowe, wg PN-B-19707
Na  workach  powinien  być  umieszczony  trwały,  wyraźny  napis  zawierający
następujące dane:

2. Nazwa lub znak idenfikacyjny producenta,
3. Adres rejestrowy producenta (lub nazwa, siedziba i adres upoważnionego
przedstawiciela, jeżeli producent ma siedzibę poza państwem członkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
4. Nazwa lub znak identyfikacyjny fabryki (niezbędne wg EN 197-2, lecz nie
obowiązkowe),
5. Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie (cyfry roku w
dacie pakowania lub wysyłki),
6. Numer certyfikatu zgodności,
7. Numer normy europejskiej
8. Oznaczenie normowe
9. Informacje dodatkowe (nie wymagane)
10.

Dla  cementu  luzem  należy  stosować  cementowagony  i  cementosomochody
wyposażone  we  wsypy  umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i
urządzenie  do  wyładowania  cementu  oraz  powinny  być  przystosowane  do
plombowania i wsypów i wysypów.

– Świadectwo jakości cementu
Każda  partia  wysyłanego  cementu  powinna  być  zaopatrzona  w  sygnaturę
odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

– Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia  cementu przed  jej  użyciem do  betonu  musi  uzyskać  akceptację
Inspektora nadzoru.

– Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
11. Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg
normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
12. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z
wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
13. Ponadto  przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej
zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:

a) oznaczenie  czasu  wiązania  wg PN-EN 196-1:1996,  PN-EN 196-3:1996 i  PN-EN
196-6:1997
b) oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
c) sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może
być użyty do betonu.

– Magazynowanie i okres składowania
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14. Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
11. dla cementu pakowanego (workowanego):
składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie
zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
12.dla cementu luzem:

b) magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do
przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na
zewnętrznych ścianach).

13.Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.
14. Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
15.Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
– 10  dni  w  przypadku  przechowywania  go  w  zadaszonych  składach

otwartych,
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku

przechowywania w składach zamkniętych.
d) Każda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości  powinno  być

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
-  Kruszywo.
– Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do  betonu  należy  stosować  kruszywo  mineralne  odpowiadające  wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż
klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  jednej

płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola  partii  kruszywa przed  użyciem go  do wykonania  mieszanki  betonowej
obejmuje oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W  celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości
zawartości frakcji 0–2 mm.

2.2.     Materiały do wykonania podbetonu  
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości
betonu na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
– pospółka kruszona 0/40,
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna

8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
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3. Sprzęt
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  Mieszanie składników powinno
się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się
stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1.     Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

-  Środki do transportu betonu
Mieszanki  betonowe mogą  być  transportowane mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.
gruszkami).

Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość
betonowania z uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

-  Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robót
5.1.     Zalecenia ogólne  

c) Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami
norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
d) Betonowanie  można rozpocząć  po uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora
nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.     Wytwarzanie mieszanki betonowej  

-  Dozowanie składników:
4. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie

wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

5. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

-  Mieszanie składników
 Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach

wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszarek
wolnospadowych).

 Czas  mieszania  należy  ustalić  doświadczalnie  jednak  nie  powinien  być
krótszy niż 2 minuty.

-  Podawanie i układanie mieszanki betonowej
 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki  o
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do
podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp  obowiązują
odrębne  wymagania  technologiczne  przy  czym  wymaga  się  sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
 Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:
położenie zbrojenia,  zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania
oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny.
 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75
m  od  powierzchni,  na  którą  spada.  W  przypadku  gdy  wysokość  ta  jest
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większa  należy  mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  (do
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
 Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać
dokumentacji  technologicznej,  która  powinna  uwzględniać  następujące
zalecenia:

– w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę  betonową  należy  układać
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem
rynny,

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu płyt  mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości  większej  od 12 cm
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

-  Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z
buławami  o  średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia
leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
e) Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia
buławą wibratora.
f) Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę  na
głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu
w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
g) Kolejne miejsca zagłębienia  buławy powinny być od siebie  oddalone o 1,4  R,
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi
0,35–0,7 m.
h) Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
i) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
j) Zasięg działania  wibratorów przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20 do  50  cm w
kierunku  głębokości  i  od  1,0  do  1,5  m  w  kierunku  długości  elementu.  Rozstaw
wibratorów  należy  ustalić  doświadczalnie  tak  aby  nie  powstawały  martwe  pola.
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

-  Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

– Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

– Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz
warstwy pozostałego szkliwa cementowego,

– obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu  cementowego.  Powyższe  zabiegi
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

– W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po
całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
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-  Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne
jest  wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

-  Pobranie próbek i badanie.
15. Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań

laboratoryjnych  przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektor nadzoruowi wszystkich wyników badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

16. Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy
opracować  plan  kontroli  jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii
produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione  badania  przewidziane
aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz  ewentualne  inne  konieczne  do
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

17. Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu
– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu.

5.3.     Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

- Temperatura otoczenia
– Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż

+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

– W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –
5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki
betonowej  o  temperaturze  +20°C  w chwili  układania  i  zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

- Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilości  osłon  wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia  odkrytych  powierzchni  świeżego
betonu.

-  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
– Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony

przed zamarznięciem przez okres pozwalający  na uzyskanie wytrzymałości  co
najmniej 15 MPa.

– Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

– Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie  twardnienia
betonu  należy  wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.     Pielęgnacja betonu  
-  Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

– Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

– Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12
godzinach  od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową
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betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobę).

– Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także
gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie  jakości  pielęgnowanej
powierzchni.

– Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-
EN 1008:2004.

– W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami
i drganiami.

-  Okres pielęgnacji
– Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7

dni.  Polewanie  betonu  normalnie  twardniejącego  należy  rozpocząć  po  24
godzinach od zabetonowania.

– Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton
wytrzymałości  rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą
PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5.     Wykańczanie powierzchni betonu  
-  Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
– wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień

między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
– pęknięcia są niedopuszczalne,
– rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
– pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia

betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie
większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

– równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje
powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-69/B-10260,  tj.  wypukłości  i
wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

-  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji należy:
– wszystkie wystające nierówności  wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i

czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
– raki  i  ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i
porów,

– wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i
lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6.     Wykonanie podbetonu  
Przed  przystąpieniem  do  układania  podbetonu  należy  sprawdzić  podłoże  pod
względem nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są m3
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8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych
powyżej.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
– oczyszczenie podłoża
– wykonanie deskowania z rusztowaniem
– ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem

projektowanych  otworów,  zabetonowaniem  zakotwień  i  marek,  zagęszczeniem  i
wyrównaniem powierzchni

– pielęgnację betonu
– rozbiórką deskowania i rusztowań
– oczyszczenia stanowiska pracy i  usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice

obiektu.
Podbeton na podłożu gruntowym.
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie
podłoża,  przygotowanie,  ułożenie,  zagęszczenie  i  wyrównanie  betonu,  oczyszczenie
stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości

objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

ST-B 8.Roboty izolacyjne

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji.

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające  na  celu  wykonanie  izolacji  przeciwwodnej,  przeciwwilgociowej  i  termicznej  w
obiektach objętych przetargiem.

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1.     Wymagania ogólne  
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2.1.1. Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych
powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1.2. Do  papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładach  nie  podlegających
rozkładowi  biologicznemu,  do  których  zalicza  się  papy  na  tkaninie  z  włókien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.

2.1.3. Lepiki  i  kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały  i  powinny
wykazywać dostateczną odporność w środowisku,  w którym zostają  użyte oraz
należytą  przyczepność  do  sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2.     Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  

- Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Wg wymagań ogólnych

5. Wykonanie robót

5.1.     Izolacje przeciwwilgociowe   

5.1.1. Przygotowanie podkładu
a) Podkład  pod izolacje powinien być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie

działające nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład  betonowy  lub  cementowy  pod  izolację  z  papy  asfaltowej  powinien  być

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy  gruntowaniu  podkład  powinien  być  suchy,  a  jego  wilgotność  nie  powinna

przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż

5°C.

5.3. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych
 wszystkie podłoża muszą być czyste, wolne od tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń 

(kurz, grudki zaprawy, stare szczeliwa, itp.),
 bezpośrednio przed aplikacją pianki zwilżyć podłoże,
 ościeżnicę drzwiową lub okienną zamocować mechanicznie i rozeprzeć (zgodnie z 

zaleceniami producenta stolarki),
 zabezpieczyć przed zabrudzeniem ościeżnice i powierzchnie do nich przylegające 

(na przykład za pomocą folii malarskiej i taśmy maskującej),
 puszka powinna mieć temperaturę pokojową (w razie potrzeby zanurzyć puszkę w 

letniej wodzie),
 dokładnie wymieszać zawartość puszki przez energiczne potrząsanie (około 30 

sekund),
 nakręcić rurkę dozującą na zawór, odwrócić puszkę do góry dnem i w tej pozycji 

aplikować piankę,
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 przestrzeń roboczą wypełniać zawsze od dołu do góry jedynie w części objętości 
szczeliny, ponieważ pianka zwiększa swoja objętość podczas utwardzania,

 warstwa pianki nie powinna być grubsza niż 3 cm przed utwardzeniem. Większe 
szczeliny wypełniać stopniowo warstwami, następną warstwę nakładamy dopiero po 
utwardzeniu poprzedniej i zwilżeniu jej wodą,

 po całkowitym utwardzeniu usunąć elementy rozpierające, obciąć nożem nadmiar 
pianki i zabezpieczyć przed działaniem promieni UV, farbą, tynkiem, silikonem lub 
innymi uszczelniaczami,

6. Kontrola jakości

6.1.     Materiały izolacyjne.  
a) Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z
dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z
wystawionymi atestami  wytwórcy.  W przypadku  zastrzeżeń  co do zgodności  materiału  z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.     Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów   

Powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1.     Odbiór robót izolacyjnych   powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2.     Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

dostarczenie materiałów,
przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,
wykonanie izolacji wraz z ochroną,
uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

ST-B 9.brojenie betonu

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
zbrojenia  betonu  w  konstrukcjach  żelbetowych  wykonywanych  na  mokro  i
prefabrykowanych.

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:

– Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.
– Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i

A-III.

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1.     Stal zbrojeniowa  
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:

Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli
poniżej.

Gatunek
stali

Średnica
pręta

Granica
plastycz-
ności

Wytrzymałoś
ć   na
rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie   
a – średnica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek nie powinna wykazywać
pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

(3)  Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia
niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny  i  chropowatości  są
dopuszczalne:

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów
gładkich,

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy
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nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
(4) Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

– znak wytwórcy,
– średnicę nominalną,
– gatunek stali,
– numer wyrobu lub partii,
– znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów,
farb lub innych zanieczyszczeń,

– odchyłki  wymiarów przekroju poprzecznego prętów i  ożebrowania powinny się
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
– nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie

oględzin zewnętrznych,
– stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

2.2.     Stal  zbrojeniowa  do  zbrojenia  tunelów  powinna  spełniać  wymagania  IBDM   (Instytut
Budownictwa, Dróg i Mostów) w Warszawie.

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1.     Wykonywanie zbrojenia  
a) Czystość powierzchni zbrojenia.

Pręty  i  walcówki  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić  z
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być
wyprostowane.
Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
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Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami  normy  PN-B-
03264:2002
Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć
specjalnymi zaciskami.

c) Montaż zbrojenia.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w
deskowaniu.
Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed
ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane według  rozstawienia
prętów oznaczonego w projekcie.
Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej
grubości otulenia.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
z podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy
t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani
drutu wiązałkowego.
Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu
oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:

8.1.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg wymagań ogólnych  

8.2.     Odbiór końcowy – wg wymagań ogólnych  

8.3.     Odbiór zbrojenia  
1. Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany

przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
2. Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami

roboczymi  konstrukcji  żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,
zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów  w  poszczególnych  przekrojach,  rozstawu
strzemion,  wykonania  haków złącz  i  długości  zakotwień  prętów oraz  możliwości
dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie,  wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą
specyfikacją,  a także oczyszczenie terenu robót  z  odpadów zbrojenia  i  usunięcie ich
poza teren robót.

10.  Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

ST-B 10.Prefabrykaty

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonywania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu.

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych.

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały
Wszystkie  elementy  prefabrykowane  dostarczane  na  budowę  powinny  być  trwale
oznakowane.
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości
(atest).

2.1.     Kanał żelbetowy   

Przyjęto  prefabrykowaną,  żelbetową kształtkę kanału  o  wymiarach  zewnętrznych
124x700x137  cm.  Wymiary  wewnętrzne  niecki  kanału  wynoszą 100x676x125  cm.
Kształtka posiada zagłębienia  do  montażu oświetlenia  kanału.  Kanał będzie  posiadał
głębokość użytkową 1,40  m.  Zejście  do  kanału  będzie  możliwe  po  zamontowaniu
prefabrykowanych  schodów  technicznych.  Stalowe  schody  techniczne  będą
ocynkowane, stopnice z blachy perforowanej. W obrębie posadzki, nad światłem kanału,
zamontowana  zostanie  ramka  stalowa  umożliwiająca  zabezpieczenie  kanału  kratą
WEMA.  Kanał zostanie  wyposażony  w  wentylację nawiewną umożliwiającą
przewietrzenie dna kanału oraz oświetlenie.

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport – w opisie materiałów p. 2

5. Wykonanie robót
Wykonanie robót związanych z prefabrykacją Roboty zbrojarskie i Roboty betoniarskie.

5.1.     Montaż kanału wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy, producenta   

6. Kontrola jakości
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych
w punkcie 2.0.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
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– 1 element. Kanały rewizyjne z elementów prefabrykowanych

8. Odbiór robót

8.1.     Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2.     Odbiór końcowy  

8.3.     Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.  

9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża która obejmuje wyko-
nanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania.

10.  Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

ST-B 11.Konstrukcje stalowe

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót wymienionych w SST  
Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie i  montaż konstrukcji  stalowych,  występujących w obiekcie
przetargowym.

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1.     kraty wema   

2.2 kątownik obramowanie 

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.  Przyjęto  środowisko
korozyjności  C2  dla  konstrukcji  wewnętrznych.  Elementy  stalowe  należy  oczyścić w
technologii  strumieniowo  ściernej  do  stopnia  czystości  Sa2.5.  Przyjęto  do
zabezpieczenia  zestaw  malarski  składający  się z  dwóch  warstw  gruntoemalii
epoksydowej EP10PZ w stosunku 2x 40 μm = 80 μm i warstwy zewnętrznej 1x 60 μm.

2.3.     Składowanie materiałów i konstrukcji  
(1) Konstrukcje  i  materiały  dostarczone  na  budowę  powinny  być  wyładowywane

żurawiami.  Do  wyładunku  mniejszych  elementów  można  użyć  wciągarek  lub
wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i
usztywnić  dla  zabezpieczenia  przed  odkształceniem.  Elementy  układać  w  sposób
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umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę
możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na  miejscu  składowania  należy  rejestrować  konstrukcje  niezwłocznie  po  ich
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać
powstałe  w  czasie  transportu  ewentualne  uszkodzenia  samej  konstrukcji  jak  i  jej
powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali
lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym
położeniu.

(2) Elektrody  składować  w magazynie  w  oryginalnych  opakowaniach,  zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

(3) Łączniki  (śruby,  nakrętki,  podkładki)  składować  w  magazynie  w  skrzynkach  lub
beczkach.

2.4.     Badania na budowie  

2.4.1. Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi
uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru.

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
– zgodności z projektem,
– zgodności z atestem wytwórni
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
– jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzęt

3.1.     Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  
Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  dowolnego  sprzętu.  Wszelkie
urządzenia  dźwigowe,  zawiesia  i  trawersy  podlegające  przepisom  o  dozorze
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi
do ich eksploatacji.

3.2.     Sprzęt do robót spawalniczych  
Stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów

atmosferycznych
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i

przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z
dostateczną wentylacją;

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru.

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.
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5. Wykonanie robót

5.1.     Cięcie  
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i
rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2.     Prostowanie i gięcie  
Podczas  prostowania  i  gięcia  powinny  być  przestrzegane  ograniczenia  dotyczące
graniczSnych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
W  wyniku  tych  zabiegów  w  odkształconym  obszarze  nie  powinny  wystąpić  rysy  i
pęknięcia.

5.3.Połączenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być

oczyszczone  z  rdzy,  farby  i  zanieczyszczeń  oraz  nie  powinny  wykazywać
rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.
Szczelinę  między  elementami  o  nieukosowanych  brzegach  stosować  nie
większą od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:
o 5% – dla spoin czołowych
o 10% – dla pozostałych.
Dopuszcza  się  miejscowe  podtopienia  oraz  wady  lica  i  grani  jeśli  wady  te
mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
– obróbka spoin
– przetopienie grani
– wymaganą  technologię  spawania  może  zalecić  Inspektor  nadzoru

wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne

–spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

–wady  zewnętrzne  spoin  można  naprawić  uzupełniającym  spawaniem,
natomiast  pęknięcia,  nadmierną  ospowatość,  braki  przetopu,  pęcherze
należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4. Połączenia na śruby
– długość  śruby  powinna  być  taka  aby  można  było  stosować  możliwie

najmniejszą  liczbę  podkładek,  przy  zachowaniu  warunku,  że  gwint  nie
powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.

– nakrętka  i  łeb  śruby  powinny  bezpośrednio  lub  przez  podkładkę  dokładnie
przylegać do łączonych powierzchni.

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed
montażem pokryć warstwą smaru.

– śruba  w  otworze  nie  powinna  przesuwać  się  ani  drgać  przy  ostukiwaniu
młotkiem kontrolnym.

5.5.     Montaż konstrukcji  

5.5.1. Montaż  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  i  przy  udziale
środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności,
układu  geometrycznego  i  wymiarów  konstrukcji.  Kolejne  elementy  mogą  być
montowane po wyregulowaniu i  zapewnieniu stateczności  elementów uprzednio
zmontowanych.
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4.
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5.5.2. Montaż
Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  naprawić  uszkodzenia  elementów
powstałe  podczas  transportu  i  składowania.  Dopuszczalne  odchyłki  ustawienia
geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka
 1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm
 2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm
 3 strzałka wygięcia h/750  lecz  nie  więcej

słupa niż 15 mm
 4 wygięcie belki lub l/750  lecz  nie  więcej

wiązara niż 15 mm
 5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru jest : 
1 m - Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku 
1 m2 - Podesty z krat pomostowych
1 szt - Schody stalowe z jednostronną spoczników 

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10.  Przepisy związane
Konstrukcje  stalowe  powinny  odpowiadać  następującym  Polskim  Normom

przedstawionym
poniżej. Lista nie powinna być traktowana jako ostateczna – wszystkie prace wykonywane
przez
Wykonawcę muszą być zgodne z Polskimi Normami nawet, jeżeli nie są one wymienione
poniżej, lub
odpowiednimi zamiennikami Norm Europejskich

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje  stalowe.  Warunki  wykonania  i  odbioru.  Wymagania
podstawowe.
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.
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