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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscem lokalizacji projektowanej inwestyciji jest pas drogowy remontowanego odcinka drogi gminnej nr 110215C. Poczatek objetej pro-
jektowanym remontem drogi potozony jest na krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 548 Grudzigdz - Plgchoty w m.Plachoty, koniec po-
tozony jest na granicy pasa drogowego gruntowej drogi powiatowej nr 2117C Cieszyny - Lisewski Mtyn. Droga ta jest drogg lokalng L.
Przebiega ona przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej oraz tereny uzytkowane rolniczo i lesnie. Opracowa-
niem niniejszym objety jest odcinek od km 0+009 do km 2+229. Poczatek tego odcinka potozony jest na granicy paséw drogowych re-
montowanej drogi i drogi wojewodzkiej nr 548, koniec odcinka potozony jest na granicy paséw drogowych remontowanego odcinka drogi
z drogg powiatowg nr 1730C tobdowo - Wrocki. Kategoria ruchu na remontowanym odcinku drogi KR-1. Remontowany odcinek stanowi
potaczenie opisanych powyzej drog wojewddzkiej nr 548 i powiatowej nr 1730C. Na catym projektowanym do remontu odcinku droga ta
posiada jezdnie o nawierzchni z bitumicznej. Nawierzchnia jezdni na odcinku od km 0+199 do km 0+361 nie wymaga wykonania remon-
tu (posiada nowg nawierzchnie bitumiczng). Bezposrednio przy jezdni zlokalizowane sg pobocza o zmiennej szerokosci. Pomiedzy po-
boczem a granicag pasa drogowego wystepuje zadrzewienie czesciowo kolidujgce z projektowanym remontem. Na caty remontowanym
odcinku droga nie jest oswietlona. Zjazdy do nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego posiadajg nawierzchnie bitumiczna, z kostki
betonowej oraz z kruszywa. Pod nielicznymi zjazdami posadowione sg przepusty drogowe. Odwodnienie projektowanego do remontu
odcinka drogi do istniejgcych rowéw przydroznych oraz powierzchniowo na przylegty teren pasa drogowego. W km 0+461 zlokalizowany
jest przepust drogowy Dn1000 bet. Na $ciankach czotowych przepustu zamontowane sg bariery ochronne w ztym stanie technicznym. W
km 1+065,20 pod drogg zlokalizowany jest przepust drogowy Dn600 bet wymagajgcy odtworzenia $cianek czotowych. W granicach pa-
sa drogowegdo nie wystepuje zabudowa kubaturowa, wystepuje zadrzewienie wymagajgce usuniecia. W granicach pasa drogowego wy-
stepuja istniejace sieci i przytacza infrastruktury technicznej, nie kolidujgce z projektowanym remontem.

W ramach robét przygotowawczych projektuje sie usunigcie istniejgcego, kolidujgcego z projektowanym remontem nawierzchni jezdni
zadrzewienia (powodujgcego rowniez uszkodzenia nawierzchni jezdni). Projektowany remont nie obejmuje swoim zakresem potgczen z
droga wojewodzka nr 548 i z drogg powiatowg nr 1730C. Na catym tym odcinku drogi projektuje sie wykonanie remontu istniejgcej na-
wierzchni bitumicznej jezdni (z wytgczeniem odcinka wyremontowanego) poprzez dokonanie lokalnych remontéw czastkowych z wymia-
ng podbudowy, lokalnym wbudowaniem siatki wzmacniajgcej. Projektuje sie wykonanie profilowania istniejacej nawierzchni mieszankg
mineralno-bitumiczng w ilosci Srednio 75 kg/m2. Na wyprofilowanej nawierzchni projektuje sie wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm. Pomigdzy warstwami bitumicznymi projektuje sie wykonanie wigzan miedzywarstwowych z emulsji
asfaltowej wolnorozpadowej. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni po remoncie 5,0 m, spadek poprzeczny daszkowy i jednostronny 2,0%. Pro-
jektuje sie przebudowe istniejgcych zjazdéw do nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego o nawierzchni bitumicznej poprzez re-
mont ich nawierzchni bitumicznych (uzupetnienie ubytkéw w podbudowie i wykonanie nowych warstw bitumicznych) oraz o nawierzchni z
kostki betonowej (przetozenie istniejgcej nawierzchni z dostosowaniem rzednych do wykonanej nawierzchni jezdni). Projektuje sie re-
mont poboczy poprzez wykonanie nowej ich nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 z recyklingu warstwg
gr. 20 cm i szerokosci 0,5 m. Odwodnienie projektowanego do remontu odcinka drogi po wykonaniu remontu powierzchniowo na teren
pasa drogowego oraz do projektowanych do remontu odcinkéw rowow przydroznych. Remont projektowanych rowéw projektuje sie jako
usunigcie z dna warstwy namutu gr. 10 cm. Istniejgce pod nawierzchnig jezdni i zjazdéw przepusty projektuje sie do oczyszczenia z na-
mutu zalegajgcego warstwg gr. ok. 15 cm. Projektuje sie wymiane istniejgcego przepustu z rur betonowych Dn400 pod zjazdem w km 0+
342,90 str.L na przepust z rur HDPE Dn400 wraz z wykonaniem nowych prefabrykowanych $cianek czotowych. Wykonanie nowych $cia-
nek czotowych projektuje sie przy przepuscie Dn600 zlokalizowanym w km 1+065,20. Montazu nowych scianek czotowych wymagaja
przepusty potozone pod zjazdami km 0+134,80 str.L i 0+155,10 str.L. W km 0+461 zlokalizowany jest przepust drogowy Dn1000 bet. Na
Sciankach czotowych przepustu projektuje sie obustronnie montaz w miejscu istniejgcych, nowych barieroporeczy na odcinkach dtugosci
8,0 m po kazdej ze stron. Projektowany remont wymaga réwniez wymiany istniejgcego i wprowadzenia nowego oznakowania
pionowego.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze.
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym Przebudowa kolei, drég, watdw i zapdr, pogtebianie rowéw meliora-
z.sz.2.3.3 |cyjnych.
9902
2.23 km 2.230
RAZEM 2.230
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0103-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0103-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. pow.75 cm) szt.
d.1/0103-07 ana-
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0105-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0105-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. pow.75 cm) szt.
d.1/0105-07 ana-
logia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-04
0.0005 ha 0.001
RAZEM 0.001
13|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
112 m3 112.000
RAZEM 112.000
14|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
236 mp 236.000
RAZEM 236.000
2 Roboty rozbiérkowe.
15|KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych podwéjnych 26-75 pojazdéw na godzine m
d.2|0818-07
z.0.2.13.
9902-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
16|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm 26-75 pojazdow |m
d.2|0816-01 na godzine
z.0.2.13.
9902-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Rozebranie Sciekow z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.2|0817-05 cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
18/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakdw 26-75 pojazdéw na godzine szt.
d.2/0818-08
z.0.2.13.
9902-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
19/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.2|0703-03 formacyjnych 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
20|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.2|0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
158 m?2 158.000
RAZEM 158.000
3 Urzadzenia odwadniajace.
21|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.3|0606-03 ana-|cementowo-piaskowej - utozenie sciekdw z rozbiérk (uzupetnienie 15% prefa-
logia brykatow)
70 m 70.000
RAZEM 70.000
22|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.3/0605-01
10*0.3*0.4 m3 1.200
RAZEM 1.200
23|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $r. 40 cm m
d.3/0605-06
10 m 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.3/0605-03
4 Sciank. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o sr. 60 cm Sciank.
d.3/0605-05
2 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
4 Roboty ziemne.
26|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod projektowane pobocza w gruncie kat. II-IV - 10 cm gte- |m?2
d.4|0102-01 bokosci koryta 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
(2055+2020)*0.5 m?2 2037.500
RAZEM 2037.500
27|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.4/0102-01 kosci koryta 26-75 pojazddéw na godzine ((jezdnia i zjazdy)
z.0.2.13.
9902-01
1414*0.3+6+350+78 m?2 858.200
RAZEM 858.200
28|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za dalsze 25 |m?2
d.4/0102-02 cm gtebokosci koryta 26-75 pojazdéw na godzineg (jezdnia)
z.0.2.13.
9902-01 ana-
logia
1414*0.3+6+78 m?2 508.200
RAZEM 508.200
29|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za dalsze 20 |m?2
d.4/0102-02 cm gtebokosci koryta 26-75 pojazdéw na godzine (zjazdy)
z.0.2.13.
9902-01
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
5 Podbudowy.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
30|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne 26-75 pojazdéw na go- |m?2
d.5/0203-01 dzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
2208 m?2 2208.000
RAZEM 2208.000
31|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.5/0104-07 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm 26-75 pojazdéw na go-
z.0.2.13. dzine
9902-01
1414*0.3+6+360+78 m?2 868.200
RAZEM 868.200
32|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.5/0104-08 catej szerokosci drogi - za dalsze 5 cm grubo$¢ warstwy po zag. 26-75 pojaz-
z.0.2.13. dow na godzine
9902-01
1414*0.3+6+360+78 m?2 868.200
RAZEM 868.200
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 z.0. |15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901- |26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
1414*0.3+6+360+78 m?2 868.200
RAZEM 868.200
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-07 z.0. |niu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m 26-75 pojazdéw na godzing
02 z.0.2.13.
9902-01
1414*0.3+6+360 m?2 790.200
RAZEM 790.200
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsz 4 cm grubosci |m2
d.5/0114-08 z.0. |po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.12.9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
1414*0.3+6+360 m?2 790.200
RAZEM 790.200
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-07 z.0. |niu 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m 26-75 pojazdéw na godzing
02 z.0.2.13.
9902-01 ana-
logia
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
6 Nawierzchnie bitumiczne.
37|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.6/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
KNR 2-31 m2 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
10605+232+340 m?2 11177.000
RAZEM 11177.000
38|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy i nawierzchni bitumicznej mieszanka mine- |t
d.6/0108-02 ralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. (jezdnia)
9902-01 ana-
logia
10605%0.03*2.5 t 795.375
RAZEM 795.375
39|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy i nawierzchni mieszankg mineralno-asfal- |t
d.6/0108-02 z.0. |towa z wbudowaniem mechanicznym - roboty na poszerzeniach, przekopach
2.12.9901- |(lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
04 z.0.2.13.
9902-01 ana-
logia
(340+232)*0.03*2.5 t 42.900
RAZEM 42.900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
40|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudowy lub nawierz- |m2
d.6/0202-02 chni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01 ana-
logia
10605+232+340 m?2 11177.000
RAZEM 11177.000
41|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 3 |[m2
d.6|0302-01 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
10430 m?2 10430.000
RAZEM 10430.000
42|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 3 |[m2
d.6|0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzineg - roboty na
KNR 2-31 poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
z.0.2.13.
9902-01
KNR 2-31
z.0.2.12.
9901-04
554 m?2 554.000
RAZEM 554.000
7 Pobocza.
43|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego z recyklingu - warstwa dolna-  |m2
d.7|0204-03 z.0. |grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01 ana-
logia
(2055+2020)*0.5 m?2 2037.500
RAZEM 2037.500
44|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego z recyklingu - warstwa gérna - |m2
d.7/0204-05 z.0. |grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
2.12.9901- |[sach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01 ana-
logia
(2055+2020)*0.5 m?2 2037.500
RAZEM 2037.500
45|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego z recyklingu - warstwa gérna- |m2
d.7|0204-06 z.0. |dalsze 3 cm grubos$¢ po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach
2.12.9901- |lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
(2055+2020)*0.5 m?2 2037.500
RAZEM 2037.500
8 Organizacja ruchu.
46|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm 26-75 pojazdéw na |szt.
d.8/0702-02 godzine
z.0.2.13.
9902-01
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
47|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.8|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.8/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
49|KNR 2-31 Przymocowanie tablic miejscowosci o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojaz- |szt.
d.8/0703-05 déw na godzine
z.0.2.13.
9902-01 ana-
logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486




PRZEDMIAR
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50|KNR 2-33 Montaz barieroporgczy sprezystych jednostronnych - odcinki proste t
d.8|0702-04 ana-
logia
0.01746*16 t 0.279
RAZEM 0.279
9 Roboty rézne.
51|/KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m2
d.9(/1104-06 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg 26-75 pojazdéw na go-
z.0.2.13. dzine
9902-01 ana-
logia
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
52|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw betonowych wtopionych 12x25 cm na podsypce m
d.9/1201-05 cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
21 m 21.000
RAZEM 21.000
53|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu m
d.9(1404-01
44 m 44.000
RAZEM 44.000
54|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.6 m z namutu m
d.9(1404-02
9 m 9.000
RAZEM 9.000
55|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 10 cm bez naruszania skarp rowu m
d.9(1403-01
408 m 408.000
RAZEM 408.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486




