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1. WSTEP

1.1. Inwestor
Inwestorem planowanych rob6t budowlanych bedzie Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1,

39 -100 Ropczyce.

1.2. Jednostka projektowa
Zespot projektowy w sktadzie:

Projektant - branza drogowa: mgr inz. Adam Siry,
Opracowujacy - branza drogowa: mgr inz. Roman Charchut,
Opracowujacy - branza drogowa: mgr inz. Rafat Medron,
Opracowujacy - branza drogowa: inz. Krzysztof Gajewski,
Projektant - branza sanitarna: mgr inz. Agnieszka Hezner
Projektant - branza elektryczna/teletechniczna: mgr inz. Wiestaw Mik

1.3. Podstawa opracowania
Podstawa formalng niniejszego opracowania sg nastepujace dokumenty, opracowania
oraz literatura techniczna, normy i instrukcje.

1.3.1. Dokumenty formalne
Umowa zawarta pomi¢dzy Zleceniodawcg a Zespotem Projektowym.

1.3.2. Normy, wytyczne, warunki techniczne, katalogi branzowe

Mapa do celéw projektowych (Arkusz A oraz B) w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz.430);

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000r, poz.735);

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, GDDKiA — Warszawa 2002r;

Prawo budowlane — ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r Nr 243, poz.1623
z pézn. zm.);

Warunki techniczne zabezpieczenia kolidujacych urzadzen
elektroenergetycznych wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow,
Rejon Energetyczny Mielec, pismo znak RE2/RM/2017/6/609/w/9/330 z dnia
15.09.2017r.

Warunki techniczne zabezpieczenia sieci wodociggowej, wydane przez
PUK Sp. z 0.0. w Ropczycach, pismo znak DWK-503/126/08/2017 z dnia
02.08.2017r.

Warunki techniczne przebudowy/zabezpieczenia istniejacej sieci
telekomunikacyjnej, wydane przez Orange Polska S.A., pismo znak
TTIDKKU/P/53378/BC/2017 z dnia 17.08.2017r.,

Uzgodnienie branzowe wydane przez PUK Sp. z 0.0. w Ropczycach, pismo znak
DWK-507/21/2018 z dnia 21.02.2018r.,
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Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Starostwo Powiatowe w
Ropczycach, pismo znak WD.7130.3.3.5.2018 z dnia 22.02.2018r.

1.3.3. Opracowania pomocnicze

Pomiary terenowe 1 inwentaryzacja stanu istniejacego,

Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Katalog powtarzalnych elementow drogowych — ,, Transprojekt” Warszawa,

1.4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy, bedacy sktadnikiem materiatow
przetargowych dla zadania pn. ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1360R POPRZEZ
BUDOWE CHODNIKA OD KM 1+176 DO KM 2+055” obejmujacego w swoim zakresie
gtéwnie budowe chodnika dla pieszych przy lewej krawedzi jezdni ul. Le$nej od km 1+176,00
do km 2+055, miejscowe umocnienia terenu, wykonanie rowu krytego pod calym odcinkiem
projektowanego chodnika, a takze odcinkowo poszerzenie istniejgcej nawierzchni jezdni.

1.5. Celi zakres opracowania

1.5.1. Cel inwestycji
Celem planowanej inwestycji jest:

poprawa bezpieczenstwa 1 komfortu ruchu pieszych oraz pojazdéw na drodze
powiatowej DP 1360R ul. Lesna w miescie Ropczyce

zapewnienie swobody ruchu w obrebie zabudowy mieszkaniowej poprzez
segregacje ruchu

poprawa estetyki terenu przeznaczonego pod inwestycje,

1.5.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi cz¢s¢ 1.1 Opisowo — Rysunkowa projektu
wykonawczego, ktora wchodzi w sklad dokumentacji technicznej przedmiotowego zadania
inwestycyjnego.

1.5.3. Zakres robot budowlanych
Zakres robot budowlanych obejmuje nastgpujace zagadnienia:

Budowa chodnika o szerokosci 2,0m (w tym 0,15m kraweznik oraz 0,08m
obrzeze) po lewej stronie krawedzi jezdni (strona potudniowa) na catej dlugosci
analizowanego odcinka tj. od 1+274,00 do km 2+055,33 oraz miejscowe
zawezenia do max 1,25m,

Miejscowe utwardzenie powierzchni dziatek w km od 1+175,98 do 1+274,00,
Budowa rowu krytego, na calym odcinku inwestycji, pod projektowang
konstrukcja chodnika wraz ze studniami kanalizacyjnymi przelotowymi (S1-S5,
S7-S14, S16, S17, S19-S25, S27-S29) i studniami potaczeniowymi (S6, S15,
S18, S26) pod chodnikiem oraz studzienkami §cieckowymi (WD1-WD28) przy
krawedzi jezdni po stronie chodnika co ok. 30m,

Odcinkowe lewostronne poszerzenie istniejacej jezdni o min. 0,5 m w celu
dostosowania jezdni do projektowanego chodnika,
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Wymiana istniejacego stupa teletechnicznego zlokalizowanego w km ok. 1+191
na shup wirowy E-12,

Zabezpieczenie dwudzielng rurg ostonowa AROT110 przej$¢ nad istniejagcym
doziemnym okablowaniem energetycznym w km ok. 1+380, 1+385 oraz 1+439,
Zabezpieczenie dwudzielng rurg stalowg ocynkowag D150x4mm przej$¢ nad
istniejgcymi sieciami wodociggowymi w km ok. 1+551, 1+700, 1+841 oraz
1+880 oraz rurg ostonowg PEHD, SDR17 w km ok. 1+617,

Przebudowa istniejacych przepustow pod droga P1-P3, polegajaca na wymianie
rur 1 powiekszeniu Srednicy przepustu do @600 wraz z dostosowaniem
wlotow/wylotéw przepustu do projektowanych studni potaczeniowych oraz
umocnienie dna wylotow/wlotow przepustow kostka kamienng a takze
prefabrykowanymi $ciankami czolowymi w granicach pasa drogowego w km ok.
1+335, 1+623 oraz 1+703,

Odmulenie 1 oczyszczenie istniejgcego przepustu P4 wraz z dostosowaniem
odprowadzenia wody w km ok. 1+941,

Rozbiorka obiektu kubaturowego blaszanego z betonowym fundamentem (wiata
przystankowa) w km ok. 1+846,

Budowa zjazdow indywidualnych w ilosci 21 szt. (ZI1 — ZI121) polegajaca na
zanizeniu kraweznika, zastosowania odmiennej konstrukcji chodnika, oraz
uzupehieniu kruszywem zjazdu za obrzezem do Granicy Pasa Drogowego.
Budowa zjazdow na drogi wewngtrzne ZP1 oraz ZP2 o nawierzchni bitumicznej
(do granicy L.P.D)

Odcinkowe umocnienie skarp za chodnikiem prefabrykatami betonowymi
Odcinkowy montaz barier chodnikowych z poprzeczka U-12

Roboty wykonczeniowe i rekultywacja przylegtego terenu.

1.6. Zawartos$¢ projektu
Na calos¢ projektu wykonawczego sktadajg si¢ nastgpujace czesci:

Czes¢ 1.1. Opisowo — Rysunkowa,

Czes¢ 1.2 Przedmiar robot 1 Kosztorys ofertowy,
Czes¢ 1.3. Kosztorys inwestorski,
Czes¢ 1.4. STWIORB.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Polozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czg¢sci gminy Ropczyce, na dziatkach
nr ewid. 2022, 2023, 3825/1, 3899 potozonych na terenie miasta Ropczyce. Dla potrzeb
niniejszego projektu, jako kontynuacje istniejacego chodnika przyjeto kilometraz lokalny (lok),
gdzie dla poczatku projektowanych robot przyjeto km 1+176 natomiast dla konca odpowiednio
2+055. Projektowany chodnik dla pieszych oraz urzadzenia towarzyszace w catosci lokalizuje
si¢ w granicach dzialki pasa drogowego drogi powiatowej nr 1360R, natomiast w poczatkowym
odcinku zaprojektowano cze$ciowe utwardzenie w granicach dziatek przylegajacych do pasa
drogowego (2023, 3899).
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2.2. Istniejaca sie¢ komunikacyjna
Na uktad drogowy w analizowanym obszarze sktada si¢: droga powiatowa, oraz dojazdy
do gospodarstw i pol. Ruch kolowy jest dwukierunkowy, natomiast ruch pieszy odbywa si¢ po
obustronnych poboczach drogi powiatowej — ul. Les$ne;.

2.3. Droga powiatowa w planie sytuacyjnym i profilu podluznym

Analizowany odcinek znajduje si¢ w terenie zabudowanym, na ktorym wystepuje luzna
zabudowa zagrodowa jednorodzinna. W uktadzie sytuacyjnym ul. Le$na sktada si¢ z odcinkow
prostych oraz tukéw poziomych o wystarczajaco duzych promieniach, zachowujac ptynnosé
jazdy. Wzdluz analizowanego odcinka drogi po stronie projektowanego chodnika
zlokalizowane s3 zjazdy indywidualne do gospodarstw i pol uprawnych, a takze zjazdy do drog
wewnetrznych. W km ok. 1+846 znajduje si¢ wiata przystankowa komunikacji zbiorowe;j, ale
bez wydzielonej zatoki autobusowe;.

Droga przebiega w przyblizeniu po grzbietach wzniesien zlokalizowanych na potudnie
od miasta Ropczyce, gdzie teren mozna zakwalifikowa¢ jako pagorkowaty. Omawiany odcinek
drogi posiada spadek podtuzny skierowany ku poczatkowi inwestycji (tj. od km 2+055 do km
1+176) w kierunku potnocno wschodnim. Rzedna wysokos$ciowa poczatku inwestycji to ok.
351,2m n.p.m. natomiast konca inwestycji ok. 369,7m n.p.m. Zatem deniwelacja si¢ga ok.
18,5m.

2.4. Droga powiatowa - przekrdj poprzeczny i odwodnienie
Istniejaca droga powiatowa nr 1360R ul. Le$na posiada jezdni¢ o dwdch pasach ruchu o
szerokosci do 5,5m z obustronnymi poboczami ziemnymi o zmiennej szerokosci ($rednia
szerokos¢ 1,0m). Spadki poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych daszkowe, natomiast
na tukach poziomych spadki jednostronne.

Droga na calej dlugosci posiada odwodnienie powierzchniowe (spadki poprzeczne
1 podtuzne) odprowadzajace wody do drogowych rowdw trawiastych (otwartych), skad kolejno
woda opadowa odprowadzana jest do naturalnych odbiornikéw. Pod zjazdami, znajduja si¢
przepusty, ktore ,,uciaglaja” rowy.

2.5. Nawierzchnia drogi powiatowej
Droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Zinwentaryzowano w nawierzchni spgkania
podtuzne, poprzeczne oraz siatkowe. ROwnos¢ podtuzna i poprzeczna nawierzchni nie jest juz
na najlepszym poziomie. Obserwuje si¢ niewielkie uszkodzenia nawierzchni pochodzace od
maszyn rolniczych, a takze §lady napraw nawierzchni przy krawedzi jezdni.

2.6. Zadrzewienie
W granicach istniejacego pasa drogowego (dziatka drogowa) nie zinwentaryzowano
kolidujacych drzew, ktore podlegatyby wycince.

2.7. Infrastruktura techniczna — urzgdzenia obce
Podziemne sieci uzbrojenia terenu

e Sie¢ wodociggowa — przejscia pod drogg w km:
— 14551,
- 1+617,
— 14700,
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- 1+841,
- 1+880.
¢ Doziemne okablowanie energetyczne — przejs$cie pod droga w km:
— 14255,
- 14380,
- 14384,
- 1+402,
- 1+440,
- 14695,
- 1+898.

Nadziemne sieci uzbrojenia terenu

e Napowietrzna sie¢ energetyczna
e Napowietrzna siec¢ teletechniczna

2.8. Obiekty inzynierskie
W ciggu ul. Le$nej na analizowanym odcinku drogi zinwentaryzowano przepusty

drogowe:

e P1 wkm 14335 o $rednicy 9400
e P2 wkm 1+623 o $rednicy 9400
e P3 wkm 1+703 o $rednicy 9400
e P4 wkm 14941 o $rednicy 8600

3. GLOWNE PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI

Projektowany chodnik przy krawedzi jezdni drogi powiatowe;:

Szerokos¢ pasa ruchu przy chodniku 3,0m (lub wigcej jezeli jest koniecznos$¢
poszerzenia na tukach)

Szerokos¢ catkowita chodnika 2,0m (w tym nawierzchnia z kostki brukowe;j
betonowej szerokosci 1,77m), lokalne zwezenia do maksymalnie 1,25m
Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem gr. 10cm
Obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie z betonu

Chodnik z kostki brukowej szarej 6cm,

Zjazdy przez chodnik wykonane z kostki brukowej czerwonej grubosci 8cm, za
chodnikiem nawierzchnia zjazdu z kruszywa

Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni

Spadek podhuzny dostosowany do istniejacej krawedzi jezdni (wyniesienie
krawegznika 16,0cm)

Odcinkowe poszerzenie pasa ruchu jezdni DP o minimum 0,5m po stronie
projektowanego chodnika

Opaska gruntowa szerokosci 0,3m

Spadek poprzeczny opaski 8% w kierunku granicy L.P.D. oraz odcinkowo
w stron¢ chodnika

PROJEKT WYKONAWCZY 10 | Strona



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1360R POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA OD KM 1+176 DO KM 2+055

e Odwodnienie przy pomocy rowow drogowych krytych oraz powierzchniowo
przez nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Trasa chodnika w planie sytuacyjnym
Zaprojektowany uklad sytuacyjny powstat w oparciu o istniejacy stan sytuacyjny jezdni
ul. Les$nej. Geometria chodnika stworzona zostala w nawigzaniu do istniejacego uktadu
przestrzennego.

Przebieg budowy chodnika przy ul. Lesnej oznaczono od km 1+176 do km 2+055. Na
trasie osi ulicy zaprojektowano sze$¢ tukow poziomych oznaczonych jako W1+W6 (tuki
odtworzeniowe — odpowiadajace przebiegowi jezdni). Na projektowanym odcinku wystepuje
skrzyzowanie w km ok. 1+870, jednak z uwagi na jego lokalizacje po przeciwnej stronie drogi
niz projektowany chodnik jego geometria pozostaje w stanie istniejgcym.

Odcinek poczatkowy chodnika dowigzany jest do etapu I przebudowy drogi powiatowe;j
1 potozony jest w tuku poziomym W1 o promieniu 250m, a nast¢gpnie przechodzi w tuk W2
o promieniu 400m. Odcinek od km 1+176 do km 1+600 uzna¢ mozna za stosunkowo prosty
1 ptynny. W dalszym kilometrazu na trasie pojawiaja si¢ tuki poziome (o promieniach 65m,
70m, 1 45m) wymagajace poszerzenia jezdni. Zgodnie z rozporzadzeniem zastosowano
poszerzenie jednostronne jezdni: dla tukéw W3 1 W4 poszerzono lewy pas jezdni do 3,5m,
natomiast na tuku W5 do 3,7m. Skosy tych poszerzen zaprojektowano w stosunku 1:20. Od km
14900 do konca projektowanego odcinka trasa przebiega plynnie w tagodnym luku W6
o promieniu 450m i odcinkach prostych. Na calej dtugosci trasy konieczne jest poszerzenie
lewego pasa jezdni o minimum 0,5m.

Projektowana szeroko$¢ chodnika to 2,0m. Granice istniejacego pasa drogowego oraz
konieczno$¢ stosowania poszerzenia jezdni na tukach poziomych wymusily zaprojektowanie
odcinkowego zwe¢zenia chodnika do min. 1,25m. Skosy tych zwezen sg projektowane
w stosunku 1:20. W poczatkowym przebiegu projektowany chodnik o szerokosci 1,5m
dowigzuje si¢ do przebiegu chodnika zaprojektowanego w ramach etapu I przebudowy drogi
powiatowej. Szeroko$¢ docelowa (2,0m) chodnika osiggana jest w okolicach km 1+240.
W poblizu przepustu P2 projektuje si¢ zwezenie chodnika do szeroko$ci 1,7m na dtugosci ok.
80m, czyli do km ok. 1+383, gdzie chodnik ponownie osigga szeroko$¢ 2m. Konieczne
zwezenia zlokalizowane sg w obrebie tukow poziomych W3 1 W4 gdzie poczatkowo chodnik
o szerokosci 1,25m (km 1+600), osigga nastepnie szerokos¢ 1,7m (okolice przepustu P3),
nastepnie ponownie jest zwe¢zany do minimalnej wartosci 1,25m (km 1+680), by w km ok.
1+700 wréci¢ do szerokosci docelowej 2,0m. Okolice tuku poziomego W5 generuja potrzebe
zastosowania kolejnych zwezen chodnika. Poczatkowo do 1,7m w okolicach km 1+790,
a nastgpnie do minimalnej wartosci rownej 1,25m w okolicy km 1+870. W pozostatych
odcinkach chodnik zachowuje szerokos$¢ projektowang 2,0m.

W stanie istniejacym w km 1+846 znajduje si¢ wiata przystankowa. Jej dotychczasowa
lokalizacja stanowila zagrozenie dla ruchu pojazdéw poruszajacych si¢ po tuku oznaczonym
jako W5 (wg planu sytuacyjnego). W przebiegu chodnika przewidziano odpowiednie miejsce
dla jej odtworzenia w nowej lokalizacji, ktora pozwoli na zachowanie odpowiednich
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widocznos$ci na zatrzymanie. Proponowana nowa lokalizacja wiaty przystankowej znajduje si¢
w km ok. 1+722.

4.2. Uksztaltowanie wysokosciowe

Ksztaltowanie wysoko$ciowe jest uzaleznione i powigzane do istniejagcego odcinka
drogi (lewa krawedz). W stanie istniejacym spadek podluzny skierowany jest przeciwnie do
zaprojektowanego kilometraza. Zgodnie z kierunkami $wiata spadek na catym odcinku
ksztattuje si¢ w kierunku potnocno-wschodnim. Poczatkowo, do km od 1+176 do 1+700 teren
jest stosunkowo ptlaski. Na dalszym odcinku spadek podtuzny jest zdecydowanie wigkszy.
Projektowany kraweznik nalezy wynies¢ ponad istniejagca krawedz (lewa) ulicy Lesnej
016,0cm na szlaku oraz o 4,0cm na zjazdach, zachowujac jej spadki podluzne. Takie
zwigkszone wyniesienie uwzglednia ewentualng przyszia dodatkowa warstwe S$cieralng
nawierzchni grubosci 4,0cm.

4.3. Przekro6j normalny — parametry techniczne

Projektowany chodnik w calym swoim przebiegu lokalizuje si¢ przy lewej krawedzi
jezdni, a jego przebieg jest tak uksztaltowany, aby lewy pas jezdni (przy projektowanym
chodniku) miat szeroko$¢ 3,0m a na tukach odpowiednio wigcej co wynika z koniecznego
poszerzenia. Wyniesienie kraweznika ponad lewg krawedz istniejgcej jezdni wynosi +16,0cm.
Na zjazdach indywidualnych 1 zej$ciach przy zjazdach na drogi wewnetrzne wyniesienie
przewiduje si¢ o wartosci +4,0 cm ponad lewa krawedz istniejacej jezdni. Skarpy rowow za
chodnikiem posiadaja pochylenie 1:1.5 (lokalnie bardziej stromo co generuje potrzebe
umocnienia skarpy elementami prefabrykowanymi).

Chodnik na szlaku:

e Szerokos¢ catkowita chodnika 2,0m (w tym nawierzchnia z kostki brukowe;j
betonowej szerokosci 1,77m), lokalne zw¢zenia do maksymalnie 1,25m

e Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem gr. 10cm

e  Wyniesienie kraweznika +16,0cm

e Obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie z betonu

e Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni

e Spadek podtuzny dostosowany do istniejacej lewej krawedzi ul. Lesnej

e Opaska gruntowa szerokosci 0,3m

e Spadek poprzeczny opaski 8% w kierunku granicy L.P.D. (lokalnie w kierunku
jezdni)

e Pochylenie skarpy do terenu 1:1,5 (lokalnie 1:1)

4.4. Zjazdy indywidualne

Nawierzchnia na zjazdach indywidualnych oznaczonych jako ZI1 — ZI21 zostanie
wykonana z kostki brukowej (na szeroko$ci projektowanego chodnika), a w dalszej swojej
czesci z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci 10cm maksymalnie do granicy istniejacego
pasa drogowego (I.P.D.). Wyjatkiem sa zjazdy ZI8, ZI10, ZI15, ZI19 oraz Z120 gdzie za
chodnikiem zamiast wysiewki z kruszywa zostanie odtworzone istniejace wybrukowanie lub
wykonana nowa powierzchnia z kostki brukowej ze wzgledu na trudnosci technologiczne
wykonania nawierzchni z kruszywa (lokalizacja i obszar wg rysunku R-2.1, R2.2 PLAN
SYTUACYINY)
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Chodnika na zjazdach:

e Szerokos$¢ catkowita 2,0m (w tym nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
szeroko$ci 1,77m), lokalne zwezenia do maksymalnie 1,25m

e Krawegznik betonowy 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem gr. 10cm

e  Wyniesienie kraweznika +4,0cm

e Obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie z betonu

e Spadek poprzeczny chodnika na zjezdzie dopasowany do terenu za zjazdem

e Spadek podtuzny dostosowany do istniejacej lewej krawedzi ul. Lesnej

e Utwardzenie nawierzchni zjazdéw za chodnikiem, w stron¢ granicy IPD
(kruszywo 1 kostka betonowa — zgodnie z rys. R-2.1, R-2.2 PLAN
SYTUACYINY)

e Wymiary zjazdéw wg rys. R-2.1 i R-2.2 PLAN SYTUACYJNY, minimalna
szeroko$¢ jezdni na zjezdzie 3,0m na zjazdach do pol 1 4,0m na zjazdach do
posesji

4.5. Skrzyzowania i zjazdy na drogi boczne i do gospodarstw
Na analizowanym odcinku wystgpuje w stanie istniejagcym skrzyzowanie z ul. Borki
Chechelskie w km ok. 1+870, jednak zlokalizowane jest ono po przeciwnej stronie drogi niz
zakres projektowanych roboét, dlatego pozostaje ono w stanie niezmienionym.

W celu zapewnienia jak najlepszej dostgpnosci komunikacyjnej dzialek przyleglych
odtworzono istniejace oraz zaprojektowano nowe zjazdy indywidulane do posesji 1 pdl oraz
zjazdy do drég wewnetrznych. Ponadto, zaprojektowano rowniez dwa zjazdy indywidualne
podwojne (obslugujace dwie przylegle do siebie dziatki (ZI3, ZI20). W ramach inwestycji
przewidziano przebudowe lub budowe nastgpujacych zjazdow:

e ZI1 wkm 1+194,26 szer.:
e Z7I2 wkm 1+208,65 szer.:
e Z7I3 wkm 1+259,43 szer.:
e ZI4 wkm 1+300,00 szer.:
o ZI5Swkm 1+313,15 szer.:

4,0m utw. za chodnikiem: kruszywo
4,0m utw. za chodnikiem: kruszywo
6,0m (podwojny) utw. za chodnikiem: kruszywo
4,0m utw. za chodnikiem: kruszywo
3,0m utw. za chodnikiem: kruszywo

Z16 w km 1+325,24 szer.:
Z17 w km 1+357,07 szer.:
ZP1 w km 1+383,14 szer.:
ZI8 w km 1+395,99 szer.:
Z19 w km 1+430,00 szer.:

Z110 w km 1+476,82 szer.: 5,5m utw. za chodnikiem:

ZP2 w km 1+516,23 szer.:

ZI111 w km 1+541,98 szer.:
Z112 w km 1+561,75 szer.:
Z113 w km 1+601,43 szer.:
Z114 w km 1+626,65 szer.:
Z115 w km 1+645,46 szer.:
Z116 w km 1+666,84 szer.:

3,0m utw. za chodnikiem: kruszywo

4,0m utw. za chodnikiem: kruszywo

4,5m zjazd bitumiczny

6,0m utw. za chodnikiem: kostka brukowa

4,0m utw. za chodnikiem: kruszywo

4,0m zjazd bitumiczny
4,0m utw.
3,0m utw.
4,0m utw.
4,0m utw.
5,5m utw.
3,0m utw.

za chodnikiem:
za chodnikiem:
za chodnikiem:
za chodnikiem:
za chodnikiem:
za chodnikiem:

kostka brukowa

kruszywo
kruszywo
kruszywo
kruszywo
kostka brukowa
kruszywo
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e ZI17 w km 1+689,86 szer.: 4,0m utw. za chodnikiem: kruszywo

e ZI18 wkm 1+747,76 szer.: 4,0m utw. za chodnikiem: kruszywo

e ZI19wkm 1+789,61 szer.: 4,0m utw. za chodnikiem: kostka brukowa

o ZI20 w km 1+833,99 szer.: 6,0m (podwdjny) utw. za chodnikiem: kostka
brukowa

e ZI21 w km 1+951,04 szer.: 3,0m utw. za chodnikiem: kruszywo

4.6. Roboty rozbiorkowe
W ciagu drogi powiatowej przewidziano do rozbiorki:

e nawierzchni¢ w miejscach poszerzen jezdni, w celu wykonania poszerzenia
o szerokosci min. 0,5m

e konstrukcje zjazdéw indywidualnych objetych przebudowa, w tym przepustow
pod tymi zjazdami

e istniejacy stup teletechniczny zlokalizowany w km ok. 1+191 w celu wymiany

e przepusty pod droga w celu wymiany

e blaszana wiata przystankowa wraz z fundamentem

e ogrodzenie drewniane

4.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne obliczono metoda przekrojow poprzecznych oraz analitycznie dla
elementow, dla ktorych przekroje nie byty przewidziane.

Obliczenia robot ziemnych pokazano na poszczegdlnych przekrojach poprzecznych
1ujeto w tabeli stanowigcej zalaczniki do przedmiaru robot. Ziemie z wykopoéw nalezy
wykorzysta¢ w miar¢ przydatnosci na nasypy (zalozono 80% wykorzystania wykopu),
natomiast reszte nalezy wywiez¢ na odktad (zagospodarowanie nadmiaru materiatu w gestii
Wykonawcy rob6t). Niedobory gruntu pod nasypy uzupeli¢ odpowiednim materiatem
z dowozu (pozyskanie materiatu lezy w gestii Wykonawcy robot).

4.8. Nawierzchnia chodnika

4.8.1. Chodnik na szlaku
Konstrukcja chodnika na szlaku:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm

e W-wa odcinajaca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cj/4 gr. 10cm

4.8.2. Chodnik na zjazdach
Konstrukcja chodnika na zjazdach:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8cm

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

e Podbudowa z chudego betonu Rm = 6,0 — 9,0MPa gr. 15cm

e W-wa odcinajaca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 10cm
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e Utwardzenie nawierzchni zjazdow poza chodnikiem w stron¢ granicy IPD
(kruszywo — 10cm lub kostka betonowa — zgodnie z rys. R-2.1, R-2.2 PLAN
SYTUACYINY)

4.8.3. Elementy ulic
Zaprojektowano nastepujace elementy ulic:

e krawezniki betonowe wibroprasowane stojagce o wymiarach 15x30cm, gat.1 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm po zaggszczeniu,
posadowione na tawie betonowej grubosci 10cm

e obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm, gat.]1 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubo$ci 3 cm po zageszczeniu, posadowione na tawie betonowej
z oporem o grubosci 10 cm

e chodnik z kostki brukowej wibroprasowanej szarej o gr. 6cm na szlaku i z kostki
brukowej wibroprasowanej kolorowej np. czerwonej o gr. 8cm na zjazdach

4.9. Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi powiatowej
Konstrukcja poszerzenie jezdni o szerokosci min. 0,5m:

e w-wa Scieralna AC 11 S gr. 4,0cm

e w-wawigzaca AC 16 W gr. 6,0cm

e w-wa podbudowy zasadniczej AC 22 P gr. 8,0cm

e w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
gr. 20,0cm

e w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20% gr 25,0cm

4.10. Odwodnienie chodnika
Budowa chodnika przy krawedzi jezdni wymusza przyjecie rozwigzan, ktore
zagwarantuja pelne ujecie wod opadowo-roztopowych z korony drogi oraz z przylegtego terenu
1 odprowadzenie ich do istniejacych oraz projektowanych odbiornikéw — kanalizacji
deszczowej, rowow drogowych, zbiornikéw i ciekdéw naturalnych.

W obecnym stanie wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane sg bezposrednio
do rowow otwartych, a nastepnie do naturalnych odbiornikow.

Dla prawidlowego zebrania i odprowadzenia woéd opadowo - roztopowych z korpusu
drogi 1 przylegtego terenu projektuje si¢ przebudowe istniejgcego rowu przydroznego, poprzez
wykonanie rowu krytego oraz kanalizacji deszczowej. Odcinki projektowanej kanalizacji beda
mialy za zadanie odprowadzi¢ wod¢ opadowo — roztopowa do przebudowywanych przepustow
pod droga, a dalej do istniejacych ciekow.

Projektuje si¢ odwodnienie chodnika poprzez ujecie wod deszczowych wpustami
drogowymi (WD1-WD28) z przykanalikami do projektowanych studni przelotowych (S1-SS5,
S7-S14, S16, S17, S19-S25, S27-S29). Studnie przelotowe prowadza wode do studni
potaczeniowych S6, S15, S18, S26, ktore stanowig wpiecie dla przebudowywanych przepustow
pod droga. Jezdnia oraz chodnik posiadajg takie nachylenie podluzne i poprzeczne, ktore
umozliwi sprawne odprowadzenie wod do studzienek scieckowych (wpustow).
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4.10.1. Elementy kanalizacji

4.10.1.1. Opis ogolny
Dla prawidlowego zebrania i odprowadzenia wod deszczowych z drogi, chodnika
1 przylegtego terenu projektuje si¢ studnie kanalizacyjne przelotowe, potagczeniowe oraz wpusty
uliczne deszczowe z przykanalikami. Elementem kanalizacji sg rowniez przepusty drogowe,
ktore odprowadzajg wode z rowu krytego do istniejgcych odbiornikow.

4.10.1.2. Odbiornik wod deszczowych
Odbiornikiem wod deszczowy bedzie pobliska rzeka Wielopolka.

4.10.1.3. Row kryty (kanat deszczowy)
Row kryty wykonany jest z rur HDPE o $rednicy DN= ¢400mm. Rury ulozone zostang
na dobrze ubitym i stabilnym podtozu, na podsypce piaskowej grubosci 20cm (tawa na
szeroko$¢ srednicy rury) i obsypane gruntem sypkim (materiat niewysadzinowy) 35 cm ponad

rure, zageszczajac obsypke symetrycznie warstwami co 15cm. Kanat deszczowy taczy studnie
przelotowe.

4.10.1.4. Przykanaliki
Wszystkie przykanaliki wykonane zostang z rur PP o $rednicach DN=¢200mm. Rury
utozone zostang na dobrze ubitym i stabilnym podtozu, na podsypce piaskowej grubosci 20cm
(fawa na szeroko$¢ $rednicy rury) i obsypane gruntem sypkim (material niewysadzinowy)
35 cm ponad rure, zaggszczajac obsypke symetrycznie warstwami co 15cm. Przykanaliki
wpinane s3 do studni przelotowych lub potaczeniowych.

4.10.1.5. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne przelotowe (S1-S5, S7-S14, S16, S17, S19-S25, S27-S29)
wykonane zostang z kregdéw zelbetowych o DN=¢120cm, przykryte ptyta zelbetowa typowa dla
studzienek o S$rednicy 9120cm z wlazem zeliwnym typ ,,ciezki” — D=625mm. W studzience
zamontowane zostang stopnie ztazowe. Ponadto przewiduje si¢ wykonanie studni
polaczeniowych o $rednicy DN=¢200cm, ktére to maja za zadanie odprowadzi¢ wodg
z kanalizacji deszczowej do przebudowywanych przepustow pod droga, a dalej do ciekdéw
naturalnych. Wszystkie studnie kanalizacyjne zlokalizowane s3 pod projektowanym
chodnikiem.

Lokalizacja studni kanalizacyjnych szczegoétowo okreslona jest na rys. R-2.1, R-2.2
PLAN SYTUACYIJNY, ponizej przedstawiono kilometraz studzienek wg osi DP 1360R ul.
Lesna:

- S1-0120 —km 1+190,00
- S2 - 9120 — km 1+220,00
- S3 - 6120 — km 1+250,00
-S4 - 9120 — km 14+280,00
- S5 - 9120 — km 14+309,00
- S6 — 9200 — km 1+333,00
- S7 - 9120 — km 14+370,00
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- S8 - 6120 — km 1+404,00
-S9 - 0120 — km 1+435,00

- S10 - 9120 — km 1+470,00
- S11 - 9120 — km 14+500,00
- S12 - 9120 — km 14+530,00
- S13 - 9120 — km 14+566,00
- S14 - 9120 — km 14+595,00
- S15 - 9200 — km 1+622,00
- S16 - 9120 — km 14+650,00
- S17 - 120 — km 14+680,00
- S18 — 9200 — km 1+705,50
- S19 - 9120 — km 14+740,00
- S20 - ¢120 — km 14+770,00
- S21 - 9120 — km 14+800,00
- S22 - 9120 — km 1+828,00
- S23 - 9120 — km 14+860,00
- S24 - ¢120 — km 1+882,00
- S25 - 9120 — km 14+910,00
- S26 — 0200 — km 1+942,47
- S27 - 9120 — km 1+980,00
- S28 — 9120 — km 2+010,00
- S29 — 9120 — km 2+040,00

4.10.1.6. Studzienki sciekowe
Wpusty ,,WDI+-WD28” to wpusty deszczowe zwykle. Wszystkie studzienki maja
wymiar kregéw betonowych réwnych DN=¢500mm i wyposazone sa w przykanaliki
DN=¢ 200mm, ktore odprowadzaja wod¢ do studni przelotowych lub potaczeniowych.

4.11. URZADZENIA OBCE

Istniejace sieci uzbrojenia terenu znajdujgce si¢ w obrebie projektowanych robot
zostang zabezpieczone zgodnie z warunkami gestorow.

4.11.1. Sie¢ elektroenergetyczna
Na zabezpieczenie z kolidujagcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Rzesz6é6w, Rejon Energetyczny Mielec wystawito warunki techniczne
— pismo znak RE2/RM/2017/6/609/w/9/330 z dnia 15.09.2017r. Zaprojektowano roboty
zgodnie z wymaganiami Zarzadcy sieci.

e Istniejgce kable energetyczne nN — zabezpieczono rurg ochronng dwudzielng
2110 typu AROT w km ok. 1+380, 1+385 oraz 1+439
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4.11.2. Sie¢ wodno - kanalizacyjna
Pismem znak DWK-503/126/08/2017 z dnia 02.08.2017r. PUK Sp. z 0.0. w Ropczycach
wskazato warunki techniczne jakie nalezy spelni¢ w przypadku kolizji z istniejgcymi
urzadzeniami, a nast¢pnie pismem znak DWK-507/21/2018 z dnia 21.02.2018r. uzgodnito
projekt zabezpieczenia sieci wodociggowe;j.

Przy projektowaniu robot uwzgledniono wszystkie wymagania wskazane w w/w
pismach Zarzadcy sieci. Zastosowano zabezpieczenie dwudzielng rurg stalowa ocynkowa
DI150x4mm przejs¢ nad istniejacymi sieciami wodociggowymi w km ok. 1+117, 14551,
1+700, 1+841 oraz 1+880 oraz rurg ostonowa PEHD, SDR17 w km ok. 1+617

4.11.3. Sie¢ telekomunikacyjna Orange Polska S.A.
Projektuje si¢ wymiang istniejacego stupa teletechnicznego na stup wirowy typu E-12 w
km 1+191 zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez Orange Polska S.A., pismo znak
TTIDKKU/P/53378/BC/2017 z dnia 17.08.2017r.

4.12. Dowiazania wysokoSciowe
Wszystkie rz¢gdne wysokosciowe zamieszczone w projekcie podane zostaty w uktadzie
Kronsztadt 86 (PL-KRON8&6-NH).

4.13. Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Przebudowa drogi powiatowej nr 1360R nie wptynie ujemnie na srodowisko, a raczej
odwrotnie bedzie miata pozytywne skutki dla otaczajacego Srodowiska. Pozytywne efekty
dotycza gtownie poprawy bezpieczenstwa i komfortu ruchu pieszych oraz pojazdow, a takze
obnizenie zanieczyszczenia powietrza z uwagi na popraw¢ ptynnosci ruchu.

4.14. Opracowanie dotyczace rozgraniczenia pasa drogowego
Wykonawca robot zobowigzany bedzie do otworzenia granic pasa drogowego na
przedmiotowych odcinkach drog i ewentualnego zastabilizowania punktow granicznych.
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. Warunki techniczne zabezpieczenia kolidujacych urzadzen
elektroenergetycznych wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow,
Rejon Energetyczny Mielec, pismo znak RE2/RM/2017/6/609/w/9/330 z dnia
15.09.2017r.

2. Warunki techniczne zabezpieczenia sieci wodociggowej, wydane przez
PUK Sp. z o0.0. w Ropczycach, pismo znak DWK-503/126/08/2017 z dnia
02.08.2017r.

3. Warunki techniczne przebudowy/zabezpieczenia istniejacej sieci
telekomunikacyjnej, wydane przez Orange Polska S.A., pismo znak
TTIDKKU/P/53378/BC/2017 z dnia 17.08.2017r.,

4. Uzgodnienie projektu zabezpieczenia istniejacych sieci wodociggowych, wydane
przez PUK Sp. z 0.0. w Ropczycach, pismo znak DWK-507/21/2018 z dnia
21.02.2018r.

5. Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez Starostwo Powiatowe
w Ropczycach, pismo znak WD.7130.3.3.5.2018 z dnia 22.02.2018r.

6. Decyzja o udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym wydana przez Starostwo
Powiatowe w Ropczycach, pismo znak WR.6341.69.2017 z dnia 20.12.2017r.

7. Zaswiadczenia o czlonkostwach w odpowiedniej Okregowej Izbie Inzynierow
Budownictwa oraz decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych

8. Odpis z protokotu narady koordynacyjnej nt WG-WG0.6630.1.413.2017 z dnia
19.01.2018r. (wraz z zatacznikiem PZT)
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1. Warunki techniczne zabezpieczenia kolidujacych urzadzen
elektroenergetycznych wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow,
Rejon Energetyczny Mielec, pismo znak RE2/RM/2017/6/609/w/9/330 z dnia

15.09.2017r.
= PGE Dystrybucja S.A.
/ — Oddziat Rzeszow
PGE Rejon Energetyczny Mielec
39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a
e e e tel.: (17) 584 5801 , fax: (17) 584 5802
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE02.0R edystrybucia.pl

Mielec, dn. 15.09.2017 r.

L. dz.RE2/RM/2017/6/609/w [9!:530

,» BetaProjekt ,,
ul. Kwiatkowskiego 139A/7
35-001 Rzeszow

Dotyczy: techniczne warunki zabezpieczenia kolidujgcych urzadzen elektroenergetycznych

W odpowiedzi na pismo w sprawie okreslenia warunkow zabezpieczenia kolizji - kolizja w ramach
zadania inwestycyjnego ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1360R poprzez budowe chodnika od km
0+860 do km 2+055 w Ropczycach , Rejon Energetyczny Mielec informuje:
1. Z projektowanym chodnikiem przy drodze powiatowej nr 1360R w Ropczycach beda
krzyzowaty sie : linia kablowa $redniego napiecia 15 kV do stacji transformatorowej Ropczyce
19 oraz linie kablowe niskiego napiecia — przytacza kablowe nN zasilane ze stacji
transformatorowych : Ropczyce 19, Ropczyce 32.

2. Istniejgce linie kablowe jak wyzej w obrebie skrzyzowan z projektowanym chodnikiem
z kostki betonowej nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Wykonanie prac ziecic¢
uprawnionemu wykonawcy.

3. Nalezy stosowac rury dwudzielne AROT 160 na kable SN i 110 na kable nN.

4. Prace w poblizu istniejgcych kabli energetycznych wykonac recznie pod Scistym nadzorem
PE Ropczyce — uzyskac protokét odbioru technicznego skrzyzowarn.

5. Catos¢ prac jak wyzej nalezy wykonac wtasnym kosztem i staraniem.

Jednoczesnie zwracamy uwage, iz prace zwigzane z budowa chodnika w zblizeniu do

przewodoéw czynnych urzadzen elektroenergetycznych jest pracg w warunkach szczegélnego

zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyiszym wszelkie prace budowlane pod

i w zblizeniu do linii energetycznej moga by¢ wykonane po uprzednim uzgodnieniu w Rejonie

zakresu i sposobu prowadzenia prac, a w przypadkach wymagajacych wylaczenia po

odptatnym dopuszczeniu do nich przez Pogotowie Energetyczne.

Z powazaniem
PGE Dystrybucga S.A.

Oddziat :
VL
Do wiadomosci: R s
yszar,
1. Adresat Mislyk

2. Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1

3. aa

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublm:c 20-340 Lublin, ul. Ga %F\kr 21
orzez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z Swidniku, VI Wycz

RLGON 40, Kap I!d ze wy: 9 729 42 v pelni optacony. Konto ban

‘‘‘‘‘‘‘‘ r40 11 0010 2852 5194, www.pgedystrybucja.pl
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2. Warunki techniczne zabezpieczenia sieci wodociggowej, wydane przez
PUK Sp. z 0.0. w Ropczycach, pismo znak DWK-503/126/08/2017 z dnia
02.08.2017r.

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.

39-100 Ropczyce, ul. Przemystowa 12
CENTRALA - tel /fax 17 22 18 296, 17 22 18 298
e-mail: info@puk.itl.pl, www.pukropczyce.eu

SWIADCZY USLUGI
W ZAKRESIE:

Robdt budowlanych:

- sieci wodno.-kan.,

- stany surowe budynkdw,

- ukiadanie kostki brukowej,

- nadzory budowlane,

- porady budowlane,

- inne roboty budowlane
wedtug zleceri.

Wodociggdw i kanalizacji:

- oczyszczania $ciekdw,

- projekty wodno-kan.,

- unieszkodliwienia osad6w
komunalnych,

- ci$nieniowe czyszczenie sieci
kanalizacyjnych.

Ustug komunalnych:

- Wywozu nieczystosci
statych i ptynnych,

- sprzatanie placdw, ulic
i chodnikow,

- koszenie trawy,

- ustugi transportowe,

- ustugi sprzgtowe.

SAD REJONOWY
Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego w Rzeszowie

Nr KRS 0000127016
Kapitat zaktadowy 10 016 500,00

PRZEDSTEBTORSTWD
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
39-100 Ropczyce, ul.Przemystowa 12

tel./17/ 22-18-296. 22-18-298
Ropezyce dnia 02-08-2017r.

DWK - 503/126/08/2017

BETAPROJEKT
Roman Charchut
ul. E. Kwiatkowskiego 139A/7
35-001 Rzeszoéw

Dotyczy: Warunkoéw technicznych zabezpieczenia sieci wodociagowej zwiazane
z_przebudowa drogi powiatowej nr 1360R w Ropczycach przy ul. Lesnej

W odpowiedzi na pismo dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1360R wkm 0+860
do km 2+055°* informujemy, Ze na terenie objetym przebudowa znajduja si¢ od-
cinki sieci wodociggowej przekraczajace istniejaca drogg. Dla zabezpieczenia sieci
wodociagowej nalezy:

1. Wykona¢ odkrywki wodociagu w miejscach zakrycia rowu przydroznego chodni-
kiem celem sprawdzenia dlugo$ci zamontowanej rury ochronnej pod droga.

W przypadku gdy rura ochronna nie sigga poza projektowanych chodnik nalezy
rur przedtuzy¢.

1. Istniejace urzadzenia jak trzpienie i skrzynki zasuw, wlazy studzienek kanaliza-
cyjnych dostosowac do projektowanego obcigzenia i wypoziomowaé do pozio-
mu jezdni.

2. Wykonane prace zabezpieczajace sieci wod-kan zglosié¢ do odbioru techniczne-
go do przedsigbiorstwa, a dokonany odbiér potwierdzi¢ podpisanym protoko-

fem.
Otrzymujq : z.up.Prezesa Zarz
1. Adresat
2. ala

0GZYSZCZALNIA SCIEKOW - tel. 17 22 30 613, STACJA WODOCIAGOW- tel. 17 22 18 529, 0CZYSZCZANIE MIASTA, KASA - tel. 17 22 18 340

NIP: 818-00-02-050

REGON 690529720  Bank Spétdzielczy Ropczyce 43 9171 0004 0000 0475 2000 0010
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3. Warunki techniczne przebudowy/zabezpieczenia istniejacej sieci
telekomunikacyjnej, wydane przez Orange Polska S.A., pismo znak
TTIDKKU/P/53378/BC/2017 z dnia 17.08.2017r.,

orange”

Orange Polska S.A.

Domena Hurt beta Projekt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci | IT

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2- Krakéw ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 139A/7
ul. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszdw 35-001 Rzeszéw

tel.: 17 8787293
www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 17sierpnia 2017r.

Numer pisma: TTIDKKU/P/53378/BC/2017
- Temat: warunki techniczne przebudowy istniejgcsj linii telefonicznej napowietrzne kolidujgcej z planowanym
zadaniem pn " Przebudowa drogi powiatowej nr 1360R poprzez budowe chodnika od km 0+860 do km 2+055"

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 3.07.2017r. planowanego zadania pn. "Przebudowa drogi

powiatowsj nr 1360R poprzez budowe chodnika od km 0+860 do km 2+055" informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejaca linig telefoniczna napowietrzng  eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej: ,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i
wykona¢ przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowang
inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementéw
uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

il

Zaprojektowaé i wykonaé przebudowe/zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych

e Przebudowaé¢ poza obrgb kolizji istniejagcego stupa wraz z  odcinkiem linii telefonicznej
napowietrznej
s Typy i pojemnosci kable konieczne do przebudowy zostang ustalone na etapie realizacji projektu

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami).

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL
projektu wykonawczego i kopii projekiu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i
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budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie, Rzeszow ul. Pitsudskiego 35.

5. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji, ktérego wzor stanowi zatgcznik do niniejszych
Warunkoéw Technicznych.

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizaciji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidenciji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakdw, w Rzeszowie ul. Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi
Bogustaw Ciotkosz tel. 17 8787293). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie.

7 Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujagce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie = w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych
bezpogredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wylgcznie ktdras z
wskazanych powyzej firm.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwiazanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z ktérym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6inosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczenh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich.

9. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzoér wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzér wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasob6w wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:
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Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4~‘Rzeszéw
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail; DISU.WUUIIRzeszow@orange.com

10. Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnié
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zafacznik do

Warunkow Technicznych.

11.  Przed rozpoczeciem prac nalezy spisac w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu
budowy po zakoriczeniu prac nalezy spisac¢ protokét odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

12. ZakorRczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdérkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

13. Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5
dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
| b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: Wypis z KRS.

Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ os$wiadczenie Inwestora o braku
wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych
informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja
obcigzeniem inwestora.

14. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku
zamiaru kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do
OPL o ich prolongate badZ wystawienie nowych.

15. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigedzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integralng czes¢ Warunkéw Technicznych stanowiga Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik do
Warunkoéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej Warunki
Techniczne zostaty wydane.
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Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Dot A

© DoQustay G: [ or
Bogustaw Ciotkosz
Gtéwny Specijalista ds. Zasobdw Infrastru

Zatgczniki:

1. Oéwiadczenie inwestora

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
3

PROJEKT WYKONAWCZY 26|Strona



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1360R POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA OD KM 1+176 DO KM 2+055

4. Uzgodnienie projektu zabezpieczenia istniejacych sieci wodociggowych, wydane
przez PUK Sp. z 0.0. w Ropczycach, pismo znak DWK-507/21/2018 z dnia

21.02.2018r.
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
39-100 Ropczyce, ul. Przemystowa 12
CENTRALA - tel./fax 17 22 18 296, 17 22 18 298
e-mail: info@puk.itl.pl, www.pukropczyce.eu
SWIADCZY USLUGI Ropezyce, dnia 21.02.2018r.
W ZAKRESIE:

Robdt budowlanych:
- sieci wodno.-kan.,
- stany surowe budynkéw,

- uktadanie kostki brukowej,

- nadzory budowlane,

- porady budowlane,

- inne roboty budowlane
wedtug zlecen.

Wodociggdw i kanalizacji:
- oczyszczania $ciekow,
- projekty wodno-kan.,

- unieszkodliwienia osadow

komunalnych,

- ci$nieniowe czyszczenie sieci

kanalizacyjnych.

Ustug komunalnych:

- wywozu nieczystosci
statych i ptynnych,

- sprzatanie placdw, ulic
i chodnikéw,

- koszenie trawy,

- ustugi transportowe,

- ustugi sprzgtowe.

SAD REJONOWY

Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego w Rzeszowie

Nr KRS 0000127016

Kapitat zaktadowy 10 016 500,00

DWK-507/21/2018

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Dotyczy: przebudowy drogi powiatowej ul. Lesnej w Ropeczycach.

W nawigzaniu do pisma DGM 7021.43.2018 uzgadniamy przedlozony

projekt zabezpieczenia sieci wodociggowej w zwiazku z realizacjg zadania

pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1360R poprzez budowe

chodnika etap I od km 0+860 do km 1+176, etap I od km 1+ 176 do

km 2+055°’ z nastgpujacymi uwagami:

1. Termin wykonania robét nalezy uzgodni¢ w przedsi¢biorstwie z min.
7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Zglosi¢ do odbioru do przedsigbiorstwa wykonane zabezpieczenia sieci
wodociggowej przed zasypaniem.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. ADRESAT P

ZES ZARZADU
2. A/A-DWK

mgr inz. Hknusz Sroda

0CZYSZCZALNIA SCIEKOW - tel. 17 22 30 613, STACJA WODOCIAGOW - tel. 17 22 18 529, OCZYSZCZANIE MIASTA, KASA - tel. 17 22 18 340
NIP: 818-00-02-050  REGON 690529720  Bank Spotdzielczy Ropczyce 43 9171 0004 0000 0475 2000 0010
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5. Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez Starostwo Powiatowe
w Ropczycach, pismo znak WD.7130.3.3.5.2018 z dnia 22.02.2018r.

) Starostwo Powiatowe w Ropczycach
WD.7130.3.3.5.2018 Ropczyce, 22.02.2018 .

beataProjekt
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 139A/7
35-001 Rzeszéw

W odpowiedzi na pismo z dnia 6.02.2018 r. dotyczgce uzgodnienia
dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr
1360R poprzez budowe chodnika od km 1+176 do km 2+055” po zapoznaniu sie
z przedlozong dokumentacja i dokonaniu analizy przyjetych w nich rozwigzan
projektowych Starostwo Powiatowe w Ropczycach (Wydzial Drég Powiatowych)
pozytywnie uzgadnia zataczong dokumentacje techniczng dla przedmiotowej
inwestycji.

Jednoczesnie sugerujemy, aby przy projektowaniu konstrukcji niniejszego

chodnika wzig¢ pod uwage nastepujace rozwigzanie:

e zmiana grubos$ci w-wy odcinajacej na zjazdach z 10 cm na 15 cm;
e zaprojektowanie w-wy odcinajacej z pospotki na warstwe z mieszanki zwigzanej

spoiwem hydraulicznym, pod chodnikami (na szlaku oraz na zjazdach) o klasie

wytrzymatosci C3/4.
Starostwo Powiatowe w Ropczycach tel. 17 22 18 306 www. spropczyce.pl
ul. Konopnickiej 5 fax 17 22 28 571 e-mail: sekretariat@spropczyce.pl

39-100 Ropezyce
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6. Decyzja o udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym wydana przez Starostwo
Powiatowe w Ropczycach, pismo znak WR.6341.69.2017 z dnia 20.12.2017r.

Ropczyce, dnia 20.12.2017r.
WR.6341.69.2017

Dziatajgc na pedstaw1e

» art. 122 ust.1 pkt. 1 |3 art 127, art. 128 i 140 ust. 1 ustawy z dnia 18I|pca 200
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r, poz. 1121)
»  rozporzadzenia Ministra Srodowmka z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunk akie malezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji-Szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r, poz. 1800),

> art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U. z 2017r poz. 1257),

Rrawo:wodne

po rozpatrzeniu wniosku Pana Romana Charchut dzialajacego z upowaznienia Burmistrza
Ropczyc w sprawie udzielenia dla Gminy Ropczyce pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe
urzadzeri wodnych (zabudowe rowu i przebudowe przepustéw) oraz odprowadzenie Sciekéw
opadowo-roztopowych z drogi dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1360 ul. Lesna
od km 1+176,00 do km okoto 2+055,4 w miejscowosci Ropczyce”

orzekam:

. Udzielamdla Gminy Ropczyce, 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1 pozwolenia
wodnoprawnego w zwiazku z realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1360
ul. Le$na od km 1+176,00 do km okoto 2+055,4 w miejscowosci Ropczyce” na:

1. przebudowg odcinka rowu odkrytego przy lewej krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1360R
polegajaca na zabudowie rurociaggiem @ 400 mm w km 1+176 do 2+055

lokalizacja wg wspétrzednych geograficznych: poczatek : N: 50° 1' 44.83” E: 21°36' 38.43"
koniec: N: 50°1' 22,25” E: 21°36'17.47”

2 przebudowe przepustu P2 pod droga powiatowa nr 1360R w km 1+335 polegajaca na wymianie
i powigkszeniu $rednicy przepustu na @ 600 mm wraz z umocnieniem skarp i dna

lokalizacja wg wspotrzednych geograficznych:
$rodek przepustu N=50° 1" 40.7” E=21° 36" 33.61”

3 przebudowe przepustu P3 pod drogg powiatowa nr 1360R w km 1+623 polegajaca na wymianie
i powigkszeniu $rednicy przepustu na @ 600 mm wraz z umochieniem skarp i dna
lokalizacja wg wspétrzednych geograficznych:

srodek przepustu N=50° 1" 33.35” E=21° 36" 24.6”

4. przebudowe przepustu P4 pod droga powiatowa nr 1360R w km 1+703 polegajaca na wymianie
i powigkszeniu $rednicy przepustu z @ 400 mm na @ 600 mm wraz z umochieniem skarp i dna
lokalizacja wg wspotrzednych geograficznych:

srodek przepustu N=50° 1" 32.16” E=21° 36 21.1"

5. szczegblne korzystanie z wod polegajace na wprowadzeniu éciekéw opadowo-roztopowych
z przebudowywanego odcinka drogi i budowanego chodnika do rowu przy drodze nr 1360R w iloci:
Qera, = 30 [m¥d]

Q max.h, = 104 [mslh]
Qraxroszne. = 4310 Ims.llrokl
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Il. Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie pod nastepujagcymi warunkami:

1. inwestycje wykonac¢ zgodnie z operatem wodnoprawnym,
wszelkie zmiany w zakresie projektowanych robdt wymagaja uzgodnienia z wtasciwym
organem ds. gospodarki wodnej,

3. podczas robot oraz uzytkowania urzadzenia wodnego zapewni¢ warunki do swobodnego
sptywu wéd w korycie rowu,

4. przed zgtoszeniem robét do odbioru koficowego inwestor jest zobowigzany do uporzgdkowania
terenu inwestycji,

5. wiasciciel urzadzenia wodnego obowigzany jest do zapewnienia obstugi, bezpieczenstwa oraz
wtasciwego funkcjonowania tego urzadzenia, z uwzglednieniem wymagan wynikajgcych
z warunkéw utrzymania wod,

6. wszystkie urzgdzenia zwigzane z magazynowaniem, oczyszczaniem i odprowadzaniem
sciekow nalezy utrzymac we wiasciwym stanie technicznym i prawidiowo eksploatowac,

7. $cieki wprowadzane do ziemi nie moga przekraczaé wartosci zanieczyszczen:
4 zawiesina ogoélna 100 mg/l
A weglowodory ropopochodne 15 mg/l

8. zastrzega sie prawo nalozenia dodatkowych warunkéw w terminie péZniejszym, o ile bedzie
tego wymagat interes spoteczny, gospodarki wodnej i $rodowiska ,

9. nie przestrzeganie w/w warunkéw niniejszej decyzji spowoduje jej ograniczenie, a nawet
cofniecie bez odszkodowania.

M. Pozwolenie wodnoprawne na szczegélne korzystanie z wod udzielam na okres 10 lat.
UZASADNIENIE

P. Roman Charchut dziatajacy z upowaznienia Burmistrza Ropczyc wystapit z wnioskiem w sprawie
udzielenia dia Gminy Ropczyce pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzgdzen wodnych (zabudowe
rowu i przebudowe przepustéw) oraz odprowadzenie $ciekéw opadowo-roztopowych z drogi dla inwestyciji
pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1360 ul. Lesna od km 1+176,00 do km okoto 2+055,4 w miejscowosci
Ropczyce”

Do wniosku dotgczono :
1. Operat wodnoprawny
2. Opis prowadzonej dziatalnos$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa podano do publicznej wiadomosei informacje
0 wszczeciu postepowania wodnoprawnego oraz powiadomiono zainteresowane strony. We
wskazanym terminie zadna ze stron nie wniosta uwag i wnioskow.

W toku postepowania administracyjnego ustalono:

Gminy Ropczyce planuje realizacje inwestycji pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1360 ul.
Le$na od km 1+176,00 do km okoto 2+055,4 w migjscowosci Ropczyce”
W ramach planowanej przebudowy drogi i budowy chodnika dla pieszych inwestor zamierza
przebudowadé réw drogowy na odcinku planowanej inwestyciji .
Przebudowa rowu otwartego na réw kryty bedzie polegata na zarurowaniu rowu otwartego na diugosci
ok. 879 m rurociggiem Srednicy 400 mm.
Przewidziana jest takze przebudowa przepustéw pod droga nr 1630R w km 1+335, 1+623 i 1+703.
Przebudowa polega na zwigkszeniu srednic przepustéw z @ 400 mm na @ 600 mm.
Scieki opadowo-roztopowe z drogi i chodnika zostang-wprowadzone do rowu przydroznego.
Qdbiornikiem $ciekow opadowych i roztopowych z rowu krytego bedzie wiec ziemia w istniejgcym rowie
drogowym otwartym trawiastym znajdujacym sie przy drodze powiatowej Nr 1360R.

Miejsce realizacji inwestycji nalezy do JCWP o kodzie PLRW200014218899 Brzeznica od
doptywu z taczek Kucharskich do ujscia. Jest to naturalna czes¢ wéd, aktualnie o ztym stanie wod
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Celem srodowiskowym dla tej czesci waod jest osiagniecie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego
waod. Osiagniecie celéw $rodowiskowych jest zagrozone.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze JCWPd o kodzie 134. Stan JCWPd jest
okreslony jako dobry. Celem $rodowiskowym dla tej jednolitej czesci wod podziemnych jest zatem
utrzymanie tego stanu. Wody te uznano za niezagrozone nieosiggnigciem celow érodowiskowych dla
nich okreslonych.

Z uwagi na charakter planowanych do wykonania prac uznano, ze nie wystapi zagrozenie dla
osiggnigcia wyznaczonych celéw srodowiskowych .

Z przediozonych dokumentéw wynika, iz jako$¢ i stan odprowadzanych éciekéw opadowo-
roztopowych nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych wartosci wskaznikéw Zanieczyszczeh
w sciekach wprowadzanych do wéd lub do ziemi - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spefni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U.
z 2014 r, poz.1800).

Na podstawie Prawa wodnego, wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do ziemi stanowi szczegblne
korzystanie z wod. Szczegéine korzystanie z wéd wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Réwniez na
przebudowe urzadzen wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Dlatego tez zgodnie z art.122 ust.1 pkt 1 i 3 Prawa wodnego — orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie za posrednictwem Starosty Ropczycko - Sedziszowskiego w Ropczycach w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strony moga zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia adwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna
(art. 127a K.p.a.)

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza praw wtasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne nie zastepuje innych wymaganych prawem zezwolen/pozwoler.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania/przebudowy
urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia,;w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzgdzen stafo sie ostateczne. i p )

Otrzymuja: ; :
1. P. Roman Charchut 35-311 Rzeszéw, ul. Kwiatkowskiego 139A/7 (|
petnomocnik Burmistrza Ropczyc
2. Gmina Ropczyce, 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1
3. Wydziat Drég Powiatowych wm. 3

@Ala

Optata skarbowa:
Zwolnienie - art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U.Nr 255, poz. 1635 ze zm.)
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7. Zaswiadczenia o cztonkostwie w odpowiedniej Okregowej Izbie Inzynierow
Budownictwa oraz decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych.

1 A T S A T A i N R ST A SN 1 B S T AT T L ST

e £ AR S

& Warszawa, dnia 28 011999 r.
Painstwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa

Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 417, 199

DECYZJA nNr 14491990

Pan mgr ing, Wiestaw Mik

urodzony dnia 17.02.1965 r. w Rzeszowie

Na podstawie art.104 ustawy z dmia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednelity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznodci z dnia 10 paidziernika 1993r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 23.10.1998 r., w sprawic nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzenit postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnoiciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzaﬂzeﬁ lintowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od ninigjsze) decyzil stozy stwonie odwolanie do Mmistra Lacznosei
za posrednicowem (Ydwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dmia jej dorgczenia (art. 127 8112, art. 129 §1 1 2 Epa}

BN
;P‘ oBe "’123;6,
il N
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WOJEWODA PODKARPACK!
AB.II-7131/21/00 ; Rzeszdw, 2000 - 06 - 16

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 art.14 ust. 1 pkt 51 ust 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzn.
zm./ oraz § 4 ust.2 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudmia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji

“* technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ 1 art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego, po ustaleniu, ze spehione zostaly warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu z wynikiem
pozylywnym

Pan WIESEAW MIK
magister inzynier elektryk
/kierunek studiow - elekirotechnika/
ur, 17 lutego 1965 r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. E - 13/00

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za poérednictwem Wojewody Podkarpackiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymani
Otrzymuja:

1.Panmgr inz Wiestaw Mik

zam. Bystrzyca Nr 155 o [ornbedo Rfﬂvfggfz'f:zj%éﬁak
. ARCHITEKTL
39-124 Iwierzyce ARCHIT B aCTWA | URBANIST v
2. a/a
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® POLSKA
| I B A

W

INZYMIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-UJZ-BAJ-LLB *

Pan Wiestaw Mik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0195/07

adres zamieszkania m. Bystrzyca 155, 39-124 Iwierzyce

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-30 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PODKARPA(;KA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0090/10 Rzeszow, 2010-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151
§ 18 ust. 1 pkt 1 i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.) , w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu post¢gpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan ADAM SIRY
magister inzynier
/kierunek studiow - budownictwo /
ur. 13 sierpnia 1978 r., miejsce urodzenia - Przeworsk
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0230/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
(
dr inz. Zbigniew Plewako ./{. > z\/\/

)
mgr inz. Andrzej Hliniak....\ M.....

inz. Stanistaw Dolggows i.,.7‘¢~ .........
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® POLSKA
I 72 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DQJ-W46-ZHC *

Pan Adam Siry o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0061/11

adres zamieszkania ul. Siedlanowskiego 8/9, 37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ust:wy z dnia 18 wrzeznia ZNI r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

eleitroniczne; op p ym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikaty 53
r pod wzgledem skutko prammydl dokumentom opatrzonym p ta gany .)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej swiad dzic za p 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Iudovmma www.piib.org.pl lub kontzlmanc sigz blurem wiaiciwej Okrggowe;j Izby InZynierow
Budownictwa.

PROJEKT WYKONAWCZY

36|Strona



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1360R POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA OD KM 1+176 DO KM 2+055

LY
. visutyopng RSIWR
5 T
SEN>)
0820 MujSoRg U 5/ % QL wskzaneun WeE

=
<~
o O M
o e fripuy 2m B (T3 B

Lo
(P10 pepts
b ) do pukesl i\
f13fqo 150URIAS SISAPZ M MU} Q] DYfeI2p T podsoBuz aoyafoud eiwezpeziods -
“TQUOLUAX QU Lmopng
- 2152001 A DIURAO[ZISUY (O ZRIO WAL foud ) OAMIOSRIM  WIDL0QOP
Z .u:?oﬁ:ﬂ_qx 1 Q..Sww_oov?v .o.#cnaw quuﬂbﬁk oﬂ_a&.o unua_d.ﬁ.. 110018 el Es__:
wiueimopng V PNq. ¥ i
’ ov#?:;a.:h: n:awEkEua azsfornu ‘(wz wggd z 9
“¢0d €8 IN"3 00T Z "N K1) MHNUMOPNY A I w2} foyung y ds a2 900T
DIOIY §Z DITP Z TASINOPAGL 1 nodsuURAL BASIT BlUApEZINiZ0s [ 1SN E2 § 1 G1 § ASOW BN 1T

“LAXISN G IS0 7O “E WIAUIZIZYSEL
2 P SugRopng MOPYIIGO BJuEAZN PUZUYIN RO U Busmomrils ‘g
. ‘03 RI0)SIMUE IOZPBY OTUBAMAUOHAM ‘b

‘AMQINAWI YIA) BIRUZIBA) K fAUZDIUYDI)Y J{OLPUOY § NLOZPEU
210 YK P yohuflonn WANBZIVAIAM BIUEAMOIIN} °C

._EFu.tce:a JuE0go _EA.E. qn] ¥mopnq e1aEMoINY "7’
‘oBapqsroins
nwiozpeu viussomeds ¢ ureusumerdn nudzsfonnu f233fqo goujefrad

~ .nobﬂ-—g—-s.—.cﬂbio!—oe.ﬂec ke.xon.v:- winezpurids ‘epnesmopfafoad -y

:0p dmespod by foads & ks fozhas wik3dfqo
SISIYEZ M DUSIMOPRY ORI AMEIST b 1 € ISR €[ Me t  *1 1d 150 2] " £ovut BN ]
Wuzay epsudy g

‘YIAYfLanzEney | IRROIRPOPOA ‘QALMOZEE ‘YAUIHKAFuIm
“apiuides YzpEnIn § 1Pereisn) ‘91 vz & fanfirejeisus pyoujel>ads a
UIZIIRIR0 Z3q LUAUBTAOPRY JISIOGOX BOXAOIIP] | ¥iursopidfoId op
yapgaeadn s3a%ez ?E.—ensnw

N .

R (upuy Zup S

Q .............. At~ oxemard moSiaz 2wy 2p

X210 PEINS

CMPRIAMOPNE MUl AQZ] PmoBNO R CZ CMUMEZSIEA A BN

MDPINKZE| qZ) PIXSOd Toulkoeyygem o) fuofary 0p ourospo Sy 128> E:,é u

~0FIMOPOMEZ DPEZIOURS AG2) (3AMISTIM MOYUOJZY 3151} €U Sidw 2t vFow

nozpey R1opadsu] 0ZUMD DS 0TV OP STUM IMOURIS SLMIIUMOPNY A - ¢

1faxung 1)3A0[IZPOUTES BIVEMAUOFAM O ANTIEPOU - JUMAPNQ OSeLJ AARISA "3 £ IS0 T UL AupeSZ y
UIZINO

"1[Z£29p 21005MPO BU QUEBZEXSM YoAuR|MOpPNQ Yatumiida ._o.:_avc: saey
“1f£509p €1l

podis aloddispo (urz ‘wzod z [£0] 20d §6IN "2 0DOT 2 "(V2() ) 03a0llaens
NsOPOYN ¥ § L01 “HE amespod 2o *Au0d)s MIULPEZ 150U M WAUDUPI|TZMn 7 0y
w_zw_znu(n(N:

...u»:ﬁog.!.s. ] :g?oav_uovoi ‘yohmozet .._u>c§uu_b:ok
"yahusders uozpbzin | fae(eysu) 42916 ajeaniez M foulk 1 1950uje[o5ds M

yazd) zeq ) MOPNQ |UIRIOq0J el 1 e foid op

LL/ISOMJ/0L00MAd Aulhouspime zawnu
INVIMOANE VINIINMYNAN

vjewszao
€21Q3(] ~ BIUaZPOIN 2OSRIW X ££6] LIAUIZD 5() "N
(DISLAOPOIS BHISILAZUL -MOIPNIS HIUNIDIY)
Avndzu rasi3ow

HINZAH VHZSHINOV tasg

oz Awezpraims

Cwz uged z j 201 2l 50

IN 2 0007 2 ")) 0FoufKoensy weaodisod neyapo Z 1 § pOL° :ﬁa_?i A
z 3¢ 2od £ 9N 4 9002 2 (1 2)) apwaopumopnq M 1 AUZOIUYDI) 1NUNY YIAUFOIZS Susals
|1 QuOT eI Q7 RIUP Z .Eu:s_,o_x.: 1 nuodsues], wnsjuipy n_cﬁ_vctc.:cb poase §T & S
Qi |0 (] §zoao(wz uzod 7 £79pzod gFr AN 10107 = 112 Knpoupol )1syon) Suemops
5 p661 BAIL £ BI0p % Asversa p qd 1SR prHe f 7 1L (IS0 MR e a0 T b g | yd
‘ne oy (wz .%u.N\.NG& € 4N 4 JOOZ T (1°21) MOISIURGIN ZLIO BADIUMOPIG AOIDIAZUL TWORIL Y
YOAMOPOMEZ YIBPEALWES O 3 OPOZ vwpuB ¢ erip 2 Saeisn 7 d IS pE e ISPl gy

vrzAaa3a

BZ -9 (10T 'M9as3zy LLOEODFS00. 4 A BINO Ak
wufouqueamyy efsquoy emudding

07 03appPemols *[ (0 ‘MOZSILY 090-GE
4 MOIFINAZNI VEZI
ssooumxo §u§z§oc._

37|Strona

PROJEKT WYKONAWCZY



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1360R POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA OD KM 1+176 DO KM 2+055

%_o POLSKA
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I 7 B A
7TISS
A‘é: INZYNIERAW
> ] JUDOANICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
PDK-44R-G7Y-KUI *

Pani Agnieszka Ewa Hezner o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0214/11

adres zamieszkania Nagawczyna 270, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-28 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

(qnie_m_sunzm-y'zai-nwu.éﬁmu.'cpoopi*m(m.u.mgnrmpw.uso]u-e-pmd

=j op nym podp weryfik ym przy p Y ‘Mﬁ— 250 certyfitatu =3

pr— g yrn posy ¥

s - ° o s oo ’ o -

pop Ay ch w niniejsTy iu Moins sprawdzic 28 pomocy numery weryfikacyinego Zaswinccenia ne
Mwmmminum.pibnr;plm jqc sig 2 i iwej Okrgzowe;j Izby InZynierow
Budownictwa.
P —
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8. Odpis z protokotu narady koordynacyjnej nt WG-WG0.6630.1.413.2017 z dnia
19.01.2018r. (wraz z zatacznikiem PZT)

ODPIS
Starosta Powiatu Ropczycko-Sedziszowski ROPCZYCE 2018-01-19
39-100 Ropezyce, ul. Konopnickiej 5
t. 172228 958
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR WG-WG0.6630.1.413.2017

Opis przedmiotu narady : PB - projekt sieci kanalizacji deszczowej , sieci energetycznej, sieci
teletechnicznej i przylgczy kanalizacji deszczowej przy przebudowie ul.
Lesnej w Ropcezycach.

‘Wnioskodawca :
BETAPROJEKT Roman Charchut

35-311 RZESZOW
Kwiatkowskiego 139 A/7

Whniosek z dnia : 2017-12-21

Inwestor :
Gmina Ropezyce

39-100 ROPCZYCE
Krisego 1

Starosta Ropczycko-Sedziszowski uzgadnia usytuowanie obiektu polozonego:
gmina : ROPCZYCE-MIEJSKA , obrgb: Ropezyce Chechly, Ropezyce
dziatka : 181503_4.0002.3825/1, 181503_4.0002.2022

Na podstawie decyzji:
DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2017-12-28

1. Integralng czescia protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia ternu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] ( przed zasypaniem ) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym
projektem inwestor zobowiazany jest przedlozyc mape z wynikami pomiardw
powykonawezych whasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;j.

3. Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach -
stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne ( Dz.U. z 2017r. poz. 2101, art. 15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz.U. Nr 45, poz. 454 ) a takze
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Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych ( Dz.U. Nr 11 z 2001r. poz. 89).

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace
ziemne wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika - uzytkownika sieci.

5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogdw
zawartych w branzowych normach i warunkach technicznych.

Uwagi dodatkowe :

6. RE Mielec -Prace ziemne w poblizu istn. kabli energetyczn. wykonaé recznie pod
nadzorem PE Ropezyce:- uzyskaé protokét odbioru technicznego skrzyzowan, - calosé
prac wykona¢ zgodnie z pismem RE2/RM/2017/6/609/w/9/330 z dnia 15.09.2017 1.

7. PUK Sp. z 0. 0. - uzgodni¢ branzowo profile skrzyzowania proj. kanalizacji deszczowej z
siecig wodociagowa.

8. WDP Starostwa - projekt budowy chodnika przy ul. powiatowej Lesne] nalezy uzgodnié.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCJI IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
1 |[Starostwo Powiatowe w Ropezycach  [Danuta Gatarska nieczyt.
‘Wydzial Budownictwa i Gosp.Przestrz.

2 |Multimedia Polska S.A. Tomasz Podraza nieczyt.
3 |Wydziat Drég Powiatowych Beata Bak nieczyt.
4 [PSG-0ZG Jasto Henryk Wojton nieczyt.
5 |ZE RE Mielec Andrzej Surdej nieczyt.
6 [PGKiIM w Sedziszowie
7 [PUK Sp. z 0.0. Jerzy Miaso nieczyt.
8 UM Ropczyce Zofia Malinowska nieczyt.
9 PZMiIUW Ryszard Gwizdak nieczyt.
10 |GDDKIiA Oddzial Rzeszow

11 |[UM Ropezyce Andrzej Panek nieczyt.
12 [PZDW-Rzeszéw

13 |PEC Ropczyce

14 |OGP GAZ SYSTEM S.A. o/Tarndéw
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PZT R-2.1
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PZT R-2.2
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C. CZESC RYSUNKOWA
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C.CZESC RYSUNKOWA

L.
II.
I11.
IV.

VL

Rysunek R-1 — ORIENTACJA (skala 1:10000)

Rysunek R-2.1, R-2.2 — PLAN SYTUACYIJNY (skala 1:500)
Rysunek R-3 — PRZEKROJ NORMALNY (skala 1:50)

Rysunek R-4.1, R-4.2, R-4.3 — SZCZEGOLY (skala 1:20, 1:50)
Rysunek R-5 — PROFIL PODLUZNY (skala 1:100/1000)

Rysunek R-6.1, R-6.2 — PRZEKROJE POPRZECZNE (skala 1:100)
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