


## Karta obiegowa dla zakupów pomiędzy 25 000 zł a 130 000 zł

|                                      |  |  |   |
|--------------------------------------|--|--|---|
| <b>Dział</b>                         | <b>Nazwa</b>   | <b>Osoba zgłaszająca zapotrzebowanie</b>   |   |
| PO                                   | Oczyszczalnia Ścieków  | Grzegorz Bobek                             |   |
| <b>Dotyczy (rodzaj prac, zakres)</b> | <b>Rodzaj prac , zakres</b>  |  | <b>Uwagi</b>  |
|                                      | Wykonanie modernizacji przepompowni przy ul. Piszczory 5B w Zakopanem polegającej na dostawie i montażu oraz jej uruchomieniu. |  | Umieszczono na platformie zakupowej w dniu: 10.11.2022<br><br>Otrzymano:<br>platforma zakupowa : <b>0 ofert</b> ,<br>dziennik podawczy: <b>1 oferta</b> |
| <b>Przedstawione oferty</b>          | <b>Nazwy firm</b>  | <b>Kwoty netto za przedmiot zamówienia</b> | <b>Uwagi</b>  |
|                                      | GUT JÓZEF Hydrokonsorcjum Usługi Hydrauliczne i Elektryczne w spadku, 34-500 Zakopane, ul. Wojdyły 8a                          | 48.200,-                                   | Referencje nie są wymagane. Oferent wykonywał już dla Spółki pompownie: Pompownia Bachledy, Zaryckiego 1200   |
|                                      |  |  |   |
|                                      |  |  |   |
|                                      |  |  |   |
|                                      |  |  |   |
| <b>Firma rekomendowana</b>           | <b>Nazwa</b>   | <b>Kwota netto wykonanie zamówienia</b>    | <b>Uwagi</b>  |
|                                      | GUT JÓZEF Hydrokonsorcjum Usługi Hydrauliczne i Elektryczne w spadku, 34-500 Zakopane, ul. Wojdyły 8a                          | 48.200,-                                   | Oferent wykonywał dla Spółki pompownie: ul. Bachledy oraz Zaryckiego  |
| <b>Prezes Zarządu - akceptacja</b>   | <b>Podpis</b>  | <b>Uwagi</b>                               |   |
|                                      | <br>PREZES ZARZĄDU                          |  |   |
|                                      | Mirosław Sikora  |  |   |

14.11.2022   
data i podpis wnioskującego