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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

OZNACZENIE  NAZWA RYSYNKU SKALA 

   

K-0.1 Fundamenty 1:50 

K-0.2 Zbrojenie fundamentów 1:50 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI ALLPLAN SP. z o.o. 
Ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, NIP: 967 125 78 54 

 
  

4 
 

 
I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa konstrukcji fundamentu pod pomnik na 

płw. Westerplatte, 80-001 Gdańsk. 

Podstawą niniejszego opracowania jest: 

• zlecenie Inwestora 

• wizja lokalna 

• opinia geotechniczna 

• obowiązujące przepisy i normy 

 

2. INWESTOR 

 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80- 862 Gdańsk 

 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

 

Westerplatte położone jest w północno-wschodniej części Gdańska.   Obecnie pomnik znajduje 

się  przed wjazdem na Westerplatte. Pomnik ma szerokość ok. 12 m i wysokość 2,7 m. 

Celem inwestycji jest budowa Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego wraz parkingiem 

wielostanowiskowym. Projektowana przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego i 

estetycznego infrastruktury. Inwestycja obejmuje zmianę lokalizacji pomnika z napisem Westerplatte 

oraz budowę nowej konstrukcji fundamentu pod pomnik.   

 

4. ZAKRES PRAC 

  

Projektuje się wykonanie następujących prac budowlanych:  

• rozbiórka istniejącego fundamentu 

• wykonanie nowych fundamentów pod istniejący pomnik 

• przeniesienie napisu na nowo wybudowany fundament 

 

5. ROZBIÓRKI 

5.1 WARUNKI OGÓLNEJ ROZBIÓRKI, SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

 

Do rozbiórki wykorzystywane będą narzędzia, elektronarzędzia i urządzenia pomocnicze. 

Używać należy tylko sprawnych narzędzi, nieuszkodzone, prawidłowo oprawione posiadające 

aktualne atesty i badania. Stosować środki ochrony indywidualnej. W czasie wykonywania robót 

rozbiórkowych wszystkie osoby i maszyny nie uczestniczące w danym etapie robót powinny 

znajdować się poza strefa niebezpieczną. 

 Materiał rozbiórkowy powinien być usuwany bezpośrednio po rozbiórce. Odzyskane 

materiały należy składować w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach. Nie wolno 

obsługiwać urządzeń bez odpowiednich uprawnień i szkoleń. Nie należy wykonywać robót podczas 

silnych wiatrów o prędkości ponad 10m/s oraz widoczności mniejszej niż 30m, podczas silnych 

opadów deszczu, śniegu, gołoledzi oraz w nocy. Proponuje się zabezpieczyć istniejącą nawierzchnię 
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przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie mat. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z 

zachowaniem bezpieczeństwa publicznego. Nie dopuszcza się zamykania dróg pożarowych. 

 

5.2 STREFA NIEBEZPIECZNA 

 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy pracowników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp 

przy wykonywaniu robot budowlanych. Teren prowadzenia zewnętrznych robot rozbiórkowych 

należy ogrodzić zgodnie z przepisami bhp, oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać 

przepisów BHP i ppoż. Przed rozpoczęciem robot demontażowych należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające 

rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra w 

sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 ze zm.) strefę 

niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów nie może 

wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6m. 

 

5.3 MATERIAŁY POROZBIÓRKOWE 

 

Materiały porozbiórkowe po segregacji należy poddać zagospodarowaniu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska poprzez recykling i utylizację. Materiały wywozić 

na bieżąco. Materiały złomowe należy rozliczyć z zamawiającym, elementy stalowe jako materiał z 

odzysku muszą być wywiezione przez wykonawcę do punktu skupu złomu. Gruz ceglany będzie 

wywieziony na wysypisko bądź przeznaczony do recyklingu.  

 

6. FUNDAMENTY 

6.1 FUNDAMENTY ISTNIEJĄCE 

 

Zaleca się rozbiórkę istniejących fundamentów zgodnie z opisem zamieszczonym w  projekcie 

technicznym.  

 

6.2 FUNDAMENTY NOWOPROJEKTOWANE 

 

Posadowienie nowych elementów konstrukcyjnych zaprojektowane jako bezpośrednie w 

postaci bloku fundamentowego. 

Fundamenty w klasie ekspozycji XC2 należy wykonać z betonu C25/30 wodoszczelności W8 oraz stali 

A-IIIN i posadowić na warstwie betonu podkładowego C12/15 o grubości 10cm. Otulina dolna 5cm. 

Otulina górna i boczna 3,5cm.  

Przy wykonywaniu fundamentów należy zwrócić szczególną uwagę na strukturę gruntów, 

stosować się ściśle do wytycznych zawartych w dokumentacji geotechnicznej. W przypadku 

wystąpienia nasypów niebudowlanych w poziomie posadowienia, nasypy te należy wymienić. W celu 

ochrony przed infiltracją wody i uplastycznieniu gruntów spoistych zaleca się odseparowanie gruntu 

rodzimego w poziomie spodu fundamentu za pomocą warstwy odcinającej z geomembrany lub 

warstwą betonu podkładowego. Stosować zasypki piaskowo-żwirowe Is>1,0 a w wypadku pojawienia 

się wody w wykopie piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa. 



  
PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI ALLPLAN SP. z o.o. 
Ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, NIP: 967 125 78 54 

 
  

6 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu odbiór wykopu przeprowadzić przez 

uprawnionego geotechnika. Z odbioru należy sporządzić protokół. 

 Podczas prac ziemnych należy na bieżąco kontrolować parametry gruntu, czy w znaczny 

sposób nie odbiegają od przyjętych parametrów fizyko-mechanicznych opisanych w dokumentacji. W 

przypadku jakichkolwiek nieścisłości bądź nieprawidłowości lub rozbieżności z wynikami badań 

przyjętymi do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych należy zweryfikować sposób posadowienia 

elementów konstrukcyjnych. 

 Całość prac budowlanych i montażowych wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi 

dostawców wszystkich technologii zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz 

zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać 

wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego. 

   

 UWAGA! W razie jakichkolwiek rozbieżności należy skontaktować się z projektantem. 

 

 

7.  TECHNOLOGIA PRZENIESIENIA NAPISU 

 

 Przeniesienie napisu należy wykonać dwuetapowo przy wykorzystaniu dwóch dźwigów. 

Na podstawie inwentaryzacji przyjęto następujący podział bloków oraz ich szacunkowy ciężar: 

 
Należy zachować szczególną ostrożność przy podnoszeniu bloków składających się z kilku liter, 

ponieważ istnieje ryzyko odspojenia.  

 W pierwszej kolejności w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń z pomnika należy 

zdemontować płyty betonowe przedstawiające barwy narodowe i zachować do późniejszego montażu 

po ponownym ustawieniu pomnika. Następnie z pomiędzy liter, które mają być transportowane 

osobno, na tyle na ile to możliwe usunąć wypełnienie, fugi. 

W celu wstępnego uniesienia, należy umieścić w każdym przenoszonym bloku po co najmniej 

3 kotwy z zawiesiem na każdą literę. Stosować kotwy w postaci haka transportowego z prętem 

zbrojeniowym wklejane na zaprawę klejową np. Pfeifer RD30 lub równoważne.  Nośność kotew należy 

dobrać do masy poszczególnych bloków liter. Przy użyciu pierwszego dźwigu należy podnieść 

trawersami przymocowanymi do zwiesi ładunek na wysokość około 20cm w celu umożliwienia 

przełożenia pasów transportowych. Przy pomocy drugiego dźwigu z wykorzystaniem zawiesi pasowych 

przenieść ładunek na docelowe miejsce.  Dobór kotew, trawersu oraz typy zawiesi wg projektu 

warsztatowego.  

Dźwigi muszą być obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i wymagane 

uprawnienia. Należy bezwzględnie przestrzegać dokumentacji techniczno ruchowej/instrukcji obsługi 

używanych urządzeń. 
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8. UWAGI KOŃCOWE 

 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie   z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez 

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki 

Budowlanej. 
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II. ZAŁĄCZNIKI  DO PROJEKTU 

 

1. Oświadczenie projektanta 

 

Oświadczam, że niniejsze opracowanie:  

Budowa Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego wraz parkingiem wielostanowiskowym, elementami 

zagospodarowania terenu oraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na płw. 

Westerplatte 

 

zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zasadami współczesnej wiedzy 

budowlanej. 

      

 

 

 

KONSTRUKCJA 

PROJEKTANT PODPIS 

mgr inż. Łukasz Dymura 

nr upr. POM/0125/POOK/11 

do projektowania   bez ograniczeń w specjalności         

konstr.-bud.   
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz kopia 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 
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