
 PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia:   

 

Rozbudowa drogi powiatowej  Nr  1 217 R Kłapówka – Pogwizdów– Hucisko w 

km 0+000 – 0+998 

Adres inwestycji:   

Kłapówka, Widełka 

Nazwa i kody wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ):   

 Nazwa: Usługi pomiarowe,  kod: 71355000-1 

 Nazwa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, kod: 71320000-7 

 Nazwa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, kod: 71000000-8 

 Nazwa: Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego, kod: 71313000-5 

 Nazwa: Usługi geologiczne, kod: 71351910-5 

 Nazwa: Przygotowanie terenu pod budowę, kod: 45100000-8 

 Nazwa: Roboty w zakresie budowy dróg, kod: 45233120-6 

 Nazwa: Roboty budowlane w zakresie parkingów, kod: 45223300-9 

 Nazwa: Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, kod: 

45232130-2 

 Nazwa: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, kod: 45232400-6 

 Nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych, kod: 45231000-5 

 Nazwa: Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 

budowlanych, kod: 71321000-4 

 Nazwa: Usługi nadzoru i kontroli, kod: 71700000-5 

 Nazwa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, kod: 77310000-6 

 

Zamawiający:  

Zarząd Dróg Powiatowych   

ul. 11 Listopada 10 

36-100 Kolbuszowa 

 

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego:  

Tadeusz Żak 

39-400 Tarnobrzeg, ul. H. Sienkiewicza 231 B 

 

Spis zawartości:  

1. Część opisowa 

2. Część informacyjna 

3. Załączniki 

 

Luty 2023 r. 
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1. Część opisowa 
1.1. Opis ogólny: 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót 

związanych z rozbudową drogi powiatowej nr 1 217 R Kłapówka – Pogwizdów – 

Hucisko w km 0+000 – 0+998. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:  

 rozbiórka istniejących zjazdów; 

 rozbiórka przepustów; 

 rozbudowa dróg powiatowych: poszerzenie i wykonanie pełnej konstrukcji 

jezdni; 

 budowa zjazdów; 

 budowa przepustów pod zjazdami 

 budowa pobocza; 

 budowa rowów przydrożnych; 

 budowa zbiornika odparowującego w km 0+400 

 budowa kanału technologicznego, 

 wykonanie humusowania; 

 projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; 

 projekt zmiany stałej organizacji ruchu; 

 wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń 

zabezpieczających ruch. 

Działki na których realizowana będzie inwestycja to działki Inwestora i działki 

prywatne.  

Inwestycja realizowana na podstawie ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. 2023.2.162) 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

 

W istniejącym stanie droga w przebiegu posiada nawierzchnię gruntową szerokości 

3,5 m – 4,0 m. Docelowo projektuje się drogę nawierzchni bitumicznej dla ruchu KR3  

z pełną konstrukcją.  

 rozbiórka istniejących przepustów                                         - ok. 50 mb  

  rozbiórka istniejących ogrodzeń                                            - około100 mb  

  wycinka drzew                                                                       - około 1231 szt  

  wycinka  zakrzaczeń                                                             - około 2676 m2  

 rozbiórka istniejących elementów w pasie drogowym  (słupki betonowe)                                                                 

- 50 szt  

  długość drogi powiatowej                          – 998 mb  

  szerokość pasa drogowego:     – 14,0 do 20,0 m 
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 nawierzchnia dróg powiatowych z betonu asfaltowego z pełną  konstrukcją                                                                     

– ok. 6187,60m2  

  nawierzchnia zjazdów z kruszywa kamiennego:            – ok. 2929,05 m2  

  pobocze z kruszywa gr.10cm:     – ok. 1996,00 m2  

  budowa kanału technologicznego:     – ok. 998 mb  

  przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego :       zgodnie z częścią 

graficzną sytuacją  

   przebudowa istniejącego przyłącza energetycznego :       zgodnie z częścią 

graficzną sytuacją   

  regulacja wysokościowa urządzeń kolidujących na przedmiotowym odcinku  

  likwidacja kolizji z uzbrojeniem podziemnym zgodnie z warunkami właścicieli 

tych urządzeń lub zabezpieczenie rurami osłonowymi 

 wykonanie zbiornika odparowującego w km 0+400 celem zagospodarowanie 

wód opadowych z pasa drogowego 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące projektowania.  

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektową 

obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji 

składające się na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia 

budowlanego.  

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym 

staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.  

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:  

a) sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych 

opracowań projektowych stanowiących kompletną dokumentację wykonawczą 

uwzględniającego czas na uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na 

wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiający wymaga, 

aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich niezbędnych 

czynności w sposób zapewniający wykonanie przedmiotowego zamierzenia 

budowlanego (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji)  

w terminie umownym, 

b) opracowania koncepcji zagospodarowania terenu; koncepcja powinna zawierać 

zagospodarowanie pasa drogowego wraz z podaniem szerokości jezdni, 

naniesieniem zjazdów, podaniem promieni łuków, wskazaniem sposobu 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji oraz 

przyległego terenu 

c) przedstawienia w dokumentacji projektowej: badań geotechnicznych, 

inwentaryzacji zieleni, danych dotyczących zanieczyszczeń atmosfery do analiz 
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ochrony powietrza oraz posiadanych raportów, opinii lub ekspertyz z zakresu 

ochrony środowiska 

d) sporządzenia map do celów projektowych dla terenu objętego przedmiotem 

zamówienia. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie) 

e) wykonania podziałów geodezyjnych działek pod przyszły pas drogowy, 

opracowanie map podziałowych w związku z realizacją inwestycji w trybie tzw. 

Specustawy (przewidywana ilość działek do podziału: ok. 47 szt przy czym 

ostateczna ilość działek wynikać będzie szczegółowych rozwiązań projektowych 

co Wykonawca uwzględni w cenie oferty) 

f) opracowania projektów wykonawczych i budowlanych z uwzględnieniem 

wymagań: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072)  

g) opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych 

na podstawie: obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem 

wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 

2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072).  

h) uzyskanie decyzji środowiskowej, jeżeli przepisy prawa tego wymagają 

i) decyzja pozwolenia wodnoprawnego, 

j) pozwolenie na budowę, 

k) opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu - wg wymagań:  

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 z dnia 19 

sierpnia 1997r. poz. 602 – z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 117 z dnia 14.10.2003, poz.1729)  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

„Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach” załącznik 1-4 (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 pn.)  

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z 1999r.).   

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 

dnia 12 października 2002 roku. poz. 1393). 
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Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 poz. 1129) 

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609 

z późn. zm.) 

c) Ustawa z dn. 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2023.0162 ) 

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z 

późn. zm.) 

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376 

z późn. zm.) 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2022 

r. w sprawie  przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych 

(t.j. Dz.U.2022.1518) 

g) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz.735 z późn. zm.); 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 

Nr 130, poz. 1389) 

i) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dn. 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U.2021 

poz.1129) 

j) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 

poz. 450). 

k) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 

2310), 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 

2311) 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784) 

n)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
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kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 

2015 r., poz. 1744 z późn. zm.). 

 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Zamawiane roboty polegające na rozbudowie drogi powiatowej nr  1 217 R 

Kłapówka – Pogwizdów – Hucisko mają zapewnić poprawę obsługi komunikacyjnej 

na przedmiotowym terenie. W ramach zamówienia należy wykonać rozbudowę 

przedmiotowej w zakresie pełnej konstrukcji dla ruchu KR3. 

 

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

1.2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych 

Zamawiający wymaga, aby roboty miały trwałość określoną zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  24 

czerwca 2022 r. w sprawie  przepisów techniczno – budowlanych (Dz. U. 

2022.1518), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz.735 

z późn. zm.) 

 

 

1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób 

powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu samochodowego oraz 

pieszego. 

Dopuszcza się zamknięcie pasa ruchu samochodowego i pieszego, na której 

wykonywane będą prace nawierzchniowe oraz elementy odwodnienia, oraz 

dopuszcza się zamknięcie odcinka drogi na czas wykonywania robót, z 

zapewnieniem dojazdu lokalnych mieszkańców do nieruchomości oraz niezbędnych 

służb ratowniczych. Podczas budowy mostu ruch samochodowy będzie prowadzony 

przez objazdy na podstawie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu. Nie planuje się 

budowy mostu tymczasowego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za 

wyniki działalności w zakresie: 

a) organizacji robót budowlanych 

b) zabezpieczenia interesu osób trzecich 

c) ochrony środowiska 
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d) warunków bezpieczeństwa pracy (BIOZ) 

e) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

stwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami 

przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają  wymagane parametry. Zamawiający 

przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich 

skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z 

programem funkcjonalno użytkowym oraz warunkami umowy, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu, oraz zgodności parametrów z 

danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę jak beton cementowy, beton 

asfaltowy będą poddane badaniom pod względem zgodności z recepturami, 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z 

projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający 

przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym 

z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy 

obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami 

budowy, 

 jakość wykonania robót i dokładność montażu, 

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

 poprawność połączeń. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie 

nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie 
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opłacał robót tymczasowych. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: 

organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 

środowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót  

wprowadzona na podstawie projektu organizacji ruchu opracowanego przez 

wykonawcę robót i zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem, spełnienie 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu 

samochodowego i pieszo, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp.  

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą. 

W zakresie robót elektrycznych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

protokoły z badań  instalacji elektrycznej zakresie stanu sprawności połączeń, 

osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów 

oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo budowlane. 

 

1.2.3. Wymagania szczegółowe 

 

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót). 

Teren przewidziany pod roboty związane z rozbudową dróg powiatowych 

zlokalizowany jest na działkach:  

 działki nr ewid. 253,256,360, 339/3 - jednostka ewidencyjna Kolbuszowa, 

obręb 0005 Kłapówka,   

 działki nr ewid 304/1,305, 186, 306/1, 306/4, 308/3, 308/4, 317, 318, 319, 

320, 321, 323, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 332, 333/1, 333/2,335, 

336, 339, 341, 342, 343/2, 344, 345, 346, 348, 349, 350/1, 350/2, 353, 

354, 355, 358, 359, 360/1,361, 362/1, 363, 364/1, 364/4 - jednostka 

ewidencyjna Kolbuszowa, obręb 0011 Widełka, 

Numery działek zaznaczone przez pogrubienie to numery działek, które 

przewidziane są do podziału. 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic 

informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac 

przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace rozbiórkowe, nasypowe itp., które 

wynikać będą z rozwiązania projektowego. 

Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych, możliwości 

urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania 

wykonania robót Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Pozyskane w trakcie budowy 

materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć 

na składowisko wskazane przez Zamawiającego (odległość do 10km). 

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani karczowania. 

Stan istniejącej drogi przed planowaną rozbudową ilustrują poniższe fotografie. 
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Fot.  Stan istniejący drogi powiatowej przed rozbudową. 

 

W odniesieniu do geologii. 

Dokumentację geologiczną należy opracować przed przystąpieniem do 

wykonania projektu budowlanego, w wycenie Wykonawca uwzględni w wycenie 

wykonanie dokumentacji geologicznej. 

W odniesieniu do architektury. 

Konstrukcja jezdni powinna odpowiadać kategorii ruchu KR3. Przewiduje się 

budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. 

Projektuje się budowę rowów o nachyleniu skarp 1:1,5. 

 

W odniesieniu do konstrukcji  

Dokumentację  należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe: 

 droga klasy  „Z” 

 jezdnia  szerokość 6,0 m  ( szerokość każdego pasa ruchu 3,0m)- 

nawierzchnia bitumiczna wraz pełną konstrukcją dla kategorii KR3 

 obustronne pobocza utwardzone kruszywem gr. 10 cm 



  11/15 

 

 nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0-31,5 mm 

Szczegółowe rozwiązania zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie 

akceptacji przedstawionej koncepcji dokumentacji projektowej w oparciu o wyniki 

sporządzonej dokumentacji geologicznej. 

Pozostałe parametry  projektowe wg. Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r  w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735), 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych 

(Dz.U.2022.1518).  

Jezdnia, zjazdy winny posiadać konstrukcję, spełniającą wymogi obowiązujące w 

przepisach prawa.  

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich 

Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie, jak: profil 

podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny) zaaprobowanych 

przez Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie 

wykonawczym. 

W projekcie ująć roboty nawierzchniowe na obszarze opracowania.  

Przekroje konstrukcyjne: 

Jezdnia: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm, 

 warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-63mm gr. 20cm 

 podbudowa pomocnicza z piasku lub gruntu stabilizowanego cementem 

klasa C5/6≤10,0MPa  gr.15 cm 

 istn. podłoże po wykorytowaniu 

Zjazdy: 

 nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20cm, 

 podbudowa z piasku lub gruntu stabilizowanego cementem klasa C3/4  

≤ 6,0MPa  gr.15 cm 

 istn. podłoże po wykorytowaniu 

 

Wykonywane roboty winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca  2022 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 

124 z późn. zm.). Wymogi jakościowe określone ww. rozporządzeniu winny być 

spełnione jak dla dróg klasy Z. W szczególności winny być spełnione wymogi 

jakościowe w zakresie: 

 rzędne wysokościowe, 
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 równość podłużna, 

 równość poprzeczna, 

 spadki poprzeczne, 

 właściwości antypoślizgowe. 

 

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z spełnieniem 

szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym. Profil podłużny, 

przekroje poprzeczne, przekrój normalny – konstrukcyjny, szczegóły rozwiązań – 

winne być zaakceptowane przez Zamawiającego, w ramach aprobaty rozwiązań 

wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich 

grubości powinny być opracowane na podstawie obowiązujących katalogów, 

przepisów, norm i rozporządzeń. 

 

W odniesieniu do kolizji. 

Wykonawca wykona zabezpieczenie infrastruktury rurami osłonowymi lub 

przełożenie wszelkich istniejących urządzeń obcych w strefie robót w uzgodnieniu  

i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt. 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci                            

o przystąpieniu do wykonywania robót. Ewentualne regulacje urządzeń podlegają 

komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci.  

 

W odniesieniu do kanału technologicznego. 

Wykonawca zapewni wykonanie kanału technologicznego. 

 

W odniesieniu do wykończenia. 

Roboty wykończeniowe obejmować będą co najmniej uporządkowanie miejsc 

prowadzonych robót, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi 

urodzajnej wygrabienie terenu przyległego i obsianie mieszanką traw. 

 

 W odniesieniu do zagospodarowania terenu. 

Po wykonaniu robót teren przyległy należy uporządkować. Pas o szerokości 

około 1,0m po obu stronach wyhumusować i obsiać trawą. 

Dostosować włączenia elementów budowanych do istniejących z 

uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni i innych 

elementów architektonicznych. W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do 

miejsca robót, należy przewidzieć w cenie oferty przywrócenie ich do stanu 

użytkowania. 
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2. Część informacyjna 

 
2.1. Informacje ogólne 

 

Teren przewidziany pod roboty związane z rozbudową drogi powiatowej 

zlokalizowany jest na działkach:  

 działki nr ewid. 253,256,360, 339/3 - jednostka ewidencyjna Kolbuszowa, 

obręb 0005 Kłapówka,   

  działki nr ewid 304/1,305, 186, 306/1, 306/4, 308/3, 308/4, 317, 318, 319, 

320, 321, 323, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 332, 333/1, 333/2,335, 

336, 339, 341, 342, 343/2, 344, 345, 346, 348, 349, 350/1, 350/2, 353, 

354, 355, 358, 359, 360/1,361, 362/1, 363, 364/1, 364/4 - jednostka 

ewidencyjna Kolbuszowa, obręb 0011 Widełka, 

 

Numery działek zaznaczone przez pogrubienie to numery działek, które 

przewidziane są do podziału. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając 

wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) i innych 

ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły 

wynikające z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710). 

 

 

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane  

z budową i jej przeprowadzaniem 

 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym 

staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych 

upoważnień.  

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 

Etap projektowania obejmuje: 

 opracowanie mapy do celów projektowych, 

 sporządzenie projektu architektoniczno -  budowlanego niezbędnego do 

uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 

  sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót, 

 uzyskanie akceptacji tego projektu od Zamawiającego w zakresie zgodności z 
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Programem Funkcjonalno – Użytkowym, 

 uzyskanie niezbędnych opracowań i uzgodnień, w tym: 

a) decyzja pozwolenia wodnoprawnego, 

b) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  

c) inne uzgodnienia lub decyzje które wynikną w trakcie prac projektowych,  

d) pozwolenie na budowę  

e) projekt docelowej organizacji ruchu, 

 przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanej drogi  

do użytkowania. 

 

2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny 

propozycję rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje 

uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w 

projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt architektoniczno -

budowlany w 4 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego oraz 

projekt techniczny w 3 egzemplarzach. 

W zakresie zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia wchodzi opracowanie projektu budowlanego, stanowiącego 

podstawę wykonania robót budowlanych oraz Zamawiający wymaga również 

przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych przed ich 

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno – użytkowego i umowy.  

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie i przekazanie 

Zamawiającemu: 

– 4 egz. Projekt architektoniczno - budowlany wraz z uzgodnieniami. 

-    3 egz. Projektu technicznego 

-    mapę do celów projektowych 

- Dokumentację geodezyjną niezbędną do uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (6 egzemplarzy operatów geodezyjnych mapa 

zbiorcza + mapy szczegółowe dla każdej z działki), 

– 2 egz. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

– 2 egz. Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). 

Na całość opracowania wykonać wersję elektroniczną w formatach 

ogólnodostępnych (np. pdf) na płycie CD lub DVD. 

 

Załączniki: 

1. Plan orientacyjny    w skali 1:25 000  Rys. 1 

2. Plan sytuacyjny                                w skali 1:1000, 1:500         Rys. 2a,2b 

3. Przekrój konstrukcyjny   w skali 1:50   Rys. 3 
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4. Profil podłużny     w skali 1:100/1000  Rys. 4 

 

 

 


