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Zat. A do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia
1. podstawowym celem zamoéwienia jest:

1) opracowanie wielobranzowej kompleksowej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbednymi decyzjami,
wszystkimi wymaganymi warunkami, wszystkimi uzgodnieniami i opiniami celem uzyskania przez Zamawiajgcego
decyzji pozwolenia na budowe;

2) opracowanie materiatéw niezbednych do ogloszenia przetargu na wykonanie robo6t budowlanych wymaganych
przez Prawo Zamowien Publicznych i pézniejsza realizacje zadania.

2. Budynek znajdujacy sie przy ul. Warszawskiej 26A i 26B we Wrzes$ni wczesniej stanowit mieszkania komunalne.
Budynek potozony jest w Historycznym Ukfadzie Urbanistycznym miasta Wrzesnia. Obowigzuje tutaj miejscowy plan
zagospodarowania terenu (uchwata nr X1/138/2007 z dnia 28.12.2007 r. ).

3. Obszar objety opracowaniem zostat wskazany w zatgczniku graficznym. Obszar nalezy traktowac¢ jako pogladowy.
Zgodnie z zatlgczong mapkg oprocz budynkéw przeznaczonych do rewitalizacji zakres zamowienia obejmuje réwniez
zagospodarowanie terenu przylegtego (nawierzchnie utwardzone, oswietlenie, zieleh, elementy matej architektury,
monitoring itp).

4. Dokumentacja obejmowac¢ bedzie przebudowe budynku nr 26A i 26B i budynku przylegtego (gospodarczego) wraz
z ewentualng rozbudowg oraz zagospodarowanie terenu. Budynek musi by¢ przystosowany do oso6b
niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie windy. Dokumentacja zawiera¢ bedzie wszystkie niezbedne branze tj.
branza architektoniczna, konstrukcyjno — budowlana, wigcznie z wszystkimi instalacjami, przytgczami, sieciami,
usunieciem kolizji (m. in. elektryczna, wod — kan., teletechniczna, alarmowa, monitoringu, niskoprgdowa).

5. Zamawiajgcy zatgcza dodatkowo inwentaryzacje budynku mieszkalnego, ksigzke obiektu budowlanego oraz opinie
techniczng. Powyzsze dokumenty stanowig tylko i wylgcznie materiat pomocniczy dla Wykonawcy, ktéry musi
w ramach niniejszego zamoéwienia opracowaé kompleksowg dokumentacje wszystkich niezbednych branz.

1.2. Sktad Dokumentacji

W ramach zleconej dokumentaciji projektowej, nalezy opracowac nastepujgce studia i elementy:

1) Projekt zagospodarowania terenu

2) Projekt architektoniczno - budowlany

3) Projekt techniczny

4) Dokumentacja geologiczno-inzynierska — dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych jezeli zajdzie taka koniecznosé.
Dla wszystkich obiektéw budowlanych dla ktérych wymagana jest dokumentacja geologiczno-inzynierska, nalezy
opracowa¢ wymagang dokumentacje dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkéw ich posadowienia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

5) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowe;.

6) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

7) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z przepisami prawa,

8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t wykonane zgodnie z przepisami prawa,

9) Przedmiary robét wykonane zgodnie z przepisami prawa,

10) Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, wymaganych warunkéw, uzgodnien, opinii celem uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe.

2. USTALENIA TECHNICZNE
2.1. Do Wykonawcy nalezy

1) Sporzgdzenie wniosku, materiatdw do wniosku i na podstawie upowaznienia Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia
uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z wymaganymi przepisami prawa,

2) Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do opracowania dokumentacji oraz do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe przez Zamawiajgcego

3) Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celéw projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:500
w zakresie niezbednym do opracowania projektu.



ZP -271/ 38/ WIK-RI /2024

4) Uzyskanie aktualnych warunkéw na budowe/przebudowe sieci infrastruktury towarzyszgcej/sieci uzbrojenia terenu
kolidujacej z zagospodarowywanym terenem,

5) Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (w wersjach edytowalnych oraz
nieedytowalnych — pliki .pdf), wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersjg papierowg.

6) Wykonawca zapewni nadzér autorski w czasie robot realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzgdzonej w oparciu o niniejszg umowe oraz w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo budowlane (art. 20
ust.1 pkt 4 ustawy).

7) Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot objetych
dokumentacjg projektows.

8) Wykonawca bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w ilosci maksymalnej 10 pobytow zespotu
projektowego na budowie.

9) W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do:

a) niezwtocznego przyjazdu na teren budowy, nie pézniej jednak niz 1 dzien roboczy od otrzymania wezwania,

b) opiniowania zgodnos$ci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez
Wykonawce robét w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentac;ji projektowe;j,

c) wykonywania projektéw zamiennych,

d) wyjasniania Wykonawcy prac objetych dokumentacjg budowlano-wykonawczg watpliwosci powstatych w toku
realizacji robot,

e) wykonania poprawek i uzupetnien w dokumentaciji projektowe;j.

2.2. Wymagania szczegoétowe do projektowania:

1) Wykonawca we witasnym zakresie uzyska aktualne wszystkie branzowe warunki techniczne od wtascicieli lub zarzgdcow
urzgdzen zwigzanych z projektowanymi robotami drogowymi. Podlegajg one zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

2) Wymagania techniczne - Parametry techniczne nalezy zweryfikowa¢ przy udziale Zamawiajgcego na etapie
opracowania Projektu Budowlanego.

2.4. Wymagania dotyczace wykonania opracowan objetych zaméwieniem :

1. Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ i stosowal wszystkie przepisy, wytyczne i instrukcje zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania umowy. Wykonawca zapewni osoby, ktére posiadajg
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania we wszystkich specjalnosciach niezbednych do realizaciji
przedmiotu zamowienia.

2.  Wykonawca zapewni nadzér autorski w czasie robot realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej w oparciu o niniejszg umowe oraz w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy), a takze zobowigzany jest na wezwanie przedstawiciela Inwestora do:

1) niezwtocznego przyjazdu na teren budowy, nie pdzniej jednak niz 1 dziehn roboczy od otrzymania wezwania,

2) opiniowanie zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawce

robdt w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowej,
3) wykonywania projektéw zamiennych,
4) wykonania poprawek i uzupetnien w dokumentac;ji projektowej.

3. Wykonawca udzieli rekojmi nie krétszej niz 36 miesiace.

4. Wykonawca dokumentacji wyraza zgode na powielanie i publikowanie dokumentacji w jakiejkolwiek formie w Internecie i
materiatach informacyjnych.

5. Wymagania dotyczagce dokumentacji

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cig w sposob zgodny z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

2) Projekty dotyczgce budowy/przebudowy urzadzen infrastruktury zwigzanej i niezwigzanej z drogg (sieci gazowych,
energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, itd.), muszg bezwzglednie zawieraé aktualne i
zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usuniecia kolizji). Wykonawca jest odpowiedzialny za
aktualizacje warunkéw dotyczgcych odpowiednich branz. Warunki techniczne oraz uzgodnienia branzowe (wtascicieli /
zarzadcow sieci lub urzadzen) muszg byé wazne co najmniej 6 m-cy od daty przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
Ww. warunki i uzgodnienia stanowig integralng czes¢ projektéw branzowych. Przy uzgodnieniu dokumentacji z uwagami,
nalezy w dokumentacji uwzgledni¢ te uwagi i dotgczy¢ oswiadczenie Projektanta o ich spetnieniu.

3) Wykonana dokumentacja bedzie branzowo wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Zawieraé bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym
z przepisbw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajagcym z przepiséw, a takze spis
opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu zaméwienia. Posiada¢ bedzie os$wiadczenie
Wykonawcy, o ktérym mowa w art. 20 ustawy Prawo budowlane, podpisane przez projektantéw odpowiedzialnych za
spetnienie tych wymagan, ze zostata wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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4) Wykonawca dotgczy do Projektu Budowlanego kopie wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnien
Projektantow i Sprawdzajgcych oraz odrebnie po 2 egz. kopii uprawnien Projektantdéw i Sprawdzajgcych poswiadczonych
za zgodnos$¢ z oryginatem. Ponadto poza dokumentacjg nalezy przediozy¢ komplet zaswiadczen z wiasciwej lzby
Inzynierébw Budownictwa - za$wiadczenia muszg by¢ aktualne na dzien sporzgdzania i przekazania dokumentacji
projektowej do Zamawiajgcego.

5) Oryginaty uzyskanych dokumentow, opinii, uzgodnien itp. zamieszczonych w dokumentacji projektowej nalezy
skompletowac w odregbne opracowanie i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

6) Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce wymagania.

» zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc i jednoznacznos$¢ tresci,

» czesc¢ opisowa i obliczeniowa powinna by¢ pisana na komputerze,

» jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

» format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum i ztozony do formatu A-4,

» catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawg, na odwrocie ktérej bedzie spis tresci i dostarczona w
teczkach;

» czesc¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,

» rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

» kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegélnych czesci

sktadowych opracowania projektowego.

7) Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen i
oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy,
przepisow i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie.
Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan projektowych.

8) Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty wyjSciowe uzywane i
otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania projektowe i materiaty wyjsciowe do
czasu przekazania ich Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru
koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;.

6. Wspotpraca Wykonawcy z Zamawiajgcym

1) Wykonawca bedzie wspierat Zamawiajgcego w postepowaniu administracyjnym w celu uzyskania wymaganych decyz;ji,
uzgodnien i opinii.

2) Wykonawca bedzie wspotpracowat i wspierat Zamawiajgcego przy prowadzeniu konsultacji spotecznych w zakresie
przygotowania materiatéw informacyjnych i doradztwa merytorycznego oraz udzielat odpowiedzi na zapytania na etapie
uzyskania decyzji PnB

Do Wykonawcy nalezy:

a) udziat w spotkaniach (organizowanych na prosbe wiasng lub zadanie Zamawiajgcego) z mieszkancami terenéw na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami dotyczgcych ew. konsultacji spotecznych, wizji
lokalnych i prezentacji projektu oraz innych uzgodnien, w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach prawa i
wytycznych obowigzujgcych i wprowadzanych w okresie trwania umowy;

b) uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prosbe wiasng lub zgdanie Zamawiajgcego) i innych
spotkaniach na zgdanie Zamawiajacego;

c) sporzgdzanie protokotdw z rozpatrzenia réznych uwag i wnioskéw do opracowywanej dokumentacji projektowej
otrzymanych przez Wykonawce, protokotdw 2z konsultacji spotecznych oraz przekazywanie ich na biezgco
Zamawiajgcemu.

3) Wykonawca bedzie zwigzany umowg z Zamawiajgcym do czasu oddania do uzytkowania zakresu objetego umowg

4) Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia poufnosci wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku
z realizacjg niniejszego zaméwienia.

5) Strony umowy beda wspétpracowa¢ w sprawach merytorycznych i formalnych ktére wystgpig w trakcie realizacji
zamoéwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich przedstawicieli.

6) Wykonawca jest zobowigzany do sktadania pisemnych wyjasnien dot. zapytan do opracowanej dokumentaciji
zadawanych w trakcie postepowania przetargowego dla wyboru wykonawcy robét — w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni
od dnia przestania zapytania drogg e-mail lub jesli zajdzie potrzeba w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych, decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen projektu po
akceptacji Inwestora i przekazaniu przez niego odpowiednich petnomocnictw w szczegodlnosci uzgodnieh branzowych.
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2.5. Przepisy zwigzane :

Dokumentacja projektowa ma spetnia¢c wymogi okredlone w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia oraz w przepisach
prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbednych przy realizacji zamodwienia,
obowigzujgcych w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac
wszystkie przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania
umowy, w tym m.in:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

3) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska

9) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

10) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych

11) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa

12) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

13) Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego

14) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego

15) Instrukcje geodezyjne i wytyczne.

16) Obowigzujace w czasie opracowywania dokumentacji obowigzujgce normy, wytyczne i instrukcje.

3. USTALENIA FORMALNE:
3.1. Wymagania ogdlne

1. Projekty: Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno — budowlany, Projekt techniczny sg to opracowania
projektowe o charakterze szczegétowym, ktére w zaleznosci od potrzeb stuza:
» ostatecznemu uscisleniu wszystkich elementéw planowanego zadania inwestycyjnego,
» uzyskaniu decyzji PnB zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
Projekty budowlano-wykonawcze powinny by¢ opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej i papierowej Wykonawca uzyska wtasnym
staraniem.

3. Aktualne i uscislone zakresy kolizji urzadzen obcych zwigzanych z projektowanym przedmiotem zamdwienia, na
podstawie uzyskanych szczegdtowych warunkow technicznych na ich przebudowe lub zabezpieczenie od ich wiascicieli,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zaopiniowania.

4. Do projektu budowlanego nalezy dotgczy¢ kserokopie uprawnien Projektanta i Sprawdzajgcego, oraz oswiadczenie
Projektanta i Sprawdzajagcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze dotgczyé informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Strony
dokumentacji muszg by¢ ponumerowane fgcznie z zatgcznikami i rysunkami.

5. Projekty budowlane powinny by¢ oprawione w sposdb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie.

6. Kosztorysy z przedmiarami branzy drogowej i pozostatych branz majg by¢ scalone w jeden kosztorys i przedmiar oraz
wykonane w jednakowym stylu dla wszystkich branz w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

3.2. Zakres opracowania
1. Wszystkie branze

1) Projekt

Zakres opracowania obejmuje wykonanie w 5 egz. projektu wszystkich branz w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji

pozwolenia na budowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projekt powinien zawiera¢ cze$¢ opisowg oraz czesé

rysunkows.

2) Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, wymaganych warunkéw, uzgodnien, opinii celem uzyskania przez

Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe

3) Przedmiar robot w 2 egz.

4) Kosztorys inwestorski w 2 egz.

5) STWIORB w 2 egz.

6) Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inzynierska w 2 egz. w niezbednym zakresie, dla potrzeb przedmiotu
zamowienia tj. obiektéw budowlanych/inzynierskich itp. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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2. Ustalenia wspolne dla branz

Dla kazdej branzy oddzielnie nalezy opracowac¢ kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK) w 2 egz.
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia:

1. dokumentacja projektowa,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3. zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

4. ceny jednostkowe robdt podstawowych, nalezy ustalic stosujgc powszechnie stosowane publikacje w oparciu
o kalkulacje szczegétowe przy czym:

a) w przypadku braku danych rynkowych kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych wykona¢ wg dotychczasowych
obowigzujgcych zasad w zakresie bazy normatywnej (przy ustalaniu naktadéw rzeczowych zastosowaé KNNR lub

w przypadku ich braku KNR) oraz metode interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych
w katalogach,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikdw produkcji zastosowac¢ dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje
aktualne na dzien sporzadzenia kosztorysu (np. Informacje o cenach materiatdw, robocizny i sprzetu). Ceny
materiatéw podac fgcznie z kosztami zakupu.

c) gdy zachodzi koniecznos¢ ustalenia cen jednostkowych naktadéw rzeczowych na podstawie analizy indywidualnej to
wtedy powinny one uwzgledniaé, w przypadku:

« robocizny — ilosci roboczogodzin dotyczace wszystkich czynno$ci, ktére sg wymienione w szczegoétowych
opisach robot podstawowych wyszczegdlnionych w pozycjach kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynnosci
pomocnicze,

¢ materiatdw — ilosci wyszczegdlnionych rodzajéow materiatdw, wyrobéw lub prefabrykatéw niezbednych do
pozycji kosztorysowych, z uwzglednieniem ubytkéw i odpaddéw w transporcie i procesie wbudowania,

«  pracy sprzetu — ilo§¢ maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzetowych, niezbednych do wykonania
robot podstawowych wyszczegdlnionych pozycji kosztorysowych, z uwzglednieniem przestojow wynikajgcych z
procesu technologicznego.

d) godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy wtasnej powinny obejmowac¢ wszystkie
sktadniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzen, a w szczegdlnosci: ptace
zasadnicze,obligatoryjne obcigzenie ptac, odpisy na zakladowy fundusz $wiadczen socjalnych.

e) w cenach jednostkowych materiatéw oraz w cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzetowych
ustalonych na podstawie analizy wtasnej nie uwzglednia sie podatku od towardw i ustug.

f) w cenach jednostkowych nalezy uwzglednia¢ kosztorysowg cene pracy jednostki sprzetowej lub transportowej wraz
z kosztami obstugi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzgledniajgce koszty przewozu sprzetu lub $rodkéw
transportu z bazy na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu pracy albo przezbrojenie.

5. w dokumentach kosztorysowych nie podawa¢ wydajnosci maszyn i sprzetu.
6. wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) nalezy wykona¢ w uktadzie SST,
7. kosztorys inwestorski winien zawierac:

1) strone tytutowg zawierajgca:

a) nazwe obiektu lub robo6t budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspélnego Stownika Zamoéwien i podaniem
lokalizaciji,

b) nazwe i adres jednostki opracowujgcej kosztorys,

c) imiona i nazwiska, z okresleniem funkcji oséb opracowujgcych kosztorys, a takze ich podpisy,

d) warto$¢ kosztorysowa roboét (netto i brutto), date opracowania kosztorysu.

2) ogdlng charakterystyke obiektu lub robot, zawierajgcg krotki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, ktore
okreslajg wielko$¢ obiektu lub robot,

3) przedmiar robot,

4) wydruk uproszczony podstawg wyliczenia, nr SST oraz z ceng jednostkowg i wartoscig pozycji,

5) tabele wartosci elementéw scalonych, sporzgdzong w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robot okreslonych
przedmiarem robdt, tgcznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu i zbiorczych
rodzajéw robot,

6) zatgczniki:

a) podac zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

e wskaznik narzutu zysku ,

e wskaznik narzutu kosztéw posrednich dla:

- robét budowlanych drogowych i robét w zakresie budowy obiektdw inzynierii Igdowej,
- robot budowlanych specjalistycznych,
- robot ziemnych i rozbiérkowych,

7) Dla catego opracowania nalezy opracowac jeden kosztorys uwzgledniajgcy wszystkie branze,

8) Kosztorys i przedmiary w formie cyfrowej nalezy opracowac i zapisa¢ w jako pliki pozwalajgce otworzy¢ sie w
programie kosztorysowym .ath oraz pliki .pdf.

8. Whniosek i materiaty do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

A. Ustalenia ogolne

Opracowana dokumentacja powinna by¢ kompletna, co oznacza, ze powinna zawiera¢ wszystkie materialty geodezyjne,
prawne, potwierdzone wnioski (0 wydanie decyzji, dokumentéw lub dokonywania jakichkolwiek zmian) oraz decyzje
administracyjne. Wszystkie wystgpienia o wydanie stosownych decyzji, dokumentéw lub dokonanie jakichkolwiek zmian
przygotowuje Wykonawca na podstawie udzielonego pisemnie przez Zamawiajgcego petnomocnictwa do wystepowania w
jego imieniu. W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca winien na roboczo, celem ich omdwienia,
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kontaktowac sie z Wydziatem Gospodarki Gruntami i Architektury Urzedu Miasta i Gminy we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, tel.
+48 61 640 40 30 lub 32.

USTALENIA KONCOWE:
4.1 Wymogi formalno-prawne

4.1.1. Poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej kazdej branzy powinny by¢ sprawdzone przez osobe posiadajgcg

uprawnienia budowlane. Do projektéw budowlanych i wykonawczych nalezy dotgczy¢:

a) kopie uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego,

b) kopie opinii ZUDP,

c) kopie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, wynikajgce z
przepisow prawa,

d) oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé zgodnie z art. 20
Prawa Budowlanego.

4.1.2. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Jednostka Projektujgca zobowigzana
jest usung¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Poprawki winny by¢ naniesione w kazdym egzemplarzu projektu
budowlanego i wykonawczego oraz na matrycach jak rowniez w noénikach czytelnych dla urzadzen elektronicznego
przetwarzania danych do dnia oddania obiektu do uzytkowania.
4.1.3. W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego, dwukrotnie uaktualni (bez wynagrodzenia) kosztorys
inwestorski w oparciu o poziom cen wystepujgcy w tym czasie zgodnie z PZP.
4.1.5. Wszystkie elementy skladowe dokumentacji projektowej zapisa¢ w formie cyfrowej na CD/DVD w 1 egz.
Dokumentacja zapisana na ptycie CD/DVD winna byé zaopatrzona w spis okreslajgcy szczegotowg zawartos¢ (nazwa
projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany). Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy
techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp., nalezy zapisa¢ w formatach .doc. lub .xIs. Przedmiary i kosztorysy
nalezy opracowa¢ w programie kosztorysowym pozwalajgcym pliki zapisa¢ w formacie .kob, .ath. Rysunki powinny by¢
zapisane w formacie .dwg lub .dxf - otwierane przez program AutoCad. Zawarto$¢ dokumentacji kazdej z branz (opisy,
uzgodnienia, opinie, rysunki, specyfikacje, przedmiary itp.) nalezy zapisa¢ w formacie PDF w jednym pliku w odpowiednim
katalogu z zawartoscig odpowiadajgca wersji drukowane;.
4.1.6. Przy opisywaniu rozwigzan projektowych Wykonawca nie bedzie wskazywat znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia lub gdy nie moze opisaé¢ urzadzenia lub
materialu za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen. W przypadku takiego wskazania jak powyzej, we wszelkich
dokumentach wchodzacych w skiad przedmiotu zamoéwienia, nalezy zawrzeé okreslenie "lub réwnowazny", co w
konsekwencji powoduje, iz wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przyktadowy. W przypadku
okreslonym w art. 99 ust. 4-6 ustawy Pzp (wyfgcznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie mozna opisaé
przedmiotu za pomocg obiektywnych, dostatecznie dokfadnych okreslen) Wykonawca dotgczy stosowne zestawienie
wszystkich uzytych nazw produktu, technologii i innych z doktadnym opisem wymaganych parametréw, opisujgcych warunki
réwnowaznosci (tabela rownowaznosci).

Tabela 1. Parametry rownowaznosci

Lp. Nazwa / symbol Szczegotowy opis rownowaznych Pozycja STWIORB /
odwotujgca sie do znaku towarowego, patentu lub | parametréow technicznych, funkcjonalnych, Pozycja przedmiaru
pochodzenia uzytkowych

4.1.7. W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca winien na roboczo, celem ich oméwienia winien
kontaktowac sie:

- Referatem Komunalnym, tel. +48 61 640 40 61,

- Referatem Inwestycyjnym, tel. +48 61 640 40 71,

- Wydziatem Gospodarki Gruntami i Architektury, tel. +48 61 640 40 30.

4.2. Odbidr prac i zaptata za realizacje zamowienia.

1) Za termin przekazania dokumentacji projektowej uznaje si¢ dzien przekazania kompletnego przedmiotu zaméwienia do
siedziby Zamawiajgcego, potwierdzony podpisanymi protokotami zdawczo-odbiorczymi.

2) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamoéwienia do siedziby Zamawiajgcego, sprawdzi jego
kompletnosé. W przypadku kompletnosci zamowienia i zgodnosci z zaméwieniem, Zamawiajgcy podpisze protokét
zdawczo-odbiorczy z datg przekazania zamdwienia do siedziby Zamawiajgcego.

3) W razie braku kompletnosci zamoéwienia w przekazanej dokumentaciji (brak rysunkéw, dokumentéw, decyzji, uzgodnien,
opinii lub innych czesci zamodwienia, itp.), Zamawiajgcy zazada ich uzupetnienia, bez podpisywania protokotu zdawczo-
odbiorczego. Protokdt zdawczo-odbiorczy bedzie mégt by¢ podpisany z dniem uzupetnienia przez Wykonawce
dokumentacji do zgodnos$ci z zamdwieniem, po ponownym sprawdzeniu jego kompletnosci przez Zamawiajgcego.

4) Wady ukryte w dokumentacji ujawnione po podpisaniu protokotow zdawczo-odbiorczych, Wykonawca usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5) Wykonawca udzieli rekojmi na opracowany projekt nie krétszy niz 36 miesiecy.

6) Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy po przekazaniu cato$ci zamoéwienia.

4.3. Obowigzki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego:

1) Wykonawca zapewni ciagty nadzér autorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania
inwestycyjnego objetego dokumentacjs.
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2) Zespot sprawujgcy nadzér autorski w przypadku wezwania przez Zamawiajgcego uczestniczyé bedzie w naradach
koordynacyjnych, ktére beda sie odbywaty na budowie. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca i Zamawiajacy
przedstawia¢ beda kwestie do rozstrzygniecia i akceptacji przez cztonkéw zespotu nadzoru autorskiego, warunkujgce
sprawng i nalezytg realizacje robdt. Narady koordynacyjne finalizowane bedg sporzgdzeniem protokotu, na ktérym
obecnos¢ swojg potwierdza¢ beda cztonkowie zespotu nadzorujgcego.

3) Do obowigzkéw nadzoru autorskiego nalezy w szczegdélnosci:

a) pobyt na budowie i uczestnictwo branzystéw w naradach koordynacyjnych w sktadzie wymaganym dla charakteru
robot ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét budowlanych, a nadto udziat w komisjach i naradach
technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, uczestnictwo w
odbiorach robét oraz w odbiorze koncowym budowy, probach instalacji, procedurach, rozruchu, - na kazde zgdanie
Zamawiajgcego,

b) stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy, w zakresie wszystkich branz, niezgodnosci realizacji tych robot, w sposéb
istotny odbiegajgcych od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, wpisy nalezy
wykonywac¢ podczas pobytéw w trakcie trwania robdt budowlanych,

c) wyjasnienie wykonawcy robot watpliwosci dotyczgcych projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim
rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienie szczegotow dokumentacji projektowej,

d) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniatych koniecznosci na etapie realizacji robot,

e) zlozenie oswiadczenia o wprowadzeniu zmian nie odstepujgcych w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego.

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie nastepowaé poprzez dokonywanie, przez osoby upowaznione do tego przez
Wykonawce, w szczegdlnosci nastepujgcych czynnoéci:

a) zapisow na rysunkach wchodzacych w skfad dokumentacji projektowej, wykonawczej,

b) wykonywanie i dostarczanie rysunkéw zamiennych lub szkicéw, albo nowych projektéow opatrzonych datg, podpisem
oraz informacja, jaki element dokumentacji zastepuja,

c¢) stosownych wpiséw do dziennika budowy.

5) Projektant w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego ma prawo:

a) wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych realizacji robét;

b) zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot w razie:

- stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
- wykonania ich niezgodnie z dokumentacjg techniczng.



