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Opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania p.n. ,Realizacja zadan w =zakresie
oznakowania pionowego, oznakowania poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego na sieci drég wojewddzkich przez okres 24 miesiecy — z podzialem
na dwie czesci”.

1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadan w zakresie oznakowania piohowego,
oznakowania poziomego oraz urzadzen bezpieczerisiwa ruchu drogowego na sieci drog
wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drdog Wojewédzkich w Katowicach. Zadanie
realizowane bedzie w dwdch czesciach:

- czesé pierwsza ~ drogi wojewddzkie na terenie powiatow: bedzinskiego, czgstochowskiego,
gliwickiego, kiobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, tarnogdrskiego i zawiercianskiego;

—-  cze$é druga zadania - drogi wojewddzkie na terenie powiatow: bielskiego, bierufsko-
ledzinskiego, cieszynskiego, mikotowskiego, pszczynskiego, raciborskiego, rybnickiego,
wodzistawskiego i zywieckiego.

2. Sposob realizacji zadania.

W ramach zadania wykonywane beda roboty budowlane zwiazane ze wprowadzaniem
zmian w organizacji ruchu na sieci drog administrowanej przez Zamawiajacego wediug jego
aktualnych potrzeb. Zadania te beda realizowane przez Wykonawcg na podstawie zlecen
otrzymywanych od Zamawiajacego. Do kazdego zlecenia dotaczony bedzie projekt zmiany state]
organizacji ruchu lub inne materiaty, na podstawie ktérych Wykonawca wykona roboty
w terenie. Zakres pojedynczego zlecenia stanowic beda:

- projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem;

- inne materiaty przygotowane przez Zamawiajacego dotyczace stalej organizacji ruchu
stanowiacej spoéjna, funkcjonalng cato$é na odcinku drogi wojewddzkiej (np. organizacja
ruchu na skrzyzowaniu, organizacja ruchu na odcinku drogi pomiedzy skrzyZowaniami,
oznakowanie tuku poziomego drogi itp.);

- odnowa lub wprowadzenie korekt w oznakowaniu tego samego typu (np. znaki ostrzegawcze
A-18b, znaki kierunku i miejscowosci, granice obszaréw zabudowanych, niekonwencjonalne
oznakowanie w rejonie szkét itp.) na sieci drég wojewddzkich na obszarze jednego lub dwdch
sasiadujacych powiatow,

Wartoéé poszczegdlnych zlecen okre$lana bedzie przez Zamawiajacego na podstawie
zakresu rzeczowego zadania i cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w formularzu
wyceny ofertowej — iloéci poszczegdinych elementéw organizacji ruchu zawarte w przedmiarze
i formularzu wyceny ofertowej stuza wiec jedynie okreSleniu cen jednostkowych i nie
odzwierciedlaja rzeczywistego zakresu iloSciowego robot, ktéry zostanie zlecony w okresie
realizacji zadania. Zamawiajacy okreéla jednak minimalng warto$¢ robdt, ktére zostang
Wykonawcy zlecone w trakcie realizacji zadania na kwote 500.000,00 ztotych brutto dla kazdej
czeéci zadania. Dokonujac wyceny zadania poprzez okredienie cen jednostkowych
poszczegllnych elementdw organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ wszystkie inne koszty
towarzyszace realizacji zadania (koszt spetnienia warunku wynikajacego z art. 68, ust. 3 Ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnychr (Dz. U. 2018,
poz. 317), koszt uporzadkowania pasa drogowego po zakoriczonych pracach, koszt transportu
zdemontowanych elementdw, koszt elementéw montazowych znakéw drogowych itp.).
Do 14 dni od podpisania umowy Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce
spefnienie wymogu udziatu pojazddw elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw przez niego uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia na
poziomie co najmniej: 10 % w roku 2024 r. oraz 30 % w roku 2025 r. Oswiadczenie to powinno
zawierad zestawienie wszystkich pojazdéw przewidzianych do realizacji zadania z podaniem ich
marki, modelu, numeru rejestracyjnego oraz rodzaju napedu.
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Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przekazanie na ztom zdemontowanych znakdéw
i urzadzen brd i poinformowania (dotgczajac stosowany dokument) Zamawiajacego o kwocie
uzyskanej za zeztomowany materiat. Dodatkowo nalezy przekazad¢ Zamawiajgcemu zestawienie
zdemontowanych znakéw, konstrukcji wsporczych i1 urzadzen brd zawierajgcego ich liczbe,
rodzaj, wymiary zewnetrzne oraz rodzaj konstrukcji wsporczej — wzor stosownego formularza
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego. Na podstawie przekazanych materiatow Zamawiajacy
wystawi Wykonawcy fakture na kwote stanowigcg rownowartosC¢ kwoty uzyskanej za
zeziomowanie zdemontowanych elementow organizacji ruchu. Przekazanie zdemontowanych
materialtdbw na ziom nie musi by¢ dokonane przez Wykonawce bezposrednio po zakonczeniu
zlecenia - Zamawiajacy dopuszcza przekazywanie materiatdw na ztom nie rzadziej niz raz na
kwartat.

Minimalna wartos¢ pojedynczego zlecenia nie bedzie mniejsza niz 3500,00 zt netto,
natomiast maksymalna wartoéé zlecenia nie bedzie wieksza niz 25% wynagrodzenia umownego.
W przypadku gdy zajdzie konieczno$é wprowadzenia zmiany organizacji ruchu, ktérej wartosé
bedzie mniejsza niz 3500,00 zi netto Zamawiajacy wystawi Wykonawcy zlecenie, jednakze
termin realizacji tego zlecania liczony bedzie od dnia innego zlecenia dotyczacego drogi
wojewddzkiej na terenie tego samego lub sasiedniego powiatu i okresiony zostanie (dla tacznej
wartosci zlecen} wedlug zasad okreslonych w pkt 4 - powyisza sytuacja nie wyklucza
mozliwosci przystapienia Wykonawcy do realizacji zlecenia bezposrednio po jego otrzymaniu.

Zamawiajacy ma prawo do wystawiania maksymalnie 4 zlecen tygodniowo. Terminy
wystawienia zlecen w koncowym okresie realizacji zadania beda umozliwiaty ich zrealizowanie
zgodnie z terminami okreslonymi w pkt 4 i dokonanie odbioru robdt przez Zamawiajacego
w terminie okredlonym w pkt 6, z zastrzezeniem ze mozliwe jest ich skrdcenie za zgody
Wykonawcy. Do 5 dni roboczych od przekazania Wykonawcy zlecenia Zamawiajacy ma prawo
wystawic¢ jego korekte uwzgledniajaca skorygowany zakres ilosciowy zlecenia. Korekta ziecenia
nie wplywa na wczesdniej okre$lony termin jego realizacji. Wykonawca zobowigzany jest do
potwierdzania faktu otrzymania kolejnych zlecen poprzez wystanle wiadomosci mailowej na
adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego (sekretariat@zdw.katowice.pl). W wiadomosci tej
nalezy wskazaé termin otrzymania zlecenia oraz wynikajacy z niego oraz z zasad okreslonych
w pkt 4 termin realizacji zlecenia.

Wykonawca zadania w trakcie robot przygotowawczych do realizacji zlecenia, a takie
w trakcie jego realizacji zobowigzany jest do statego kontrolowania wartosci rzeczywiscie
wykonanych rob6t. W przypadku gdy wartodd rzeczywiscie wykonanych robdt miataby
przekraczaé kwote okreslong przez Zamawiajgcego w zleceniu Wykonawca zobowigzany jest
niezwiocznie powiadomié pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego przedstawiajgc jednoczesdnie
kosztorys obrazujacy rdznice pomiedzy zakresem rzeczowym wynikajacym ze zlecenia
a rzeczywistym zakresem robot do wykonania w ramach zlecenia. Dodatkowy zakres rzeczowy
moze zostac przez Wykonawce zrealizowany po otrzymaniu od Zamawiajacego zlecenia
uzupetniajacego. W opisanym przypadku termin realizacji zlecenia okreslony w pkt. 4 zostanie
wydtuzony o liczbe dni, ktére uplyng od dnia otrzymania od Wykonawcy informacii
0 rzeczywistym zakresie rzeczowym zlecenia a przygotowaniem przez Zamawiajacego zlecenia
uzupetniajacego.

Wymagania jakosciowe oznakowania pionowego i poziomego, ktdore muszg byC speinione
przy realizacji zadnia okreslone zostaty w Wytycznych technicznych - znaki pionowe
i konstrukcje wsporcze oraz Wytycznych technicznych ~ oznakowanie poziome.

W terminie nie przekraczajacym 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do zaakceptowania dokumenty potwierdzajace
wiasciwosci techniczne materiatdw (wraz z ich probkami), ktére beda uzyte w trakcie realizagji
zamdwienia. W przypadku gdy w kolejnych zleceniach Wykonawca uzywal bedzie innych
materiatdw, konieczne jest ponowne uzyskanie aprobaty tych materiatéw od Zamawiajacego.
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Wykonawca robot po zrealizowaniu kazdego ze zleced zobowigzany jest pisemnie
{(na adres poczty elektronicznej) powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego - termin wplywu
pisma zgtaszajacego zakonczenie prac uznawany bedzie jake termin realizacji zlecenia.
Do pisma zglaszajacego zakonczenie robot wynikajacych ze zlecenia nalezy dotaczy¢ obmiar
powykonawczy opracowany na podstawie rzeczywistego =zakresu zrealizowanych robot.
Dokonanie zgtoszenia zakonczenia prac zwigzanych z realizacjg zlecenia nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonania zawiadomienia wynikajacego z § 12, ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdfowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem {Dz.U. 2003, nr 177, poz. 1729 z pdiniejszymi
zmianami) oraz wynikajacego z tresci pisma organu zarzadzajacego ruchem zatwierdzajacego
dang zmiane organizacji ruchu,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zatwierdzony uproszczony projekt zmiany organizacji
ruchu, ktdry moze byé wykorzystany do oznakowania i zabezpieczania prac zwiazanych
z realizacjg zadania.

Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamowienia realizowany byt przez osoby, o ktorych
jest mowa w art. 95, ust. 1 ustawy PZP, tj. zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Osoby
te muszg realizowad peten zakres robdt wynikajacych z umowy. Do 14 dni od podpisania umowy
Wykonawca/Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wykaz wszystkich oséb przewidzianych
do realizacji zadania zatrudnionych na podstawie umowy o prace. W przypadku koniecznosci
uaktualnienia wykazu osdb nale?y niezwlocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu aktualny wykaz.
Dodatkowo Wykonawca raz w miesigcu dostarczy Zamawiajacemu oswiadczenie o aktualnosci
wykazu osob przewidzianych do realizacji zadania, ktore zatrudnione sg na podstawie umowy
o prace.

3. Waloryzacja wynagrodzenia

Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostow
lub spadkéw cen materiatébw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia. Waloryzacji
podlegaé beda ceny jednostkowe poszczegélinych elementédw organizacji ruchu okredlone przez
Wykonawce w kosztorysie oferfowym. Waloryzacja cen jednostkowych dokonana zostanie
jednorazowe w 13 miesigcu obowigzywania umowy - tak zwaloryzowane ceny jednostkowe
obowigzywaé beda w zleceniach przygotowywanych przez Zamawiajacego w drugim roku
obowigzywania umowy. Mnoznik korygujacy ceny jednostkowe zostanie ustalony na podstawie
nastepujgcego wzoru:

, CPI, P, R,
W, = n-r(b ¥ CP%-!—CX;Q-%—G:}{E:)
gdzie :
«Wa - jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie powyzszego wzory;
L0807~ jest statym wspotczynnikiem o wartosci 0,50
7, .c”, 47~ 53 wagami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk waloryzacyijny,
LCPI", B, ~R,"- sa narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w momencie waloryzacji cen,
~CPLY, By, " Ry"- sa narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS
w Dziedzinowe]j Bazie Wiedzy w dacie odniesienia,

Data odniesienia oznacza date o 14 dni wczesniejsza niz data wyznaczona na przediozenie
Oferty. Powyzsze wskaZniki cen, na dzief sporzadzenia opisu przedmiotu zamdwienia dostepne
sg w nastepujacych lokalizacjach:

CPI - wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-
uslug~konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-usiug-
konsumpcyjnych-od-1982-roku/ (poprzedni okres =100)
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P - wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobdw przemystowych, okres poprzedni 100,
poz. 19.2 {Brykiety, Brykietki i podobne paliwa state wytwarzane z wegla i torfu ocraz produkty
rafinerii naftowej {(jako paliwo)):
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_25.aspx

R - wskaznik - symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie miesieczne
brutto w sektorze przedsigbiorstw - budowa obiektow inzynierii lgdowej | wodnej (jako
robocizna):

Nalezy stosowad wartosé z aktualnego dostepnego Biuletynu statystycznego - Tab. 15, (zaktadka
B), kolumna BQ - budowa obiektdéw inzynierii ladowej | wodnej.

Aktualnie dostgpny biuletyn statystyczny:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-
gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-102020,4,105.htm|

Koszyk waloryzacyjny

Elementy utrzymania SYMBOL WSKAZNIKA WAGA
CPI (b} CPI 0,225
PALIWO (c) P 0,05
ROBOCIZNA (d) R 0,225
SUMA 0,50

W przypadku gdyby ww. wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne
obowigzujace w momencie waloryzacji, najbardziej zblizone rzeczowo wskazniki publikowane
przez Prezesa GUS. Korekta cen jednostkowych wynikajaca z ww. waloryzacii nie przekroczy
(+/-) 15 %.

Wykonawca, ktdregc wynagrodzenie =zostalo zmienione poprzez zmiang cen
jednostkowych, ktore beds obowiazywad w zleceniach w drugim roku trwania umowy,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z niniejszg
umowa, jezeli przedmictem umowy z podwykonawca sa roboty budowlane lub ustugi, a ckres
jej obowigazywania przekracza 12 miesiecy.

4. Termin realizacji zlecenia.

Termin realizacji zlecenia uzalezniony jest od wartosci zlecenia i wynaosi:
— 21 dni kalendarzowych dla zlecenia o wartosci netto do 7000,00 zt (wiacznie);
- 28 dni kalendarzowych dla zlecenia o wartosci netto z przedzialu od 7000,00 zt do
21000,00 zt (whacznie);
— 35 dni kalendarzowych dla zlecenia o wartoéci netto z przedziatu od 21000,00 zt do
40000,00 zt {(wlacznie);
— 45 kalendarzowych dni dla zlecenia o wartosci netto ponad 40000,00 zt.
Jako pierwszy dzieh realizacji zlecenia traktowany bedzie nastepny dzien roboczy po dniu,
w ktorym Zamawiajgcy przestat Wykonawcy kompletne zlecenie. Zamawiajacy zaktada statg
mozliwos¢ wystawiania kolejnych zlecen z wytaczeniem okresdw grudzien - luty na przelomie lat
2022/2023 i 2023/2024 w ktérych to nie przewiduje sig wystawiania zlecefi na wprowadzanie
zmian w organizacji ruchu przewidujacych wykonywanie oznakowania poziomege. Wyjatek od
powyzszej reguly moga stanowié¢ okresy niestandardowych jak na okres zimowy warunkow
atmosferycznych umozliwiajacych wykonanie prac zwigzanych z oznakowaniem poziomym
zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w wytycznych [2]. W przypadku gdy w trakcie
realizacji zadania wystgpig (niezaleznie od pory roku) niekorzystne warunki atmosferyczne
{utrzymujace sie przez co najmniej dwa kolejne dni), kitdre uniemozliwity realizacje zlecenia
Wykonawca zobowigzany jest o tym fakcie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego.
W przypadku gdy Zamawiajacy potwierdzi brak mozliwosci realizacji zlecenia z uwagi na
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niekorzystne warunki atmosferyczne termin realizacji zlecenia zostanie wydtuzony o liczbg dnia
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji zlecenia w przypadku
udokumentowanych przez Wykonawce chwilowych brakow z dostepnoscig materiatow

niezbednych do realizacji zadania - przypadki takie beda rozpatrywane indywidualnie
na wniosek Wykonawcy.

5. Gwarancja na wykonane roboty.

— oznakowanie poziome cienkowarstwowe - 24 miesigce;
- oznakowanie poziome grubowarstwowe - 36 miesiecy;

- oznakowanie pionowe | urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego - minimum
60 miesiecy.

6. Rozliczanie zadania

Poszczegolne zlecenia realizowane w ramach zadania rozliczane beda na podstawie faktur
czesciowych. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokédt odbioru czesciowego
podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Warunkiem podpisania protokotu
odbioru czesciowego przez przedstawiciela Zamawiajgcego jest kompletne i prawidtowe
wykonanie robot. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu zlecenia
Zamawiajacy wyznaczy termin na ich usuniecie - termin ten uzalezniony bedzie od ilosci
stwierdzanych nieprawidtowosci oraz zakresu rzeczowego zlecenia - nie bedzie on jednak
krotszy niz 5 dni roboczych. Zatgcznikiem do faktury czesciowej bedzie kosztorys powykonawczy
sporzadzony na bazie kosztorysu ofertowego. Termin odbioru robdt w terenie zostanie ustalony
przez Zamawiajacego - nie moze by¢ on jednak diuzszy niz 14 dni kalendarzowych od
otrzymania od Wykonawcy informacji o zrealizowaniu zlecenia.

W przypadku gdy kontrola organu zarzadzajacego ruchem, o ktérej mowa w § 12,
ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdfowych warunkoéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2003, nr 177,
poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami) wykaze nieprawidtowosci we wprowadzonej organizacji
ruchu, Wykonawca po otrzymaniu od organu zarzgadzajgcego ruchem wystapienia pokontrolnego
zobowigzany jest do podjecia dziatan (w terminie okreslonym w tym wystapieniu) zwigzanych
z nieodptatnym usunieciem nieprawidtowosci. Termin zakonczenia prac zwigzanych z usuwaniem
nieprawidtowosci nie moze byé dituzszy niz 24 dni robocze od daty otrzymania wystgpienia
pokontrolnego. W przypadku watpliwosci co do zakresu koniecznych do pojecia dziatan
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zwrocenia sie do Zamawiajgcego lub/i organu
zarzadzajgcego ruchem o wyjasnienia w tym zakresie. W opisanym przypadku termin usuniecia
nieprawidtowosci zostanie wydtuzony o liczbe dni, ktére uptyna od dnia otrzymania od
Wykonawcy wniosku o wyjasnienia do dnia otrzymania tych wyjasnien.
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Przedmiar robét dla zadania pn. "Realizacja zadaih w zakresie oznakowania pionowego, oznakowania
poziomego oraz urzadzeri bezpieczestwa ruchu drogowego na sieci drég wojewodzkich przez okres 24
miesiecy - z podziatem na dwie czesci (czgsc 1) .

- Opis =
Demcntaie
1 Demontaz stupkéw z rur stalowych lub innych konstrukeji wsporczych szt 150,00
2 Demontaz znakdw drogowych o powierzchni niewiekszej niz 1,0 m? szf. 100,00
3 DemontazZ znakdw drogowych o powierzchni powyiej 1,0 m? szt. 100,00
4 Demontaz znakow do ponownego zamontowania o powierzchni niewiekszej niz 1,0 m? szt, 75,00
5 Demontaz znakdw do ponownego zamontowania o powierzchni powyzej niz 1,0 m? szt 75,00
G Skrécenie stupka szt. 50,00
7 Demontaz prefabrykowanej wyspy - elementy przykrecane do nawierzchni jezdni m? 50,00
8 Demontaz liniowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu (bariery ochronne, balustrady itp.} mb 100,00
Demonta? liniowych urzgdzen bezpleczeristwa ruchu do ponownego zamontowania
9 {bariery ochronne, balustrady itp.) mb 100,00
10 Demontaz punktowych urzadzen bezpieczedstwa ruchu {stupki blokujace, stupki przeszkodowe itp.) wt, 50,00
11 Rozebranie fundamentu po konstrukcji kratowej lub wysiegnikowe] m? 10,00
Oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpleczedstwa ruchu drogowego
Meontaz stupkdw stalowych ocynkowanych ogniowo o srednicy @ 60 mm do zamontowania jednego znaku
12 picnowego szt, 275,00
Montaz stupkéw stalowych ocynkowanych ogniowo o srednicy @ 60 mm do zamontowania wiecej niz jednego
13 znaku picnowego szt. 150,00
Montaz stupkdw stalowych ocynkowanych ogniowo o érednicy @ 60 mm do zamontowania znakow i urzadzen
brd na wysokosci mniejszej niz 2,2 m lub w formie krétkich wysiggnikéw (np. montowanych do latarn lub
14 sygnalizatorow) szt. 125,00
Montaz stupkéw stalowych ocynkowanych ogniowo o srednicy @ 76 mm do zamontowania znaku
15 dropowskazowego lub tablicy niekonwencjonalnej szt. 50,00
Montaz kompletu stupkdw do znakéw drogowych A-7, B-20 1 D-6 z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o
16 Srednicy @ 60 mm (2 slupki oklejone folig odpowiednio 26ttg, czerwona lub biatg odblaskows Il generacji) kpl. 100,00
Montai kompletu stupkdw do znakéw drogowych A-7, B-20 i D-6 2 rur stalowych ocynkowanych ogniowo o
srednicy @ 60 mm (2 stupki oklejone folig odpowiednio 26tta, czerwona lub biatg odblaskowa 11 generacii} - do
17 montatu wigcej niz jednego znaku kpl. 50,00
Monta? konstrukcji wsporczych w formie wysiegnika z rury stalowej, ocynkowanej ogniowo o rednicy @ 60
mm, montowanych do masztu sygnalizacji Swietlnej oraz do sfupa ofwietleniowego (przy uzyciu tasm
18 spinajgcych ze stali nierdzewnej} lub do Sciany budynku/muru oporowego ot 10,00
Montai niekonwencjonalnych konstrukeji wsporczych statowych w formie wyciegnikow montowanych w
19 gruncie szt. 25,00
20 Monta? konstrukcji kratowe] stalowej mb 25,00
21 Montaz konstrukcji stalowej skrzynkowej w postaci wysiegnika pod tablice drogowskazowq mb 10,00
22 Wykonanie fundamentu pod konstrukeje kratowg lub wystegnikows m 10,00
23 Montai znaku z demontaiu o powierzchni niewigkszej niz 1,0 m* szt. 50,00
24 Montaz znaku z demontazu o powierzchni powyiej niz 1,0 m’ szt. 50,00
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunku i miejscowasci, itd.
wykonane z blachy stalowe]j ocynkowanej, podwdinie zaginana krawedi na calym obwodzie, wielko$¢ mini, folia
25 typu il szt. 40,00
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunku i miejscowosci, itd.
wykonane z blachy stalowej ocynkowane], podwdjnie zaginana krawedz na catym obwodzie, wielkosé mate,
26 folia typu I 5Zt. 40,00
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunku i miejscowosci, itd,
wykonane z blachy stalowe]j acynkowanej, podwdjnie zaginana krawedz na catym cbwodzie, wielkosd Srednia,
27 folia typu 1| set. 450,00
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunku i miejscowosdci, itd.
wykonane z blachy statowe] ocynkowane], podwdjnie zaginana krawedz na calym chwodzie, wielkos¢ duia, folia
28 typu i sz, 40,00
Pionowe znaki drogowe - tabliczki o powierzchni ponizej 0,3 m* wykonane z blachy stalowe] ccynkowanej
29 podwdjnie zaginana krawedz na calym chwodzie, folia typu |l szt. 40,00
Pionawe znaki drogowe - znaki drogowe/tablice o powierzchni powyzej 0,8 m® wykonane z blachy stalowej
30 ocynkowanej z ramka stalowa, folia typu Il m’ 50,00
Pionowe znaki drogowe - tablice drogowskazowe wykonane z biachy stalowe] ocynkowanej z ramka stalowg,
31 folia typu Ill, folia antyroszeniowa m? 50,60
Pignowe znaki drogowe - korekta tresci tablicy drogowskazowej (tzw. wklejka) ustawionej obok jezdni - materiat
32 zgodny z tredcia istniejace] tablicy m* 10,00
Pionowe znaki drogowe - korekta tresci tablicy drogowskazowe| (tzw. wklejka} zamontowane] nad jezdnig -
33 materiat zgodny z tredeig istniejgce] tablicy m’ 10,00




Pionowe znakl drogowe - niekonwencjonalna tablica wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z ramka stalowa,

34 folia typu I m’ 50,00
Pionowe znaki drogowe - tablica niekonwencjonalna wykonana z blachy stalowe] ocynkowanej z ramka
35 stalowa, folia fluorescencyjna typu ill m* 50,00
36 Stupki prowadzgce U-1 wykonane z PCV szt. 150,00
37 Stupki krawedziowe U-2 wykonane 2 PCV sz, 50,00
Tablice prowadzgce U-3 wykonany z blachy stalowe]j, podwdjnie zaginana krawedz na catym abwodzie, folia
38 typu i m? 150,00
Tablice rozdzielajace U-4a wykonany z blachy stalowej, podwdjnie zaginana krawedz na calym obwodzle, folia
39 typu Il set. 30,00
Tablice rozdzielajgce U-4b wykonany z blachy statowej, podwdjnie zaginana krawedz na calym obwodzie, folia
40 typu il szt. 20,00
41 Stupki przeszkodowe U-5a {montaz pylonu U-5a na stupku) wykonane z PCY szt. 40,00
Stupki przeszkodowe zespolone U-5b ze znakiem C-9 lub C-10 lub C-11 wykonane z PCV, tarcza znaku wykonana
42 z folii typu ll szt. 40,00
43 Tablice U-9a lub U-9b do nznaczania ograniczen w skrajni poziemej drogi m? 10,00
44 Tablice U-9¢ do oznaczania ograniczen w skrajni pionowe] drogi m? 10,00
45 Balustrady U-11a mb 100,00
46 Montaz barier U-12a typu olsztyriskiego mb 175,00
47 Montaz barier U-12a typu olsztyriskiego - standard "szkelny" z dodatkowymi szczeblinkami mb 150,00
48 Montaz stupkdw blokujacych U-12¢ wykonanych z blachy stalowej szt. 100,00
9 Montaz elementdw drogowych barier ochronnych material z demontaiu {stupki wykonac nowe) mb 50,00
50 Montaz drogowych barier ochrannych betonowych U-14b mb 50,00
51 Montaz drogowych barier ochronnych z tworzyw sztucznych U-14e mb 100,00
Montaz drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ HIW2 wraz ze wszystkimi elementami danego
52 systemu mb 115,00
Montai drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ HIW3 wraz ze wszystkimi elementami danego
53 systemu mb 115,00
Montai drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ H1W4 wraz ze wszystkimi elementami danego
54 systemu mb 115,00
Montai drogowych barier achronnych stalowych U-14a typ HIWS wraz ze wszystkimi elementami danego
55 systemu mh 115,00
Monta drogowych barier achronnych stalowych U-14a typ N2W2 wraz ze wszystkimi elementami danego
56 systemu mb 115,00
Montai drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ N2W3 wraz ze wszystkimi elementami danego
57 systemu mb 115,00
Montai drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ N2Wd wraz ze wszystkimi elementami danego
58 systemu mb 115,00
Montaz drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ N2WS5 wraz ze wszystkimi elementami danego
59 systemu mb 115,00
60 Zakenczenie bariery ochronnej w gruncie (4, 8 lub 12 mb) mb 30,00
61 Mentaz lustra drogowego U-18a/b (@ 800 mm, 800 mm x 600 mm} szt. 40,00
62 Montaz separatoréw ruchu U-25 mb 50,00
Qznakowanie poziome
63 Sfrezowanie istniejacego oznakowania cienowarstwowego m? 500,00
11 Sfrezowanie istniejgcego oznakowania grubowarstowego m’ 500,00
Mechaniczne malowanie cienkowarstwowe linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych i przerywanych na
65 jezdni farba akrylowa odblaskowg m” 1250,00
66 Mechaniczne malowanie cienkowarstwowe - symbole m? 50,00
Oznakowanie poziome nawierzchnl bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalych
grubowarstwowe wykonane sprzetem recznym - oznakowanie strukturalne - linie segregacyine, krawedziowe
67 ciggte i przerywane oraz linie na skrzyzowaniach i przejiciach m? 1150,00
O:znakowante poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalych
68 grubowarstwowe wykonane sprzetem recznym oraz oznakowanie termoplastyczne - symbole m? 50,00
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas chemoutwardzalych
grubowarstwowe wykanane sprzetem recznym oraz oznakowanie termoplastyczne - kolorowe piktogramy
69 znakow drogowych m? 50,00
Kotorowe oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocq mas chemoutwardzalych
grubowarstwowe wykonane sprzetem recznym - np. czerwone kontrastowe tie przjejscia dla pieszych w
20 standardzie szkelnym {ub niebieskie tto miejsc postojowych dla oséb niepeinosprawnych m? 150,00
7 Montaz prefabrykowanych wysp, azylu dla pieszych, itp. - elementy przykrecane do nawierzchni jezdni m? 75,00
72 Montaz punktowych elementow odblaskowych na krawezniku szt. 150,00
73 Montaz punktowych elementdw odblaskowych sferycznych szklanych na kraweiniku szt 150,00
74 MontaZz punktowych elementdw adblaskowych w jezdni szt, 150,00
75 Montaz punktowych elementdw odblaskowych sferycznych szklanych w jezdni szt. 150,00




Przedmiar robdt dla zadania pn. "Realizacja zadan w zakresie oznakowania pionowego, oznakowania
poziomego oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego na sieci drég wojewddzkich przez okres 24

miesiecy - z podziafem na dwie czesci (czesc ).

OIS s dedobma i asillosé
Demontaze
1 Demontaz stupkdw z rur stalowych lub innych konstrukeji wsporcaych szt. 150,00
2 Demontaz znakow drogowych o powierzchni niewieksze] niz 1,0 m> sit. 100,00
3 Demontaz znakéw drogowych o powierzchni powyiej 1,0 m’ szt. 1€0,00
4 Demontai znakéw do ponownego zamontowania o powierzchni niewiekszej niz 1,0 m? szt. 75,00
5 Demontaz znakow do ponownego zamontowania o powierzchni pewyzej niz 1,0 m’ set. 75,00
6 Skrdcenie sfupka szt 50,00
7 Demontaz prefabrykowanej wyspy - elementy przykrgcane do nawierzchni jezdni m? 50,00
8 Demontat liniowych urzadzen bezpieczeristwa ruchu (bariery ochronne, balustrady itp.) mhb 100,00
Demontaz liniowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu do ponownego zamontowania
9 {bariery achronne, balustrady itp.} mb 100,00
10 Demontad punktowych urzadzen bezpieczeristwa ruchu (siupki blokujgce, stupki przeszkodowe itp.) sat. 50,00
11 Rozebranie fundamentu po konstrukeji kratowe]j ub wysiegnikowej m> 10,00
Oznakowanie pionowe I urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego
Montaz stupkdw stalowych ocynkowanych ogniowo o srednicy @ 60 mm do zamontowania jednego znaku
12 pionowego szt. 275,00
MontaZ slupkdw stalowych ocynkowanych ogniowo o Srednicy @ 60 mm do zamontowania wigcej niz jednego
13 znaky pionowegoc szt. 150,00
Mantaz stupkow stalowych ocynkowanych ogniowo o Srednicy @ 60 mm do zamontowania znakéw i urzadzen
brd na wysokosci mniejszej niz 2,2 m fub w formie krétkich wysiegnikéw (np. montowanych do latarri lub
i4 sygnalizatorow) szt. 125,00
Montai stupkdw stalowych ocynkowanych ogniowo o Srednicy @ 76 mm do zamontowania znaku
15 drogowskazowego lub tablicy niekonwencjonalnej szt. 50,00
Montaz kompletu stupkéw do znakéw drogowych A-7, B-201 D-6 z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o
16 srednicy @ 60 mm (2 stupki oklejone folig odpowiednio 263, czerwong Jub biaty cdblaskows Il generaci) kpl. 100,00
Montaz kompletu stupkéw do znakéw drogowych A-7, B-20 i D-6 z rur stalowych ocynkowanych ogniowoe o
$rednicy @ 60 mm (2 stupki oklejone folig odpowiednio 6hta, czerwonag fub biatg odblaskowa If generacii) - do
i7 montazu wiecej niZ jednego znaku kpl. 50,00
Montaz konstrukeji wsporczych w formie wysiegnika z rury stalowej, ocynkowanej ogniowo o srednicy @ 60
mm, mentowanych do masztu sygnalizacji swietlnej oraz do stupa oéwietleniowego {przy uiyciu tasm
18 spinajacych ze stali nierdzewne]) lub do $ciany budynku/muru oporowego szt 10,00
Montaz niekonwencjonalnych konstrukcji wsporczych stalowych w formie wyciegnikdw montowanych w
19 gruncie 5zt 25,00
20 Montai konstrukeji kratowej stalowej mb 25,00
21 Montaz konstrukcji stalowej skrzynkowej w postaci wysiegnika pod tablice drogowskazowa mb 10,00
22 Wykonanie fundamentu pod konstrukeje kratowa fub wysiegnikowg m? 10,00
23 Mentaz znaku 2z demontazu o powierzchni niewiekszej niz 1,0 m szt. 50,00
24 Montaz znaku z demontazu o powierzchni powyiej niz 1,0 m’ szt 50,00
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunku i miejscowosci, itd.
wykonane z blachy stalowej ocynkowane}, pedwdjnie zaginana krawed: na catym obwodzie, wielkasE mini, folia
25 typu Il szt. 40,00
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunku i miejscowosci, itd.
wykenane z blachy stalowe]j ocynkowanej, podwojnie zaginana krawedi na catym obwodzie, wielkosc male,
26 folia typu Il 521. 40,00
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunku i miejscowosci, itd.
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, podwdjnie zaginana krawed? na calym obwodzie, wielkos€ Srednia,
27 folia typu 1l szt. 450,00
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunku i miejscowosci, itd.
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, podwaojnie zaginana krawedz na calym obwodzie, wielkosc duza, folia
28 typu 1l szt. 40,00
Pionowe znaki drogowe - tabliczki o powierzchni ponizej 0,3 m’ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,
29 podwdjnie zaginana krawed? na calym chwodzie, folia typu Il szi. 40,00
Pionowe znaki drogowe - znaki drogowe/tablice o powierzchni powyiej 0,8 m? wykonare z blachy stalowej
30 ocynkowane] z ramka stalowa, folia typu |l m’ 50,00
Pionowe znaki drogowe - tablice drogowskazowe wykonane z blachy stalowe] ocynkowanej z ramkg stalows,
31 folia typu |li, folia antyroszeniowa m’ 50,00
Pionowe znaki drogowe - korekta tresci tablicy drogowskazowe] (tzw. wklejka) ustawionej obok jezdni - materiat
32 zgodny z trescig istniejgcej tablicy m? 10,00
Pionowe znaki drogowe - korekta tresci tablicy drogowskazowe| (tzw. wklejka) zamontowanej nad jezdnig -
33 materiat zgodny z treicig istniejgce] tablicy m’ 10,00
Pionowe znaki drogowe - nickonwencjonaina tablica wykonana z blachy stalowe] ocynkowanej z ramka stalowa,
34 folia typu !l m’ 50,00
Pionowe znaki drogowe - tablica niekonwencjonalna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z ramka
a5 stalowa, folia fluorescencyjna typu Ill m 50,00
36 Stupki prowadzace U-1 wykonane z PCV szt. 150,00
37 Slupki krawedziowe U-2 wykonane z PCV szt 50,00




Tablice prowadzgce U-3 wykonany z blachy stalowe], podwdjnie zaginana krawedz na catym obwodszie, folia

38 typull m 150,00
Tablice rozdzielajgce U-4a wykonany z blachy stalowe], podwdjnie zaginana krawedZ na catym obwodzie, folia
39 typu ll szt. 30,00
Tablice rozdzielajace U-4b wykonany z blachy stalowe], podwdjnie zaginana krawed? na calym obwodzie, folia
40 typu li szt, 20,00
41 Stupki przeszkodowe U-5a (monta2 pylonu U-5a na stupku) wykonane z PCV szt. 40,00
Stupki przeszkodowe zespolone U-5b ze znakiem C-9 Jub €-10 lub C-11 wykonane z PCV, tarcza znaku wykonana
42 z folii typu |l szt. 40,00
43 Tablice U-9a lub U-9b do oznaczania ograniczen w skrajni poziomej drogi m? 10,00
44 Tablice U-9¢ do oznaczania ograniczen w skrajni pionowej drogi m? 10,00
45 Balustrady U-11a mb 100,00
45 Montaz barier U-12a typu olsztynskiego mb 175,00
47 Montaz barier U-123 typu olsztyriskiego - standard "szkolny" z dodatkowymi szczeblinkami mb 150,00
48 Montaz stupkdw blokujgeyeh U-12¢ wykonanych z blachy stalowej szt, 100,00
29 Maonta: elementéw drogowych barier ochronnych materiaf z demontazu (stupki wykonac nowe) mb 50,00
50 Montaz drogowych barier ochronnych betonowych U-14b mb 50,00
51 Montaz drogowych barier ochronnych z tworzyw sztucznych U-14e mb 100,00
Montaz drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ HIW2 wraz ze wszystkimi elementami danego
52 systemu mb 115,00
Montaz drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ H1W3 wraz ze wszystkimi elementami danego
53 systemu mb 115,00
Montaz drogowych barler ochronnych stalowych U-14a typ H1W4 wraz ze wsaystkimi elementami danego
54 systemu mb 115,00
Maontai drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ HEWS5 wraz ze wszystkimi eiementami danego
55 systemu mh 115,00
Montai drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ N2W2 wraz ze wszystkimi elementami danego
56 systemu mb 115,00
Montaz drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ N2W3 wraz ze wszystkimi elementami danego
57 systemu mb 115,00
Montaz drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ N2W4 wraz ze wszystkimi elementami danego
58 systemu mb 115,00
Montai drogowych barier ochronnych stalowych U-14a typ N2WS wraz ze wszystkimi elementami danego
59 systemu mb 115,00
&0 Zakanczenie bariery ochronnej w gruncie (4, 8 lub 12 mb) mb 30,00
61 Montaz lustra drogowego U-18a/b (@ 800 mm, 800 mm x 600 mm) szt. 40,00
62 Monta? separatorow ruchu U-25 mb 50,00
Oznakowanie poziome
63 Sfrezowanie istniejacego oznakowania cienowarstwowego m? 500,06
64 Sfrezowanie istniejgcego oznakowania grubowarstowego m? 500,00
Machaniczne malowanie cienkowarstwowe linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych i przerywanych na
65 jezdni farba akrylowa cdhblaskowsa m? 1250,00
66 Mechaniczne malowanie cienkowarstwowe - symbole m? 50,00
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalych
grubowarstwowe wykonane sprzetem recznym - oznakowanie strukturalne - linie segregacyjne, krawedziowe
67 ciggte i przerywane oraz linie na skrzyzowaniach i przejsciach m? 1150,00
Oznakowanie peziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomotg mas chemoutwardzalych
68 grubowarstwowe wykonane sprzetem recznym oraz oznakowanie termoplastyczne - symbole m? 50,00
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalych
grubowarstwowe wykonane sprzetem recznym oraz oznakowanie termoplastyczne - kolorowe piktogramy
69 znakow drogowych m’ 50,00
Kolorowe oznakowanie pozieme nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalych
grubowarstwowe wykonane sprzetem recznym - np. czerwone kontrastowe tlo przjejscia dia pieszych w
70 standardzie szkolnym lub niebieskie tio miejsc postojowych dla 0séb niepetnasprawnych m? 150,00
71 Montai prefabrykowanych wysp, azylu dla pieszych, itp. - elementy przykrecane do nawierzchni jezdni m? 75,00
72 Monta? punktowych elementdw odblaskowych na kraweiniku szt. 150,00
73 Montaz punktowych elementdw odblaskowych sferycznych szklanych na krawezniku szt. 150,00
74 Mentaz punktowych elementow odblaskowych w jezdni 528 150,00
75 Manta? punktowych elementdw odblaskowych sferycznyceh szklanych w jezdni szt. 150,00




