Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: P3B
N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Wiartel 01-20-2-09-161 -d -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,30 21 WPOD-BN
AGROT Wiartel 01-20-2-09-94 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 3,00 21 WPOD-BN
Przeros| 01-20-2-11-212 -p -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,91 116 CP-W
Przero$| 01-20-2-11-212 -r -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,10 116 CP-w
° Przero$| 01-20-2-11-235 -g -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 3,13 116 CP-w
Przeros| 01-20-2-11-251 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,67 116 CP-w
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,19 112 CW-w
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -01 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 2,77 112 CW-w
Wiartel 01-20-2-09-155A -f -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,73 112 CW-w
Wiartel 01-20-2-09-155A -f -01 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,71 112 CW-w
Przerod| 01-20-2-11-235 -f -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,72 112 CW-w
Przero$| 01-20-2-11-236 -i -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,28 112 CW-w
cw Przero$| 01-20-2-11-248 -i -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,99 112 CW-w
Przeros| 01-20-2-11-250 -a -01 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,34 112 CW-w
Przeros| 01-20-2-11-256 - -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,41 112 CW-w
Przeros| 01-20-2-11-257 -f -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,20 112 CW-w
Przeros| 01-20-2-11-258 -h -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,37 112 CW-w
Przeros| 01-20-2-11-284 -f -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,16 112 CW-w
Przero$| 01-20-2-11-309 -d -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,12 112 CW-W
H-POZ Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 30,00 384 GODZ RH8
Przeros| 01-20-2-11-249 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 9,00 66 KOP-ROW
Przeros| 01-20-2-11-282 -c¢ -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 9,00 66 KOP-ROW
ODN-GLEB
Przeros| 01-20-2-11-286 -b -99 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 2 M3 9,00 66 KOP-ROW
Przeros| 01-20-2-11-287 -a -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 9,00 66 KOP-ROW
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,36 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 7,39 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 21,85 103 DOW-SADZ
HOD Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 10,00 66 KOP-ROW
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 1,10 97 SAD-BRYL
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 20,75 95 SADZ WIEL
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 13,36 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,39 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-149 -b -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,60 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-149 -b -01 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 4,74 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-149 -b -01 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 19,03 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-149 -b -01 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 10,00 66 KOP-ROW
Wiartel 01-20-2-09-149 -b -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,69 97 SAD-BRYL
Wiartel 01-20-2-09-149 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 18,34 95 SADZ WIEL
Wiartel 01-20-2-09-149 -b -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 13,60 103 DOW-SADZ
ODN-ZRB Wiartel 01-20-2-09-149 -b -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,74 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,26 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 25,94 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 22,68 97 SAD-BRYL
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,26 95 SADZ WIEL
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,26 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-158 -f -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,74 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-158 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 14,05 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-158 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,51 97 SAD-BRYL
Wiartel 01-20-2-09-158 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 10,00 94 SADZ 1R
Wiartel 01-20-2-09-158 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,54 95 SADZ WIEL
Wiartel 01-20-2-09-158 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,54 103 DOW-SADZ
Przero$| 01-20-2-11-269 -f -02 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,40 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-269 -f -02 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,42 103 DOW-SADZ
Przero$| 01-20-2-11-269 -f -02 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 5,92 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-269 -f -02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 384 GODZ RH8
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Pakiet: P3B
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Inwentarz do wyceny do rozliczen
Przeros| 01-20-2-11-269 -f -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TszT 0,10 o7 SAD-BRYL
Przeros| 01-20-2-11-269 -f -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 5,82 95 SADZ WIEL
Przeros| 01-20-2-11-269 -f -02 ZAt-21L zatad.2-31.igl.rozlad. zabezp. 1 TszT 5,50 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-269 -f -02 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,42 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-269 -g -02 DOL-2I dotow. 2-3 Iat. igl. z donies. 1 TSZT 14,31 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-269 -g -02 DOE-2L dolow. 2-3 | lic. z donies. 1 TszT 1,23 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-269 -g -02 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 15,54 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-269 -g -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,20 97 SAD-BRYL
Przeros| 01-20-2-11-269 -g -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 15,54 95 SADZ WIEL
ODN-ZRB
Przeros| 01-20-2-11-269 -g -02 ZAL-21L zatad.2-31.igl.rozlad. zabezp. 1 TszT 14,31 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-269 -g -02 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,20 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-269 -g -02 ZAL-2LL zatad.2-31li$.roztad. zabezp. 1 TszT 1,23 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-294 -d -02 DOL-2L dolow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,90 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-294 -d -02 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TszT 24,92 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-294 -d -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 23,02 97 SAD-BRYL
Przeros| 01-20-2-11-294 -d -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,90 95 SADZ WIEL
Przeros| 01-20-2-11-294 -d -02 ZAL-2IP zal.rozt.zabezp.2-3L.igl.pojem 1 TSZT 23,02 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-294 -d -02 ZAL-2LL zatad.2-31li$.roztad. zabezp. 1 TszT 1,90 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-102 -a 02 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 7,00 107 KOSZ UA
Wiartel 01-20-2-09-109 -h -00 KOSZ-PWN pevesZy ”EI‘%"DV/“" ICEET 3 HA 127 108 KOSZ UB
b
Wiartel 01-20-2-09-145 -f 02 | KOSZ-PWN Wykasz.w “Ez%"c‘{/ad‘ mechan, 3 HA 224 108 KOSZ UB
A
Wiartel 01-20-2-09-149 -b 01 | KOSZ-PWN e e 2 HA 2,26 107 KOSZ UA
HOD <40%
Wiartel 01-20-2-09-152 -d 99 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 243 108 KOSZ UB
Wiartel 01-20-2-09-155A -f -99 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Z;%";E’Ch mechan, 3 HA 2,08 108 KOSZ UB
o
Wiartel 01-20-2-09-158 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 167 107 KOSZ UA
A
Wiartel 01-20-2-09-160 -w -99 | KOSZ-PWN M N, 2 HA 1,95 107 KOSZ UA
Wiartel 01-20-2-09-162 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez‘";)":/“h mechan, 4 HA 0,22 108 KOSZ UB
A
PIEL Wiartel 01-20-2-09-164 ¢ 99 | KOSZ-PWN ULy ”ETO"OV/Z’C" Eechan 1 HA 3,67 107 KOSZ UA
o
Wiartel 01-202-09-168 -b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 1 HA 079 107 KOSZ UA
A
Wiartel 01-20209-74 -b -01 | KOSZ-PWN R 2 HA 1,00 107 KOSZ UA
Wiartel 01-20-2-09-82 -d -99 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/"’C" mechan, 1 HA 2,38 107 KOSZ UA
b
Przeros| 01-20-2-11-251 ¢ -01 KOSZ-PWN Wykasz W “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 2 HA 2,34 107 KOSZ UA
A
Przeros] 01-20-2-11-256 -m -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 2,44 107 KOSZ UA
Przerosl 01-20-2-11-258 -g -00 | KOSZ-PWN WISz “22%",;:’”“ mechan, 2 HA 3,50 107 KOSZ UA
Przeros| 01-20-2-11-260 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/“h mechan, 4 HA 5,30 108 KOSz UB
o
Przeros| 01-20-2-11284 -g -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%";’/ad‘ mechan, 2 HA 2,79 107 KOSZ UA
A
Przeros] 01-202-11-309 -a 01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 2,82 107 KOSZ UA
Wiartel 01-20-2-09-160 -bx -00 | N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 1 KG 80,00 357 N-ZSGDNSO
Wiartel 01-20-2-09-161 -d 99 | N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 1 KG 300,00 357 N-ZSGDNSO
Przeros| 01-20-2-11-212 - 99 | N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 2 KG 150,00 357 N-ZSGDNSO
NA N-ZSGOSP
S Przeros| 01-20-2-11-212 -n -99 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosnha 2 KG 150,00 357 N-ZSGDNSO
Przeros| 01-20-2-11-253 -¢c -99 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 2 KG 800,00 357 N-ZSGDNSO
Przeros| 01-20-2-11-270 -d -00 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosnha 2 KG 800,00 357 N-ZSGDNSO
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 0,56 139 GRODZ-SN
OCHRL | O-GRODZN
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 | WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 szT 110,00 143 WYK-SLUPL
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: P3B
q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 390 GODZ MH23
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 388 GODZ RH23
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 6,70 139 GRODZ-SN
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 140,00 143 WYK-SLUPL
Przero$| 01-20-2-11-251 ¢ -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 4,20 141 GRODZ-SRN
O-GRODZN | Przero$| 01-20-2-11-251 -¢ -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SzZT 12,00 144 WYK-SLUPI
Przeros| 01-20-2-11-251 ¢ -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 80,00 143 WYK-SLUPL
Przeros| 01-20-2-11-294 -d -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 139 GRODZ-SN
Przeros| 01-20-2-11-294 -d -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 6,80 139 GRODZ-SN
Przeros| 01-20-2-11-294 -d -02 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SZT 25,00 144 WYK-SLUPI
Przeros| 01-20-2-11-294 -d -02 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 2 SZT 50,00 143 WYK-SLUPL
Wiartel 01-20-2-09- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 100,00 146 K GRODZEN
Wiartel 01-20-2-09- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. 1 SZT 100,00 144 WYK-SLUPI
0O-GRODZS | Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Przeros| 01-20-2-11- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 150,00 146 K GRODZEN
Przeros| 01-20-2-11- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SZT 150,00 144 WYK-SLUPI
Wiartel 01-20-2-09- - - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow —en SZT 60,00 159 KONTR-RYJ
Wiartel 01-20-2-09- - - PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUL-RYJ
O-KONTRU | Przerosl 01-20-2-11- - - GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUL-RYJ
Przero$| 01-20-2-11- - - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 200,00 159 KONTR-RYJ
Przeros| 01-20-2-11- - - PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 50,00 131 PUL-RYJ
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 1,00 390 GODZ MH23
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem e H 1,00 389 GODZ MH8
OCHRL Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 10,00 388 GODZ RH23
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 50,00 384 GODZ RH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——en H 8,00 386 GODZ RU8
oFez Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00 390 GODZ MH23
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00 389 GODZ MH8
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 388 GODZ RH23
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 25,00 384 GODZ RH8
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 386 GODZ RU8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
O-PROGND
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 32,00 384 GODZ RH8
Wiartel 01-202:09- - - SZUK-OWAD _ Probne 1 szt 16,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGN$
Przeros| 01-202-11- - - SZUK-OWAD  Probne 1 szt 15,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 100,00 384 GODZ RH8
O-SiEct Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8
Wiartel 01-20-2-09- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . SZT 1 000,00 158 DRZ-ZGRYZ
0O-ZGRYZD
Przeros| 01-20-2-11- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 1000,00 158 DRZ-ZGRYZ
Wiartel 01-20-2-09- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 20,00 152 KOR-DRWI
) Wiartel 01-20-2-09- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtér. zrebko. 1 HA 1,00 151 ZW-ZREB
O-ZWWTORM
Przero$| 01-20-2-11- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 3 M3 30,00 152 KOR-DRWI
Przeros| 01-20-2-11- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtor. rozdr. 1 HA 1,50 150 ZW-ROZD
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
PrANNE Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
P-PASYS pas ppoz Wiartel 09/P50 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 384 GODZ RH8
OCHRP Wiartel 01-20-2-09-158 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,12 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-160 -j -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,29 163 PPOZ-PORZ
PrPORZ Wiartel 01-20-2-09-161 -d -99 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 3,48 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-167 -l -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,60 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-167 -n -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,20 163 PPOZ-PORZ
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Wiartel 01-20-2-09-168 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,51 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-168 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,48 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-168 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,77 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-168 -I -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,17 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-169 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,87 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-169 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,90 163 PPOZ-PORZ
PrPORZ Wiartel 01-20-2-09-169 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,22 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-169 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,15 163 PPOZ-PORZ
OCHRP Przeros| 01-20-2-11-213 - -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,25 163 PPOZ-PORZ
Przeros| 01-20-2-11-213 -m -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,35 163 PPOZ-PORZ
Przeros| 01-20-2-11-214 -1 -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,37 163 PPOZ-PORZ
Przero$| 01-20-2-11-237 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,48 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 8,00 165 DOZ DOG
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
P-POZAR Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 5,00 384 GODZ RH8
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 20,00 384 GODZ RH8
OP-BUDKIN | Przerosl 01-20-2-11- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 155 ZAW-BUD
Wiartel 01-20-2-09- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 33,00 157 CZYSzZ-BUD
OP-BUDKIS
Przeros| 01-20-2-11- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 50,00 157 CZYSZ-BUD
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 384 GODZ RH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 386 GODZ RU8
op-poz Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8
OCHRPR Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem 1 H 8,00 386 GODZ RU8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 32,00 384 GODZ RH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 6,00 386 GODZ RU8
OP-REZERW
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Przero$| 01-20-2-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 386 GODZ RU8
Wiartel 01-20-2-09-160 -bx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 371,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-160 -bx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 371,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -d -99 CWD-H e M3 1476,00 2 cWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -d -99 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 14,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -d -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 1476,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -d -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 14,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-169 - -00 CWD-H S O M3 260,00 2 cwp-D
Wiartel 01-20-2-09-169 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 260,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-20994 -a -00 CWD-H Camga‘;bs‘%rg;’"a M3 1074,00 2 cwD-D
Wiartel 01-20-2-09-94 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 8,00 2 CWD-D
Foz . Wiartel 01-20-2-09-94 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 1074,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-94 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-212 - -99 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁ;’"a M3 273,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-212 -i -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-212 -i -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 273,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-212 - -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 1,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-212 -n -9 CWD-H Cam‘ga‘ébsﬁ;’"a M3 196,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-212 -n -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 196,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11253 -c -9 CWD-H o M3 934,00 2 cwp-D
Przeros| 01-20-2-11-253 -¢ -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 934,00 2 CWD-D
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Przeros| 01-20-2-11270 - -9 CWD-H S M3 209,00 2 CWD-D
B Przeros| 01-20-2-11-270 -c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 209,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-270 -d -00 CWD-H Lalchwyibidionse M3 1015,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Przero$| 01-20-2-11-270 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 1015,00 2 CWD-D
Przerod| 01-20-2-11-311 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 274,00 2 CWD-D
1A Przeros| 01-20-2-11-311 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 274,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m 1 M3 10,00 5 PODWOZ-DA
Wiartel 01-20-2-09- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 10,00 4 PODWOZ-DK
o Przero$| 01-20-2-11- - - PODWOZ-DA Podw. dr. za k. n.r. 1000 m 1 M3 10,00 5 PODWOZ-DA
Przeros| 01-20-2-11- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 10,00 4 PODWOZ-DK
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00 389 GODZ MH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00 385 GODZ PILA
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
Wiartel 01-20-2-09-158 -c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 16,00 385 GODZ PILA
Wiartel 01-20-2-09-167 -¢c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 16,00 385 GODZ PILA
Wiartel 01-20-2-09-168 -k -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 30,00 385 GODZ PILA
POZ-P Wiartel 01-20-2-09-169 -k -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 20,00 385 GODZ PILA
Wiartel 01-20-2-09-71 -¢c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 5,00 385 GODZ PILA
Przero$| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 385 GODZ PILA
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Przero$| 01-20-2-11-261 -d -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 385 GODZ PILA
Przero$| 01-20-2-11-266 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 24,00 385 GODZ PILA
Wiartel 01-20-2-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 106,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 106,00 2 CWD-D
PR Przeros| 01-20-2-11- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 37,00 2 CWD-D
POZ Przero$| 01-20-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 37,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-260 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 68,00 2 CWD-D
PREEST Przeros| 01-20-2-11-260 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 68,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 418,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 418,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m 1 M3 10,00 3 ZRYW-WYDL
PP Przero$| 01-20-2-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 503,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 503,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m 1 M3 10,00 3 ZRYW-WYDL
Wiartel 01-20-2-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
T Przeros| 01-20-2-11- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 29,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 29,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-159 -d -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 24,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-159 -d -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 24,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-160 -x -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 75,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Wiartel 01-20-2-09-160 -x -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 75,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 22,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 22,00 2 CWD-D
o Wiartel 01-20-2-09-161 -b -00 CWD-H Cam‘gaibsﬁgna M3 73,00 2 CwD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 73,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 1,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -c -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 30,00 2 cwo-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 30,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
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Wiartel 01-20-2-09-163 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 3,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-163 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-163 -n -00 CWD-H ol e drowna M3 102,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-163 -n -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 4,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-163 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 102,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-163 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-165 -f -00 CWD-H Camga‘;bs‘%'ga’”a M3 101,00 2 cwp-D
Wiartel 01-20-2-09-165 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 101,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 7,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 25,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 18,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 18,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 38,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 38,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 11,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 38,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 38,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 37,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 37,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 36,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 36,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -m -00 CWD-H Cale oy drowna M3 374,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 374,00 2 CWD-D
POZ PP
Wiartel 01-20-2-09-169 -¢ -00 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁgna M3 125,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-169 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 125,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-169 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 50,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-169 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 50,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-213 - -00 CWD-H Camga‘ébsﬁ;’”a M3 10,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-213 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 10,00 2 CWD-D
Przeros] 01-20-2-11-213 -m -00 CWD-H Catke wyrdb drewna M3 93,00 2 cwo-D
Przeros| 01-20-2-11-213 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 93,00 2 CWD-D
Przeros] 01-202-11-213 -r 00 CWD-H ol el drowna M3 36,00 2 cwp-D
Przeros| 01-20-2-11-213 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 3,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-213 -r -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 36,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-213 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11213 -s -00 CWD-H Cale oy drowna M3 20,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-213 -s -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 29,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-214 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 17,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-214 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 17,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-214 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 70,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-214 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 70,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-215 - -00 CWD-H Camg\y,\'l‘;bs‘%'g;’”a M3 236,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-215 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 236,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-217 -f -00 CWD-H Camga%bsﬁ;’”a M3 92,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-217 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——-en M3 92,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-217 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 48,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-217 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 48,00 2 CWD-D
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Przeros| 01-20-2-11217 -h -00 CWD-H Al oy drowna M3 92,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-217 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 92,00 2 CWD-D

Przero$| 01-20-2-11-233 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 75,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-233 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 75,00 2 CWD-D

Przerosl 01-20-2-11-236 -a -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 209,00 2 cwD-D

Przeros| 01-20-2-11-236 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 209,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-236 - -00 CWD-H Camga‘;bs‘iﬁgna M3 36,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-236 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 36,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-236 -d -00 CWD-H Cam‘ga‘g’s‘%ﬁ;’”a M3 64,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-236 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 64,00 2 CWD-D

Przeros] 01-202-11-237 -b -00 CWD-H ol el drewna M3 170,00 2 cwp-D

Przeros| 01-20-2-11-237 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 170,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-238 -a -00 CWD-H Cale payveb drowna M3 288,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-238 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——n M3 288,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-252 -d -00 CWD-H Catk, wyreb drewna M3 205,00 2 CWD-D

HARWESTER :

Przero$| 01-20-2-11-252 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 205,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-256 -b -00 CWD-H Camga‘ébsﬁgna M3 52,00 2 CWD-D

PP Przeros| 01-20-2-11-256 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——-en M3 52,00 2 CWD-D
Przeros] 01-202-11-256 -c -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 71,00 2 cwo-D

HARWESTER ’

Przeros| 01-20-2-11-256 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 71,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-256 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 17,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-256 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 17,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-256 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 13,00 2 CWD-D

POz Przeros| 01-20-2-11-256 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 13,00 2 CWD-D
Przeros] 01-202-11-258 -d -00 CWD-H ol el drewna M3 101,00 2 cwp-D

Przeros| 01-20-2-11-258 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 101,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-261 - -00 CWD-H Cale oy drowna M3 143,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-261 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——n M3 143,00 2 CWD-D

Przero$l 01-20-2-11-265 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 11,00 2 CwD-D

Przeros| 01-20-2-11-265 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00 2 CWD-D

Przero$| 01-20-2-11-267 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 31,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-267 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 31,00 2 CWD-D

Przero$| 01-20-2-11-269 -f -98 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-269 -f -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-286 - -00 CWD-H Calk noyeeh drowna M3 115,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-286 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 115,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-294 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 59,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-294 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 59,00 2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-158 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 48,00 2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-158 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 48,00 2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-160 - -00 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁ;’"a M3 52,00 2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-160 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1,00 2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-160 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 52,00 2 CWD-D

Twe Wiartel 01-20-2-09-160 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 1,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 32,00 2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-167 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 32,00 2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-168 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 20,00 2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-168 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-168 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 32,00 2 CWD-D
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Pakiet: P3B

q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen

Wiartel 01-20-2-09-168 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 32,00 2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-169 -k -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 52,00 2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-169 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 52,00 2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-71 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 23,00 2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-71 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 23,00 2 CWD-D

Przerod| 01-20-2-11-212 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 38,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-212 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 38,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-237 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 13,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-237 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 13,00 2 CWD-D

Twp Przeros| 01-20-2-11-256 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 15,00 2 CWD-D

Foz Przeros| 01-20-2-11-256 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D

Przero$| 01-20-2-11-261 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 13,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-261 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 13,00 2 CWD-D

Przero$| 01-20-2-11-261 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 20,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-261 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-266 -b -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 137,00 2 CWD-D

HARWESTER :

Przero$| 01-20-2-11-266 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 137,00 2 CWD-D

Przeros| 01-20-2-11-270 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 47,00 2 CWD-D

Przero$| 01-20-2-11-270 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 47,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 390 GODZ MH23
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 6,00 386 GODZ RU8

UBOCP CHOINKIL ’ —
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 390 GODZ MH23
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
Przero$| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 2,00 386 GODZ RU8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 24,00 390 GODZ MH23
UT-DROGIL
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 24,00 390 GODZ MH23
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 390 GODZ MH23
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 8,00 389 GODZ MH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 16,00 388 GODZ RH23
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 32,00 384 GODZ RH8
UTRZ UT-OBILKP - -

Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 5,00 386 GODZ RU8
Przero$| 01-20-2-11- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 390 GODZ MH23
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 388 GODZ RH23
Przero$| 01-20-2-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 386 GODZ RU8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 36,00 390 GODZ MH23
UTPARK Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 144,00 388 GODZ RH23
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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