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Rybitwy 01-20-4-19-20    -m   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,46  21 WPOD-BN

Rybitwy 01-20-4-19-21    -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,93  21 WPOD-BN

Rybitwy 01-20-4-19-21    -g   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,69  14 ROZDR-PP

Rybitwy 01-20-4-19-21    -k   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,82  14 ROZDR-PP

Rybitwy 01-20-4-19-23    -l   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,56  21 WPOD-BN

Rybitwy 01-20-4-19-33    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,76  14 ROZDR-PP

Rybitwy 01-20-4-19-34    -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,85  14 ROZDR-PP

Rybitwy 01-20-4-19-40    -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,05  14 ROZDR-PP

Rybitwy 01-20-4-19-40    -d   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,90  14 ROZDR-PP

Rybitwy 01-20-4-19-40    -i   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,80  14 ROZDR-PP

Rybitwy 01-20-4-19-44    -k   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,66  21 WPOD-BN

Rybitwy 01-20-4-19-45    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,81  21 WPOD-BN

Rybitwy 01-20-4-19-48    -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  1,76  21 WPOD-BN

Rybitwy 01-20-4-19-49    -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,91  21 WPOD-BN

Rybitwy 01-20-4-19-74    -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,73  21 WPOD-BN

Rybitwy 01-20-4-19-74    -m   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,29  21 WPOD-BN

Rybitwy 01-20-4-19-76    -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,55  21 WPOD-BN

Babrosty 01-20-4-20-56    -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  0,92  21 WPOD-BN

Babrosty 01-20-4-20-58    -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,39  21 WPOD-BN

Babrosty 01-20-4-20-60    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,55  14 ROZDR-PP

Babrosty 01-20-4-20-60    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,18  15 ROZDR-PDR

Babrosty 01-20-4-20-60    -z   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,04  23 PPOD N

Babrosty 01-20-4-20-60    -z   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,52  14 ROZDR-PP

Babrosty 01-20-4-20-60    -z   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 4 HA  0,52  21 WPOD-BN

Babrosty 01-20-4-20-82    -h   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,09  21 WPOD-BN

Babrosty 01-20-4-20-82    -i   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,07  21 WPOD-BN

Babrosty 01-20-4-20-90    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,17  15 ROZDR-PDR

Babrosty 01-20-4-20-95    -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,04  21 WPOD-BN

Babrosty 01-20-4-20-95    -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  1,96  21 WPOD-BN

Babrosty 01-20-4-20-97    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,27  21 WPOD-BN

Babrosty 01-20-4-20-97    -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,17  21 WPOD-BN

Babrosty 01-20-4-20-97    -d   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,27  21 WPOD-BN

CP

Rybitwy 01-20-4-19-13    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 116 CP-W

Rybitwy 01-20-4-19-13    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,78 116 CP-W

Rybitwy 01-20-4-19-18    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,04 116 CP-W

Rybitwy 01-20-4-19-31    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,53 116 CP-W

Rybitwy 01-20-4-19-31    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 116 CP-W

Rybitwy 01-20-4-19-36    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,04 116 CP-W

Rybitwy 01-20-4-19-38    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,20 116 CP-W

Rybitwy 01-20-4-19-38    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  8,81 116 CP-W

Rybitwy 01-20-4-19-48    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,81 116 CP-W

Rybitwy 01-20-4-19-49    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,35 116 CP-W

Rybitwy 01-20-4-19-49    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,56 116 CP-W

Rybitwy 01-20-4-19-77    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,93 116 CP-W

Rybitwy 01-20-4-19-77    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,50 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-102   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,92 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-102   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,16 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-162   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  10,12 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-162   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  15,16 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-50    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,61 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-50    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,30 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-55    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,40 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-55    -n   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,70 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-55    -n   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,18 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-56    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,18 116 CP-W
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Babrosty 01-20-4-20-56    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  4,77 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-60A   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,21 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-60    -z   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,04 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-60    -z   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,34 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-61    -s   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,08 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-61    -s   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,31 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-67    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,87 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-67    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,00 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-69    -bx  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,19 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-69    -bx  -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,40 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-69    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,18 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-69    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,18 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-69    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-69    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,57 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-71    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,36 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-71    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,36 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-83    -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,14 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-83    -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,13 116 CP-W

Babrosty 01-20-4-20-96    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,15 116 CP-W

CW

Rybitwy 01-20-4-19-16    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 112 CW-W

Rybitwy 01-20-4-19-16    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,50 112 CW-W

Rybitwy 01-20-4-19-18    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,44 112 CW-W

Rybitwy 01-20-4-19-21    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,85 112 CW-W

Rybitwy 01-20-4-19-2     -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,81 112 CW-W

Rybitwy 01-20-4-19-76    -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,28 112 CW-W

Rybitwy 01-20-4-19-76    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,66 112 CW-W

Babrosty 01-20-4-20-55    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,79 112 CW-W

Babrosty 01-20-4-20-55    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 112 CW-W

Babrosty 01-20-4-20-57    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,20 112 CW-W

Babrosty 01-20-4-20-65    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,86 112 CW-W

Babrosty 01-20-4-20-65    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,45 112 CW-W

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,64 112 CW-W

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,49 112 CW-W

Babrosty 01-20-4-20-66    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,42 112 CW-W

Babrosty 01-20-4-20-66    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,70 112 CW-W

Babrosty 01-20-4-20-67    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,28 112 CW-W

Babrosty 01-20-4-20-67    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,16 112 CW-W

Babrosty 01-20-4-20-67    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,31 112 CW-W

Babrosty 01-20-4-20-83    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,19 112 CW-W

Babrosty 01-20-4-20-83    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,78 112 CW-W

H-POZ

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 384 GODZ RH8

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

ODN-GLEB

Rybitwy 01-20-4-19-21    -g   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,15  70 WYK-POGCZ

Rybitwy 01-20-4-19-21    -k   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,01  70 WYK-POGCZ

Rybitwy 01-20-4-19-33    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,02  70 WYK-POGCZ

Rybitwy 01-20-4-19-34    -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,81  70 WYK-POGCZ

Rybitwy 01-20-4-19-40    -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,53  70 WYK-POGCZ

Rybitwy 01-20-4-19-40    -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,94  70 WYK-POGCZ

Rybitwy 01-20-4-19-40    -i   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,28  70 WYK-POGCZ

Babrosty 01-20-4-20-60    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,00  66 KOP-ROW

Babrosty 01-20-4-20-60    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  10,23  70 WYK-POGCZ

Babrosty 01-20-4-20-60    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  10,00  66 KOP-ROW
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Babrosty 01-20-4-20-60    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  7,79  70 WYK-POGCZ

Babrosty 01-20-4-20-60    -z   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,45  70 WYK-POGCZ

Babrosty 01-20-4-20-90    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  7,00  66 KOP-ROW

Babrosty 01-20-4-20-90    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  7,72  70 WYK-POGCZ

ODN-LUK

Rybitwy 01-20-4-19-32    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-32    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-32    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,40  95 SADZ WIEL

Rybitwy 01-20-4-19-32    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Rybitwy 01-20-4-19-16    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,60 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-16    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,79 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-16    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,87 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-16    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  66 KOP-ROW

Rybitwy 01-20-4-19-16    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,48  97 SAD-BRYŁ

Rybitwy 01-20-4-19-16    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,39  95 SADZ WIEL

Rybitwy 01-20-4-19-16    -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,48 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-16    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,60 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-16    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,79 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-18    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,32 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-18    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,16 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-18    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  66 KOP-ROW

Rybitwy 01-20-4-19-18    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,84  97 SAD-BRYŁ

Rybitwy 01-20-4-19-18    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,32  95 SADZ WIEL

Rybitwy 01-20-4-19-18    -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,84 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-18    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,32 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-32    -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,40 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-32    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,76 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-32    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,16 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-32    -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,40  94 SADZ 1R

Rybitwy 01-20-4-19-32    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,76  95 SADZ WIEL

Rybitwy 01-20-4-19-32    -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,40 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-32    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,76 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-32    -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,10 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-32    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,95 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-32    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,05 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-32    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

Rybitwy 01-20-4-19-32    -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,10  94 SADZ 1R

Rybitwy 01-20-4-19-32    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,95  95 SADZ WIEL

Rybitwy 01-20-4-19-32    -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,10 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-32    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,95 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-36    -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,80 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-36    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,90 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-36    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,70 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-36    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  66 KOP-ROW

Rybitwy 01-20-4-19-36    -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,80  94 SADZ 1R

Rybitwy 01-20-4-19-36    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,90  95 SADZ WIEL

Rybitwy 01-20-4-19-36    -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,80 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-36    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,90 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-41    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-41    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,26 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-41    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,86 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-41    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,86  95 SADZ WIEL

Rybitwy 01-20-4-19-41    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-41    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,26 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-43    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-43    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,13 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-43    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,39 103 DOW-SADZ
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Rybitwy 01-20-4-19-43    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,56  97 SAD-BRYŁ

Rybitwy 01-20-4-19-43    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,83  95 SADZ WIEL

Rybitwy 01-20-4-19-43    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,56 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-43    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Rybitwy 01-20-4-19-43    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,13 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,90 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,90 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,10  97 SAD-BRYŁ

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,80  94 SADZ 1R

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,00  95 SADZ WIEL

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,90 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  33,30 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  35,60 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,30  97 SAD-BRYŁ

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  33,00  94 SADZ 1R

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,30  95 SADZ WIEL

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  33,30 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,80 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,30 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,80  97 SAD-BRYŁ

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,00  94 SADZ 1R

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,50  95 SADZ WIEL

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,80 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-65    -p   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,12 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-65    -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-65    -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,22 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-65    -p   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,22  97 SAD-BRYŁ

Babrosty 01-20-4-20-65    -p   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  2,90  94 SADZ 1R

Babrosty 01-20-4-20-65    -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10  95 SADZ WIEL

Babrosty 01-20-4-20-65    -p   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,12 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-65    -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-92    -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-92    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-92    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-92    -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  2,00  94 SADZ 1R

Babrosty 01-20-4-20-92    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10  95 SADZ WIEL

Babrosty 01-20-4-20-92    -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Babrosty 01-20-4-20-92    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

PIEL

Rybitwy 01-20-4-19-16    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,13 108 KOSZ UB

Rybitwy 01-20-4-19-18    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,04 108 KOSZ UB

Rybitwy 01-20-4-19-41    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Rybitwy 01-20-4-19-43    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Rybitwy 01-20-4-19-43    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,16 108 KOSZ UB

Rybitwy 01-20-4-19-49    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,46 108 KOSZ UB

4/16



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6A

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

PIEL

Rybitwy 01-20-4-19-6     -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,24 108 KOSZ UB

Rybitwy 01-20-4-19-73    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,00 108 KOSZ UB

Rybitwy 01-20-4-19-73    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,77 108 KOSZ UB

Rybitwy 01-20-4-19-73    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Babrosty 01-20-4-20-52    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,68 107 KOSZ UA

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,73 107 KOSZ UA

Babrosty 01-20-4-20-55    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,81 109 KOSZ UC

Babrosty 01-20-4-20-55    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,98 108 KOSZ UB

Babrosty 01-20-4-20-56    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,12 107 KOSZ UA

Babrosty 01-20-4-20-64    -x   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,23 107 KOSZ UA

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,02 107 KOSZ UA

Babrosty 01-20-4-20-65    -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,34 107 KOSZ UA

Babrosty 01-20-4-20-66    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,53 107 KOSZ UA

Babrosty 01-20-4-20-69    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,93 107 KOSZ UA

Babrosty 01-20-4-20-70    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,23 107 KOSZ UA

Babrosty 01-20-4-20-92    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

PIEL-POZ
Rybitwy 01-20-4-19-41    -h   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 3 TSZT  0,40 105 MOT-TAL

Rybitwy 01-20-4-19-43    -b   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 3 TSZT  0,60 105 MOT-TAL

NAS
N-ZSGOSP

Babrosty 01-20-4-20-58    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  40,00 384 GODZ RH8

Babrosty 01-20-4-20-58    -a   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 2 KG  250,00 357 N-ZSGDNSO

Babrosty 01-20-4-20-97    -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  8,00 384 GODZ RH8

Babrosty 01-20-4-20-97    -c   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 2 KG  50,00 357 N-ZSGDNSO

Babrosty 01-20-4-20-97    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  48,00 384 GODZ RH8

Babrosty 01-20-4-20-97    -d   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 2 KG  300,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Rybitwy 01-20-4-19-16    -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Rybitwy 01-20-4-19-16    -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388 GODZ RH23

Rybitwy 01-20-4-19-16    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,00 139 GRODZ-SN

Rybitwy 01-20-4-19-16    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  1 000,00 143 WYK-SLUPL

Rybitwy 01-20-4-19-18    -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Rybitwy 01-20-4-19-18    -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388 GODZ RH23

Rybitwy 01-20-4-19-18    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,20 139 GRODZ-SN

Rybitwy 01-20-4-19-18    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Rybitwy 01-20-4-19-36    -c   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Rybitwy 01-20-4-19-36    -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388 GODZ RH23

Rybitwy 01-20-4-19-36    -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,90 139 GRODZ-SN

Rybitwy 01-20-4-19-36    -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Rybitwy 01-20-4-19-41    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Rybitwy 01-20-4-19-41    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388 GODZ RH23

Rybitwy 01-20-4-19-41    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,80 139 GRODZ-SN

Rybitwy 01-20-4-19-41    -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  100,00 144 WYK-SLUPI

Rybitwy 01-20-4-19-43    -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Rybitwy 01-20-4-19-43    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388 GODZ RH23

Rybitwy 01-20-4-19-43    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,05 139 GRODZ-SN

Rybitwy 01-20-4-19-43    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  100,00 144 WYK-SLUPI

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23
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Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,00 139 GRODZ-SN

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  1 430,00 143 WYK-SLUPL

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,00 139 GRODZ-SN

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,00 139 GRODZ-SN

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 143 WYK-SLUPL

Babrosty 01-20-4-20-92    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Babrosty 01-20-4-20-92    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Babrosty 01-20-4-20-92    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,00 139 GRODZ-SN

Babrosty 01-20-4-20-92    -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

Babrosty 01-20-4-20-92    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Rybitwy 01-20-4-19-29    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,55 145 GRODZ-DEM

Rybitwy 01-20-4-19-32    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,68 145 GRODZ-DEM

Rybitwy 01-20-4-19-33    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,35 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-50    -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-50    -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,33 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-60    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-60    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,50 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-60    -w   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-60    -w   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,80 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-63    -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-63    -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,35 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-66    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-66    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,10 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-66    -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-66    -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,10 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-67    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-67    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,35 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-69    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-69    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,40 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-70    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-70    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  12,22 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-71    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-71    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,50 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-90    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-90    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,01 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-90    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-90    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,00 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-91    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-91    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,63 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-93    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 145 GRODZ-DEM

Babrosty 01-20-4-20-93    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,00 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  60,00 146 K GRODZEŃ

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Babrosty 01-20-4-20-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU Rybitwy 01-20-4-19-32    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ
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O-KONTRU

Rybitwy 01-20-4-19-32    -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  14,00 159 KONTR-RYJ

Rybitwy 01-20-4-19-32    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 131 PUŁ-RYJ

Rybitwy 01-20-4-19-32    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Rybitwy 01-20-4-19-32    -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  8,00 159 KONTR-RYJ

Rybitwy 01-20-4-19-32    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 131 PUŁ-RYJ

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  80,00 159 KONTR-RYJ

Babrosty 01-20-4-20-53    -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,00 131 PUŁ-RYJ

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  200,00 159 KONTR-RYJ

Babrosty 01-20-4-20-54    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 131 PUŁ-RYJ

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  120,00 159 KONTR-RYJ

Babrosty 01-20-4-20-65    -j   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Babrosty 01-20-4-20-92    -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Babrosty 01-20-4-20-92    -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  80,00 159 KONTR-RYJ

Babrosty 01-20-4-20-92    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  100,00 386 GODZ RU8

O-PROGNŚ

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  15,00 134 SZUK-OWAD

Babrosty 01-20-4-20-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 389 GODZ MH8

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  250,00 384 GODZ RH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 389 GODZ MH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Babrosty 01-20-4-20-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Babrosty 01-20-4-20-79    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Babrosty 01-20-4-20-79    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,29 117 ZAB-REPEL

Babrosty 01-20-4-20-82    -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Babrosty 01-20-4-20-82    -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Babrosty 01-20-4-20-97    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Babrosty 01-20-4-20-97    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,33 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Rybitwy 01-20-4-19-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  600,00 158 DRZ-ZGRYZ

Babrosty 01-20-4-20-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 2 SZT  300,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJM

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  3,00 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRM

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 128 KOR-P

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

Babrosty 01-20-4-20-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 152 KOR-DRWI

Babrosty 01-20-4-20-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 129 KOR-NISZ

Babrosty 01-20-4-20-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

Babrosty 01-20-4-20-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 2 HA  1,00 150 ZW-ROZD

OCHRP

P-INNE

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  24,00 384 GODZ RH8

P-PORZ

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 384 GODZ RH8

Rybitwy 01-20-4-19-17    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,22 163 PPOŻ-PORZ

Rybitwy 01-20-4-19-19    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,70 163 PPOŻ-PORZ
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P-PORZ

Rybitwy 01-20-4-19-19    -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,25 163 PPOŻ-PORZ

Rybitwy 01-20-4-19-27    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

Rybitwy 01-20-4-19-40    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  200,00 384 GODZ RH8

Babrosty 01-20-4-20-55    -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

Babrosty 01-20-4-20-61    -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,71 163 PPOŻ-PORZ

Babrosty 01-20-4-20-61    -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,37 163 PPOŻ-PORZ

Babrosty 01-20-4-20-83    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

Babrosty 01-20-4-20-89    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,22 163 PPOŻ-PORZ

Babrosty 01-20-4-20-89    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,10 163 PPOŻ-PORZ

Babrosty 01-20-4-20-92    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

Babrosty 01-20-4-20-96    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

Babrosty 01-20-4-20-96    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,90 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Rybitwy 01-20-4-19-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Rybitwy 01-20-4-19-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  30,00 157 CZYSZ-BUD

Babrosty 01-20-4-20-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  15,00 157 CZYSZ-BUD

OP-POZ

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 386 GODZ RU8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

POZ

CP-P

Rybitwy 01-20-4-19-27    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-27    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-31    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-31    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

IB

Rybitwy 01-20-4-19-20    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  319,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-20    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-20    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  319,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-20    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-21    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-21    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-21    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-21    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-23    -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-23    -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-23    -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-23    -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-45    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  532,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-45    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-45    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  532,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-48    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  353,00   2 CWD-D
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Rybitwy 01-20-4-19-48    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  353,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-49    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  351,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-49    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-49    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  351,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-49    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-74    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-74    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-74    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-74    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-74    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-74    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-76    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-76    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-58    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-58    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-58    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-58    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-82    -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-82    -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-82    -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-82    -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-82    -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-82    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-82    -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-82    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-95    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  9,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-95    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-95    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  9,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-95    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-95    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-95    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-95    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-95    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-97    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-97    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-97    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-97    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-97    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  302,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-97    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-97    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  302,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-97    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

IIIA

Rybitwy 01-20-4-19-44    -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-44    -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-56    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-56    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-56    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-56    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

IIIAU

Babrosty 01-20-4-20-97    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  237,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-97    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-97    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237,00   2 CWD-D
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IIIAU Babrosty 01-20-4-20-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

PM

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

Babrosty 01-20-4-20-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Babrosty 01-20-4-20-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Rybitwy 01-20-4-19-32    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 385 GODZ PILA

Rybitwy 01-20-4-19-41    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Babrosty 01-20-4-20-100   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Babrosty 01-20-4-20-100   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 385 GODZ PILA

Babrosty 01-20-4-20-103   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Babrosty 01-20-4-20-103   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

Babrosty 01-20-4-20-61    -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 385 GODZ PILA

Babrosty 01-20-4-20-98    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 385 GODZ PILA

PR

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

PTP

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  328,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  328,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  10,00   3 ZRYW-WYDŁ

Babrosty 01-20-4-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  10,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTW

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

TPP

Rybitwy 01-20-4-19-13    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-13    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-16    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-16    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-16    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-16    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-16    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-16    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-18    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-19    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-19    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-19    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-19    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-20    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-20    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-29    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-29    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-30    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-30    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-33    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D
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Rybitwy 01-20-4-19-33    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-39    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-41    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-41    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-41    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-43    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-43    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-43    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-43    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-43    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-43    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-44    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-44    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-47    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-47    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-47    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-47    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-47    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-47    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-47    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-47    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-48    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-48    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-48    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-48    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-48    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-48    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-48    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-48    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-48    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-49    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-49    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-49    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-49    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-73    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-73    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D
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Rybitwy 01-20-4-19-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-75    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-75    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-75    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-75    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-76    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-76    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-76    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-76    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-76    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-9     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-9     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-60    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-63    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-63    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-64    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-64    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-90    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-91    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-91    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-96    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-96    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

TWP

Rybitwy 01-20-4-19-32    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-41    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D
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Babrosty 01-20-4-20-100   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-100   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-102   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-102   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-61    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-61    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-89    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-89    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-89    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-89    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-91    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-91    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-92    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-92    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-92    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-92    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 386 GODZ RU8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL
Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 390 GODZ MH23

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 390 GODZ MH23

UT-OBILKP

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

UT-PARK

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 390 GODZ MH23

Rybitwy 01-20-4-19-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  112,00 388 GODZ RH23

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  72,00 390 GODZ MH23

Babrosty 01-20-4-20-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  240,00 388 GODZ RH23
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