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Jeże 01-20-4-23-116   -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,23  21 WPOD-BN

Jeże 01-20-4-23-116   -f   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,25  21 WPOD-BN

Jeże 01-20-4-23-116   -i   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,88  21 WPOD-BN

Jeże 01-20-4-23-116   -l   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  2,01  21 WPOD-BN

Jeże 01-20-4-23-123   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,80  14 ROZDR-PP

Jeże 01-20-4-23-124   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,18  14 ROZDR-PP

Jeże 01-20-4-23-126   -f   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,70  15 ROZDR-PDR

Jeże 01-20-4-23-126   -h   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,31  15 ROZDR-PDR

Jeże 01-20-4-23-130   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,57  21 WPOD-BN

Jeże 01-20-4-23-139   -g   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,79  21 WPOD-BN

Jeże 01-20-4-23-139   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,17  21 WPOD-BN

Jeże 01-20-4-23-141   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,72  14 ROZDR-PP

Jeże 01-20-4-23-144   -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,40  21 WPOD-BN

Jeże 01-20-4-23-144   -h   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,10  21 WPOD-BN

Jeże 01-20-4-23-145   -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  3,20  21 WPOD-BN

Jeże 01-20-4-23-146   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,93  14 ROZDR-PP

CP

Jeże 01-20-4-23-109   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,70 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-109   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,78 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-116   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,35 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-116   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,16 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-116   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,29 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-125   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,10 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-125   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,95 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-131   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,13 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-131   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,13 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-131   -k   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-136   -b   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-137   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,51 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-137   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,19 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-138   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,17 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-139   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,29 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-139   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,17 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-142   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,28 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-143   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-145   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,39 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-147   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,20 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-147   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,82 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-148   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,33 116 CP-W

Jeże 01-20-4-23-149   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 116 CP-W

CW

Jeże 01-20-4-23-109   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,44 112 CW-W

Jeże 01-20-4-23-115   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,67 112 CW-W

Jeże 01-20-4-23-115   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,12 112 CW-W

Jeże 01-20-4-23-121   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,22 112 CW-W

Jeże 01-20-4-23-121   -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,90 112 CW-W

Jeże 01-20-4-23-131   -k   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,97 112 CW-W

Jeże 01-20-4-23-136   -b   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,27 112 CW-W

Jeże 01-20-4-23-138   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,50 112 CW-W

Jeże 01-20-4-23-143   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,19 112 CW-W

Jeże 01-20-4-23-143   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,49 112 CW-W

Jeże 01-20-4-23-147   -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,20 112 CW-W

Jeże 01-20-4-23-147   -p   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,30 112 CW-W

Jeże 01-20-4-23-148   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,20 112 CW-W

Jeże 01-20-4-23-148   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,25 112 CW-W

Jeże 01-20-4-23-149   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,10 112 CW-W

ODN-GLEB Jeże 01-20-4-23-123   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,65  70 WYK-POGCZ
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Jeże 01-20-4-23-124   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  21,18  70 WYK-POGCZ

Jeże 01-20-4-23-126   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,66  70 WYK-POGCZ

Jeże 01-20-4-23-126   -h   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,72  70 WYK-POGCZ

Jeże 01-20-4-23-141   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,45  70 WYK-POGCZ

Jeże 01-20-4-23-146   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  19,51  70 WYK-POGCZ

ODN-ZRB

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,00 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,70 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,20  97 SAD-BRYŁ

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,00  94 SADZ 1R

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,50  95 SADZ WIEL

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  17,00 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,40 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,45 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,82 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,67 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,45  97 SAD-BRYŁ

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,40  94 SADZ 1R

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,82  95 SADZ WIEL

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  16,40 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,45 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,82 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,50 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,25 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,65  97 SAD-BRYŁ

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,50  94 SADZ 1R

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,10  95 SADZ WIEL

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,50 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,26 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,71 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,07 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,04 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,71  97 SAD-BRYŁ

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,26  94 SADZ 1R

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,07  95 SADZ WIEL

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,26 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  2,71 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,07 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,10 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,18 103 DOW-SADZ
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Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,33 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,05  97 SAD-BRYŁ

Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,10  94 SADZ 1R

Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,18  95 SADZ WIEL

Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,15 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,18 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,90 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,80  97 SAD-BRYŁ

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,00  94 SADZ 1R

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,10  95 SADZ WIEL

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-142   -l   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,60 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-142   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,48 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-142   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,08 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-142   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-142   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Jeże 01-20-4-23-142   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,05  97 SAD-BRYŁ

Jeże 01-20-4-23-142   -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,60  94 SADZ 1R

Jeże 01-20-4-23-142   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,43  95 SADZ WIEL

Jeże 01-20-4-23-142   -l   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,65 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-142   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,43 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,00 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,34 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,34 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,20  97 SAD-BRYŁ

Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  12,00  94 SADZ 1R

Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,14  95 SADZ WIEL

Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,00 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,14 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-151   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,69 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-151   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-151   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,49 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-151   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-151   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Jeże 01-20-4-23-151   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,05  97 SAD-BRYŁ

Jeże 01-20-4-23-151   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,69  94 SADZ 1R

Jeże 01-20-4-23-151   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,75  95 SADZ WIEL

Jeże 01-20-4-23-151   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,74 103 DOW-SADZ

Jeże 01-20-4-23-151   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,75 103 DOW-SADZ

PIEL

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,16 109 KOSZ UC

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,19 109 KOSZ UC

Jeże 01-20-4-23-116   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,18 109 KOSZ UC

Jeże 01-20-4-23-116   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,16 109 KOSZ UC
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Jeże 01-20-4-23-117   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,48 109 KOSZ UC

Jeże 01-20-4-23-119   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,61 109 KOSZ UC

Jeże 01-20-4-23-122   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,10 109 KOSZ UC

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,99 108 KOSZ UB

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,29 109 KOSZ UC

Jeże 01-20-4-23-124   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,01 109 KOSZ UC

Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,51 109 KOSZ UC

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,70 109 KOSZ UC

Jeże 01-20-4-23-131   -k   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,26 109 KOSZ UC

Jeże 01-20-4-23-133   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,74 108 KOSZ UB

Jeże 01-20-4-23-133   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,13 108 KOSZ UB

Jeże 01-20-4-23-133   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,44 108 KOSZ UB

Jeże 01-20-4-23-133   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,69 108 KOSZ UB

Jeże 01-20-4-23-136   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,54 108 KOSZ UB

Jeże 01-20-4-23-137   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,59 109 KOSZ UC

Jeże 01-20-4-23-139   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  4,14 109 KOSZ UC

Jeże 01-20-4-23-142   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,71 108 KOSZ UB

Jeże 01-20-4-23-144   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,03 109 KOSZ UC

Jeże 01-20-4-23-144   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,43 109 KOSZ UC

Jeże 01-20-4-23-147   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,34 109 KOSZ UC

Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  4,02 109 KOSZ UC

Jeże 01-20-4-23-151   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,30 109 KOSZ UC

OCHRL O-GRODZN

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 139 GRODZ-SN

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,00 139 GRODZ-SN

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  610,00 143 WYK-SLUPL

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,80 139 GRODZ-SN

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 143 WYK-SLUPL

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,70 139 GRODZ-SN

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  110,00 143 WYK-SLUPL

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 139 GRODZ-SN

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,50 139 GRODZ-SN

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 143 WYK-SLUPL

Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,20 139 GRODZ-SN

Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  70,00 143 WYK-SLUPL

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,70 139 GRODZ-SN

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Jeże 01-20-4-23-142   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 139 GRODZ-SN

Jeże 01-20-4-23-142   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,30 139 GRODZ-SN

Jeże 01-20-4-23-142   -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  10,00 139 GRODZ-SN
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Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,50 139 GRODZ-SN

Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  180,00 143 WYK-SLUPL

Jeże 01-20-4-23-151   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  10,00 139 GRODZ-SN

Jeże 01-20-4-23-151   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,50 139 GRODZ-SN

Jeże 01-20-4-23-151   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  140,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Jeże 01-20-4-23-138   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 145 GRODZ-DEM

Jeże 01-20-4-23-138   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,06 145 GRODZ-DEM

Jeże 01-20-4-23-139   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 145 GRODZ-DEM

Jeże 01-20-4-23-139   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,57 145 GRODZ-DEM

Jeże 01-20-4-23-148   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 145 GRODZ-DEM

Jeże 01-20-4-23-148   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,18 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

Jeże 01-20-4-23-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  16,00 131 PUŁ-RYJ

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  576,00 159 KONTR-RYJ

Jeże 01-20-4-23-104   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 131 PUŁ-RYJ

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  16,00 131 PUŁ-RYJ

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  576,00 159 KONTR-RYJ

Jeże 01-20-4-23-109   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 131 PUŁ-RYJ

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  10,00 131 PUŁ-RYJ

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  288,00 159 KONTR-RYJ

Jeże 01-20-4-23-122   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 131 PUŁ-RYJ

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  16,00 131 PUŁ-RYJ

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  576,00 159 KONTR-RYJ

Jeże 01-20-4-23-122   -i   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 131 PUŁ-RYJ

Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  8,00 131 PUŁ-RYJ

Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  144,00 159 KONTR-RYJ

Jeże 01-20-4-23-126   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  8,00 131 PUŁ-RYJ

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  192,00 159 KONTR-RYJ

Jeże 01-20-4-23-129   -b   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 131 PUŁ-RYJ

Jeże 01-20-4-23-142   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  8,00 131 PUŁ-RYJ

Jeże 01-20-4-23-142   -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  144,00 159 KONTR-RYJ

Jeże 01-20-4-23-142   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  12,00 131 PUŁ-RYJ

Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  288,00 159 KONTR-RYJ

Jeże 01-20-4-23-150   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 131 PUŁ-RYJ

Jeże 01-20-4-23-151   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  12,00 131 PUŁ-RYJ

Jeże 01-20-4-23-151   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  288,00 159 KONTR-RYJ

Jeże 01-20-4-23-151   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 131 PUŁ-RYJ

O-PROGND Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Jeże 01-20-4-23-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 148 PORZ-SPAL

Jeże 01-20-4-23-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  25,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC Jeże 01-20-4-23-146   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,48 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Jeże 01-20-4-23-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 158 DRZ-ZGRYZ

OCHRP

P-INNE
Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  500,00 384 GODZ RH8

P-PORZ

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 384 GODZ RH8

Jeże 01-20-4-23-145   -b   -01 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,00 163 PPOŻ-PORZ
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Jeże 01-20-4-23-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Jeże 01-20-4-23-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Jeże 01-20-4-23-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

OP-POZ

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 386 GODZ RU8

POZ

IB

Jeże 01-20-4-23-116   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-116   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-116   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-116   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-116   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-116   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-116   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-116   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-116   -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  453,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-116   -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-116   -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  453,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-116   -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-130   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  385,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-130   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  385,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-144   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  714,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-144   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-144   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  714,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-144   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-144   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  323,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-144   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-144   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  323,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-144   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-145   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  880,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-145   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  880,00   2 CWD-D

IIIA

Jeże 01-20-4-23-139   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-139   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-139   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-139   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-139   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-139   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

PM
Jeże 01-20-4-23-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Jeże 01-20-4-23-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 385 GODZ PILA

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Jeże 01-20-4-23-152   -r   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 385 GODZ PILA

Jeże 01-20-4-23-153   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 385 GODZ PILA

PR
Jeże 01-20-4-23-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

PTP

Jeże 01-20-4-23-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  10,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTW Jeże 01-20-4-23-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D
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POZ

PTW Jeże 01-20-4-23-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

TPP

Jeże 01-20-4-23-109   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-109   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-114   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-114   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-116   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-116   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-121   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-121   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-123   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-123   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-123   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-127   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-127   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-127   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-127   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-127   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-127   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-130   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-130   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-134   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-134   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-135   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-135   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-136   -b   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-136   -b   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-137   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-137   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-145   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  271,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-145   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-145   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-145   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

TWP

Jeże 01-20-4-23-152   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-152   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-153   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-267   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Jeże 01-20-4-23-267   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 390 GODZ MH23

UT-OBILKP

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 388 GODZ RH23

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8

UT-PARK
Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  36,00 390 GODZ MH23

Jeże 01-20-4-23-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 388 GODZ RH23

7/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6C

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

8/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

9/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

10/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

11/11


	Raport 1
	P6C


