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Brzeziny 01-20-3-14-10    -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  3,47  21 WPOD-BN

Brzeziny 01-20-3-14-17    -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,62  21 WPOD-BN

Brzeziny 01-20-3-14-18    -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  3,38  21 WPOD-BN

Brzeziny 01-20-3-14-19    -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,27  21 WPOD-BN

Wilczy Dół 01-20-3-15-83    -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,58  21 WPOD-BN

Wilczy Dół 01-20-3-15-83    -g   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,47  21 WPOD-BN

Łąki 01-20-3-16-139   -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  3,43  21 WPOD-BN

CP

Brzeziny 01-20-3-14-11    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,39 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-12    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,50 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-35    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,07 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-35    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,27 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-35    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,96 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-35    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,76 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-35    -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,65 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-37    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-41    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-46    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,53 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-47    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,48 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-49    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,08 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-50    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,14 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-52    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,38 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-52    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,48 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-53    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,60 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-55    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,46 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-6     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 116 CP-W

Brzeziny 01-20-3-14-6     -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,08 116 CP-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-102   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,51 116 CP-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-102   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,78 116 CP-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-108   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 116 CP-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-108   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,58 116 CP-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-114   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,66 116 CP-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-82    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,41 116 CP-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-91    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,12 116 CP-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-91    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  10,04 116 CP-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-96    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,43 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-128   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,42 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-128   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,62 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-133   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,53 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-135   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-135   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  4,09 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-137   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,05 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-139   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,85 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-139   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,32 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-148   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,69 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-149   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,52 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-149   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,95 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-149   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,84 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-149   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,04 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-151   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,68 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-151   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,74 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-165   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  2,79 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-166   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  6,26 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-169   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  12,64 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-169   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  5,27 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-170   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,51 116 CP-W
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Łąki 01-20-3-16-186   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,73 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-186   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,61 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-186   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  5,53 116 CP-W

Łąki 01-20-3-16-186   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  12,18 116 CP-W

CW

Wilczy Dół 01-20-3-15-112   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,31 112 CW-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-112   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,72 112 CW-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-113   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,69 112 CW-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-113   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,61 112 CW-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-114   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,16 112 CW-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-82    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,46 112 CW-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-82    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,64 112 CW-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-82    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,50 112 CW-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-84    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 112 CW-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-84    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,98 112 CW-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-93    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 112 CW-W

Wilczy Dół 01-20-3-15-94    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,40 112 CW-W

Łąki 01-20-3-16-136   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 112 CW-W

Łąki 01-20-3-16-136   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,20 112 CW-W

Łąki 01-20-3-16-167   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,14 112 CW-W

Łąki 01-20-3-16-167   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,23 112 CW-W

Łąki 01-20-3-16-169   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,41 112 CW-W

Łąki 01-20-3-16-169   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,70 112 CW-W

Łąki 01-20-3-16-184   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,66 112 CW-W

H-POZ

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

ODN-GLEB
Wilczy Dół 01-20-3-15-106   -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  66 KOP-ROW

Wilczy Dół 01-20-3-15-90    -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,50  66 KOP-ROW

ODN-ZRB

Brzeziny 01-20-3-14-11    -a   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,82 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-11    -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,47 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-11    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  30,29 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-11    -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Brzeziny 01-20-3-14-11    -a   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  28,82  94 SADZ 1R

Brzeziny 01-20-3-14-11    -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,47  95 SADZ WIEL

Brzeziny 01-20-3-14-11    -a   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  28,82 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-11    -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,47 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-41    -k   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,80 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-41    -k   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-41    -k   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,10 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-41    -k   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  25,80  94 SADZ 1R

Brzeziny 01-20-3-14-41    -k   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,30  95 SADZ WIEL

Brzeziny 01-20-3-14-41    -k   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,80 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-41    -k   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-41    -m   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,80 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-41    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-41    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,88 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-41    -m   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,80  94 SADZ 1R

Brzeziny 01-20-3-14-41    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,08  95 SADZ WIEL

Brzeziny 01-20-3-14-41    -m   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,80 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-41    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-8     -d   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,00 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-8     -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,64 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-8     -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,53 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-8     -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,89  97 SAD-BRYŁ

Brzeziny 01-20-3-14-8     -d   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,00  94 SADZ 1R

Brzeziny 01-20-3-14-8     -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,64  95 SADZ WIEL
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Brzeziny 01-20-3-14-8     -d   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,00 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-8     -d   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,89 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-8     -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,64 103 DOW-SADZ

Wilczy Dół 01-20-3-15-114   -m   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,00 103 DOW-SADZ

Wilczy Dół 01-20-3-15-114   -m   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Wilczy Dół 01-20-3-15-114   -m   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Wilczy Dół 01-20-3-15-114   -m   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,50 103 DOW-SADZ

Wilczy Dół 01-20-3-15-114   -m   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  21,00  94 SADZ 1R

Wilczy Dół 01-20-3-15-114   -m   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,50  95 SADZ WIEL

Wilczy Dół 01-20-3-15-114   -m   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,00 103 DOW-SADZ

Wilczy Dół 01-20-3-15-114   -m   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Wilczy Dół 01-20-3-15-114   -m   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

PIEL

Brzeziny 01-20-3-14-11    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,80 107 KOSZ UA

Brzeziny 01-20-3-14-18    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,70 107 KOSZ UA

Brzeziny 01-20-3-14-30    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Brzeziny 01-20-3-14-3     -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,40 107 KOSZ UA

Brzeziny 01-20-3-14-41    -k   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,60 107 KOSZ UA

Brzeziny 01-20-3-14-41    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,10 107 KOSZ UA

Brzeziny 01-20-3-14-49    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,50 107 KOSZ UA

Brzeziny 01-20-3-14-4     -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,40 107 KOSZ UA

Brzeziny 01-20-3-14-6     -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Brzeziny 01-20-3-14-8     -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,50 107 KOSZ UA

Wilczy Dół 01-20-3-15-114   -m   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,94 107 KOSZ UA

Wilczy Dół 01-20-3-15-78    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,70 107 KOSZ UA

Wilczy Dół 01-20-3-15-84    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,70 108 KOSZ UB

Wilczy Dół 01-20-3-15-90    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Wilczy Dół 01-20-3-15-94    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,56 107 KOSZ UA

Łąki 01-20-3-16-140   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

PODSZ

Wilczy Dół 01-20-3-15-70    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,37 103 DOW-SADZ

Wilczy Dół 01-20-3-15-70    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,37 103 DOW-SADZ

Wilczy Dół 01-20-3-15-70    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,37  95 SADZ WIEL

Wilczy Dół 01-20-3-15-70    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,37 103 DOW-SADZ

Wilczy Dół 01-20-3-15-81    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,12 103 DOW-SADZ

Wilczy Dół 01-20-3-15-81    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,12 103 DOW-SADZ

Wilczy Dół 01-20-3-15-81    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,12  95 SADZ WIEL

Wilczy Dół 01-20-3-15-81    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,12 103 DOW-SADZ

Łąki 01-20-3-16-170   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,08 103 DOW-SADZ

Łąki 01-20-3-16-170   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,08 103 DOW-SADZ

Łąki 01-20-3-16-170   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,08  95 SADZ WIEL

Łąki 01-20-3-16-170   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,08 103 DOW-SADZ

Łąki 01-20-3-16-184   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Łąki 01-20-3-16-184   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Łąki 01-20-3-16-184   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,50  95 SADZ WIEL

Łąki 01-20-3-16-184   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Łąki 01-20-3-16-185   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,55 103 DOW-SADZ

Łąki 01-20-3-16-185   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,55 103 DOW-SADZ

Łąki 01-20-3-16-185   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,55  95 SADZ WIEL

Łąki 01-20-3-16-185   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,55 103 DOW-SADZ
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Wilczy Dół 01-20-3-15-113   -s   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  1,72  55 WYK-TALOK

Wilczy Dół 01-20-3-15-114   -l   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  5,00  55 WYK-TALOK

Łąki 01-20-3-16-138   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  6,28  58 PRZ-TALSA

Łąki 01-20-3-16-138   -g   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  6,28  55 WYK-TALOK

Łąki 01-20-3-16-139   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  4,18  58 PRZ-TALSA

Łąki 01-20-3-16-139   -c   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  4,18  55 WYK-TALOK

POPR

Brzeziny 01-20-3-14-1     -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-1     -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-1     -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,44  96 SADZ POP

Brzeziny 01-20-3-14-1     -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-2     -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-2     -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-2     -a   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,44  96 SADZ POP

Brzeziny 01-20-3-14-2     -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-30    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,33 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-30    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,33 103 DOW-SADZ

Brzeziny 01-20-3-14-30    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,33  96 SADZ POP

Brzeziny 01-20-3-14-30    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,33 103 DOW-SADZ

Łąki 01-20-3-16-123   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Łąki 01-20-3-16-123   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Łąki 01-20-3-16-123   -g   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00  98 POP-BRYŁ

Łąki 01-20-3-16-123   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,20  96 SADZ POP

Łąki 01-20-3-16-123   -g   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Łąki 01-20-3-16-123   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP Brzeziny 01-20-3-14-18    -b   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZS

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  250,00 146 K GRODZEŃ

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Łąki 01-20-3-16-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  60,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  100,00 159 KONTR-RYJ

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 131 PUŁ-RYJ

Wilczy Dół 01-20-3-15-114   -m   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  140,00 159 KONTR-RYJ

Wilczy Dół 01-20-3-15-114   -m   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  35,00 131 PUŁ-RYJ

Wilczy Dół 01-20-3-15-94    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  128,00 159 KONTR-RYJ

Wilczy Dół 01-20-3-15-94    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  100,00 386 GODZ RU8

O-PROGNŚ

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  13,00 134 SZUK-OWAD

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

Łąki 01-20-3-16-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8
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OCHRL

O-SMIECI Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  2,00 148 PORZ-SPAL

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  2,00 149 PORZ-STOS

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZD

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  300,00 158 DRZ-ZGRYZ

Łąki 01-20-3-16-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 129 KOR-NISZ

OCHRP

P-INNE

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

pas ppoż
Brzeziny 14/P50 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

pas ppoż Wilczy
Dół 15/P50 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

P-PORZ

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Brzeziny 01-20-3-14-47    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,85 163 PPOŻ-PORZ

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 385 GODZ PILA

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

P-POŻAR

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Łąki 01-20-3-16-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Brzeziny 01-20-3-14-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

Łąki 01-20-3-16-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  47,00 157 CZYSZ-BUD

OP-POZ

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 386 GODZ RU8

POZ

CP-P
Łąki 01-20-3-16-186   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-186   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

IB

Brzeziny 01-20-3-14-10    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  754,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-10    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  754,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-19    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  804,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-19    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-19    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  804,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-19    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-83    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D
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IB

Wilczy Dół 01-20-3-15-83    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-83    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-83    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-83    -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-83    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-83    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-83    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-139   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  476,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-139   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-139   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  476,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-139   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

IVD
Brzeziny 01-20-3-14-17    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-17    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   2 CWD-D

PM

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

Łąki 01-20-3-16-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Łąki 01-20-3-16-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Brzeziny 01-20-3-14-51    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  6,00 385 GODZ PILA

Brzeziny 01-20-3-14-59    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  6,00 385 GODZ PILA

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-148A  -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

Wilczy Dół 01-20-3-15-66    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Łąki 01-20-3-16-150   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 385 GODZ PILA

Łąki 01-20-3-16-169   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

Łąki 01-20-3-16-184   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

PR

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

PRZEST

Łąki 01-20-3-16-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-139   -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-139   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

PTP

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  10,00   3 ZRYW-WYDŁ

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  243,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  243,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  10,00   3 ZRYW-WYDŁ

Łąki 01-20-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  10,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTW

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D
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Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

TPP

Brzeziny 01-20-3-14-17    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-17    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-17    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-17    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-21    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  266,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-21    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-21    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  266,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-21    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-21    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-21    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-21    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-21    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-21    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-22    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-22    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-22    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-22    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-22    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-22    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-22    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-22    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-28    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-28    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-33    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-33    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-37    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-37    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-40    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-40    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-40    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-40    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-40    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-40    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-41    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-41    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-41    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-43    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-43    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-44    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-44    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-44    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-44    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-44    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-44    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-44    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-44    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D
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Brzeziny 01-20-3-14-46    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-46    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-47    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-47    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-50    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-50    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-50    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-50    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-50    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  196,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-50    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-51    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-51    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-119   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-119   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-148A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-148A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-80    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-80    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-83    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-83    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-135   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-135   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-138   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-138   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-138   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-138   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-139   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-139   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-148   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-148   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-148   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-148   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-156   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-156   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-156   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-156   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-166   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-169   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-169   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-182   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-182   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-182   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-182   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D
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trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Łąki 01-20-3-16-182   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-182   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-186   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-186   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

TWP

Brzeziny 01-20-3-14-51    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  207,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-51    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-51    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-51    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-59    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-59    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

Brzeziny 01-20-3-14-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-148A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-148A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-66    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-66    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-66    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00   2 CWD-D

Wilczy Dół 01-20-3-15-66    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-148   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-148   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-148   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-148   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-150   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  206,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-150   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-169   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-169   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-169   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-169   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-184   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łąki 01-20-3-16-184   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 386 GODZ RU8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 386 GODZ RU8

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 390 GODZ MH23

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 390 GODZ MH23

Łąki 01-20-3-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 390 GODZ MH23

UT-OBILKP

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 386 GODZ RU8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 390 GODZ MH23
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P5A

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ

UT-OBILKP

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 388 GODZ RH23

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

Wilczy Dół 01-20-3-15-119   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-119   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-119   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  12,00 386 GODZ RU8

Wilczy Dół 01-20-3-15-119   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 390 GODZ MH23

Wilczy Dół 01-20-3-15-119   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 388 GODZ RH23

Wilczy Dół 01-20-3-15-119   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-119   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  40,00 386 GODZ RU8

Wilczy Dół 01-20-3-15-76    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-76    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

Wilczy Dół 01-20-3-15-76    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  12,00 386 GODZ RU8

UT-PARK

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  9,00 390 GODZ MH23

Brzeziny 01-20-3-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 388 GODZ RH23

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 390 GODZ MH23

Wilczy Dół 01-20-3-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 388 GODZ RH23
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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