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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWO ŚCI PISARZOWICE

1 CPV 45113000-2 - Roboty na placu budowy - roboty ge odezyjne
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci i przyłączy
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

szt

300 szt 300,00
RAZEM 300,00

2
d.1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wykonanie pomiarów
geodezyjnych powykonawczych

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 CPV 45211000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty z iemne
2.1 CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

3
d.2.1

KNR-W 2-18
0902-02
analogia

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu ciężkiego o rozpiętości elementu 6.0 m

kpl.

20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00

4
d.2.1

KNR-W 2-18
0902-07
analogia

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu ciężkiego o rozpiętości elementu 6.0 m

kpl.

20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00

3 CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy r uroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i linii energe-
tycznych - sieci kanalizacyjne

3.1 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb1 do punktu B1

5
d.3.1

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1 m 1,00
RAZEM 1,00

6
d.3.1

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

7
d.3.1

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb1)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.2 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb1 do punktu
B1

8
d.3.2

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*1*1,50) m3 3,00
RAZEM 3,00

9
d.3.2

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.8-((1,00*1,50*0,51)-(1,00*3,14*0,10*0,10)) m3 2,27
RAZEM 2,27

10
d.3.2

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.3 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb1 do punktu B2

11
d.3.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2,5 m 2,50
RAZEM 2,50

12
d.3.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.4 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb1 do punktu
B2

13
d.3.4

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*2,50*1,50) m3 7,50
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RAZEM 7,50

14
d.3.4

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.13-((2,50*1,50*0,51)-(2,50*3,14*0,10*0,10)) m3 5,67
RAZEM 5,67

15
d.3.4

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.5 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb1 do punktu B3

16
d.3.5

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

3,4 m 3,40
RAZEM 3,40

17
d.3.5

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.6 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb1 do punktu
B3

18
d.3.6

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*3,40*1,50) m3 10,20
RAZEM 10,20

19
d.3.6

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.18-((3,40*1,50*0,51)-(3,40*3,14*0,10*0,10)) m3 7,71
RAZEM 7,71

20
d.3.6

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.7 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb1 do punktu St1

21
d.3.7

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

22
d.3.7

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

23
d.3.7

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St1)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.8 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb1 do punktu
St1

24
d.3.8

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*30*1,50) m3 90,00
RAZEM 90,00

25
d.3.8

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.24-((30,00*1,50*0,51)-(30,00*3,14*0,10*0,10)) m3 67,99
RAZEM 67,99

26
d.3.8

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.9 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St1 do punktu St2
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27

d.3.9
KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

32,41 m 32,41
RAZEM 32,41

28
d.3.9

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

29
d.3.9

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St2)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.10 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St1 do punktu
St2

30
d.3.

10

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*32,41*1,50) m3 97,23
RAZEM 97,23

31
d.3.

10

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.30-((32,41*1,50*0,51)-(32,41*3,14*0,10*0,10)) m3 73,45
RAZEM 73,45

32
d.3.

10

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.11 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St2 do punktu Sb2

33
d.3.

11

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

33,45 m 33,45
RAZEM 33,45

34
d.3.

11

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

35
d.3.

11

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb2)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.12 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St2 do punktu
Sb2

36
d.3.

12

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*33,45*1,50) m3 100,35
RAZEM 100,35

37
d.3.

12

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.36-((33,45*1,50*0,51)-(33,45*3,14*0,10*0,10)) m3 75,81
RAZEM 75,81

38
d.3.

12

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.13 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb2 do punktu St3
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39

d.3.
13

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

34,21 m 34,21
RAZEM 34,21

40
d.3.

13

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

41
d.3.

13

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St3)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.14 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb2 do punktu
St3

42
d.3.

14

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*34,21*1,50) m3 102,63
RAZEM 102,63

43
d.3.

14

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.42-((34,21*1,50*0,51)-(34,21*3,14*0,10*0,10)) m3 77,53
RAZEM 77,53

44
d.3.

14

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.15 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St3 do punktu St4

45
d.3.

15

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

9,62 m 9,62
RAZEM 9,62

46
d.3.

15

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

47
d.3.

15

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St4)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.16 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St3 do punktu
St4

48
d.3.

16

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*9,62*1,50) m3 28,86
RAZEM 28,86

49
d.3.

16

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.48-((9,62*1,50*0,51)-(9,62*3,14*0,10*0,10)) m3 21,80
RAZEM 21,80

50
d.3.

16

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.17 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St4 do punktu St5
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51

d.3.
17

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

15,95 m 15,95
RAZEM 15,95

52
d.3.

17

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

53
d.3.

17

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St5)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.18 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St4 do punktu
St5

54
d.3.

18

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*15,95*1,50) m3 47,85
RAZEM 47,85

55
d.3.

18

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.54-((15,95*1,50*0,51)-(15,95*3,14*0,10*0,10)) m3 36,15
RAZEM 36,15

56
d.3.

18

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.19 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St5 do punktu St6

57
d.3.

19

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

13,80 m 13,80
RAZEM 13,80

58
d.3.

19

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

59
d.3.

19

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St6)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.20 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St5 do punktu
St6

60
d.3.

20

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.57*1,50) m3 41,40
RAZEM 41,40

61
d.3.

20

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.60-((poz.57*1,50*0,51)-(poz.57*3,14*0,10*0,10)) m3 31,28
RAZEM 31,28

62
d.3.

20

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.21 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St6 do punktu Sb3

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
63

d.3.
21

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

16,27 m 16,27
RAZEM 16,27

64
d.3.

21

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

65
d.3.

21

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb3)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.22 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St6 do punktu
Sb3

66
d.3.

22

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.63*1,50) m3 48,81
RAZEM 48,81

67
d.3.

22

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.66-((poz.63*1,50*0,51)-(poz.63*3,14*0,10*0,10)) m3 36,87
RAZEM 36,87

68
d.3.

22

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.23 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb3 do punktu St7

69
d.3.

23

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

25,97 m 25,97
RAZEM 25,97

70
d.3.

23

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

71
d.3.

23

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St7)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.24 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb3 do punktu
St7

72
d.3.

24

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.69*1,50) m3 77,91
RAZEM 77,91

73
d.3.

24

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.72-((poz.69*1,50*0,51)-(poz.69*3,14*0,10*0,10)) m3 58,86
RAZEM 58,86

74
d.3.

24

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.25 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St7 do punktu St8

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75

d.3.
25

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

34,60 m 34,60
RAZEM 34,60

76
d.3.

25

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

77
d.3.

25

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St8)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.26 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St7 do punktu
St8

78
d.3.

26

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.75*1,50) m3 103,80
RAZEM 103,80

79
d.3.

26

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.78-((poz.75*1,50*0,51)-(poz.75*3,14*0,10*0,10)) m3 78,42
RAZEM 78,42

80
d.3.

26

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.27 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St8 do punktu Sb4

81
d.3.

27

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

58,75 m 58,75
RAZEM 58,75

82
d.3.

27

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

83
d.3.

27

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb4)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.28 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St8 do punktu
Sb4

84
d.3.

28

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.81*1,50) m3 176,25
RAZEM 176,25

85
d.3.

28

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.84-((poz.81*1,50*0,51)-(poz.81*3,14*0,10*0,10)) m3 133,15
RAZEM 133,15

86
d.3.

28

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.29 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb4 do punktu St9

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
87

d.3.
29

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

58,75 m 58,75
RAZEM 58,75

88
d.3.

29

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

89
d.3.

29

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St9)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.30 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb4 do punktu
St9

90
d.3.

30

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.87*1,50) m3 176,25
RAZEM 176,25

91
d.3.

30

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.90-((poz.87*1,50*0,51)-(poz.87*3,14*0,10*0,10)) m3 133,15
RAZEM 133,15

92
d.3.

30

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.31 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St9 do punktu St10

93
d.3.

31

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

31,29 m 31,29
RAZEM 31,29

94
d.3.

31

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

95
d.3.

31

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St10)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.32 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St9 do punktu
St10

96
d.3.

32

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.93*1,50) m3 93,87
RAZEM 93,87

97
d.3.

32

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.96-((poz.93*1,50*0,51)-(poz.93*3,14*0,10*0,10)) m3 70,92
RAZEM 70,92

98
d.3.

32

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.33 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St10 do punktu St11

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
99

d.3.
33

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

19,54 m 19,54
RAZEM 19,54

100
d.3.

33

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

101
d.3.

33

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St11)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.34 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St10 do punktu
St11

102
d.3.

34

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.99*1,50) m3 58,62
RAZEM 58,62

103
d.3.

34

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.102-((poz.99*1,50*0,51)-(poz.99*3,14*0,10*0,10)) m3 44,29
RAZEM 44,29

104
d.3.

34

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.35 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St11 do punktu Sb5

105
d.3.

35

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

25,45 m 25,45
RAZEM 25,45

106
d.3.

35

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

107
d.3.

35

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb5)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.36 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St11 do punktu
Sb5

108
d.3.

36

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.105*1,50) m3 76,35
RAZEM 76,35

109
d.3.

36

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.108-((poz.105*1,50*0,51)-(poz.105*3,14*0,10*0,10)) m3 57,68
RAZEM 57,68

110
d.3.

36

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.37 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St1

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
111
d.3.

37

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2,50 m 2,50
RAZEM 2,50

112
d.3.

37

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

3.38 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St1
113
d.3.

38

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.111*1,50) m3 6,75
RAZEM 6,75

114
d.3.

38

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.113-((poz.111*1,50*0,51)-(poz.111*3,14*0,10*0,10)) m3 4,92
RAZEM 4,92

3.39 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St2

115
d.3.

39

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

5,40 m 5,40
RAZEM 5,40

116
d.3.

39

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

9 szt 9,00
RAZEM 9,00

3.40 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St2
117
d.3.

40

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.115*1,50) m3 14,58
RAZEM 14,58

118
d.3.

40

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.117-((poz.115*1,50*0,51)-(poz.115*3,14*0,10*0,10)) m3 10,62
RAZEM 10,62

3.41 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni Sb2

119
d.3.

41

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

5,40 m 5,40
RAZEM 5,40

120
d.3.

41

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

9 szt 9,00
RAZEM 9,00

3.42 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sb2
121
d.3.

42

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.119*1,50) m3 14,58
RAZEM 14,58

122
d.3.

42

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.121-((poz.119*1,50*0,51)-(poz.119*3,14*0,10*0,10)) m3 10,62
RAZEM 10,62

3.43 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
123
d.3.

43

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1,00 m 1,00
RAZEM 1,00

124
d.3.

43

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.44 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St3
125
d.3.

44

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.123*1,50) m3 2,70
RAZEM 2,70

126
d.3.

44

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.125-((poz.123*1,50*0,51)-(poz.123*3,14*0,10*0,10)) m3 1,97
RAZEM 1,97

3.45 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St4

127
d.3.

45

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2,50 m 2,50
RAZEM 2,50

128
d.3.

45

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

3.46 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St4
129
d.3.

46

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.127*1,50) m3 6,75
RAZEM 6,75

130
d.3.

46

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.129-((poz.127*1,50*0,51)-(poz.127*3,14*0,10*0,10)) m3 4,92
RAZEM 4,92

3.47 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St5

131
d.3.

47

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1,00 m 1,00
RAZEM 1,00

132
d.3.

47

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.48 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St5
133
d.3.

48

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.131*1,50) m3 2,70
RAZEM 2,70

134
d.3.

48

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.133-((poz.131*1,50*0,51)-(poz.131*3,14*0,10*0,10)) m3 1,97
RAZEM 1,97

3.49 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St6
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135
d.3.

49

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1,20 m 1,20
RAZEM 1,20

136
d.3.

49

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.50 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St6
137
d.3.

50

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.135*1,50) m3 3,24
RAZEM 3,24

138
d.3.

50

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.137-((poz.135*1,50*0,51)-(poz.135*3,14*0,10*0,10)) m3 2,36
RAZEM 2,36

3.51 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni Sb3

139
d.3.

51

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1,00 m 1,00
RAZEM 1,00

140
d.3.

51

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.52 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sb3
141
d.3.

52

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.139*1,50) m3 2,70
RAZEM 2,70

142
d.3.

52

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.141-((poz.139*1,50*0,51)-(poz.139*3,14*0,10*0,10)) m3 1,97
RAZEM 1,97

3.53 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St7

143
d.3.

53

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1,00 m 1,00
RAZEM 1,00

144
d.3.

53

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.54 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St7
145
d.3.

54

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.143*1,50) m3 2,70
RAZEM 2,70

146
d.3.

54

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.145-((poz.143*1,50*0,51)-(poz.143*3,14*0,10*0,10)) m3 1,97
RAZEM 1,97

3.55 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St8
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147
d.3.

55

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

5,00 m 5,00
RAZEM 5,00

148
d.3.

55

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

3.56 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St8
149
d.3.

56

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.147*1,50) m3 13,50
RAZEM 13,50

150
d.3.

56

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.149-((poz.147*1,50*0,51)-(poz.147*3,14*0,10*0,10)) m3 9,83
RAZEM 9,83

3.57 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St9

151
d.3.

57

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

3,60 m 3,60
RAZEM 3,60

152
d.3.

57

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

3.58 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St9
153
d.3.

58

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.151*1,50) m3 9,72
RAZEM 9,72

154
d.3.

58

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.153-((poz.151*1,50*0,51)-(poz.151*3,14*0,10*0,10)) m3 7,08
RAZEM 7,08

3.59 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal towej na odc. od studni Sb1 do stud-
ni Sb5

155
d.3.

59

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(poz.5+poz.11+poz.16+poz.21+poz.27+poz.33+poz.39+poz.45+poz.51+poz.
57+poz.63+poz.69+poz.75+poz.81+poz.87+poz.93+poz.99+poz.105+poz.111+
poz.115+poz.119+poz.123+poz.127+poz.131+poz.135+poz.139+poz.143+poz.
147+poz.151)*2

m 953,12

RAZEM 953,12
156
d.3.

59

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm

m2

(poz.5+poz.11+poz.16+poz.21+poz.27+poz.33+poz.39+poz.45+poz.51+poz.
57+poz.63+poz.69+poz.75+poz.81+poz.87+poz.93+poz.99+poz.105+poz.111+
poz.115+poz.119+poz.123+poz.127+poz.131+poz.135+poz.139+poz.143+poz.
147+poz.151)*1,50

m2 714,84

RAZEM 714,84
157
d.3.

59

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

(poz.5+poz.11+poz.16+poz.21+poz.27+poz.33+poz.39+poz.45+poz.51+poz.
57+poz.63+poz.69+poz.75+poz.81+poz.87+poz.93+poz.99+poz.105+poz.111+
poz.115+poz.119+poz.123+poz.127+poz.131+poz.135+poz.139+poz.143+poz.
147+poz.151)*5-poz.156

m2 1 667,96

RAZEM 1 667,96
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158
d.3.

59

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31 z.
o. 2.12.
9901-04 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.156+poz.157 m2 2 382,80
RAZEM 2 382,80

159
d.3.

59

KNR AT-04
0209-01
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szer. do 1,0
m z tworzywa sztucznego 26-75 pojazdów na godzinę

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

160
d.3.

59

KNR 9-26
0105-03

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości
w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm; klasa obciążenia C250

m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

3.60 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St93 do punktu St92

161
d.3.

60

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

20,77 m 20,77
RAZEM 20,77

162
d.3.

60

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

163
d.3.

60

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnie St93 , St92)

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3.61 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St93 do punktu
St92

164
d.3.

61

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.161*1,50) m3 62,31
RAZEM 62,31

165
d.3.

61

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.164-((poz.161*1,50*0,51)-(poz.161*3,14*0,10*0,10)) m3 47,07
RAZEM 47,07

166
d.3.

61

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.62 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St92 do punktu St91

167
d.3.

62

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

30,27 m 30,27
RAZEM 30,27

168
d.3.

62

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

169
d.3.

62

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St91)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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3.63 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St92 do punktu

St91
170
d.3.

63

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.167*1,50) m3 90,81
RAZEM 90,81

171
d.3.

63

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.170-((poz.167*1,50*0,51)-(poz.167*3,14*0,10*0,10)) m3 68,60
RAZEM 68,60

172
d.3.

63

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.64 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St91 do punktu Sb6

173
d.3.

64

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

10,26 m 10,26
RAZEM 10,26

174
d.3.

64

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

175
d.3.

64

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb6)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.65 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St91 do punktu
Sb6

176
d.3.

65

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.173*1,50) m3 30,78
RAZEM 30,78

177
d.3.

65

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.176-((poz.173*1,50*0,51)-(poz.173*3,14*0,10*0,10)) m3 23,25
RAZEM 23,25

178
d.3.

65

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.66 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb6 do punktu St12

179
d.3.

66

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

64,52 m 64,52
RAZEM 64,52

180
d.3.

66

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

181
d.3.

66

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St12)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.67 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb6 do punktu

St12
182
d.3.

67

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.179*1,50) m3 193,56
RAZEM 193,56

183
d.3.

67

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.182-((poz.179*1,50*0,51)-(poz.179*3,14*0,10*0,10)) m3 146,23
RAZEM 146,23

184
d.3.

67

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.68 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St12 do punktu St13

185
d.3.

68

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

15,33 m 15,33
RAZEM 15,33

186
d.3.

68

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

187
d.3.

68

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St13)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.69 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St12 do punktu
St13

188
d.3.

69

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.185*1,50) m3 45,99
RAZEM 45,99

189
d.3.

69

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.188-((poz.185*1,50*0,51)-(poz.185*3,14*0,10*0,10)) m3 34,74
RAZEM 34,74

190
d.3.

69

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.70 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St13 do punktu St14

191
d.3.

70

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

16,23 m 16,23
RAZEM 16,23

192
d.3.

70

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

193
d.3.

70

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St14)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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3.71 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St13 do punktu

St14
194
d.3.

71

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.191*1,50) m3 48,69
RAZEM 48,69

195
d.3.

71

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.194-((poz.191*1,50*0,51)-(poz.191*3,14*0,10*0,10)) m3 36,78
RAZEM 36,78

196
d.3.

71

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.72 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St14 do punktu Sb5

197
d.3.

72

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

17,92 m 17,92
RAZEM 17,92

198
d.3.

72

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

3.73 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St14 do punktu
Sb5

199
d.3.

73

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.197*1,50) m3 53,76
RAZEM 53,76

200
d.3.

73

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.199-((poz.197*1,50*0,51)-(poz.197*3,14*0,10*0,10)) m3 40,61
RAZEM 40,61

201
d.3.

73

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.74 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St93

202
d.3.

74

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

3,10 m 3,10
RAZEM 3,10

203
d.3.

74

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

3.75 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St93
204
d.3.

75

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.202*1,50) m3 8,37
RAZEM 8,37

205
d.3.

75

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.204-((poz.202*1,50*0,51)-(poz.202*3,14*0,10*0,10)) m3 6,10
RAZEM 6,10
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3.76 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-

ków - Odszczepy sieciowe od studni St92
206
d.3.

76

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

207
d.3.

76

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

3.77 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St92
208
d.3.

77

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.206*1,50) m3 10,80
RAZEM 10,80

209
d.3.

77

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.208-((poz.206*1,50*0,51)-(poz.206*3,14*0,10*0,10)) m3 7,87
RAZEM 7,87

3.78 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St91

210
d.3.

78

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

211
d.3.

78

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

3.79 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St91
212
d.3.

79

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.210*1,50) m3 8,10
RAZEM 8,10

213
d.3.

79

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.212-((poz.210*1,50*0,51)-(poz.210*3,14*0,10*0,10)) m3 5,90
RAZEM 5,90

3.80 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni Sb6

214
d.3.

80

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

215
d.3.

80

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

3.81 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sb6
216
d.3.

81

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.214*1,50) m3 10,80
RAZEM 10,80

217
d.3.

81

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.216-((poz.214*1,50*0,51)-(poz.214*3,14*0,10*0,10)) m3 7,87
RAZEM 7,87

3.82 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St12
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218
d.3.

82

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

219
d.3.

82

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

3.83 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St12
220
d.3.

83

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.218*1,50) m3 10,80
RAZEM 10,80

221
d.3.

83

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.220-((poz.218*1,50*0,51)-(poz.218*3,14*0,10*0,10)) m3 7,87
RAZEM 7,87

3.84 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal towej na odc. od studni St93 do stud-
ni Sb5

222
d.3.

84

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(poz.161+poz.167+poz.173+poz.179+poz.185+poz.191+poz.197+poz.202+
poz.206+poz.210+poz.214+poz.218)*2

m 386,80

RAZEM 386,80
223
d.3.

84

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm

m2

(poz.161+poz.167+poz.173+poz.179+poz.185+poz.191+poz.197+poz.202+
poz.206+poz.210+poz.214+poz.218)*1,50

m2 290,10

RAZEM 290,10
224
d.3.

84

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

(poz.161+poz.167+poz.173+poz.179+poz.185+poz.191+poz.197+poz.202+
poz.206+poz.210+poz.214+poz.218)*4-poz.223

m2 483,50

RAZEM 483,50
225
d.3.

84

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31 z.
o. 2.12.
9901-04 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.223+poz.224 m2 773,60
RAZEM 773,60

3.85 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St15 do punktu St16

226
d.3.

85

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

27,20 m 27,20
RAZEM 27,20

227
d.3.

85

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

228
d.3.

85

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St15)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.86 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St15 do punktu
St16

229
d.3.

86

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3
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(2,00*poz.226*1,50) m3 81,60

RAZEM 81,60
230
d.3.

86

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.229-((poz.226*1,50*0,51)-(poz.226*3,14*0,10*0,10)) m3 61,65
RAZEM 61,65

231
d.3.

86

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.87 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St16 do punktu Sb5

232
d.3.

87

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

22,92 m 22,92
RAZEM 22,92

233
d.3.

87

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

234
d.3.

87

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St16)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.88 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St16 do punktu
Sb5

235
d.3.

88

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.232*1,50) m3 68,76
RAZEM 68,76

236
d.3.

88

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.235-((poz.232*1,50*0,51)-(poz.232*3,14*0,10*0,10)) m3 51,95
RAZEM 51,95

237
d.3.

88

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.89 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St15

238
d.3.

89

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1 m 1,00
RAZEM 1,00

239
d.3.

89

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

3.90 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St15
240
d.3.

90

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.238*1,50) m3 2,70
RAZEM 2,70

241
d.3.

90

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.240-((poz.238*1,50*0,51)-(poz.238*3,14*0,10*0,10)) m3 1,97
RAZEM 1,97

3.91 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St16
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242
d.3.

91

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

0,5 m 0,50
RAZEM 0,50

243
d.3.

91

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

3.92 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St16
244
d.3.

92

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.242*1,50) m3 1,35
RAZEM 1,35

245
d.3.

92

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.244-((poz.242*1,50*0,51)-(poz.242*3,14*0,10*0,10)) m3 0,98
RAZEM 0,98

3.93 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal towej na odc. od studni St15 do stud-
ni Sb5

246
d.3.

93

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(poz.226+poz.232+poz.238+poz.242)*2 m 103,24
RAZEM 103,24

247
d.3.

93

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm

m2

(poz.226+poz.232+poz.238+poz.242)*1,50 m2 77,43
RAZEM 77,43

248
d.3.

93

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

(poz.226+poz.232+poz.238+poz.242)*4-poz.247 m2 129,05
RAZEM 129,05

249
d.3.

93

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31 z.
o. 2.12.
9901-04 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.247+poz.248 m2 206,48
RAZEM 206,48

3.94 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb5 do punktu St66

250
d.3.

94

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

14,89 m 14,89
RAZEM 14,89

251
d.3.

94

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

252
d.3.

94

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St66)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.95 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb5 do punktu
St66

253
d.3.

95

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.250*1,50) m3 44,67
RAZEM 44,67
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254
d.3.

95

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.253-((poz.250*1,50*0,51)-(poz.250*3,14*0,10*0,10)) m3 33,75
RAZEM 33,75

255
d.3.

95

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.96 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St66 do punktu Sb6

256
d.3.

96

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

14,89 m 14,89
RAZEM 14,89

257
d.3.

96

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

258
d.3.

96

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb6)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.97 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St66 do punktu
Sb6

259
d.3.

97

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.256*1,50) m3 44,67
RAZEM 44,67

260
d.3.

97

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.259-((poz.256*1,50*0,51)-(poz.256*3,14*0,10*0,10)) m3 33,75
RAZEM 33,75

261
d.3.

97

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.98 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal towej na odc. od studni Sb5 do stud-
ni Sb6

262
d.3.

98

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(poz.250+poz.256)*2 m 59,56
RAZEM 59,56

263
d.3.

98

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm

m2

(poz.250+poz.256)*1,50 m2 44,67
RAZEM 44,67

264
d.3.

98

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

(poz.250+poz.256)*4,5-poz.263 m2 89,34
RAZEM 89,34

265
d.3.

98

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31 z.
o. 2.12.
9901-04 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.263+poz.264 m2 134,01
RAZEM 134,01

3.99 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb9 do punktu St62
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266
d.3.

99

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

11,91 m 11,91
RAZEM 11,91

267
d.3.

99

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

268
d.3.

99

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb9)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

269
d.3.

99

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St62)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
100

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb9 do punktu
St62

270
d.3.
100

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.266*1,50) m3 35,73
RAZEM 35,73

271
d.3.
100

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.270-((poz.266*1,50*0,51)-(poz.266*3,14*0,10*0,10)) m3 26,99
RAZEM 26,99

272
d.3.
100

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
101

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St62 do punktu St63

273
d.3.
101

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

24,23 m 24,23
RAZEM 24,23

274
d.3.
101

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

275
d.3.
101

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St63)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
102

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St62 do punktu
St63

276
d.3.
102

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.273*1,50) m3 72,69
RAZEM 72,69

277
d.3.
102

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.276-((poz.273*1,50*0,51)-(poz.273*3,14*0,10*0,10)) m3 54,91
RAZEM 54,91

278
d.3.
102

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.
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1 kpl. 1,0

RAZEM 1,0
3.

103
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St63 do punktu Sb8

279
d.3.
103

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

40,65 m 40,65
RAZEM 40,65

280
d.3.
103

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

281
d.3.
103

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb8)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
104

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St63 do punktu
Sb8

282
d.3.
104

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.279*1,50) m3 121,95
RAZEM 121,95

283
d.3.
104

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.282-((poz.279*1,50*0,51)-(poz.279*3,14*0,10*0,10)) m3 92,13
RAZEM 92,13

284
d.3.
104

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
105

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb8 do punktu St64

285
d.3.
105

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

30,32 m 30,32
RAZEM 30,32

286
d.3.
105

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

287
d.3.
105

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St64)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
106

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb8 do punktu
St64

288
d.3.
106

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.285*1,50) m3 90,96
RAZEM 90,96

289
d.3.
106

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.288-((poz.285*1,50*0,51)-(poz.285*3,14*0,10*0,10)) m3 68,72
RAZEM 68,72

290
d.3.
106

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
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RAZEM 1,0

3.
107

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St64 do punktu Sb7

291
d.3.
107

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

50,25 m 50,25
RAZEM 50,25

292
d.3.
107

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

293
d.3.
107

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb7)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

294
d.3.
107

KNR-W 2-18
0513-02
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

1 [0.5 m]
stud.

1,00

RAZEM 1,00
3.

108
CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St64 do punktu
Sb7

295
d.3.
108

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,60*poz.291*1,50) m3 195,98
RAZEM 195,98

296
d.3.
108

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.295-((poz.291*1,50*0,51)-(poz.291*3,14*0,10*0,10)) m3 159,12
RAZEM 159,12

297
d.3.
108

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
109

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - pompowanie igłofiltrami na odc. od
studni Sb9 do studni Sb7

298
d.3.
109

KNR 2-01
0607-02

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bokość do 6 m (rozstaw co 1 m po jednej stronie wykopu)

szt.

120 szt. 120,00
RAZEM 120,00

3.
110

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogi  utwardzonej, płotów, nasadzeniem
drzew na odc. od studni Sb9 do studni Sb7

299
d.3.
110

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20
cm

m2

156*2 m2 312,00
RAZEM 312,00

300
d.3.
110

KNR 2-31
0204-05
0204-06
analogia

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.299 m2 312,00
RAZEM 312,00

301
d.3.
110

KNNR 11
0707-01
analogia

Sadzenie świerków, sosen po wykonanych pracach szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

302
d.3.
110

KNR 2-25
0307-03
analogia

Ogrodzenia z paneli stalowych bądź siatki - rozebranie m2

80 m2 80,00
RAZEM 80,00
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303
d.3.
110

KNR 2-25
0307-01
analogia

Ogrodzenia z paneli stalowych bądź siatki - budowa m2

80 m2 80,00
RAZEM 80,00

304
d.3.
110

KNR 2-02
0307-03 z.
sz. 5.1.
9907-01
analogia

Schody prefabrykowane - biegi schodowe Montaż innym żurawiem. elem.

1 elem. 1,00
RAZEM 1,00

3.
111

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St59 do punktu St60

305
d.3.
111

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

12,97 m 12,97
RAZEM 12,97

306
d.3.
111

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

307
d.3.
111

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St59, St60)

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3.
112

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St59 do punktu
St60

308
d.3.
112

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.305*1,50) m3 38,91
RAZEM 38,91

309
d.3.
112

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.308-((poz.305*1,50*0,51)-(poz.305*3,14*0,10*0,10)) m3 29,40
RAZEM 29,40

310
d.3.
112

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
113

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St60 do punktu Sb7

311
d.3.
113

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

31,18 m 31,18
RAZEM 31,18

312
d.3.
113

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

3.
114

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St60 do punktu
Sb7

313
d.3.
114

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,90*poz.311*1,50) m3 135,63
RAZEM 135,63

314
d.3.
114

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.313-((poz.311*1,50*0,51)-(poz.311*3,14*0,10*0,10)) m3 112,76
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RAZEM 112,76

315
d.3.
114

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
115

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal towej na odc. od studni St59 do stud-
ni Sb7

316
d.3.
115

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(poz.305+poz.311)*2 m 88,30
RAZEM 88,30

317
d.3.
115

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm

m2

(poz.305+poz.311)*1,50 m2 66,23
RAZEM 66,23

318
d.3.
115

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

(poz.305+poz.311)*4,5-poz.317 m2 132,45
RAZEM 132,45

319
d.3.
115

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31 z.
o. 2.12.
9901-04 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.317+poz.318 m2 198,68
RAZEM 198,68

3.
116

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb7 do punktu St61

320
d.3.
116

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

5,65 m 5,65
RAZEM 5,65

321
d.3.
116

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

322
d.3.
116

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St61)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
117

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb7 do punktu
St61

323
d.3.
117

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(3,10*poz.320*1,50) m3 26,27
RAZEM 26,27

324
d.3.
117

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.323-((poz.320*1,50*0,51)-(poz.320*3,14*0,10*0,10)) m3 22,13
RAZEM 22,13

325
d.3.
117

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
118

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St61 do punktu St65

326
d.3.
118

KNR 2-18
0109-04 z.o.
2.3. 9902-1 
analogia

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego
(PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione na-
wodnione

m

18,95 m 18,95
RAZEM 18,95
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327
d.3.
118

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm

złącz.

5 złącz. 5,00
RAZEM 5,00

328
d.3.
118

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St65)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
119

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St61 do punktu
St65

329
d.3.
119

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,70*18,95*1,50) m3 76,75
RAZEM 76,75

330
d.3.
119

KNNR 4
1206-06
analogia 

Przewierty sterowane wykonane rurą PE100RC fi200 SDR17 (odc.St65 do
St61)

m

18,95 m 18,95
RAZEM 18,95

331
d.3.
119

kalkulacja
wlasna

Utylizacja płuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

332
d.3.
119

KNR 2-01
0215-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dł. x gł.
(St61)

m3

(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00

333
d.3.
119

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm + zasypanie komory
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.329-((18,95*1,50*0,51)-(18,95*3,14*0,10*0,10))+12 m3 74,85
RAZEM 74,85

334
d.3.
119

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
120

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St65 do punktu Sb6

335
d.3.
120

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

27,78 m 27,78
RAZEM 27,78

336
d.3.
120

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

3.
121

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St65 do punktu
Sb6

337
d.3.
121

KNNR 4
1206-06
analogia 

Przewierty sterowane wykonane rurą stalową DN300 m

6,75 m 6,75
RAZEM 6,75

338
d.3.
121

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,70*poz.335*1,50) m3 112,51
RAZEM 112,51

339
d.3.
121

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.338-((poz.335*1,50*0,51)-(poz.335*3,14*0,10*0,10)) m3 92,13
RAZEM 92,13
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340
d.3.
121

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
122

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - pompowanie igłofiltrami na odc. od
studni Sb7 do studni Sb6

341
d.3.
122

KNR 2-01
0607-02

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bokość do 6 m (rozstaw co 1 m po jednej stronie wykopu)

szt.

53 szt. 53,00
RAZEM 53,00

3.
123

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal towej na odc. od studni Sb7 do stud-
ni Sb6

342
d.3.
123

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(18,95+poz.335)*2 m 93,46
RAZEM 93,46

343
d.3.
123

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm

m2

(18,95+poz.335)*1,50 m2 70,10
RAZEM 70,10

344
d.3.
123

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

(18,95+poz.335)*4,5-poz.343 m2 140,19
RAZEM 140,19

345
d.3.
123

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31 z.
o. 2.12.
9901-04 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.343+poz.344 m2 210,29
RAZEM 210,29

3.
124

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb6 do punktu St67

346
d.3.
124

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

20,20 m 20,20
RAZEM 20,20

347
d.3.
124

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

348
d.3.
124

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St67)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
125

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb6 do punktu
St67

349
d.3.
125

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(3,00*poz.346*1,50) m3 90,90
RAZEM 90,90

350
d.3.
125

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.349-((poz.346*1,50*0,51)-(poz.346*3,14*0,10*0,10)) m3 76,08
RAZEM 76,08

351
d.3.
125

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
126

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St67 do punktu St68
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352
d.3.
126

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

13,60 m 13,60
RAZEM 13,60

353
d.3.
126

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

354
d.3.
126

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St68)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
127

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St67 do punktu
St68

355
d.3.
127

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,70*poz.352*1,50) m3 55,08
RAZEM 55,08

356
d.3.
127

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.355-((poz.352*1,50*0,51)-(poz.352*3,14*0,125*0,125)) m3 45,34
RAZEM 45,34

357
d.3.
127

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
128

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St68 do punktu St69

358
d.3.
128

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

42,49 m 42,49
RAZEM 42,49

359
d.3.
128

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

360
d.3.
128

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St69)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
129

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St68 do punktu
St69

361
d.3.
129

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,20*poz.358*1,50) m3 140,22
RAZEM 140,22

362
d.3.
129

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.361-((poz.358*1,50*0,51)-(poz.358*3,14*0,125*0,125)) m3 109,80
RAZEM 109,80

363
d.3.
129

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
130

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St69 do punktu Sb10
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364
d.3.
130

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

36,68 m 36,68
RAZEM 36,68

365
d.3.
130

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

366
d.3.
130

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb10)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
131

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St69 do punktu
Sb10

367
d.3.
131

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,70*poz.364*1,50) m3 93,53
RAZEM 93,53

368
d.3.
131

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.367-((poz.364*1,50*0,51)-(poz.364*3,14*0,125*0,125)) m3 67,27
RAZEM 67,27

369
d.3.
131

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
132

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - pompowanie igłofiltrami na odc. od
studni Sb6 do studni Sb10, Sb10-St70-St95-Sb12-St71 -Sb31-St72

370
d.3.
132

KNR 2-01
0607-02

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bokość do 6 m (rozstaw co 1 m po jednej stronie wykopu)

szt.

326 szt. 326,00
RAZEM 326,00

3.
133

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb10 do punktu St70

371
d.3.
133

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

13,13 m 13,13
RAZEM 13,13

372
d.3.
133

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

373
d.3.
133

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St70)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
134

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb10 do punktu
St70

374
d.3.
134

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.371*1,50) m3 35,45
RAZEM 35,45

375
d.3.
134

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.374-((poz.371*1,50*0,51)-(poz.371*3,14*0,125*0,125)) m3 26,05
RAZEM 26,05
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376
d.3.
134

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
135

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - ściąganie humusu na odc. od stud-
ni Sb6 do studni St70

377
d.3.
135

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(poz.346+poz.352+poz.358+poz.364+poz.371)*10 m2 1 261,00
RAZEM 1 261,00

378
d.3.
135

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

(poz.346+poz.352+poz.358+poz.364+poz.371)*10,50 m2 1 324,05
RAZEM 1 324,05

379
d.3.
135

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

(poz.377+poz.378)*0,30 m3 775,52
RAZEM 775,52

3.
136

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem płotów, nasadzeni em drzew na odc. od studni Sb6 do
studni St70

380
d.3.
136

KNNR 11
0707-01
analogia

Sadzenie świerków, sosen, tuji po wykonanych pracach szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

381
d.3.
136

KNR 2-25
0307-03
analogia

Ogrodzenia z paneli stalowych bądź siatki - rozebranie m2

80 m2 80,00
RAZEM 80,00

382
d.3.
136

KNR 2-25
0307-01
analogia

Ogrodzenia z paneli stalowych bądź siatki - budowa m2

80 m2 80,00
RAZEM 80,00

3.
137

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb12 do punktu St17

383
d.3.
137

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

20,91 m 20,91
RAZEM 20,91

384
d.3.
137

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

385
d.3.
137

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb12)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

386
d.3.
137

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St17)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
138

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb12 do punktu
St17

387
d.3.
138

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,40*poz.383*1,50) m3 75,28
RAZEM 75,28

388
d.3.
138

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.387-((poz.383*1,50*0,51)-(poz.383*3,14*0,10*0,10)) m3 59,94
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RAZEM 59,94

389
d.3.
138

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
139

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St17 do punktu St18

390
d.3.
139

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

23,99 m 23,99
RAZEM 23,99

391
d.3.
139

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

392
d.3.
139

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St18)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
140

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St17 do punktu
St18

393
d.3.
140

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,40*poz.390*1,50) m3 86,36
RAZEM 86,36

394
d.3.
140

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.393-((poz.390*1,50*0,51)-(poz.390*3,14*0,10*0,10)) m3 68,76
RAZEM 68,76

395
d.3.
140

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
141

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St18 do punktu St19

396
d.3.
141

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

22,97 m 22,97
RAZEM 22,97

397
d.3.
141

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

398
d.3.
141

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St19)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
142

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St18 do punktu
St19

399
d.3.
142

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,40*poz.396*1,50) m3 82,69
RAZEM 82,69

400
d.3.
142

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.399-((poz.396*1,50*0,51)-(poz.396*3,14*0,10*0,10)) m3 65,84
RAZEM 65,84
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401
d.3.
142

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
143

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St19 do punktu St20

402
d.3.
143

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

25,49 m 25,49
RAZEM 25,49

403
d.3.
143

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

404
d.3.
143

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St20)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
144

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St19 do punktu
St20

405
d.3.
144

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,40*poz.402*1,50) m3 91,76
RAZEM 91,76

406
d.3.
144

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.405-((poz.402*1,50*0,51)-(poz.402*3,14*0,10*0,10)) m3 73,06
RAZEM 73,06

407
d.3.
144

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
145

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St20 do punktu Sb11

408
d.3.
145

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

11,94 m 11,94
RAZEM 11,94

409
d.3.
145

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

410
d.3.
145

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb11)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
146

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St20 do punktu
Sb11

411
d.3.
146

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,40*poz.408*1,50) m3 42,98
RAZEM 42,98

412
d.3.
146

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.411-((poz.408*1,50*0,51)-(poz.408*3,14*0,10*0,10)) m3 34,22
RAZEM 34,22
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413
d.3.
146

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
147

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal towej na odc. od studni Sb12 do
studni Sb11

414
d.3.
147

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

106*2 m 212,00
RAZEM 212,00

415
d.3.
147

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm

m2

106*1,50 m2 159,00
RAZEM 159,00

416
d.3.
147

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

106*4,0-poz.415 m2 265,00
RAZEM 265,00

417
d.3.
147

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31 z.
o. 2.12.
9901-04 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.415+poz.416 m2 424,00
RAZEM 424,00

3.
148

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb11 do punktu St21

418
d.3.
148

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

23,35 m 23,35
RAZEM 23,35

419
d.3.
148

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

420
d.3.
148

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St21)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
149

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb11 do punktu
St21

421
d.3.
149

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,40*poz.418*1,50) m3 84,06
RAZEM 84,06

422
d.3.
149

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.421-((poz.418*1,50*0,51)-(poz.418*3,14*0,10*0,10)) m3 66,93
RAZEM 66,93

423
d.3.
149

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
150

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St21 do punktu St70

424
d.3.
150

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

17,10 m 17,10
RAZEM 17,10
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425
d.3.
150

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

3.
151

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St21 do punktu
St70

426
d.3.
151

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,20*poz.424*1,50) m3 56,43
RAZEM 56,43

427
d.3.
151

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.426-((poz.424*1,50*0,51)-(poz.424*3,14*0,10*0,10)) m3 43,89
RAZEM 43,89

428
d.3.
151

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
152

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni Sb12

429
d.3.
152

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

0,5 m 0,50
RAZEM 0,50

430
d.3.
152

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

3.
153

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sb12

431
d.3.
153

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.429*1,50) m3 1,35
RAZEM 1,35

432
d.3.
153

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.431-((poz.429*1,50*0,51)-(poz.429*3,14*0,10*0,10)) m3 0,98
RAZEM 0,98

3.
154

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St18

433
d.3.
154

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

434
d.3.
154

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

3.
155

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St18

435
d.3.
155

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.433*1,50) m3 16,20
RAZEM 16,20

436
d.3.
155

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.435-((poz.433*1,50*0,51)-(poz.433*3,14*0,10*0,10)) m3 11,80
RAZEM 11,80
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3.

156
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St19

437
d.3.
156

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2 m 2,00
RAZEM 2,00

438
d.3.
156

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
157

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St19

439
d.3.
157

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.437*1,50) m3 5,40
RAZEM 5,40

440
d.3.
157

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.439-((poz.437*1,50*0,51)-(poz.437*3,14*0,10*0,10)) m3 3,93
RAZEM 3,93

3.
158

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St20

441
d.3.
158

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1,50 m 1,50
RAZEM 1,50

442
d.3.
158

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
159

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St20

443
d.3.
159

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.441*1,50) m3 4,05
RAZEM 4,05

444
d.3.
159

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.443-((poz.441*1,50*0,51)-(poz.441*3,14*0,10*0,10)) m3 2,95
RAZEM 2,95

3.
160

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St21

445
d.3.
160

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1,50 m 1,50
RAZEM 1,50

446
d.3.
160

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
161

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St21

447
d.3.
161

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.445*1,50) m3 4,05
RAZEM 4,05

448
d.3.
161

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.447-((poz.445*1,50*0,51)-(poz.445*3,14*0,10*0,10)) m3 2,95
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RAZEM 2,95

3.
162

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal towej na odc. od studni Sb7 do stud-
ni Sb6

449
d.3.
162

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(poz.383+poz.390+poz.396+poz.402+poz.408+poz.418+poz.424+poz.429+
poz.433+poz.437+poz.441+poz.445)*2

m 314,50

RAZEM 314,50
450
d.3.
162

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm

m2

(poz.383+poz.390+poz.396+poz.402+poz.408+poz.418+poz.424+poz.429+
poz.433+poz.437+poz.441+poz.445)*1,50

m2 235,88

RAZEM 235,88
451
d.3.
162

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

(poz.383+poz.390+poz.396+poz.402+poz.408+poz.418+poz.424+poz.429+
poz.433+poz.437+poz.441+poz.445)*4,0-poz.450

m2 393,12

RAZEM 393,12
452
d.3.
162

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31 z.
o. 2.12.
9901-04 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.450+poz.451 m2 629,00
RAZEM 629,00

3.
163

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St70 do punktu St95

453
d.3.
163

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

27,33 m 27,33
RAZEM 27,33

454
d.3.
163

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

455
d.3.
163

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St95)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
164

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St70 do punktu
St95

456
d.3.
164

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,20*poz.453*1,50) m3 90,19
RAZEM 90,19

457
d.3.
164

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.456-((poz.453*1,50*0,51)-(poz.453*3,14*0,125*0,125)) m3 70,62
RAZEM 70,62

458
d.3.
164

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
165

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St22 do punktu St95

459
d.3.
165

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

11,94 m 11,94
RAZEM 11,94
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460
d.3.
165

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

461
d.3.
165

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St22)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
166

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St22 do punktu
St95

462
d.3.
166

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,40*poz.459*1,50) m3 42,98
RAZEM 42,98

463
d.3.
166

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.462-((poz.459*1,50*0,51)-(poz.459*3,14*0,125*0,125)) m3 34,43
RAZEM 34,43

464
d.3.
166

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
167

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St22

465
d.3.
167

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1,50 m 1,50
RAZEM 1,50

466
d.3.
167

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
168

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St22

467
d.3.
168

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.465*1,50) m3 4,05
RAZEM 4,05

468
d.3.
168

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.467-((poz.465*1,50*0,51)-(poz.465*3,14*0,10*0,10)) m3 2,95
RAZEM 2,95

3.
169

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St95 do punktu Sb12

469
d.3.
169

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb12)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
170

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St95 do punktu
Sb12

470
d.3.
170

KNNR 4
1206-06
analogia 

Przewierty sterowane wykonane rurą PE100RC fi250 SDR17 m

24,67 m 24,67
RAZEM 24,67

471
d.3.
170

KNR-W 2-18
0110-11

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 250 mm

złącz.

6 złącz. 6,00
RAZEM 6,00
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472
d.3.
170

kalkulacja
wlasna

Utylizacja płuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

473
d.3.
170

KNR 2-01
0215-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dł. x gł.
(Sb12)

m3

(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00

474
d.3.
170

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm - zasypanie komór

m3

poz.473 m3 12,00
RAZEM 12,00

475
d.3.
170

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

99,91-((24,67*1,50*0,51)-(24,67*3,14*0,10*0,10)) m3 81,81
RAZEM 81,81

476
d.3.
170

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
171

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St23 do punktu Sb12

477
d.3.
171

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St23)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
172

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St23 do punktu
Sb12

478
d.3.
172

KNNR 4
1206-06
analogia 

Przewierty sterowane wykonane rurą PE100RC fi250 SDR17 m

15,28 m 15,28
RAZEM 15,28

479
d.3.
172

KNR-W 2-18
0110-11

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 250 mm

złącz.

3 złącz. 3,00
RAZEM 3,00

480
d.3.
172

kalkulacja
wlasna

Utylizacja płuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

481
d.3.
172

KNR 2-01
0215-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dł. x gł.
(St23)

m3

(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00

482
d.3.
172

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm - zasypanie komór

m3

poz.481 m3 12,00
RAZEM 12,00

483
d.3.
172

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

55,01-((15,28*1,50*0,51)-(15,28*3,14*0,125*0,125)) m3 44,07
RAZEM 44,07

484
d.3.
172

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
173

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb12 do punktu St71

485
d.3.
173

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

14,91 m 14,91
RAZEM 14,91
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486
d.3.
173

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

487
d.3.
173

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St71)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
174

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb12 do punktu
St71

488
d.3.
174

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,45*poz.485*1,50) m3 54,79
RAZEM 54,79

489
d.3.
174

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.488-((poz.485*1,50*0,51)-(poz.485*3,14*0,125*0,125)) m3 44,12
RAZEM 44,12

490
d.3.
174

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
175

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St71 do punktu Sb31

491
d.3.
175

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

46,88 m 46,88
RAZEM 46,88

492
d.3.
175

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

493
d.3.
175

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb31)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
176

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St71 do punktu
Sb31

494
d.3.
176

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,55*poz.491*1,50) m3 179,32
RAZEM 179,32

495
d.3.
176

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.494-((poz.491*1,50*0,51)-(poz.491*3,14*0,10*0,10)) m3 144,93
RAZEM 144,93

496
d.3.
176

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
177

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - ściąganie humusu na odc. od stud-
ni St70 do studni Sb31

497
d.3.
177

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(poz.453+poz.459+poz.465+24,67+15,28+poz.485+poz.491)*10 m2 1 425,10
RAZEM 1 425,10
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498
d.3.
177

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

(poz.453+poz.459+poz.465+24,67+15,28+poz.485+poz.491)*10,50 m2 1 496,36
RAZEM 1 496,36

499
d.3.
177

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

(poz.497+poz.498)*0,30 m3 876,44
RAZEM 876,44

3.
178

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St24 do punktu St25

500
d.3.
178

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

23,25 m 23,25
RAZEM 23,25

501
d.3.
178

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

502
d.3.
178

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St24, St25)

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3.
179

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St24 do punktu
St25

503
d.3.
179

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.500*1,50) m3 69,75
RAZEM 69,75

504
d.3.
179

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.503-((poz.500*1,50*0,51)-(poz.500*3,14*0,125*0,125)) m3 53,10
RAZEM 53,10

505
d.3.
179

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
180

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - ściąganie humusu na odc. od stud-
ni St24 do studni St25

506
d.3.
180

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

15*10 m2 150,00
RAZEM 150,00

507
d.3.
180

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

15*10,50 m2 157,50
RAZEM 157,50

508
d.3.
180

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

(poz.507)*0,30 m3 47,25
RAZEM 47,25

509
d.3.
180

KNNR 11
0711-02
analogia

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w grun-
cie kat. III

m2

poz.507 m2 157,50
RAZEM 157,50

3.
181

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem plotu na odc. od studni St25 do studni St26

510
d.3.
181

KNR 2-25
0307-03
analogia

Ogrodzenia z paneli stalowych - rozebranie m2

20 m2 20,00
RAZEM 20,00
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511
d.3.
181

KNR 2-25
0307-01
analogia

Ogrodzenia z paneli stalowych - budowa m2

20 m2 20,00
RAZEM 20,00

3.
182

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogi  utwardzonej na odc. od studni St24
do studni St25

512
d.3.
182

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20
cm

m2

10*2 m2 20,00
RAZEM 20,00

513
d.3.
182

KNR 2-31
0204-05
0204-06
analogia

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.512 m2 20,00
RAZEM 20,00

3.
183

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogi  utwardzonej na odc. od studni St25
do studni St26

514
d.3.
183

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

20 m2 20,00
RAZEM 20,00

515
d.3.
183

KNR 2-31
0511-01
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce pias-
kowej - odbudowa

m2

20 m2 20,00
RAZEM 20,00

3.
184

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St25 do punktu St26

516
d.3.
184

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

7,62 m 7,62
RAZEM 7,62

517
d.3.
184

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

518
d.3.
184

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St26)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
185

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St25 do punktu
St26

519
d.3.
185

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,05*poz.516*1,50) m3 23,43
RAZEM 23,43

520
d.3.
185

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.519-((poz.516*1,50*0,51)-(poz.516*3,14*0,125*0,125)) m3 17,97
RAZEM 17,97

521
d.3.
185

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
186

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St26 do punktu St27

522
d.3.
186

KNR 2-18
0109-04 z.o.
2.3. 9902-1 
analogia

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego
(PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione na-
wodnione

m

10,70 m 10,70
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RAZEM 10,70

523
d.3.
186

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm

złącz.

3 złącz. 3,00
RAZEM 3,00

524
d.3.
186

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St27)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
187

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St26 do punktu
St27

525
d.3.
187

KNNR 4
1206-06
analogia 

Przewierty sterowane wykonane rurą PE100RC fi200 SDR17 (odc.St26 do
St27)

m

10,70 m 10,70
RAZEM 10,70

526
d.3.
187

kalkulacja
wlasna

Utylizacja płuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

527
d.3.
187

KNR 2-01
0215-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dł. x gł.
(St27)

m3

(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00

528
d.3.
187

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur) + zasypanie komór

m3

32,9-((10,7*1,50*0,51)-(10,7*3,14*0,125*0,125))+12 m3 37,24
RAZEM 37,24

529
d.3.
187

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
188

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St27 do punktu Sb31

530
d.3.
188

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

22,30 m 22,30
RAZEM 22,30

531
d.3.
188

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

3.
189

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St27 do punktu
Sb31

532
d.3.
189

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,55*poz.530*1,50) m3 85,30
RAZEM 85,30

533
d.3.
189

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.532-((poz.530*1,50*0,51)-(poz.530*3,14*0,125*0,125)) m3 69,33
RAZEM 69,33

534
d.3.
189

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
190

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal towej na odc. od studni St27 do stud-
ni Sb31

535
d.3.
190

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m
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22,30*2 m 44,60

RAZEM 44,60
536
d.3.
190

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm

m2

22,30*1,50 m2 33,45
RAZEM 33,45

537
d.3.
190

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

22,30*4,0-poz.536 m2 55,75
RAZEM 55,75

538
d.3.
190

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31 z.
o. 2.12.
9901-04 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.536+poz.537 m2 89,20
RAZEM 89,20

3.
191

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St89 do punktu St94

539
d.3.
191

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

13,30 m 13,30
RAZEM 13,30

540
d.3.
191

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

541
d.3.
191

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St89)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

542
d.3.
191

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St94)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
192

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St89 do punktu
St94

543
d.3.
192

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,70*poz.539*1,50) m3 33,92
RAZEM 33,92

544
d.3.
192

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.543-((poz.539*1,50*0,51)-(poz.539*3,14*0,125*0,125)) m3 24,40
RAZEM 24,40

545
d.3.
192

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
193

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb31 do punktu St94

546
d.3.
193

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

12,19 m 12,19
RAZEM 12,19

547
d.3.
193

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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3.

194
CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb31 do punktu
St94

548
d.3.
194

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,55*poz.546*1,50) m3 46,63
RAZEM 46,63

549
d.3.
194

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.548-((poz.546*1,50*0,51)-(poz.546*3,14*0,10*0,10)) m3 37,69
RAZEM 37,69

550
d.3.
194

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
195

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St94 do punktu PS

551
d.3.
195

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

5,59 m 5,59
RAZEM 5,59

552
d.3.
195

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

553
d.3.
195

KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2500 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (Pompownia PS)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
196

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St94 do punktu
PS

554
d.3.
196

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,55*poz.551*1,50) m3 21,38
RAZEM 21,38

555
d.3.
196

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.554-((poz.551*1,50*0,51)-(poz.551*3,14*0,10*0,10)) m3 17,28
RAZEM 17,28

556
d.3.
196

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
197

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - zarurowanie rowu dz.567

557
d.3.
197

KNNR 4
1308-07

Kanały z rur ciężkich przpeustowych PP m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

558
d.3.
197

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

1,00*0,80*40,00 m3 32,00
RAZEM 32,00

559
d.3.
197

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.558-((40*1,00*0,51)-(40*3,14*0,225*0,225)) m3 17,96
RAZEM 17,96
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560
d.3.
197

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
198

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu PS do punktu St88

561
d.3.
198

KNR 2-18
0109-03
analogia

Sieci kanalizacyjne w miastach - rurociągi z polietylenu  (PE) łączone metodą
zgrzewania o śr. zewn. 110 mm

m

10,97 m 10,97
RAZEM 10,97

562
d.3.
198

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm

złącz.

4 złącz. 4,00
RAZEM 4,00

563
d.3.
198

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St88)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
199

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu PS do punktu
St88

564
d.3.
199

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,55*poz.561*1,50) m3 41,96
RAZEM 41,96

565
d.3.
199

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.564-((poz.561*1,50*0,51)-(poz.561*3,14*0,10*0,10)) m3 33,91
RAZEM 33,91

566
d.3.
199

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
200

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu PS do punktu St88

567
d.3.
200

KNR 2-18
0109-03
analogia

Sieci kanalizacyjne w miastach - rurociągi z polietylenu  (PE) łączone metodą
zgrzewania o śr. zewn. 110 mm

m

33,74 m 33,74
RAZEM 33,74

568
d.3.
200

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm

złącz.

4 złącz. 4,00
RAZEM 4,00

569
d.3.
200

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St72)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
201

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St88 do punktu
St72

570
d.3.
201

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,55*poz.567*1,50) m3 129,06
RAZEM 129,06

571
d.3.
201

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.570-((poz.567*1,50*0,51)-(poz.567*3,14*0,10*0,10)) m3 104,31
RAZEM 104,31

572
d.3.
201

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
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202
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St72 do punktu Sb14

573
d.3.
202

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

8,80 m 8,80
RAZEM 8,80

574
d.3.
202

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

575
d.3.
202

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb14)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
203

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St72 do punktu
Sb14

576
d.3.
203

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,55*poz.573*1,50) m3 33,66
RAZEM 33,66

577
d.3.
203

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.576-((poz.573*1,50*0,51)-(poz.573*3,14*0,10*0,10)) m3 27,20
RAZEM 27,20

578
d.3.
203

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
204

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb16 do punktu St57

579
d.3.
204

KNR 2-18
0109-04 z.o.
2.3. 9902-1 
analogia

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego
(PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione na-
wodnione

m

89 m 89,00
RAZEM 89,00

580
d.3.
204

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm

złącz.

16 złącz. 16,00
RAZEM 16,00

581
d.3.
204

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St33, St57, St58)

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

582
d.3.
204

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb16)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
205

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb16 do punktu
St57

583
d.3.
205

KNNR 4
1206-06
analogia 

Przewierty sterowane wykonane rurą PE100RC fi200 SDR17 (odc.Sb16 do
St57)

m

89 m 89,00
RAZEM 89,00

584
d.3.
205

kalkulacja
wlasna

Utylizacja płuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

585
d.3.
205

KNR 2-01
0215-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dł. x gł.
(Sb16, St33, St58)

m3

(3,0*2,0*2,0)*4 m3 48,00
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RAZEM 48,00

586
d.3.
205

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm -zasypanie komór przeiwierto-
wych
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.585-(((6)*4,00*0,55)-(6*3,14*0,055*0,055)) m3 34,86
RAZEM 34,86

3.
206

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St57 do punktu St56

587
d.3.
206

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

33,09 m 33,09
RAZEM 33,09

588
d.3.
206

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

589
d.3.
206

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St56)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
207

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St57 do punktu
St56

590
d.3.
207

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(3,15*poz.587*1,50) m3 156,35
RAZEM 156,35

591
d.3.
207

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.590-((poz.587*1,50*0,51)-(poz.587*3,14*0,10*0,10)) m3 132,08
RAZEM 132,08

592
d.3.
207

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
208

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St56 do punktu St55

593
d.3.
208

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

12,23 m 12,23
RAZEM 12,23

594
d.3.
208

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

595
d.3.
208

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St55)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
209

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St56 do punktu
St55

596
d.3.
209

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(4,00*poz.593*1,50) m3 73,38
RAZEM 73,38

597
d.3.
209

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.596-((poz.593*1,50*0,51)-(poz.593*3,14*0,10*0,10)) m3 64,41
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RAZEM 64,41

598
d.3.
209

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
210

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St55 do punktu Sb15

599
d.3.
210

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

13,64 m 13,64
RAZEM 13,64

600
d.3.
210

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

601
d.3.
210

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb15)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
211

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St55 do punktu
Sb15

602
d.3.
211

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(4,00*poz.599*1,50) m3 81,84
RAZEM 81,84

603
d.3.
211

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.602-((poz.599*1,50*0,51)-(poz.599*3,14*0,10*0,10)) m3 71,83
RAZEM 71,83

604
d.3.
211

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
212

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - ściąganie humusu na odc. od stud-
ni St57 do studni Sb15

605
d.3.
212

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(poz.587+poz.593+poz.599)*10 m2 589,60
RAZEM 589,60

606
d.3.
212

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

(poz.587+poz.593+poz.599)*10,50 m2 619,08
RAZEM 619,08

607
d.3.
212

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

(poz.605+poz.606)*0,30 m3 362,60
RAZEM 362,60

3.
213

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St90 do punktu St52

608
d.3.
213

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

39,96 m 39,96
RAZEM 39,96

609
d.3.
213

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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610
d.3.
213

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St90, St52)

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3.
214

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St90 do punktu
St52

611
d.3.
214

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,40*poz.608*1,50) m3 143,86
RAZEM 143,86

612
d.3.
214

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.611-((poz.608*1,50*0,51)-(poz.608*3,14*0,10*0,10)) m3 114,55
RAZEM 114,55

613
d.3.
214

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
215

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St52 do punktu St53

614
d.3.
215

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

22,74 m 22,74
RAZEM 22,74

615
d.3.
215

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

616
d.3.
215

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St53)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
216

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St52 do punktu
St53

617
d.3.
216

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,40*poz.614*1,50) m3 81,86
RAZEM 81,86

618
d.3.
216

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.617-((poz.614*1,50*0,51)-(poz.614*3,14*0,10*0,10)) m3 65,18
RAZEM 65,18

619
d.3.
216

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
217

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St53 do punktu St54

620
d.3.
217

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

13,42 m 13,42
RAZEM 13,42

621
d.3.
217

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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622
d.3.
217

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St54)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
218

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St53 do punktu
St54

623
d.3.
218

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,40*poz.620*1,50) m3 48,31
RAZEM 48,31

624
d.3.
218

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.623-((poz.620*1,50*0,51)-(poz.620*3,14*0,10*0,10)) m3 38,47
RAZEM 38,47

625
d.3.
218

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
219

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St54 do punktu Sb15

626
d.3.
219

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

35,99 m 35,99
RAZEM 35,99

627
d.3.
219

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

3.
220

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St54 do punktu
Sb15

628
d.3.
220

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,70*poz.626*1,50) m3 145,76
RAZEM 145,76

629
d.3.
220

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.628-((poz.626*1,50*0,51)-(poz.626*3,14*0,10*0,10)) m3 119,36
RAZEM 119,36

630
d.3.
220

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
221

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St90

631
d.3.
221

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2,40 m 2,40
RAZEM 2,40

632
d.3.
221

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
222

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St90

633
d.3.
222

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.631*1,50) m3 6,48
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RAZEM 6,48

634
d.3.
222

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.633-((poz.631*1,50*0,51)-(poz.631*3,14*0,10*0,10)) m3 4,72
RAZEM 4,72

3.
223

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St52

635
d.3.
223

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1,50 m 1,50
RAZEM 1,50

636
d.3.
223

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
224

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St52

637
d.3.
224

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.635*1,50) m3 4,05
RAZEM 4,05

638
d.3.
224

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.637-((poz.635*1,50*0,51)-(poz.635*3,14*0,10*0,10)) m3 2,95
RAZEM 2,95

3.
225

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St54

639
d.3.
225

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1,00 m 1,00
RAZEM 1,00

640
d.3.
225

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
226

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St54

641
d.3.
226

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.639*1,50) m3 2,70
RAZEM 2,70

642
d.3.
226

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.641-((poz.639*1,50*0,51)-(poz.639*3,14*0,10*0,10)) m3 1,97
RAZEM 1,97

3.
227

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni Sb15

643
d.3.
227

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1,00 m 1,00
RAZEM 1,00

644
d.3.
227

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
228

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sb15

645
d.3.
228

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3
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(1,80*poz.643*1,50) m3 2,70

RAZEM 2,70
646
d.3.
228

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.645-((poz.643*1,50*0,51)-(poz.643*3,14*0,10*0,10)) m3 1,97
RAZEM 1,97

3.
229

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal towej na odc. od studni St90 do stud-
ni Sb15

647
d.3.
229

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(poz.608+poz.614+poz.620+poz.626+poz.631+poz.635+poz.639+poz.643)*2 m 236,02
RAZEM 236,02

648
d.3.
229

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm

m2

(poz.608+poz.614+poz.620+poz.626+poz.631+poz.635+poz.639+poz.643)*
1,50

m2 177,02

RAZEM 177,02
649
d.3.
229

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

(poz.608+poz.614+poz.620+poz.626+poz.631+poz.635+poz.639+poz.643)*
3,5-poz.648

m2 236,02

RAZEM 236,02
650
d.3.
229

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31 z.
o. 2.12.
9901-04 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.648+poz.649 m2 413,04
RAZEM 413,04

3.
230

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb15 do punktu Sb14

651
d.3.
230

KNR 2-18
0109-04 z.o.
2.3. 9902-1 
analogia

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego
(PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione na-
wodnione

m

11,42 m 11,42
RAZEM 11,42

652
d.3.
230

KNR-W 2-18
0110-09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 200 mm

złącz.

4 złącz. 4,00
RAZEM 4,00

3.
231

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb15 do punktu
Sb14

653
d.3.
231

KNNR 4
1206-06
analogia 

Przewierty sterowane wykonane rurą PE100RC fi200 SDR17 (odc.Sb15 do
Sb14)

m

11,42 m 11,42
RAZEM 11,42

654
d.3.
231

kalkulacja
wlasna

Utylizacja płuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

655
d.3.
231

KNR 2-01
0215-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dł. x gł.
(Sb15, Sb14)

m3

(3,0*2,0*2,0)*2 m3 24,00
RAZEM 24,00

656
d.3.
231

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm -zasypanie komór przeiwierto-
wych
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.655-(((4)*4,00*0,55)-(4*3,14*0,055*0,055)) m3 15,24
RAZEM 15,24

3.
232

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb14 do punktu St73

657
d.3.
232

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

13,93 m 13,93
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RAZEM 13,93

658
d.3.
232

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

659
d.3.
232

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St73)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
233

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb14 do punktu
St73

660
d.3.
233

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,40*poz.657*1,50) m3 50,15
RAZEM 50,15

661
d.3.
233

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.660-((poz.657*1,50*0,51)-(poz.657*3,14*0,10*0,10)) m3 39,93
RAZEM 39,93

662
d.3.
233

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
234

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St73 do punktu St74

663
d.3.
234

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

23,67 m 23,67
RAZEM 23,67

664
d.3.
234

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

665
d.3.
234

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St74)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
235

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St73 do punktu
St74

666
d.3.
235

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,10*poz.663*1,50) m3 74,56
RAZEM 74,56

667
d.3.
235

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.666-((poz.663*1,50*0,51)-(poz.663*3,14*0,10*0,10)) m3 57,20
RAZEM 57,20

668
d.3.
235

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
236

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St74 do punktu St75

669
d.3.
236

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

32,41 m 32,41
RAZEM 32,41
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670
d.3.
236

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

671
d.3.
236

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St75)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
237

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St74 do punktu
St75

672
d.3.
237

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,90*poz.669*1,50) m3 92,37
RAZEM 92,37

673
d.3.
237

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.672-((poz.669*1,50*0,51)-(poz.669*3,14*0,10*0,10)) m3 68,59
RAZEM 68,59

674
d.3.
237

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
238

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St75 do punktu Sb17

675
d.3.
238

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

21,26 m 21,26
RAZEM 21,26

676
d.3.
238

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

677
d.3.
238

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb17)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

678
d.3.
238

KNR 2-18
0109-04 z.o.
2.3. 9902-1 
analogia

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego
(PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione na-
wodnione

m

11,42 m 11,42
RAZEM 11,42

679
d.3.
238

KNR-W 2-18
0110-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm

złącz.

4 złącz. 4,00
RAZEM 4,00

3.
239

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St75 do punktu
Sb17

680
d.3.
239

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,90*poz.675*1,50) m3 60,59
RAZEM 60,59

681
d.3.
239

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.680-((poz.675*1,50*0,51)-(poz.675*3,14*0,10*0,10)) m3 44,99
RAZEM 44,99

682
d.3.
239

KNNR 4
1206-06
analogia 

Przewierty sterowane wykonane rurą PE100RC fi160 SDR17 (odc.Sb17 do
511/1 - odszczep)

m
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11,42 m 11,42

RAZEM 11,42
683
d.3.
239

kalkulacja
wlasna

Utylizacja płuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

684
d.3.
239

KNR 2-01
0215-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dł. x gł.
(Sb17)

m3

(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00

685
d.3.
239

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
240

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb17 do punktu St76

686
d.3.
240

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

35,53 m 35,53
RAZEM 35,53

687
d.3.
240

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

688
d.3.
240

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St76)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
241

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb17 do punktu
St76

689
d.3.
241

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,90*poz.686*1,50) m3 101,26
RAZEM 101,26

690
d.3.
241

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.689-((poz.686*1,50*0,51)-(poz.686*3,14*0,10*0,10)) m3 75,20
RAZEM 75,20

691
d.3.
241

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
242

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St76 do punktu St77

692
d.3.
242

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

24,14 m 24,14
RAZEM 24,14

693
d.3.
242

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

694
d.3.
242

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St77)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
243

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St76 do punktu
St77
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695
d.3.
243

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.692*1,50) m3 72,42
RAZEM 72,42

696
d.3.
243

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.695-((poz.692*1,50*0,51)-(poz.692*3,14*0,10*0,10)) m3 54,71
RAZEM 54,71

697
d.3.
243

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
244

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St77 do punktu Sb18

698
d.3.
244

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

16,82 m 16,82
RAZEM 16,82

699
d.3.
244

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

700
d.3.
244

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb18)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
245

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St77 do punktu
Sb18

701
d.3.
245

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,25*poz.698*1,50) m3 56,77
RAZEM 56,77

702
d.3.
245

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.701-((poz.698*1,50*0,51)-(poz.698*3,14*0,10*0,10)) m3 44,43
RAZEM 44,43

703
d.3.
245

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
246

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb18 do punktu St78

704
d.3.
246

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

8,57 m 8,57
RAZEM 8,57

705
d.3.
246

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

706
d.3.
246

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St78)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
247

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb18 do punktu
St78
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707
d.3.
247

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,35*poz.704*1,50) m3 30,21
RAZEM 30,21

708
d.3.
247

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.707-((poz.704*1,50*0,51)-(poz.704*3,14*0,10*0,10)) m3 23,92
RAZEM 23,92

709
d.3.
247

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
248

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St73

710
d.3.
248

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1,50 m 1,50
RAZEM 1,50

711
d.3.
248

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
249

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St73

712
d.3.
249

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.710*1,50) m3 4,05
RAZEM 4,05

713
d.3.
249

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.712-((poz.710*1,50*0,51)-(poz.710*3,14*0,10*0,10)) m3 2,95
RAZEM 2,95

3.
250

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St74

714
d.3.
250

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1,50 m 1,50
RAZEM 1,50

715
d.3.
250

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
251

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St74

716
d.3.
251

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.714*1,50) m3 4,05
RAZEM 4,05

717
d.3.
251

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.716-((poz.714*1,50*0,51)-(poz.714*3,14*0,10*0,10)) m3 2,95
RAZEM 2,95

3.
252

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni Sb17

718
d.3.
252

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
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719
d.3.
252

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
253

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sb17

720
d.3.
253

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.718*1,50) m3 5,40
RAZEM 5,40

721
d.3.
253

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.720-((poz.718*1,50*0,51)-(poz.718*3,14*0,10*0,10)) m3 3,93
RAZEM 3,93

3.
254

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St76

722
d.3.
254

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

0,5 m 0,50
RAZEM 0,50

723
d.3.
254

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
255

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St76

724
d.3.
255

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.722*1,50) m3 1,35
RAZEM 1,35

725
d.3.
255

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.724-((poz.722*1,50*0,51)-(poz.722*3,14*0,10*0,10)) m3 0,98
RAZEM 0,98

3.
256

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal towej na odc. od studni St90 do stud-
ni Sb15

726
d.3.
256

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(poz.657+poz.663+poz.669+poz.675+poz.686+poz.692+poz.698+poz.704+
poz.710+poz.714+poz.718+poz.722)*2

m 363,66

RAZEM 363,66
727
d.3.
256

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm

m2

(poz.657+poz.663+poz.669+poz.675+poz.686+poz.692+poz.698+poz.704+
poz.710+poz.714+poz.718+poz.722)*1,50

m2 272,75

RAZEM 272,75
728
d.3.
256

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

(poz.657+poz.663+poz.669+poz.675+poz.686+poz.692+poz.698+poz.704+
poz.710+poz.714+poz.718+poz.722)*3,5-poz.727

m2 363,66

RAZEM 363,66
729
d.3.
256

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31 z.
o. 2.12.
9901-04 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.727+poz.728 m2 636,41
RAZEM 636,41

3.
257

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St78 do punktu St79
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730
d.3.
257

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

10,62 m 10,62
RAZEM 10,62

731
d.3.
257

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

732
d.3.
257

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St79)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
258

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St78 do punktu
St79

733
d.3.
258

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,35*poz.730*1,50) m3 37,44
RAZEM 37,44

734
d.3.
258

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.733-((poz.730*1,50*0,51)-(poz.730*3,14*0,10*0,10)) m3 29,65
RAZEM 29,65

735
d.3.
258

KNNR 4
1206-06
analogia 

Przewierty sterowane wykonane rurą PE100RC fi160 SDR17 (od studni .St79
w kierunku działki - odszczep)

m

11,53 m 11,53
RAZEM 11,53

736
d.3.
258

KNR-W 2-18
0110-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm

złącz.

4 złącz. 4,00
RAZEM 4,00

737
d.3.
258

kalkulacja
wlasna

Utylizacja płuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

738
d.3.
258

KNR 2-01
0215-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dł. x gł.
(St79)

m3

(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00

739
d.3.
258

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
259

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St79 do punktu St80

740
d.3.
259

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

32,92 m 32,92
RAZEM 32,92

741
d.3.
259

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

742
d.3.
259

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St80)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
260

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St79 do punktu
St80
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743
d.3.
260

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,75*poz.740*1,50) m3 86,42
RAZEM 86,42

744
d.3.
260

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.743-((poz.740*1,50*0,51)-(poz.740*3,14*0,10*0,10)) m3 62,27
RAZEM 62,27

745
d.3.
260

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
261

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St80 do punktu St81

746
d.3.
261

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

17,10 m 17,10
RAZEM 17,10

747
d.3.
261

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

748
d.3.
261

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St81)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
262

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St80 do punktu
St81

749
d.3.
262

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.746*1,50) m3 46,17
RAZEM 46,17

750
d.3.
262

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.749-((poz.746*1,50*0,51)-(poz.746*3,14*0,10*0,10)) m3 33,63
RAZEM 33,63

751
d.3.
262

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
263

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St81 do punktu Sb19

752
d.3.
263

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

34,76 m 34,76
RAZEM 34,76

753
d.3.
263

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

754
d.3.
263

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb19)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
264

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St81 do punktu
Sb19
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755
d.3.
264

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,90*poz.752*1,50) m3 99,07
RAZEM 99,07

756
d.3.
264

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.755-((poz.752*1,50*0,51)-(poz.752*3,14*0,10*0,10)) m3 73,57
RAZEM 73,57

757
d.3.
264

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
265

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St79

758
d.3.
265

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1,50 m 1,50
RAZEM 1,50

759
d.3.
265

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
266

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St79

760
d.3.
266

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.758*1,50) m3 4,05
RAZEM 4,05

761
d.3.
266

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.760-((poz.758*1,50*0,51)-(poz.758*3,14*0,10*0,10)) m3 2,95
RAZEM 2,95

3.
267

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni Sb19

762
d.3.
267

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

14,00 m 14,00
RAZEM 14,00

763
d.3.
267

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
268

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sb19

764
d.3.
268

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.762*1,50) m3 37,80
RAZEM 37,80

765
d.3.
268

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.764-((poz.762*1,50*0,51)-(poz.762*3,14*0,10*0,10)) m3 27,53
RAZEM 27,53

3.
269

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - ściąganie humusu na odc. od stud-
ni St78 do studni Sb19

766
d.3.
269

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(poz.730+poz.740+poz.746+poz.752+poz.758+poz.762)*10 m2 1 109,00
RAZEM 1 109,00
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767
d.3.
269

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

(poz.730+poz.740+poz.746+poz.752+poz.758+poz.762)*10,50 m2 1 164,45
RAZEM 1 164,45

768
d.3.
269

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

(poz.766+poz.767)*0,30 m3 682,04
RAZEM 682,04

3.
270

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St28 do punktu St29

769
d.3.
270

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

31,19 m 31,19
RAZEM 31,19

770
d.3.
270

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

771
d.3.
270

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St28)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

772
d.3.
270

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St29)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
271

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St28 do punktu
St29

773
d.3.
271

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,90*poz.769*1,50) m3 88,89
RAZEM 88,89

774
d.3.
271

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.773-((poz.769*1,50*0,51)-(poz.769*3,14*0,10*0,10)) m3 66,01
RAZEM 66,01

775
d.3.
271

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
272

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St29 do punktu St30

776
d.3.
272

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

33,26 m 33,26
RAZEM 33,26

777
d.3.
272

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

778
d.3.
272

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St30)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
273

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St29 do punktu
St30
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779
d.3.
273

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.776*1,50) m3 99,78
RAZEM 99,78

780
d.3.
273

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.779-((poz.776*1,50*0,51)-(poz.776*3,14*0,10*0,10)) m3 75,38
RAZEM 75,38

781
d.3.
273

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
274

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - ściąganie humusu na odc. od stud-
ni St28 do studni St30

782
d.3.
274

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(poz.769+poz.776)*10 m2 644,50
RAZEM 644,50

783
d.3.
274

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

(poz.769+poz.776)*10,50 m2 676,73
RAZEM 676,73

784
d.3.
274

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

(poz.782+poz.783)*0,30 m3 396,37
RAZEM 396,37

785
d.3.
274

KNNR 11
0707-01
analogia

Sadzenie świerków po wykonanych pracach szt.

40 szt. 40,00
RAZEM 40,00

786
d.3.
274

KNNR 11
0711-02
analogia

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w grun-
cie kat. III

m2

poz.783 m2 676,73
RAZEM 676,73

3.
275

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St30 do punktu St31

787
d.3.
275

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

6,49 m 6,49
RAZEM 6,49

788
d.3.
275

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

789
d.3.
275

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St31)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
276

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St30 do punktu
St31

790
d.3.
276

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.787*1,50) m3 19,47
RAZEM 19,47

791
d.3.
276

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.790-((poz.787*1,50*0,51)-(poz.787*3,14*0,10*0,10)) m3 14,71
RAZEM 14,71
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792
d.3.
276

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
277

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St31 do punktu Sb21

793
d.3.
277

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

39,20 m 39,20
RAZEM 39,20

794
d.3.
277

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

795
d.3.
277

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb21)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
278

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St31 do punktu
Sb21

796
d.3.
278

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.793*1,50) m3 117,60
RAZEM 117,60

797
d.3.
278

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.796-((poz.793*1,50*0,51)-(poz.793*3,14*0,10*0,10)) m3 88,84
RAZEM 88,84

798
d.3.
278

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
279

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogi  utwardzonej na odc. od studni St31
do studni Sb21

799
d.3.
279

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20
cm

m2

(poz.793)*2 m2 78,40
RAZEM 78,40

800
d.3.
279

KNR 2-31
0204-05
0204-06
analogia

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.799 m2 78,40
RAZEM 78,40

3.
280

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb21 do punktu St32

801
d.3.
280

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

20,13 m 20,13
RAZEM 20,13

802
d.3.
280

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

803
d.3.
280

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St32)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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3.

281
CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb21 do punktu
St32

804
d.3.
281

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,90*poz.801*1,50) m3 57,37
RAZEM 57,37

805
d.3.
281

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.804-((poz.801*1,50*0,51)-(poz.801*3,14*0,10*0,10)) m3 42,60
RAZEM 42,60

806
d.3.
281

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
282

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St32 do punktu St33

807
d.3.
282

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

31,65 m 31,65
RAZEM 31,65

808
d.3.
282

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

809
d.3.
282

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St33)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
283

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St32 do punktu
St33

810
d.3.
283

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,90*poz.807*1,50) m3 90,20
RAZEM 90,20

811
d.3.
283

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.810-((poz.807*1,50*0,51)-(poz.807*3,14*0,10*0,10)) m3 66,98
RAZEM 66,98

812
d.3.
283

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
284

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St33 do punktu Sb20

813
d.3.
284

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

39,58 m 39,58
RAZEM 39,58

814
d.3.
284

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

815
d.3.
284

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb20)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
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3.

285
CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St33 do punktu
Sb20

816
d.3.
285

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,90*poz.813*1,50) m3 112,80
RAZEM 112,80

817
d.3.
285

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.816-((poz.813*1,50*0,51)-(poz.813*3,14*0,10*0,10)) m3 83,76
RAZEM 83,76

818
d.3.
285

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
286

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - ściąganie humusu na odc. od stud-
ni Sb21 do studni Sb20

819
d.3.
286

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(poz.801+poz.807+poz.813)*10 m2 913,60
RAZEM 913,60

820
d.3.
286

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

(poz.801+poz.807+poz.813)*10,50 m2 959,28
RAZEM 959,28

821
d.3.
286

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

(poz.801+poz.807+poz.813)*0,30 m3 27,41
RAZEM 27,41

822
d.3.
286

KNNR 11
0711-02
analogia

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w grun-
cie kat. III

m2

poz.820 m2 959,28
RAZEM 959,28

823
d.3.
286

KNR 2-25
0307-03
analogia

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

200 m2 200,00
RAZEM 200,00

824
d.3.
286

KNR 2-25
0307-01
analogia

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - odtworzenie m2

poz.823 m2 200,00
RAZEM 200,00

3.
287

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St34 do punktu St35

825
d.3.
287

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

24,03 m 24,03
RAZEM 24,03

826
d.3.
287

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

827
d.3.
287

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St34, St35)

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3.
288

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St34 do punktu
St35

828
d.3.
288

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3
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(1,80*poz.825*1,50) m3 64,88

RAZEM 64,88
829
d.3.
288

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.828-((poz.825*1,50*0,51)-(poz.825*3,14*0,10*0,10)) m3 47,25
RAZEM 47,25

830
d.3.
288

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
289

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St35 do punktu Sb20

831
d.3.
289

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

9,98 m 9,98
RAZEM 9,98

832
d.3.
289

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

3.
290

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St35 do punktu
Sb20

833
d.3.
290

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.831*1,50) m3 26,95
RAZEM 26,95

834
d.3.
290

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.833-((poz.831*1,50*0,51)-(poz.831*3,14*0,10*0,10)) m3 19,63
RAZEM 19,63

835
d.3.
290

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
291

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - ściąganie humusu na odc. od stud-
ni St34 do studni Sb20

836
d.3.
291

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(poz.825+poz.831)*10 m2 340,10
RAZEM 340,10

837
d.3.
291

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

(poz.825+poz.831)*10,50 m2 357,11
RAZEM 357,11

838
d.3.
291

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

(poz.825+poz.831)*0,30 m3 10,20
RAZEM 10,20

839
d.3.
291

KNNR 11
0711-02
analogia

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w grun-
cie kat. III

m2

poz.837 m2 357,11
RAZEM 357,11

840
d.3.
291

KNR 2-25
0307-03
analogia

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

70 m2 70,00
RAZEM 70,00

841
d.3.
291

KNR 2-25
0307-01
analogia

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - odtworzenie m2

poz.840 m2 70,00
RAZEM 70,00
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3.

292
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb20 do punktu St36

842
d.3.
292

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St36)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
293

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb20 do punktu
St36

843
d.3.
293

KNNR 4
1206-06
analogia 

Przewierty sterowane wykonane rurą PE100RC fi200 SDR17 m

15,17 m 15,17
RAZEM 15,17

844
d.3.
293

KNR-W 2-18
0110-09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 200 mm

złącz.

4 złącz. 4,00
RAZEM 4,00

845
d.3.
293

kalkulacja
wlasna

Utylizacja płuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

846
d.3.
293

KNR 2-01
0215-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dł. x gł.
(St36)

m3

(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00

847
d.3.
293

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm - zasypanie komór

m3

poz.846 m3 12,00
RAZEM 12,00

848
d.3.
293

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
294

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St36 do punktu
Sb19

849
d.3.
294

KNNR 4
1206-06
analogia 

Przewierty sterowane wykonane rurą PE100RC fi200 SDR17 m

15,28 m 15,28
RAZEM 15,28

850
d.3.
294

KNR-W 2-18
0110-09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 200 mm

złącz.

4 złącz. 4,00
RAZEM 4,00

851
d.3.
294

kalkulacja
wlasna

Utylizacja płuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

852
d.3.
294

KNR 2-01
0215-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dł. x gł.
(Sb19)

m3

(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00

853
d.3.
294

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm - zasypanie komór

m3

poz.852 m3 12,00
RAZEM 12,00

854
d.3.
294

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
295

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb19 do punktu St82

855
d.3.
295

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St82)

szt.

1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00

3.
296

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb19 do punktu
St82

856
d.3.
296

KNNR 4
1206-06
analogia 

Przewierty sterowane wykonane rurą PE100RC fi250 SDR17 m

8,76 m 8,76
RAZEM 8,76

857
d.3.
296

KNR-W 2-18
0110-11

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 250 mm

złącz.

4 złącz. 4,00
RAZEM 4,00

858
d.3.
296

kalkulacja
wlasna

Utylizacja płuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

859
d.3.
296

KNR 2-01
0215-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dł. x gł.
(St82)

m3

(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00

860
d.3.
296

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm - zasypanie komór

m3

poz.859 m3 12,00
RAZEM 12,00

861
d.3.
296

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
297

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St82 do punktu St83

862
d.3.
297

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

37,33 m 37,33
RAZEM 37,33

863
d.3.
297

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

864
d.3.
297

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St83)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
298

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St82 do punktu
St83

865
d.3.
298

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,20*poz.862*1,50) m3 123,19
RAZEM 123,19

866
d.3.
298

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.865-((poz.862*1,50*0,51)-(poz.862*3,14*0,10*0,10)) m3 95,80
RAZEM 95,80

867
d.3.
298

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
299

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St83 do punktu St84

868
d.3.
299

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m
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31,78 m 31,78

RAZEM 31,78
869
d.3.
299

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

870
d.3.
299

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St84)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
300

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St83 do punktu
St84

871
d.3.
300

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,30*poz.868*1,50) m3 109,64
RAZEM 109,64

872
d.3.
300

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.871-((poz.868*1,50*0,51)-(poz.868*3,14*0,10*0,10)) m3 86,33
RAZEM 86,33

873
d.3.
300

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
301

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St84 do punktu Sb22

874
d.3.
301

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

31,78 m 31,78
RAZEM 31,78

875
d.3.
301

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

876
d.3.
301

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb22)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
302

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St84 do punktu
Sb22

877
d.3.
302

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,30*poz.874*1,50) m3 109,64
RAZEM 109,64

878
d.3.
302

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.877-((poz.874*1,50*0,51)-(poz.874*3,14*0,10*0,10)) m3 86,33
RAZEM 86,33

879
d.3.
302

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
303

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb22 do punktu Sb23

880
d.3.
303

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

44,42 m 44,42
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RAZEM 44,42

881
d.3.
303

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

882
d.3.
303

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb23)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
304

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb22 do punktu
Sb23

883
d.3.
304

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,45*poz.880*1,50) m3 163,24
RAZEM 163,24

884
d.3.
304

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.883-((poz.880*1,50*0,51)-(poz.880*3,14*0,10*0,10)) m3 130,65
RAZEM 130,65

885
d.3.
304

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
305

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - ściąganie humusu na odc. od stud-
ni St82 do studni Sb23

886
d.3.
305

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(poz.862+poz.868+poz.874+poz.880)*10 m2 1 453,10
RAZEM 1 453,10

887
d.3.
305

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

(poz.862+poz.868+poz.874+poz.880)*10,50 m2 1 525,76
RAZEM 1 525,76

888
d.3.
305

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

(poz.862+poz.868+poz.874+poz.880)*0,30 m3 43,59
RAZEM 43,59

889
d.3.
305

KNNR 11
0711-02
analogia

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w grun-
cie kat. III

m2

poz.887 m2 1 525,76
RAZEM 1 525,76

3.
306

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb23 do punktu St85

890
d.3.
306

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St85)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
307

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb23 do punktu
St85

891
d.3.
307

KNNR 4
1206-06
analogia 

Przewierty sterowane wykonane rurą PE100RC fi250 SDR17 m

11,77 m 11,77
RAZEM 11,77

892
d.3.
307

KNR-W 2-18
0110-11

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 250 mm

złącz.

4 złącz. 4,00
RAZEM 4,00

893
d.3.
307

kalkulacja
wlasna

Utylizacja płuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
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894
d.3.
307

KNR 2-01
0215-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dł. x gł.
(St85)

m3

(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00

895
d.3.
307

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm - zasypanie komór

m3

poz.894 m3 12,00
RAZEM 12,00

896
d.3.
307

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
308

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St48 do punktu Sb24

897
d.3.
308

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

17,95 m 17,95
RAZEM 17,95

898
d.3.
308

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

899
d.3.
308

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb24)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

900
d.3.
308

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St48)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
309

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St48 do punktu
Sb24

901
d.3.
309

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,05*poz.897*1,50) m3 55,20
RAZEM 55,20

902
d.3.
309

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.901-((poz.897*1,50*0,51)-(poz.897*3,14*0,10*0,10)) m3 42,03
RAZEM 42,03

903
d.3.
309

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
310

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb24 do punktu St49

904
d.3.
310

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

25,37 m 25,37
RAZEM 25,37

905
d.3.
310

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

906
d.3.
310

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St49)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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3.

311
CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb24 do punktu
St49

907
d.3.
311

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,05*poz.904*1,50) m3 78,01
RAZEM 78,01

908
d.3.
311

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.907-((poz.904*1,50*0,51)-(poz.904*3,14*0,10*0,10)) m3 59,40
RAZEM 59,40

909
d.3.
311

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
312

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St49 do punktu St50

910
d.3.
312

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

16,50 m 16,50
RAZEM 16,50

911
d.3.
312

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

912
d.3.
312

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St50)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
313

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St49 do punktu
St50

913
d.3.
313

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,05*poz.910*1,50) m3 50,74
RAZEM 50,74

914
d.3.
313

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.913-((poz.910*1,50*0,51)-(poz.910*3,14*0,10*0,10)) m3 38,64
RAZEM 38,64

915
d.3.
313

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
314

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St50 do punktu St51

916
d.3.
314

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

16,03 m 16,03
RAZEM 16,03

917
d.3.
314

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

918
d.3.
314

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St51)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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3.

315
CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St50 do punktu
St51

919
d.3.
315

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,05*poz.916*1,50) m3 49,29
RAZEM 49,29

920
d.3.
315

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.919-((poz.916*1,50*0,51)-(poz.916*3,14*0,10*0,10)) m3 37,53
RAZEM 37,53

921
d.3.
315

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
316

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St51 do punktu St85

922
d.3.
316

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

21,52 m 21,52
RAZEM 21,52

923
d.3.
316

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

3.
317

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St51 do punktu
St85

924
d.3.
317

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,05*poz.922*1,50) m3 66,17
RAZEM 66,17

925
d.3.
317

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.924-((poz.922*1,50*0,51)-(poz.922*3,14*0,10*0,10)) m3 50,38
RAZEM 50,38

926
d.3.
317

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
318

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St48

927
d.3.
318

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

928
d.3.
318

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

3.
319

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St48

929
d.3.
319

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.927*1,50) m3 21,60
RAZEM 21,60

930
d.3.
319

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.929-((poz.927*1,50*0,51)-(poz.927*3,14*0,10*0,10)) m3 15,73
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RAZEM 15,73

3.
320

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni Sb24

931
d.3.
320

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

932
d.3.
320

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
321

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sb24

933
d.3.
321

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.931*1,50) m3 10,80
RAZEM 10,80

934
d.3.
321

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.933-((poz.931*1,50*0,51)-(poz.931*3,14*0,10*0,10)) m3 7,87
RAZEM 7,87

3.
322

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal towej na odc. od studni St48 do stud-
ni St85

935
d.3.
322

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(poz.891+poz.897+poz.904+poz.910+poz.916+poz.922+poz.927+poz.931)*2 m 242,28
RAZEM 242,28

936
d.3.
322

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm

m2

(poz.891+poz.897+poz.904+poz.910+poz.916+poz.922+poz.927+poz.931)*
1,50

m2 181,71

RAZEM 181,71
937
d.3.
322

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

(poz.891+poz.897+poz.904+poz.910+poz.916+poz.922+poz.927+poz.931)*
3,5-poz.936

m2 242,28

RAZEM 242,28
938
d.3.
322

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31 z.
o. 2.12.
9901-04 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.936+poz.937 m2 423,99
RAZEM 423,99

3.
323

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St37 do punktu St38

939
d.3.
323

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

20,07 m 20,07
RAZEM 20,07

940
d.3.
323

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

941
d.3.
323

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St37, St38)

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3.
324

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St37 do punktu
St38
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942
d.3.
324

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.939*1,50) m3 54,19
RAZEM 54,19

943
d.3.
324

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.942-((poz.939*1,50*0,51)-(poz.939*3,14*0,10*0,10)) m3 39,47
RAZEM 39,47

944
d.3.
324

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
325

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St38 do punktu St39

945
d.3.
325

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

27,94 m 27,94
RAZEM 27,94

946
d.3.
325

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

947
d.3.
325

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St39)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
326

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St38 do punktu
St39

948
d.3.
326

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.945*1,50) m3 75,44
RAZEM 75,44

949
d.3.
326

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.948-((poz.945*1,50*0,51)-(poz.945*3,14*0,10*0,10)) m3 54,94
RAZEM 54,94

950
d.3.
326

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
327

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St39 do punktu Sb25

951
d.3.
327

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

10,29 m 10,29
RAZEM 10,29

952
d.3.
327

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

953
d.3.
327

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb25)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
328

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St39 do punktu
Sb25
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954
d.3.
328

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.951*1,50) m3 27,78
RAZEM 27,78

955
d.3.
328

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.954-((poz.951*1,50*0,51)-(poz.951*3,14*0,10*0,10)) m3 20,23
RAZEM 20,23

956
d.3.
328

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
329

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb25 do punktu St40

957
d.3.
329

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

51,48 m 51,48
RAZEM 51,48

958
d.3.
329

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

959
d.3.
329

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St40)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
330

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb25 do punktu
St40

960
d.3.
330

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.957*1,50) m3 139,00
RAZEM 139,00

961
d.3.
330

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.960-((poz.957*1,50*0,51)-(poz.957*3,14*0,10*0,10)) m3 101,23
RAZEM 101,23

962
d.3.
330

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
331

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Odcinek od punktu St40 do p unktu Sb26

963
d.3.
331

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

18,88 m 18,88
RAZEM 18,88

964
d.3.
331

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

965
d.3.
331

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb26)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
332

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St40 do punktu
Sb26
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966
d.3.
332

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.963*1,50) m3 50,98
RAZEM 50,98

967
d.3.
332

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.966-((poz.963*1,50*0,51)-(poz.963*3,14*0,10*0,10)) m3 37,13
RAZEM 37,13

968
d.3.
332

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
333

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St41 do punktu St42

969
d.3.
333

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

23,16 m 23,16
RAZEM 23,16

970
d.3.
333

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

971
d.3.
333

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St41)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

972
d.3.
333

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St42)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
334

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St41 do punktu
St42

973
d.3.
334

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,90*poz.969*1,50) m3 66,01
RAZEM 66,01

974
d.3.
334

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.973-((poz.969*1,50*0,51)-(poz.969*3,14*0,10*0,10)) m3 49,02
RAZEM 49,02

975
d.3.
334

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
335

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St42 do punktu Sb26

976
d.3.
335

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

9,26 m 9,26
RAZEM 9,26

977
d.3.
335

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

3.
336

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St42 do punktu
Sb26
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978
d.3.
336

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,30*poz.976*1,50) m3 31,95
RAZEM 31,95

979
d.3.
336

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.978-((poz.976*1,50*0,51)-(poz.976*3,14*0,10*0,10)) m3 25,16
RAZEM 25,16

980
d.3.
336

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
337

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St40

981
d.3.
337

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2,5 m 2,50
RAZEM 2,50

982
d.3.
337

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
338

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St40

983
d.3.
338

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.981*1,50) m3 6,75
RAZEM 6,75

984
d.3.
338

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.983-((poz.981*1,50*0,51)-(poz.981*3,14*0,10*0,10)) m3 4,92
RAZEM 4,92

3.
339

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal towej na odc. od studni Sb25 do
studni Sb26

985
d.3.
339

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(poz.957+poz.963)*2 m 140,72
RAZEM 140,72

986
d.3.
339

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm

m2

(poz.957+poz.963)*1,50 m2 105,54
RAZEM 105,54

987
d.3.
339

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

(poz.957+poz.963)*6-poz.986 m2 316,62
RAZEM 316,62

988
d.3.
339

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31 z.
o. 2.12.
9901-04 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.986+poz.987 m2 422,16
RAZEM 422,16

989
d.3.
339

KNR AT-04
0209-01
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szer. do 1,0
m z tworzywa sztucznego 26-75 pojazdów na godzinę

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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3.

340
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogi  utwardzonej na odc. od studni St41
do studni Sb26

990
d.3.
340

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20
cm

m2

(poz.969+poz.976)*2 m2 64,84
RAZEM 64,84

991
d.3.
340

KNR 2-31
0204-05
0204-06
analogia

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.990 m2 64,84
RAZEM 64,84

3.
341

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb26 do punktu St43

992
d.3.
341

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

27,08 m 27,08
RAZEM 27,08

993
d.3.
341

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

994
d.3.
341

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St43)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
342

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb26 do punktu
St43

995
d.3.
342

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,60*poz.992*1,50) m3 105,61
RAZEM 105,61

996
d.3.
342

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.995-((poz.992*1,50*0,51)-(poz.992*3,14*0,10*0,10)) m3 85,74
RAZEM 85,74

997
d.3.
342

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
343

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal towej na odc. od studni Sb26 do
studni St43

998
d.3.
343

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(poz.992)*2 m 54,16
RAZEM 54,16

999
d.3.
343

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm

m2

(poz.992)*1,50 m2 40,62
RAZEM 40,62

1000
d.3.
343

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

(poz.992)*6-poz.999 m2 121,86
RAZEM 121,86

1001
d.3.
343

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31 z.
o. 2.12.
9901-04 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.999+poz.1000 m2 162,48
RAZEM 162,48
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3.

344
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St43 do punktu St44

1002
d.3.
344

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

18,10 m 18,10
RAZEM 18,10

1003
d.3.
344

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

1004
d.3.
344

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St44)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
345

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St43 do punktu
St44

1005
d.3.
345

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,90*poz.1002*1,50) m3 51,59
RAZEM 51,59

1006
d.3.
345

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.1005-((poz.1002*1,50*0,51)-(poz.1002*3,14*0,10*0,10)) m3 38,31
RAZEM 38,31

1007
d.3.
345

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
346

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St44 do punktu St45

1008
d.3.
346

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

15,97 m 15,97
RAZEM 15,97

1009
d.3.
346

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

1010
d.3.
346

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St45)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
347

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St44 do punktu
St45

1011
d.3.
347

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,90*poz.1008*1,50) m3 45,51
RAZEM 45,51

1012
d.3.
347

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.1011-((poz.1008*1,50*0,51)-(poz.1008*3,14*0,10*0,10)) m3 33,79
RAZEM 33,79

1013
d.3.
347

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

- 84 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 13497



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.

348
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St45 do punktu Sb27

1014
d.3.
348

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

35,97 m 35,97
RAZEM 35,97

1015
d.3.
348

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

1016
d.3.
348

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb27)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
349

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St45 do punktu
Sb27

1017
d.3.
349

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,90*poz.1014*1,50) m3 102,51
RAZEM 102,51

1018
d.3.
349

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.1017-((poz.1014*1,50*0,51)-(poz.1014*3,14*0,10*0,10)) m3 76,12
RAZEM 76,12

1019
d.3.
349

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
350

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St44

1020
d.3.
350

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

1021
d.3.
350

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
351

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St44

1022
d.3.
351

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.1020*1,50) m3 8,10
RAZEM 8,10

1023
d.3.
351

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.1022-((poz.1020*1,50*0,51)-(poz.1020*3,14*0,10*0,10)) m3 5,90
RAZEM 5,90

3.
352

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St45

1024
d.3.
352

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1 m 1,00
RAZEM 1,00

1025
d.3.
352

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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3.

353
CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St45

1026
d.3.
353

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.1024*1,50) m3 2,70
RAZEM 2,70

1027
d.3.
353

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.1026-((poz.1024*1,50*0,51)-(poz.1024*3,14*0,10*0,10)) m3 1,97
RAZEM 1,97

3.
354

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni Sb27

1028
d.3.
354

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2 m 2,00
RAZEM 2,00

1029
d.3.
354

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
355

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sb27

1030
d.3.
355

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.1028*1,50) m3 5,40
RAZEM 5,40

1031
d.3.
355

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.1030-((poz.1028*1,50*0,51)-(poz.1028*3,14*0,10*0,10)) m3 3,93
RAZEM 3,93

3.
356

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St47 do punktu St46

1032
d.3.
356

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

5,48 m 5,48
RAZEM 5,48

1033
d.3.
356

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

1034
d.3.
356

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St47)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1035
d.3.
356

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St46)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
357

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St47 do punktu
St46

1036
d.3.
357

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,90*poz.1032*1,50) m3 15,62
RAZEM 15,62

1037
d.3.
357

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.1036-((poz.1032*1,50*0,51)-(poz.1032*3,14*0,10*0,10)) m3 11,60
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RAZEM 11,60

1038
d.3.
357

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
358

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St46 do punktu Sb27

1039
d.3.
358

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

32,75 m 32,75
RAZEM 32,75

1040
d.3.
358

KNNR 4
1321-03 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

3.
359

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St46 do punktu
Sb27

1041
d.3.
359

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,90*poz.1039*1,50) m3 93,34
RAZEM 93,34

1042
d.3.
359

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.1041-((poz.1039*1,50*0,51)-(poz.1039*3,14*0,10*0,10)) m3 69,31
RAZEM 69,31

1043
d.3.
359

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
360

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogi  utwardzonej na odc. od studni St43
do studni St44

1044
d.3.
360

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20
cm

m2

25*2 m2 50,00
RAZEM 50,00

1045
d.3.
360

KNR 2-31
0204-05
0204-06
analogia

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.1044 m2 50,00
RAZEM 50,00

3.
361

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogi  utwardzonej na odc. od studni St44
do studni St45

1046
d.3.
361

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

16*4 m2 64,00
RAZEM 64,00

1047
d.3.
361

KNR 2-31
0511-01
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce pias-
kowej - odbudowa

m2

16*4 m2 64,00
RAZEM 64,00

3.
362

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - ściąganie humusu na odc. od stud-
ni St45 do studni St47

1048
d.3.
362

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(poz.1014+poz.1032+poz.1039)*10 m2 742,00
RAZEM 742,00

1049
d.3.
362

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

(poz.1014+poz.1032+poz.1039)*10,50 m2 779,10
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RAZEM 779,10

1050
d.3.
362

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

(poz.1014+poz.1032+poz.1039)*0,30 m3 22,26
RAZEM 22,26

1051
d.3.
362

KNNR 11
0711-02
analogia

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w grun-
cie kat. III

m2

poz.1049 m2 779,10
RAZEM 779,10

3.
363

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb27 do punktu Sb28

1052
d.3.
363

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb28)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
364

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb27 do punktu
Sb28

1053
d.3.
364

KNNR 4
1206-06
analogia 

Przewierty sterowane wykonane rurą PE100RC fi250 SDR17 m

6,90 m 6,90
RAZEM 6,90

1054
d.3.
364

KNR-W 2-18
0110-11

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 250 mm

złącz.

2 złącz. 2,00
RAZEM 2,00

1055
d.3.
364

kalkulacja
wlasna

Utylizacja płuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

1056
d.3.
364

KNR 2-01
0215-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dł. x gł.
(Sb27)

m3

(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00

1057
d.3.
364

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm - zasypanie komór

m3

poz.1056 m3 12,00
RAZEM 12,00

1058
d.3.
364

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
365

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St85 do punktu St86

1059
d.3.
365

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

8,93 m 8,93
RAZEM 8,93

1060
d.3.
365

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

1061
d.3.
365

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St86)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
366

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St85 do punktu
St86

1062
d.3.
366

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,00*poz.1059*1,50) m3 26,79
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RAZEM 26,79

1063
d.3.
366

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.1062-((poz.1059*1,50*0,51)-(poz.1059*3,14*0,10*0,10)) m3 20,24
RAZEM 20,24

1064
d.3.
366

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
367

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St86 do punktu St87

1065
d.3.
367

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

16,63 m 16,63
RAZEM 16,63

1066
d.3.
367

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

1067
d.3.
367

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St87)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
368

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St86 do punktu
St87

1068
d.3.
368

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,50*poz.1065*1,50) m3 62,36
RAZEM 62,36

1069
d.3.
368

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.1068-((poz.1065*1,50*0,51)-(poz.1065*3,14*0,10*0,10)) m3 50,16
RAZEM 50,16

1070
d.3.
368

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
369

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu St87 do punktu Sb28

1071
d.3.
369

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

42,72 m 42,72
RAZEM 42,72

1072
d.3.
369

KNNR 4
1321-04 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

1073
d.3.
369

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową (studnia St87)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.
370

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu St87 do punktu
Sb28

1074
d.3.
370

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,70*poz.1071*1,50) m3 173,02
RAZEM 173,02
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1075
d.3.
370

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.1074-((poz.1071*1,50*0,51)-(poz.1071*3,14*0,10*0,10)) m3 141,68
RAZEM 141,68

1076
d.3.
370

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
371

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odszczepy sieciowe od studni St87

1077
d.3.
371

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2 m 2,00
RAZEM 2,00

1078
d.3.
371

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

3.
372

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St87

1079
d.3.
372

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(1,80*poz.1077*1,50) m3 5,40
RAZEM 5,40

1080
d.3.
372

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.1079-((poz.1077*1,50*0,51)-(poz.1077*3,14*0,10*0,10)) m3 3,93
RAZEM 3,93

3.
373

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Prace zwi ązane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogi  utwardzonej na odc. od studni St86
do studni St87

1081
d.3.
373

KNR 2-25
0315-02
analogia

Bramy wjazdowe z paneli stalowych ze słupkami przybramowymi metalowymi -
rozebranie

m2

8 m2 8,00
RAZEM 8,00

1082
d.3.
373

KNR 2-25
0314-02
analogia

Bramy wjazdowe z pabeli stalowych ze słupkami przybramowymi metalowymi -
budowa

m2

8 m2 8,00
RAZEM 8,00

1083
d.3.
373

KNR 2-25
0307-03
analogia

Ogrodzenia z paneli stalowych - rozebranie m2

52 m2 52,00
RAZEM 52,00

1084
d.3.
373

KNR 2-25
0307-01
analogia

Ogrodzenia z paneli stalowych - budowa m2

52 m2 52,00
RAZEM 52,00

3.
374

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb28 do punktu Sb29

1085
d.3.
374

KNNR 4
1308-05 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m

51,90 m 51,90
RAZEM 51,90

1086
d.3.
374

KNNR 4
1321-05 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315
mm - wykopy umocnione

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

1087
d.3.
374

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb29)

stud.

1 stud. 1,00
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RAZEM 1,00

3.
375

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb28 do punktu
Sb29

1088
d.3.
375

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,50*poz.1085*1,50) m3 194,63
RAZEM 194,63

1089
d.3.
375

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.1088-((poz.1085*1,50*0,51)-(poz.1085*3,14*0,10*0,10)) m3 156,56
RAZEM 156,56

1090
d.3.
375

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
376

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ście-
ków - Odcinek od punktu Sb29 do punktu Sb30

1091
d.3.
376

KNNR 4
1308-05 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m

28,33 m 28,33
RAZEM 28,33

1092
d.3.
376

KNNR 4
1321-05 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315
mm - wykopy umocnione

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

1093
d.3.
376

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m (studnia Sb30)

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

3.
377

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb29 do punktu
Sb30

1094
d.3.
377

KNR 2-01
0216-05 z.
sz. 2.3.2.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego
wyrównania powierzchni odkładu.

m3

(2,50*poz.1091*1,50) m3 106,24
RAZEM 106,24

1095
d.3.
377

KNR-W 2-01
0312-05

Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z
ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objętość rur)

m3

poz.1094-((poz.1091*1,50*0,51)-(poz.1091*3,14*0,10*0,10)) m3 85,46
RAZEM 85,46

1096
d.3.
377

kalkulacja
własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

3.
378

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopów - roboty ziemne - ściąganie humusu na odc. od stud-
ni Sb28 do studni Sb30

1097
d.3.
378

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(poz.1085+poz.1091)*10 m2 802,30
RAZEM 802,30

1098
d.3.
378

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

(poz.1085+poz.1091)*10,50 m2 842,42
RAZEM 842,42

1099
d.3.
378

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

(poz.1085+poz.1091)*0,30 m3 24,07
RAZEM 24,07
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1100
d.3.
378

KNNR 11
0711-02
analogia

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w grun-
cie kat. III

m2

poz.1098 m2 842,42
RAZEM 842,42

4 Plac wokół pompowni
1101

d.4
KNR-W 2-01
0201-08 z.
sz. 2.3.2
9903-04  z.
sz. 2.3.12.
9905-02 
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km - praca w gruntach oblepiających naczynie robo-
cze - do 750 m3 w jednym miejscu - podniesienie terenu o ok. 1m

m3

20*20*1 m3 400,00
RAZEM 400,00

1102
d.4

KNR AT-03
0201-03

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka
do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm

m2

9 m2 9,00
RAZEM 9,00

1103
d.4

KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.
gruntu III)

dół.

8 dół. 8,00
RAZEM 8,00

1104
d.4

KNR 2-23
0310-01

Ustawienie w gotowych otworach słupków ogrodzenia szt.

45 szt. 45,00
RAZEM 45,00

1105
d.4

KNR 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa m2

83,70*1,5 m2 125,55
RAZEM 125,55

1106
d.4

KNR 0-11
0321-02 z.
sz. 5.4

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem -
zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej

m2

450 m2 450,00
RAZEM 450,00

1107
d.4

KNNR 11
0707-01
analogia

Sadzenie Tuji po wykonanych pracach szt.

60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
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