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SPIS RYSUNKÓW 

1/S – PZT – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. 1 -  skala 1:1000 

2/S – PZT – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. 2 -  skala 1:1000 

3/S – PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 1 (Sb9-Sb14) - skala 1:100/500/--- 

4/S – PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 2 (Sb14-Sb30) - skala 1:100/500/--- 

5/S – PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 3 (Sb16-Sb14, St24-Sb31,  

St28-Sb19) - skala 1:100/500/--- 

6/S – PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 4 (St37-Sb28, St22-St88,  

St23-Sb13, St48-St85, St47-Sb27, St41-Sb26) - skala 1:100/500/--- 

7/S – PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 5 (Sb1-Sb32) - skala 1:100/500/--- 

8/S – PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 6 (St93-Sb5, St15-Sb5) - skala 1:100/500/--- 

9/S – PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 7 (St89-St95, St34-Sb20, St90-Sb15,  

Sb12-St70, St59-Sb7) - skala 1:100/500/--- 

10/S – PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 8 (k1-k17) - skala 1:100 

11/S – PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 9 (k18-k38) - skala 1:100 

12/S – PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 10 (k39-k57) - skala 1:100 

13/S – PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 11 (k58-k65) - skala 1:100 

14/S – PROFIL POPRZECZNY SIECI KANALZACYJNEJ - skala --- 

15/S – UKŁAD WLOTÓW I WYLOTÓW W STUDNIACH BETONOWYCH - skala --- 

16/S – SCHEMATY POGLĄDOWE STUDZIENEK REWIZYJNYCH - skala --- 
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OPIS TECHNICZNY – SIEĆ KANALIZACYJNA 

1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej sporządzono pod potrzeby bytowo-
gospodarcze budynków mieszkalnych, położonych w miejscowości Pisarzowice. 

Przedmiotowa inwestycja położona jest na działkach nr 1241, 347/2, 40/3, 477, 479, 
480, 481, 482/1, 483, 486, 506/5, 507, 508, 509, 510/3, 517, 525, 532, 536/2, 538/2, 540/22, 
542, 547, 550, 551, 552, 555, 556, 558/1, 558/2, 558/3, 559, 560, 561, 562, 566/2, 567, 568, 
571/3, 571/6, 571/7, 574/3, 574/5, 574/6, 575/1, 576/1, 577, 578, 579/1, 580/1, 581, 583/4, 
584/5, 585/2, 590/3, 591, 594, 595/2, 596, 597, 598, 607/2, obr. 0008 Pisarzowice, j.e. 
021004_2 Lubań – Gmina Wiejska i nie będzie wybiegać  swoim zakresem poza ich granice. 

1.1.1. PRZESYŁANE MEDIUM 

• ścieki bytowo-gospodarcze 

1.1.2. DANE SIECI KANALIZACYJNEJ  

Zaprojektowano: 
➢ Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 SN8; Ø160x4,7, Ø200x5,9, 

Ø250x7,3, Ø315x9,2 oraz rur PE100 RC SDR17 PN10; Ø110x6,6, Ø160x9,5, 
Ø200x11,9, Ø250x14,8 wraz z wpięciem w istniejąca sieć kanalizacyjną w 
punkcie Sb30 zgodnie z częścią rysunkową. 

 
Długość sieci: 
Kanalizacja grawitacyjna:   

− PVC-U SDR34 SN8 Ø160x4,7    125,83 m 

− PE100 RC SDR17 PN10 Ø160x9,5   12,68 m 

− PVC-U SDR34 SN8 Ø200x5,9   1897,19 m  

− PE100 RC SDR17 PN10 Ø200x11,9   181,38 m 

− PVC-U SDR34 SN8 Ø250x7,3   794,83 m 

− PE100 RC SDR17 PN10 Ø250x14,8   45,20 m 

− PVC-U SDR34 SN8 Ø315x9,2   80,24 m 
Kanalizacja ciśnieniowa: 

− PE100 RC SDR17 PN10 Ø110x6,6   44,71 m 
Całkowita długość sieci:     3182,06 m 

 
➢ Studzienki kanalizacyjne 

− studzienka Ø315 PVC (St1-St65; St89-St94)  70 szt. 

− studzienka Ø425 PVC (St66-St88; St95)  25 szt. 

− studnia betonowa Ø1000 (Sb1-Sb27; Sb31-Sb32) 29 szt. 

− studnia betonowa Ø1200 (Sb28-Sb30)  3 szt. 
 

➢ Przepompownię ścieków ∅1500/4170 firmy Hydro-Vacuum, typ PSB.2 EKO – 
zgodnie z kartą katalogową.  

 
Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego jak i również metodą 

bezwykopową – przecisk, przewiert sterowany.  
Zaprojektowana sieć umożliwia jej rozbudowę w przyszłości oraz zwiększenie ilości 

przepływu właściwych mediów. Teren zagospodarowany zostanie przywrócony do stanu 
pierwotnego – inwestycja wiąże się z odbudową terenów utwardzonych, wjazdów oraz 
odtworzeniem terenów zielonych. 
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1.2. WYMAGANIA WZGLĘDEM OBIEKTU BUDOWLANEGO  

1.2.1. BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI 

Rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektu, zastosowane w niniejszym 
opracowaniu, gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników, jak i osób trzecich.  

1.2.2. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

Na podstawie przepisów Prawa Budowlanego [1] oraz RMG [3] dokonano 
następujących ustaleń w zakresie możliwości wystąpienia zagrożenia pożarowego na etapie 
projektu: 

− każdy z uczestników inwestycji na różnych etapach prac związanych z procesem 
budowlanym ma za zadanie m. in. zapewnić bezpieczeństwo, w tym pożarowe, 

− na placu budowy zagrożenie pożarowe może być spowodowane wykonywaniem 
niewłaściwych czynności podczas wykonywania prac. W związku z tym na etapie 
budowy należy opracować „instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” zgodnie z 
wytycznymi szczegółowymi obowiązujących przepisów.  

− należy opracować plan zagospodarowania placu budowy w oparciu o plan BiOZ z 
rozmieszczeniem punktów ochrony przeciwpożarowej, ze stałym i bezkolizyjnym 
dostępem w sytuacjach ich wykorzystania.  

1.2.3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA ORAZ MOŻLIWOŚĆ UTRZYMANIA 
WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO 

Przedstawione rozwiązania projektowe umożliwiają utrzymanie właściwego stanu 
technicznego obiektu. Zastosowane rozwiązania są w zgodzie z obowiązującymi przepisami 
prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

Do obowiązku użytkownika i zarządcy należy utrzymanie właściwego stanu 
technicznego odebranych obiektów, a także przeprowadzanie odpowiednich przeglądów 
oraz bieżących remontów, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowiązków zarządcy 
należy prowadzenie książki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi określonymi przez 
prawo. 

1.2.4. WARUNKI HIGIENICZNE I OCHRONY ZDROWIA ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

Wymagania dotyczące odpowiednich warunków higienicznych, ochrony zdrowia i 
środowiska realizowane są przez zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, 
zgodnych z uwagami zawartymi w niniejszym opracowaniu. Ukończony i właściwie 
użytkowany obiekt budowlany nie będzie stanowił zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz 
środowiska naturalnego. 

1.2.5. OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI 

Po zakończeniu budowy w przedmiotowym zakresie, obiekt nie będzie emitował 
hałasu ani drgań.  

1.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Zgodnie z opinią geotechniczną podłoże gruntowe charakteryzuje się złożonymi 

warunkami gruntowymi ze względu na występowanie zwierciadła wody gruntowej w poziomie 

planowanych robót ziemnych. 
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1.4. SIEĆ KANALIZACYJNA 

1.4.1. CHARAKTERYSTYKA SIECI 

1.4.1.1. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ TŁOCZNEJ 
Dla przedmiotowej inwestycji projektuje się sieć kanalizacyjną zgodnie z [6], [9]. Sieć 

wykonać z rur PVC-U SDR34 SN8; Ø160x4,7, Ø200x5,9, Ø250x7,3, Ø315x9,2 oraz rur 

PE100 RC SDR17 PN10; Ø110x6,6, Ø160x9,5, Ø200x11,9, Ø250x14,8, wpinając się w 

istniejącą sieć kanalizacyjną się poprzez studzienkę betonową Ø1200 (Sb30).  

Sieć kanalizacyjną wykonać metodą wykopu otwartego oraz metodą przewiertu 

sterowanego zgodnie z rysunkami.  

Odcinki wykonywane metodą przewiertu sterowanego: 

- St61-St65 (PE100 RC SDR17 PN10; Ø200x11,9) 

- St88-Sb13 (PE100 RC SDR17 PN10; Ø250x14,8) 

- St23-Sb13 (PE100 RC SDR17 PN10; Ø200x11,9) 

- St26-St27 (PE100 RC SDR17 PN10; Ø200x11,9) 

- Sb16-St57 (PE100 RC SDR17 PN10; Ø200x11,9) 

- Sb15-Sb14 (PE100 RC SDR17 PN10; Ø200x11,9) 

- dz. nr 511/1-Sb17 (PE100 RC SDR17 PN10; Ø160x9,5) 

- dz. nr 529-St79 (PE100 RC SDR17 PN10; Ø160x9,5) 

- Sb20-Sb19 (PE100 RC SDR17 PN10; Ø200x11,9) 

- Sb19-St82 (PE100 RC SDR17 PN10; Ø250x14,8) 

- Sb23-St85 (PE100 RC SDR17 PN10; Ø250x14,8) 

- Sb27-Sb28 (PE100 RC SDR17 PN10; Ø200x11,9) 

Dopuszcza się w miejscach sieci wykonywanej metodą wykopu otwartego 

zastosowanie przecisku lub przewiertu sterowanego po wcześniejszym uzgodnieniu 

lokalizacji komór przewiertowych z jednostką projektową i zastosowaniu przewodów PE100 

RC SDR17. 

Rury w wykopie otwartym układać na zagęszczonej mechanicznie podsypce żwirowo-

piaskowej o grubości 10cm na projektowanej głębokości. 

W przypadku łączeń należy korzystać z kształtek z PVC-U klasy S SDR 34, SN8 

łączonych na wcisk dla sieci z rur PVC-U oraz kształtek elektrooporowych lub zgrzewanych 

doczołowo dla sieci wykonanej z rur PE100 RC.  

W przypadku łączenia rur PE100 RC metodą zgrzewania doczołowego, po zgrzaniu 

na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka. Wypływkę wewnątrz 

przewodu należy sfrezować. 

Odejścia sieciowe do poszczególnych działek budowlanych wykonać z rur PVC-U 

SDR34 SN8, Ø160x4,7 / PE100 RC SDR17 PN10 Ø160x9,5 oraz do studzienek rewizyjnych 

lub zaślepić korkiem PVC-U na granicy działki zgodnie z rysunkami. 

Głębokość przykrycia sieci zgodnie z profilem podłużnym i poprzecznym. 

Zaprojektowana sieć umożliwia rozbudowę jej w przyszłości oraz zwiększenie ilości 
przepływu właściwych mediów.  

Stosować się do warunków technicznych wydanych przez Gminę Lubań, decyzji 

Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu [9], pozwolenia wodnoprawnego, opinii konserwatora 

zabytków oraz ustaleń narady koordynacyjnej. 

Przed zasypaniem wykopów sieć poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne oraz 

zlecić Terenowej Jednostce Geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji nowego uzbrojenia 

terenu. Zasypać wykopy ubijając ziemię warstwami. Uzbrojenie na sieci oznakować 

tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na ścianie budynku lub innym trwałym elemencie 

budowlanym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami. 
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Granicą opracowania sieci jest studnia Sb30 oraz od strony odbiorców studzienki 

kanalizacyjne (St) lub odejścia sieciowe do poszczególnych działek zgodnie z rysunkami.  

Na odcinku Sb1 – Sb5 odtworzyć nawierzchnię asfaltową, odwodnienia liniowe i 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające listwowe). 

Na odcinku St93 – Sb5, St15 – Sb5, Sb5 – Sb32 odtworzyć nawierzchnię asfaltową.  

Przejście pod ciekiem wodnym na odcinku St65-Sb32 wykonać w stalowej rurze 

osłonowej DN300. 

Na odcinku Sb9 – Sb7 po wykonanych pracach odtworzyć nawierzchnię z tłucznia 

kamiennego w miejscach wjazdów do posesji, ogrodzenia, posadzić świerki i sosny oraz 

odtworzyć prefabrykowane schody na działce nr 481 doprowadzając teren do stanu 

pierwotnego.  

Na odcinku St59 – Sb7 odtworzyć nawierzchnię asfaltową. 

Odcinek St61 – St65 pod ciekiem wodnym i drogą powiatową wykonać metodą 

przecisku lub przewiertu sterowanego. Płuczkę po zakończonych przewiertach poddać 

utylizacji. Komory przewiertowe lokalizować poza działką drogową. 

Przejście pod ciekiem wodnym na odcinku St65 - Sb32 wykonać metodą przecisku w 

stalowej rurze osłonowej DN300. 

Na odcinku Sb7 – Sb32 odtworzyć nawierzchnię asfaltową. 

Na odcinku Sb32 – St88 odtworzyć ogrodzenia i nasadzić drzewa zgodnie ze stanem 

pierwotnym. 

Na odcinku Sb12 – St70 odtworzyć nawierzchnię asfaltową, odwodnienia liniowe, 

ogrodzenia i nasadzić drzewa zgodnie ze stanem pierwotnym. 

Na odcinku Sb22 – St88 odtworzyć nawierzchnię asfaltową, odwodnienia liniowe, 

ogrodzenia i nasadzić drzewa zgodnie ze stanem pierwotnym. 

Odcinki St88 – Sb13, St23 – Sb13 pod drogą powiatową wykonać metodą przecisku 

lub przewiertu sterowanego. Płuczkę po zakończonych przewiertach poddać utylizacji. 

Komory przewiertowe lokalizować poza działką drogową. 

Na odcinku Sb13 – Sb31 odtworzyć nawierzchnię asfaltową, odwodnienia liniowe, 

ogrodzenia i nasadzić drzewa zgodnie ze stanem pierwotnym. 

Na odcinku St24 – St25 odtworzyć trawniki dywanowe siewem. 

Na odcinku St25 – St26 odtworzyć ogrodzenia i nawierzchnię z kostki betonowej, 

żużlowej lub brukowej. 

Odcinek St26 – St27 pod drogą powiatową wykonać metodą przecisku lub przewiertu 

sterowanego. Płuczkę po zakończonych przewiertach poddać utylizacji. Komory 

przewiertowe lokalizować poza działką drogową. 

Na odcinku St27 – Sb31 odtworzyć nawierzchnię asfaltową. 

Na terenie projektowanej przepompowni (PS) w obrębie działek 566/2, 567 wykonać 

zarurowanie istniejącego rowu rurą ciężką przepustową Ø450. Teren przepompowni 

podnieść o ok. 1m, wykonać utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej, wykonać 

ogrodzenie metalowe, panelowe z bramą wjazdową oraz nasadzić tuje wzdłuż ogrodzenia. 

Na odcinku PS – Sb14, na terenie działki drogowej, odtworzyć nawierzchnię 

asfaltową. 

Odcinek Sb16 – St57 wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego. 

Płuczkę po zakończonych przewiertach poddać utylizacji. W miejscach studzienek i komór 

przewiertowych odtworzyć nawierzchnię do stanu pierwotnego. Odtworzyć ogrodzenie i 

nawierzchnię z tłucznia kamiennego na terenie działki 506/5. 

Na odcinku St57 – Sb15 odtworzyć nawierzchnię do stanu pierwotnego. 

Na odcinku St90 – Sb15 odtworzyć nawierzchnię asfaltową. 
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Odcinek Sb15 – Sb14 pod ciekiem wodnym wykonać metodą przecisku lub 

przewiertu sterowanego. Płuczkę po zakończonych przewiertach poddać utylizacji. 

Odtworzyć rurę spustową i murek betonowy na terenie działki 479. 

Na odcinku Sb14 – Sb17 odtworzyć nawierzchnię asfaltową. 

Odcinek k49 – Sb17 pod ciekiem wodnym wykonać metodą przecisku lub przewiertu 

sterowanego. Płuczkę po zakończonych przewiertach poddać utylizacji. 

Na odcinku Sb17 – St78 odtworzyć nawierzchnię asfaltową. 

Na odcinku St78 – Sb19 przywrócić teren zielony do stanu pierwotnego. 

Odcinek k52 – St79 pod ciekiem wodnym wykonać metodą przecisku lub przewiertu 

sterowanego. Płuczkę po zakończonych przewiertach poddać utylizacji. 

Na odcinku St28 – St31 odtworzyć teren zielony, zasiać trawniki i nasadzić świerki 

zgodnie ze stanem pierwotnym. 

Na odcinku St31 – Sb20 odtworzyć teren zielony, nawierzchnie z tłucznia 

kamiennego w miejscach wjazdów do posesji, płoty i ogrodzenia z siatki na słupkach 

stalowych obetonowanych.  

Na odcinku St34 – Sb20 odtworzyć teren zielony – zasiać trawniki oraz odtworzyć 

ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych. 

Odcinek Sb20 – St82 pod ciekami wodnymi i drogą powiatową wykonać metodą 

przecisku lub przewiertu sterowanego. Płuczkę po zakończonych przewiertach poddać 

utylizacji. Komory przewiertowe lokalizować poza działką drogową. 

Na odcinku St82 – Sb23 odtworzyć teren zielony – rozścielić ziemię urodzajną i 

zasiać trawniki. 

Odcinek Sb23 – St85 pod ciekiem wodnym wykonać metodą przecisku lub przewiertu 

sterowanego. Płuczkę po zakończonych przewiertach poddać utylizacji. 

Na odcinku St48 – St85 odtworzyć nawierzchnię asfaltową. 

Na odcinku St85 – Sb28 odtworzyć teren zielony i ogrodzenie stalowe z furtką. 

Na odcinku St37 – Sb25 odtworzyć teren zielony – rozścielić ziemię urodzajną i 

zasiać trawniki oraz odtworzyć nawierzchnię asfaltową na terenie działki drogowej. 

Na odcinku Sb25 – St43 odtworzyć nawierzchnię asfaltową i urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające listwowe). 

Na odcinku St41 – Sb26 odtworzyć nawierzchnię z tłucznia kamiennego. 

Na odcinku St43 – Sb27 odtworzyć nawierzchnie z tłucznia kamiennego, kostki 

brukowej oraz terenu zielonego.  

Na odcinku St47 – Sb27 odtworzyć teren zielony – rozścielić ziemię urodzajną i 

zasiać trawniki. 

Odcinek Sb27 – Sb28 pod ciekiem wodnym wykonać metodą przecisku lub 

przewiertu sterowanego. Płuczkę po zakończonych przewiertach poddać utylizacji. 

Na odcinku Sb28 – Sb30 odtworzyć nawierzchnię z tłucznia kamiennego oraz teren 

zielony – rozścielić ziemię urodzajną i zasiać trawniki. 

Ponadto: 

- zasilenie elektryczne wraz z wewnętrzną linia zasilającą oraz układem 

zabezpieczenia przepompowni - znajduje się poza zakresem niniejszego opracowania.  

- wykonanie studzienki wpięcia SB30 na istniejącej sieci - znajduje się poza zakresem 

opracowania. Studzienka SB30 realizowana będzie w odrębnym opracowaniu w ramach 

„Modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Pisarzowice” uwzględniając rzędną wpięcia 

projektowanej kanalizacji sanitarnej. W celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi 

trudnościami w wykonaniu i zachowaniu spadków na etapie realizacji sieci kanalizacji 

sanitarnej zaleca się posadowienie studzienki SB30 ok. 1m głębiej w stosunku do rzędnej 

wpięcia z uwzględnieniem.  

 

http://www.hvac-instalacje.com.pl/


www.hvacinstalacje.pl  

 23 WRZESIEŃ 2022  str. 9 
 

 

1.4.1.2. STUDNIE REWIZYJNE 
Na sieci projektuje się studzienki rewizyjne tworzywowe (St…) oraz studnie betonowe 

(Sb…) jako miejsca wpięcia przyłączy do poszczególnych działek.  

➢ Studzienki kanalizacyjne 

− studzienka Ø315 PVC (St1-St65; St89-St94)  70 szt. 

− studzienka Ø425 PVC (St66-St88; St95)  25 szt. 

− studnia betonowa Ø1000 (Sb1-Sb27; Sb31-Sb32) 29 szt. 

− studnia betonowa Ø1200 (Sb28-Sb30)  3 szt. 
Studnie należy wykonywać na uprzednio wykonanej zagęszczonej podsypce 

piaskowej o grubości 10cm oraz warstwie piasku stabilizowanego cementem (proporcje ok. 

1:10) o  grubości 10cm. 

Studzienki należy zakotwiczyć w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. 

Wszystkie kształtki z PVC-U klasy S SDR 34, SN8 łączone na wcisk systemu WAVIN. 

Włazy studzienek  układać na pierścieniach betonowych odciążających. Rzędnymi 
włazów nawiązywać do rzędnych terenu. 

Projektuje się klasy zwieńczeń D400.  
W przypadku zmiany sposobu użytkowania nawierzchni terenu należy klasę 

wytrzymałości przykrycia studni dostosować do przewidywanych obciążeń nawierzchni.  
 Studnie Ø1000 i Ø1200 wykonać z kręgów betonowych  łączonych na uszczelki 
elastomerowe. 

Wymagania odnośnie zastosowanych studni betonowych Ø1000 i Ø1200: 
- właz kanałowy z betonem, klasa D400 
- zgodność z wymaganiami normy PN-EN 124-2 
- pokrywa wypełniona betonem 
- klasa wytrzymałości betonu: C35/45 
- klasa mrozoodporności betonu: F150 
- zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie 
- korpus przystosowany do kotwienia podłożu 
 

Studnie Ø315 oraz Ø425 wykonać jako systemowe z tworzywa sztucznego, z gotową 
kinetą, karbowaną rurą wznoszącą, z włazem żeliwnym typu D400 zamontowanym na 
urządzeniu teleskopowym. Przy robotach montażowych należy używać kształtki z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowe typ „N” (SDR 34). 

Wymagania odnośnie zastosowanych studni tworzywowych d = 315/425 mm: 
- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, 
- odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PP zgodna z ISO/TR 
10358, 
- odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania 
normy PN-EN 681-1: 2002, 
- rura trzonowa karbowana z PP jest o sztywności SN≥ 4 KN/m2 zgodnie z PN-EN 13598-
2:2009, 
- konstrukcja rury trzonowej karbowanej jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do 
zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki, 
- kinety są z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodą wtrysku, 
- włazy przystosowane do przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych zgodnie PN-
EN 124-1:2000 do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zwieńczenie dla grupy 4 
obciążeń (min. kl. D400) z betonowym stożkowym pierścieniem odciążającym. 
 

1.4.1.3. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 
Zaprojektowano przepompownię ścieków (PS) Ø1500/4170 firmy Hydro-Vacuum, typ 

PSB.2 EKO – zgodnie z kartą katalogową. Przepompownia wyposażona jest w 2 pompy 

pracujące naprzemiennie o wydajności 10,60 m3/h oraz wysokości podnoszenia 8,50 m.  

Zbiornik przepompowni o średnicy wewnętrznej 1500mm oraz wysokości całkowitej 

4,17 m wykonany z polimerobetonu. 
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Do przepompowni należy doprowadzić zasilanie o napięciu 400V. 

Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej znajduje się poza granicami niniejszego 

opracowania. 

Z przepompowni ścieki odprowadzane będą przewodem tłocznym PE100 RC, 

SDR17, PN10, Ø110x6,6 do studzienki St72. 

1.4.2. PRACE MONTAŻOWE 

Wszystkie prace przeprowadzić kierując się wytycznymi powyższego projektu. 
Zachowywać spadki i średnice podane na rysunkach.  

Prace montażowe przy układaniu przewodów kanalizacyjnych przeprowadzić zgodnie z 
[3] oraz [7]. 

1.4.3. PRACE ZIEMNE  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest  złożyć wniosek rozpoczęcia 
robót, zgłoszenie wpięcia do Gminy Lubań oraz wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w 
Lubaniu o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego. 
Dodatkowo przed rozpoczęciem realizacji zadania w obrębie strefy objętej ochroną 
konserwatorską, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek na prowadzenie badań 
archeologicznych, które polegają na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa na 
koszt Wykonawcy, stałego nadzoru archeologicznego i w razie konieczności ratowniczych 
badań archeologicznych. 

Wykopy wykonać zgodnie z [4] i [7].  
Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien wykonać projekt techniczny 

wykopów wraz z deskowaniem (szalowaniem) zgodnie z [4] i [7] i stosować się do jego 
wytycznych.  

W powyższym opracowaniu wstępnie grubości warstw obsypek, nadsypek i podsypek 
przyjęto zgodnie z przekrojami na załączonych rysunkach. Obsypki, nadsypki i podsypki 
przewodów oraz zagęszczenia wykopu i odtworzenia terenu wykonywać zgodnie z [3], [7] i 
wytycznymi właścicieli działek.  

Rurociągi układać na podsypce grubości  10 cm - piaskowej lub z materiału nie 
zmrożonego o ziarnistości poniżej 20mm, nie zawierającego ostrych kamieni lub innego 
łamliwego materiału. Grubość warstwy podsypki podano dla normalnych warunków 
gruntowych.  Dla gruntów skalistych i twardych grubość podsypki winna wynosić 15 cm. 

W sytuacji gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np. w gruntach 
niestabilnych, do których zalicza się torf lub kurzawkę, należy stosować podłoże wzmocnione 
takie jak żwir, beton lub specjalne konstrukcje z belkami poprzecznymi.  

Obsypkę rury należy wykonywać warstwami o grubości 10 do 30cm do wysokości co 
najmniej 30cm powyżej wierzchu rury. Materiał stosowany do obsypki musi spełniać te same 
wymagania co materiał na posypkę. Jeżeli grunt rodzimy spełnia te wymagania, to może on 
być zastosowany do wykonania obsypki.  

Zagęszczanie może być wykonane przy pomocy sprzętu mechanicznego lub bez jego 
pomocy (stosując np. ubijaki ręczne lub udeptywanie nogami). 

Przy wymaganych średnich i wysokich stopniach zagęszczenia obsypki zalecane jest 
stosowanie sprzętu mechanicznego. 

Obsypka rurociągów układanych pod drogami i parkingami winna być zagęszczona do 
95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Poza tymi terenami można stosować mniej dokładne 
zagęszczanie do wartości 85-90% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Pozostałą część wykopu zasypać gruntem ziarnistym piaszczystym lub rodzimym o ile 
nie zawiera on elementów, np. kamieni o rozmiarach powyżej 300 mm, nadającym się do 
zagęszczenia – nie zawierający gliny i humusu. Wykop należy zasypywać warstwami 
grubości 30 cm i zagęszczać mechanicznie do wartości: 

- wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego zabudowywanego w korpus drogi 
Is=0,92, 
- wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego zabudowywanego poza drogą Is=0,85. 
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Materiałem zasypki powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub 
średnioziarnisty o wilgotności poniżej 10 % oraz zawartości frakcji poniżej 0,075 mm poniżej 
15 %. Pozostały grunt należy wywieźć z terenu budowy lub rozplantować na działce 
Inwestora. Po wykonanych robotach należy przeprowadzić badanie zagęszczenia gruntu. 

Warstwy odtworzeniowe terenu należy wykonać zgodnie z przeznaczeniem. W 
przypadku dróg wykonać niezbędną podbudowę, stabilizację oraz warstwy wierzchnie 
asfaltowe. W przypadku terenów utwardzonych tj. kostek brukowych, betonów, etc. oraz 
terenów zielonych  odtworzenia dokonać zgodnie ze sztuka budowlaną oraz wytycznymi 
właścicieli.   

Uwaga! W przypadku gruntu nie nadającego się do zasypu należy go wymienić na taki, 
który odpowiada wymaganiom WWIORB oraz odpowiednich norm. 

 
Tabela 1. Metody zagęszczania gruntu 

 
 
Odtworzenia terenu zgodnie z wytycznymi właściciela terenu i sztuką budowlaną. 
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków w celu odwodnienia 

wykopów w przypadku napływu wód gruntowych. Proponuje się wykonać na dnie wykopu 
rów odwodnieniowy zgodnie z profilem poprzecznym i w jego najniższym pkt. wykonać 
nieckę w celu wypompowania wody. W miejscach gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki 
przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów rozmieszczonych po obu 
stronach wykopu w rozstawie 0,7-1,5 m przy wydajności jednego igłofiltra ok. 0,2 m3/h. 
Dopuszcza się również inne rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami i sztuką 
budowlaną.  

W pobliżu przewidywanych kolizji z elementami infrastruktury nadziemnej i podziemnej 
(do 2m) prace prowadzić ręcznie. Prace w okolicy istniejącego drzewostanu prowadzić 
ręcznie. Przed rozpoczęciem prac powiadomić właścicieli działki i przewodów infrastruktury 
podziemnej i prace przeprowadzić pod ich nadzorem.  

Przez cały okres trwania prac należy zabezpieczyć wszelkie odkryte instalacje, zgodnie 
z przepisami i wytycznymi właścicieli infrastruktury podziemnej. W przypadkach kolizji z 
innymi urządzeniami i przewodami stosować wymagane rury ochronne lub mufy na 
przewodach.  

Podczas prac stosować się do przepisów o ochronie środowiska naturalnego. Chronić 
drzewostan. Zarówno części nadziemne jak i podziemne. Pnie drzew znajdujące się w 
obrębie pracy ciężkiego sprzętu obudowywać materiałami ochronnymi do wysokości zasięgu 
pracy sprzętu.  

Wykopy zabezpieczyć przed osobami nieupoważnionymi. Stosować kładki i balustrady. 
Odpowiednio oznaczyć. 

W przypadku niezachowania wymaganego przykrycia dla danej strefy przemarzania 
dodatkowo nad rurą jako warstwę zasypki wstępnej zastosować żużel budowlany 
dopuszczony do stosowania w budownictwie. 

Nad rurami ułożyć taśmę ostrzegawczą sygnalizacyjną z PE wkładką metalową.  
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1.4.4. MATERIAŁY 

Sieć kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC-U SDR34 SN8 oraz w miejscach 
przewiertu z rur PE100 RC SDR17 w zwoju/sztangach z jak najmniejszą ilością połączeń. W 
przypadku stosowania łączeń należy korzystać z kształtek z PVC-U klasy S SDR 34, SN8 
łączonych na wcisk dla sieci z rur PVC-U oraz kształtek elektrooporowych lub zgrzewanych 
doczołowo dla sieci wykonanej z rur PE100 RC.  

Dopuszcza się zmianę systemów i producentów urządzeń w stosunku do 
zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych w projekcie i 
celu, któremu mają służyć oraz zgody Inwestora. 

Warunki techniczne wykonania wykazane w poniższym opracowaniu nie ulegają w 
takim wypadku zmianie. 

Zastosowane materiały, urządzenia i armatura powinny odpowiadać warunkom pracy 
(nacisk, ciśnienie,  agresywność, temperatura, itp.) instalacji, w której są zainstalowane i 
dopuszczone do stosowania na terenie Polski. 

1.4.5. ODBIORY I PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Przed zasypaniem sieci należy złożyć wniosek zgłoszenia o dokonanie odbioru 
częściowego do Gminy Lubań. 

Próby i odbioru przeprowadzić w oparciu [6] uwzględniając prace ulegające zakryciu. 
Procedurę przeprowadzić w obecności przedstawiciela Gminy Lubań. 

Po zakończeniu robót wykonać inspekcję przy pomocy kolorowej i samobieżnej kamery 
TV z głowicą obrotową. 

1.5. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO 
NA ŚRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI O OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Poniżej przedstawiono zestawienie tymczasowych oddziaływań na środowisko oraz 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, które mogą wystąpić w trakcie budowy. Wymienione emisje 
będą miały lokalny zasięg, charakter tymczasowy i ustąpią z chwilą ukończenia prac 
budowlanych. Na etapie eksploatacji zaprojektowany obiekt nie będzie miał wpływu na 
środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

1. Tymczasowa emisja  spalin, gazów oraz pyłów  do  atmosfery przez pojazdy,  
maszyny  oraz  sprzęt  użyty  do  realizacji inwestycji.  Pylenie  związane  z 
wykonaniem wykopów, ich zasypywaniem, robotami rozbiórkowymi nawierzchni dróg 
i chodników w pasie  układania  przyłączy i sieci. 

2. W przypadku zidentyfikowanych kolizji z systemem korzeniowym drzew i krzewów 

należy w sposób prawidłowy wykonywać pracę, aby nie wywierać negatywnego 

wpływu na system korzeniowy. 

Na  etapie  budowy  wody  powierzchniowe  i  gruntowe  mogą  być  potencjalnie  
narażone  na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi spowodowane 
wyciekiem paliwa, smarów lub oleju z maszyn budowlanych i transportowych. Aby  
zapobiec  zanieczyszczeniu należy  przestrzegać zasad  prawidłowej  eksploatacji  
maszyn  i  sprzętu,  który  powinien  być  sprawny  technicznie.   

3. Odpady  z  tworzyw  sztucznych  (kod  17  02  03)  oraz  odpady komunalne (kod 20 
03 01), które powstaną w trakcie budowy, będą przekazywane firmom posiadającym 
pozwolenie na prowadzenie działalności  w  zakresie  zbierania,  transportu  lub  
unieszkodliwiania  odpadów.   

4. Emisja  hałasu  od maszyn i urządzeń budowlanych kumulować  się  będzie  z  
hałasem komunikacyjnym.   
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2. POZYCJE PRZYWOŁANE 

[ 1 ] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156, 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami); 

[ 2 ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 
z późniejszymi zmianami); 

[ 3 ] Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych. Lars-Eric Janson, 
Jan Molin. Opracowanie: Maciej Tadeusz. Skład i druk: Wavin Metalplast-Buk. 

[ 4 ] PN-B-10736.1999r; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

[ 5 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL. Zeszyt 3; Warszawa, wrzesień 2001 

[ 6 ] Warunki techniczne wydane przez Gminę Lubań 
[ 7 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpień 2003 r. 
[ 8 ] BN-81/9192-05.1985r; Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
[ 9 ] Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg nr PZD DT 7130.02.37.2022 z dn. 28.09.2022 r. 

3. UWAGI KOŃCOWE 

▪ Niniejszy projekt należy traktować jako projekt techniczny i w żaden sposób nie zwalnia 
to Wykonawcy z wykonania projektów wykonawczych w przypadku dalszego 
uszczegółowiania robót, zmiany technologii, dokładnego określenia typu i rodzaju 
urządzeń oraz armatury.  

▪ Jednostka projektowa wspierająca się aktualną mapą zasadniczą oraz inwentaryzacją w 
terenie i  na obiekcie nie wyklucza odstępstw między stanem faktycznym a zawartym w 
opracowaniu. Przebieg istniejących instalacji, sieci a także lokalizacja istniejących 
urządzeń, instalacji i sieci infrastruktury podziemnej (odejścia przykanalików, przyłączy) 
jest orientacyjna i może różnić się od stanu zastanego. Głębokości posadowienia 
istniejących studzienek, armatury oraz projektowanych na istniejących odcinkach są 
rzędnymi z interpolacji lub wynikowymi z mapy i mogą różnić się od stanu faktycznego. 
W tych przypadkach przed przystąpieniem do prac należy na budowie skonfrontować 
stan istniejący z projektowanym i prace prowadzić zgodnie z celem poniższego  
opracowania stosując się do wytycznych zawartych w projekcie  ym. Zaleca się 
wykonanie próbnych wykopów, odkrycie przyłączy , sieci,  instalacji itp. w celu  
szczegółowej lokalizacji i określenia ich przydatności 

▪ Roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić sprzętem 
ręcznym. 

▪ Po ułożeniu rur /przed ich zasypaniem/ należy wykonać inwentaryzację powykonawczą. 
▪ O terminie realizacji zadania należy z min.  2-tygodniowym wyprzedzeniem powiadomić 

poszczególnych właścicieli urządzeń podziemnych, gestorów sieci, właścicieli 
poszczególnych działek, cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, dróg i stosować się 
do ich wytycznych oraz załączników zawartych w dokumentacji projektowej.  

▪ O terminie realizacji zadania należy z 2-tygodniowym wyprzedzeniem powiadomić 
poszczególnych właścicieli urządzeń podziemnych i stosować się do ich wytycznych. 

▪ Teren po robotach przywrócić do stanu pierwotnego i zgłosić do odbioru technicznego 
całość zadania. 

▪ Wszelkie zmiany konieczne wynikłe w trakcie realizacji robót uzgodnić z projektantem. 
▪ Jednostka projektowa nie odpowiada za szkody wynikłe z powodu w wyniku nie 

stosowania się wykonawcy robót budowlano - montażowych do treści i ustaleń zawartych 
w niniejszym projekcie oraz do zasad budowlanych oraz za szkody wynikłe z powodu 
niezgodności pomiędzy stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na mapach do 
celów projektowych, a stanem faktycznym (nie wyklucza się istnienia innych 
niezinwentaryzowanych przewodów infrastruktury podziemnej nie ujętych na podkładzie 
geodezyjnym). 

▪ Mają zastosowanie wszystkie obowiązujące normy i przepisy. 
▪ Całość prac należy wykonać zgodnie z: Obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. oraz 

zapobiegania wypadkom, pozycjami przywołanymi i wytycznymi producentów urządzeń. 
▪ Urządzenia montować zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi opracowanymi, 

bądź zalecanymi przez producentów urządzeń. 
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▪ Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania 
na terenie Polski, a także w obiekcie publicznym o przeznaczeniu handlowym. Materiały 
powinny posiadać parametry do stosowania w danym środowisku pracy tzn. odpowiednią 
wytrzymałość na temperaturę, przesyłane medium, ciśnienie itp., a także muszą służyć 
celowi, co do którego są przeznaczone. 

▪ Rury, armatura i inne urządzenia mające styczność z wodą pitną winny posiadać atesty  
i dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu. 

▪ Kierowanie robotami oraz nadzór nad robotami powinny sprawować osoby posiadające 
uprawnienia do sprawowania tych funkcji w danej specjalności. 

▪ Na czas budowy zabezpieczyć wszystkie wykonane instalacje i zamontowane urządzenia 
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.  

▪ Roboty mogą być przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawcę, 
posiadającego wiedzę techniczną i doświadczenie wykonawcze w zakresie robót 
objętych opracowaniem.  

▪ Właściciel instalacji zobowiązany jest do min. corocznych konserwacji i przeglądów 
urządzeń, armatury i przewodów wyżej opracowanych instalacji sanitarnych. Przeglądu i 
konserwacji powinna dokonywać osoba uprawniona.  

▪ Dopuszcza się zmianę producentów zastosowanych urządzeń i materiałów pod 
warunkiem zachowania identycznych, bądź lepszych parametrów i zachowania celu 
któremu mają służyć. 

▪ Wszelkie zastosowane nazwy własne urządzeń, armatury czy materiałów należy 
traktować jako przykład celem określenia podstawowych parametrów technicznych. 
Stosować należy urządzenia, armaturę czy materiały tożsame lub równoważne w 
stosunku do zaproponowanych. 

▪ Opis techniczny rozpatrywać łącznie z rysunkami, projektem budowlanym oraz 
załącznikami dokumentacji projektowej.  

 
 
Projektował:      Sprawdził: 

mgr inż. Michał Kaczmarczyk   mgr inż. Tomasz Puzanowski 

DOŚ/IS/0155/19 nr upr.: DOŚ/0375/PWBS/18  DOŚ/IS/0349/18 nr upr.: DOŚ/156/PWBS/18 
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez  

 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,   ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  

gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych     wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych 
 

Opracował:         

mgr inż. Michał Śliwiński 
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4. ZAŁĄCZNIKI 

4.1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 
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4.2. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY PROJEKTANTA 
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4.3. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCEGO 

 

http://www.hvac-instalacje.com.pl/


www.hvacinstalacje.pl  

 23 WRZESIEŃ 2022  str. 19 
 

 

http://www.hvac-instalacje.com.pl/


www.hvacinstalacje.pl  

 23 WRZESIEŃ 2022  str. 20 
 

4.4. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY SPRAWDZAJĄCEGO 
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4.5. KARTA KATALOGOWA PRZEPOMPOWNI 
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4.6. UZGODNIENIE SKARBU PAŃSTWA 
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4.7. DECYZJA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W LUBANIU 
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4.8. OPINIA GEOTECHNICZNA 
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4.9. POZWOLENIE WODNOPRAWNE 
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4.10. PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
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4.11. OPINIA KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

http://www.hvac-instalacje.com.pl/


www.hvacinstalacje.pl  

 23 WRZESIEŃ 2022  str. 60 
 

4.12. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 

Na podstawie art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 
Oświadczamy, że niniejsze opracowanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
Projektował:      Sprawdził: 

mgr inż. Michał Kaczmarczyk   mgr inż. Tomasz Puzanowski 

DOŚ/IS/0155/19 nr upr.: DOŚ/0375/PWBS/18  DOŚ/IS/0349/18 nr upr.: DOŚ/156/PWBS/18 
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez  

 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,   ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  

gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych     wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych 
 

Opracował:         

mgr inż. Michał Śliwiński 
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