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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWO S$CI PISARZOWICE
1 CPV 45113000-2 - Roboty na placu budowy - roboty ge  odezyjne
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci i przytaczy |szt
d.1/0113-03 kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
analogia
300 szt 300,00
RAZEM 300,00
2|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wykonanie pomiaréw  |kpl.
d.1/0113-03 geodezyjnych powykonawczych
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 CPV 45211000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty z iemne
2.1 CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
3|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.1/0902-02 pu ciezkiego o rozpietosci elementu 6.0 m
analogia
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
4|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.1/0902-07 typu ciezkiego o rozpietosci elementu 6.0 m
analogia
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
3 CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy r  uroci ggéw, ci ggéw komunikacyjnych i linii energe-
tycznych - sieci kanalizacyjne
3.1 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
kéw - Odcinek od punktu Sb1 do punktu B1
5/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.1/1308-02
1 m 1,00
RAZEM 1,00
6/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.1/1321-02 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
7|/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.1/0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb1)
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb1 do punktu
B1
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.2|0216-05 z. |odktad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*1*1,50) m3 3,00
RAZEM 3,00
9|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.2/0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.8-((1,00*1,50*0,51)-(1,00*3,14*0,10*0,10)) m3 2,27
RAZEM 2,27
10|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.2\wtasna
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.3 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odcinek od punktu Sb1 do punktu B2
11/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.3/1308-02
25 m 2,50
RAZEM 2,50
12|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.3/1321-02 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
34 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sh1 do punktu
B2
13/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.4|0216-05 z. |odkitad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*2,50*1,50) m3 7,50
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RAZEM 7,50
14/ KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.4/0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.13-((2,50*1,50*0,51)-(2,50*3,14*0,10*0,10)) m3 5,67
RAZEM 5,67
15|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.4|\wtasna
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.5 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odcinek od punktu Sb1 do punktu B3
16|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.5/1308-02
34 m 3,40
RAZEM 3,40
17|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.5/1321-02 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3.6 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb1 do punktu
B3
18/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.6/0216-05 z. |odkitad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*3,40*1,50) m3 10,20
RAZEM 10,20
19/ KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.6/0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.18-((3,40*1,50*0,51)-(3,40*3,14*0,10*0,10)) m3 7,71
RAZEM 7,71
20|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.6\wtasna
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.7 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odcinek od punktu Sb1 do punktu Stl
21|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.7/1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
22|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3.7/1321-03 z.  |mm - wykopy umocnione
sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
23|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.7/0517-02 rurg teleskopowg (studnia St1)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.8 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb1 do punktu
Stl
24|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.8/0216-05 z. |odkitad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*30*1,50) m3 90,00
RAZEM 90,00
25/KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.8/0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.24-((30,00*1,50*0,51)-(30,00*3,14*0,10%0,10)) m3 67,99
RAZEM 67,99
26| kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.8|wtasna
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.9 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-

kéw - Odcinek od punktu St1 do punktu St2
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27|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.9/1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2
32,41 m 32,41
RAZEM 32,41
28|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3.9/1321-03 z. |mm - wykopy umochnione
sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
29/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.9/0517-02 rurg teleskopowg (studnia St2)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.10 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St1 do punktu
St2
30|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
10|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*32,41*1,50) m3 97,23
RAZEM 97,23
31|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
10 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.30-((32,41*1,50*0,51)-(32,41*3,14*0,10%0,10)) m3 73,45
RAZEM 73,45
32|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
10
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.11 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
kéw - Odcinek od punktu St2 do punktu Sh2
33|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
11|sz.3.4. 9913-
2
33,45 m 33,45
RAZEM 33,45
34|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
11|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
35|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb2)
11|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3.12 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St2 do punktu
Sbh2
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
12|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*33,45*1,50) m3 100,35
RAZEM 100,35
37|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
12 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.36-((33,45*1,50*0,51)-(33,45*3,14*0,10%0,10)) m3 75,81
RAZEM 75,81
38| kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
12
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.13 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-

kéw - Odcinek od punktu Sb2 do punktu St3
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39/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
13|sz.3.4. 9913-
2
34,21 m 34,21
RAZEM 34,21
40|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
13|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
41|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowg (studnia St3)
13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.14 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb2 do punktu
St3
42|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
14|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*34,21*1,50) m3 102,63
RAZEM 102,63
43| KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
14 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.42-((34,21*1,50*0,51)-(34,21*3,14*0,10*0,10)) m3 77,53
RAZEM 77,53
44| kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
14
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.15 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odcinek od punktu St3 do punktu St4
45/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
15|sz.3.4. 9913-
2
9,62 m 9,62
RAZEM 9,62
46|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
15|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
47|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $ér. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St4)
15
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.16 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St3 do punktu
St4
48|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
16(sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*9,62*1,50) m3 28,86
RAZEM 28,86
49| KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
16 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.48-((9,62*1,50*0,51)-(9,62*3,14*0,10*0,10)) m3 21,80
RAZEM 21,80
50| kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
16
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.17 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-

kéw - Odcinek od punktu St4 do punktu St5
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51|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
17|sz.3.4. 9913-
2
15,95 m 15,95
RAZEM 15,95
52|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
17|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
53|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowg (studnia St5)
17
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.18 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St4 do punktu
St5
54/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
18|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*15,95*1,50) m3 47,85
RAZEM 47,85
55/KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
18 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.54-((15,95*1,50*0,51)-(15,95*3,14*0,10*0,10)) m3 36,15
RAZEM 36,15
56| kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
18
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.19 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odcinek od punktu St5 do punktu St6
57|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
19|sz.3.4. 9913-
2
13,80 m 13,80
RAZEM 13,80
58/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
19|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
59/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St6)
19
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.20 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St5 do punktu
St6
60|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
20(sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*poz.57*1,50) m3 41,40
RAZEM 41,40
61|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
20 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.60-((poz.57*1,50*0,51)-(poz.57*3,14*0,10*0,10)) m3 31,28
RAZEM 31,28
62| kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
20
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.21 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-

kéw - Odcinek od punktu St6 do punktu Sb3
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63|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
21|sz.3.4. 9913-
2
16,27 m 16,27
RAZEM 16,27
64|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
21|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
65|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb3)
21|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3.22 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St6 do punktu
Sb3
66/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
22|sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*poz.63*1,50) m3 48,81
RAZEM 48,81
67|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
22 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.66-((poz.63*1,50*0,51)-(poz.63*3,14*0,10*0,10)) m3 36,87
RAZEM 36,87
68| kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
22
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.23 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odcinek od punktu Sb3 do punktu St7
69|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
23|s2.3.4. 9913-
2
25,97 m 25,97
RAZEM 25,97
70|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
23|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
71/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St7)
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.24 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb3 do punktu
St7
72|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
24|sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*poz.69*1,50) m3 77,91
RAZEM 77,91
73|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
24 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.72-((poz.69*1,50*0,51)-(p0z.69*3,14*0,10*0,10)) m3 58,86
RAZEM 58,86
74|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
24
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.25 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-

kéw - Odcinek od punktu St7 do punktu St8

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 13497




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
25|s2.3.4. 9913-
2
34,60 m 34,60
RAZEM 34,60
76|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
25|s2.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
77/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowg (studnia St8)
25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.26 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St7 do punktu
St8
78/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
26|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*poz.75*1,50) m3 103,80
RAZEM 103,80
79|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
26 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.78-((poz.75*1,50*0,51)-(poz.75*3,14*0,10*0,10)) m3 78,42
RAZEM 78,42
80| kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
26
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.27 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odcinek od punktu St8 do punktu Sb4
81|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
27|sz.3.4. 9913-
2
58,75 m 58,75
RAZEM 58,75
82|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
27|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
83|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb4)
27|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3.28 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St8 do punktu
Sb4
84|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
28|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*poz.81*1,50) m3 176,25
RAZEM 176,25
85/KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
28 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.84-((poz.81*1,50*0,51)-(poz.81*3,14*0,10*0,10)) m3 133,15
RAZEM 133,15
86| kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
28
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.29 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-

kéw - Odcinek od punktu Sb4 do punktu St9

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 13497




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
87|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
29|sz.3.4. 9913-
2
58,75 m 58,75
RAZEM 58,75
88/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
29|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
89|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $ér. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowg (studnia St9)
29
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.30 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb4 do punktu
St9
90|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
30|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0oz.87*1,50) m3 176,25
RAZEM 176,25
91|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
30 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.90-((poz.87*1,50*0,51)-(p0oz.87*3,14*0,10*0,10)) m3 133,15
RAZEM 133,15
92|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
30
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.31 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odcinek od punktu St9 do punktu St10
93|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
31(sz.3.4. 9913-
2
31,29 m 31,29
RAZEM 31,29
94|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
31(sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
95/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St10)
31
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.32 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St9 do punktu
St10
96|/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
32|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0z.93*1,50) m3 93,87
RAZEM 93,87
97|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
32 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.96-((poz.93*1,50*0,51)-(p0z.93*3,14*0,10*0,10)) m3 70,92
RAZEM 70,92
98| kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
32
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.33 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-

kéw - Odcinek od punktu St10 do punktu St11

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 13497




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
99|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
33|sz.3.4. 9913-
2
19,54 m 19,54
RAZEM 19,54
100/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
33|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
101|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $ér. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St11)
33
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.34 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St10 do punktu
St1l
102|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
34|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0z.99*1,50) m3 58,62
RAZEM 58,62
103|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
34 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.102-((poz.99*1,50*0,51)-(p0z.99*3,14*0,10*0,10)) m3 44,29
RAZEM 44,29
104 |kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
34
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.35 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odcinek od punktu St11 do punktu Sb5
105/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
35(sz.3.4. 9913-
2
25,45 m 25,45
RAZEM 25,45
106|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
35(sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
107|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sbb5)
35|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3.36 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St11 do punktu
Sb5
108|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
36|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0z.105*1,50) m3 76,35
RAZEM 76,35
109|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |\m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
36 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.108-((poz.105*1,50*0,51)-(poz.105*3,14*0,10*0,10)) m3 57,68
RAZEM 57,68
110|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
36
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.37 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-

kéw - Odszczepy sieciowe od studni Stl

-10 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 13497




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
111|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
37
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
112|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
37
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
3.38 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Stl
113|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
38|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.111*1,50) m3 6,75
RAZEM 6,75
114|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
38 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.113-((poz.111*1,50*0,51)-(poz.111*3,14*0,10*0,10)) m3 4,92
RAZEM 4,92
3.39 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odszczepy sieciowe od studni St2
115/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
39
5,40 m 5,40
RAZEM 5,40
116/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
39
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
3.40 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St2
117|\KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
40|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.115*1,50) m3 14,58
RAZEM 14,58
118|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
40 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.117-((poz.115*1,50*0,51)-(poz.115*3,14*0,10*0,10)) m3 10,62
RAZEM 10,62
3.41 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odszczepy sieciowe od studni Sh2
119/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
41
5,40 m 5,40
RAZEM 5,40
120|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
41
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
3.42 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sh2
121|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
42|sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.119*1,50) m3 14,58
RAZEM 14,58
122|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
42 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.121-((poz.119*1,50*0,51)-(poz.119*3,14*0,10*0,10)) m3 10,62
RAZEM 10,62
3.43 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-

kéw - Odszczepy sieciowe od studni St3

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
123|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
43
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
124/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
43
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3.44 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St3
125/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
44|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.123*1,50) m3 2,70
RAZEM 2,70
126|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
44 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.125-((poz.123*1,50*0,51)-(poz.123*3,14*0,10*0,10)) m3 1,97
RAZEM 1,97
3.45 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odszczepy sieciowe od studni St4
127|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
45
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
128/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
45
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
3.46 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St4
129|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
46|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.127*1,50) m3 6,75
RAZEM 6,75
130|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
46 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.129-((poz.127+*1,50*0,51)-(poz.127*3,14*0,10*0,10)) m3 4,92
RAZEM 4,92
3.47 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odszczepy sieciowe od studni St5
131|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
47
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
132|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
47
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3.48 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St5
133|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
48|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.131*1,50) m3 2,70
RAZEM 2,70
134|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
48 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.133-((poz.131*1,50*0,51)-(poz.131*3,14*0,10*0,10)) m3 1,97
RAZEM 1,97
3.49 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-

kéw - Odszczepy sieciowe od studni St6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
135/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
49
1,20 m 1,20
RAZEM 1,20
136/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
49
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3.50 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St6
137|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
50|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.135*1,50) m3 3,24
RAZEM 3,24
138|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
50 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.137-((poz.135*1,50*0,51)-(poz.135*3,14*0,10*0,10)) m3 2,36
RAZEM 2,36
3.51 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odszczepy sieciowe od studni Sh3
139/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
51
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
140/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
51
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3.52 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sh3
141 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
52|sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.139*1,50) m3 2,70
RAZEM 2,70
142|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
52 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.141-((poz.139*1,50*0,51)-(poz.139*3,14*0,10*0,10)) m3 1,97
RAZEM 1,97
3.53 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odszczepy sieciowe od studni St7
143|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
53
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
144\KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
53
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3.54 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St7
145|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
54|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.143*1,50) m3 2,70
RAZEM 2,70
146|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
54 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.145-((poz.143+*1,50%0,51)-(poz.143*3,14*0,10*0,10)) m3 1,97
RAZEM 1,97
3.55 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-

kéw - Odszczepy sieciowe od studni St8
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
147\KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
55
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
148/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
55
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
3.56 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St8
149|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
56|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.147*1,50) m3 13,50
RAZEM 13,50
150|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
56 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.149-((poz.147+*1,50*0,51)-(poz.147*3,14*0,10*0,10)) m3 9,83
RAZEM 9,83
3.57 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odszczepy sieciowe od studni St9
151|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
57
3,60 m 3,60
RAZEM 3,60
152|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
57
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
3.58 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St9
153|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
58|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.151*1,50) m3 9,72
RAZEM 9,72
154|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
58 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.153-((poz.151*1,50*0,51)-(poz.151*3,14*0,10*0,10)) m3 7,08
RAZEM 7,08
3.59 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal ~ towej na odc. od studni Sb1 do stud-
ni Sb5
155/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.|0101-02
59
(p0z.5+p0z.11+p0z.16+p0z.21+p0z.27+p02.33+p02.39+p02.45+p0z.51+poz. |m 953,12
57+p0z.63+p0z.69+p0z.75+p0z.81+p0z.87+p0z.93+p0z.99+p0z.105+poz.111+
p0z.115+p0z.119+p0z.123+p0z.127+p0z.131+p0z.135+p0z.139+p0z.143+p0z.
147+p0oz.151)*2
RAZEM 953,12
156 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 6 cm
59/0803-04
(p0z.5+p0z.11+p0z.16+p0z.21+p0z.27+p0z.33+p02.39+p0z.45+p0z.51+poz. |m2 714,84
57+p0z.63+p0z.69+p0z.75+p0z.81+p0z.87+p0z.93+p0z.99+p0z.105+poz.111+
p0z.115+p0z.119+p0z.123+p0z.127+p0z.131+p0z.135+p0z.139+p0z.143+p0oz.
147+poz.151)*1,50
RAZEM 714,84
157|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.3./0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
59
(p0z.5+p0z.11+p0z.16+p0z.21+p0z.27+p0z.33+p02.39+p0z.45+p0z.51+poz. |m2 1 667,96
57+p0z.63+p0z.69+p0z.75+p0z.81+p0z.87+p0z.93+p0z.99+p0z.105+poz.111+
p0z.115+p0z.119+p0z.123+p0z.127+p0z.131+p0z.135+p0z.139+p0z.143+p0oz.
147+p0oz.151)*5-poz.156
RAZEM 1 667,96

-14 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 13497




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
158/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.3./0302-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach
59/KNR 2-31 z. |lub pasach wezszych niz2.5m
0. 2.12.
9901-04
poz.156+p0z.157 m2 2 382,80
RAZEM 2 382,80
159|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce listwowe o szer. do 1,0 |szt.
d.3./0209-01 m z tworzywa sztucznego 26-75 pojazdéw na godzine
59|KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
160/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.3./0105-03 w Swietle 150 mm i wysokosci do 150 mm:; klasa obcigzenia C250
59
6 m 6,00
RAZEM 6,00
3.60 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odcinek od punktu St93 do punktu St92
161|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
60|sz.3.4. 9913-
2
20,77 m 20,77
RAZEM 20,77
162|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
60|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
163|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowg (studnie St93 , St92)
60
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.61 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St93 do punktu
St92
164|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
61(sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0z.161*1,50) m3 62,31
RAZEM 62,31
165|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |\m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
61 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.164-((poz.161*1,50*0,51)-(poz.161*3,14*0,10*0,10)) m3 47,07
RAZEM 47,07
166 |kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
61
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.62 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odcinek od punktu St92 do punktu St91
167|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
62|sz.3.4. 9913-
2
30,27 m 30,27
RAZEM 30,27
168/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
62|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
169|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St91)
62
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. [Razem
3.6 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St92 do punktu
St9l
170/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
63|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0oz.167*1,50) m3 90,81
RAZEM 90,81
171|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
63 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.170-((poz.167*1,50*0,51)-(poz.167*3,14*0,10*0,10)) m3 68,60
RAZEM 68,60
172|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
63
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.64 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
kéw - Odcinek od punktu St91 do punktu Sh6
173|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
64/sz.3.4. 9913-
2
10,26 m 10,26
RAZEM 10,26
174\KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
64|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
175|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb6)
64|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3.65 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St91 do punktu
Sbé
176|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
65|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0z.173*1,50) m3 30,78
RAZEM 30,78
177|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
65 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.176-((poz.173*1,50*0,51)-(poz.173*3,14*0,10*0,10)) m3 23,25
RAZEM 23,25
178|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
65
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.66 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
kéw - Odcinek od punktu Sb6 do punktu St12
179|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
66|s2.3.4. 9913-
2
64,52 m 64,52
RAZEM 64,52
180|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
66/s2.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
181|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St12)
66
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. [Razem
3.6 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sh6 do punktu
St12
182|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
67|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0z.179*1,50) m3 193,56
RAZEM 193,56
183|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
67 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.182-((poz.179*1,50*0,51)-(poz.179*3,14*0,10*0,10)) m3 146,23
RAZEM 146,23
184 |kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
67
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.68 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
kéw - Odcinek od punktu St12 do punktu St13
185|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
68|s2.3.4. 9913-
2
15,33 m 15,33
RAZEM 15,33
186|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
68|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
187 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St13)
68
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.69 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St12 do punktu
St13
188|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
69|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0oz.185*1,50) m3 45,99
RAZEM 45,99
189|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
69 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.188-((poz.185*1,50*0,51)-(poz.185*3,14*0,10*0,10)) m3 34,74
RAZEM 34,74
190 |kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
69
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.70 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
kéw - Odcinek od punktu St13 do punktu St14
191|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
70|sz.3.4. 9913-
2
16,23 m 16,23
RAZEM 16,23
192|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
70|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
193|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St14)
70
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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3.7 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St13 do punktu
St14
194|\KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
71|sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0z.191*1,50) m3 48,69
RAZEM 48,69
195|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
71 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.194-((poz.191*1,50*0,51)-(poz.191*3,14*0,10*0,10)) m3 36,78
RAZEM 36,78
196 |kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
71
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.72 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
kéw - Odcinek od punktu St14 do punktu Sb5
197|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
72|sz.3.4. 9913-
2
17,92 m 17,92
RAZEM 17,92
198/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
72|s2.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3.73 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St14 do punktu
Sb5
199|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
73|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0z.197*1,50) m3 53,76
RAZEM 53,76
200|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
73 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.199-((poz.197*1,50*0,51)-(poz.197*3,14*0,10*0,10)) m3 40,61
RAZEM 40,61
201 |kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
73
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.74 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odszczepy sieciowe od studni St93
202|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
74
3,10 m 3,10
RAZEM 3,10
203/KNNR 4 Ksztalttki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
74
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
3.75 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St93
204|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
75|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.202*1,50) m3 8,37
RAZEM 8,37
205/KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
75 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.204-((poz.202*1,50*0,51)-(poz.202*3,14*0,10*0,10)) m3 6,10
RAZEM 6,10
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3.7 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
kéw - Odszczepy sieciowe od studni St92
206/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
76
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
207/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
76
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
3.77 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St92
208|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
77|sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.206*1,50) m3 10,80
RAZEM 10,80
209|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
77 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.208-((poz.206*1,50*0,51)-(poz.206*3,14*0,10*0,10)) m3 7,87
RAZEM 7,87
3.78 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
kéw - Odszczepy sieciowe od studni St91
210/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
78
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
211/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
78
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
3.79 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St91
212|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
79|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.210*1,50) m3 8,10
RAZEM 8,10
213|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
79 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.212-((poz.210*1,50*0,51)-(poz.210*3,14*0,10*0,10)) m3 5,90
RAZEM 5,90
3.80 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
kéw - Odszczepy sieciowe od studni Sb6
214/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
80
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
215/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
80
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
3.81 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw - roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sb6
216/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
81|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.214*1,50) m3 10,80
RAZEM 10,80
217|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
81 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.216-((poz.214*1,50*0,51)-(poz.214*3,14*0,10*0,10)) m3 7,87
RAZEM 7,87
3.82 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-

kéw - Odszczepy sieciowe od studni St12
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218/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
82
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
219/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
82
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
3.83 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St12
220|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
83|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.218*1,50) m3 10,80
RAZEM 10,80
221|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
83 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.220-((poz.218*1,50*0,51)-(poz.218*3,14*0,10*0,10)) m3 7,87
RAZEM 7,87
3.84 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal  towej na odc. od studni St93 do stud-
ni Sb5
222|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.|0101-02
84
(p0z.161+p0z.167+p0z.173+p0z.179+p02.185+p0z.191+p02.197+p0z.202+ m 386,80
p0z.206+p0z.210+p0z.214+p0z.218)*2
RAZEM 386,80
223|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.3./0803-03 grubosci 6 cm
84/0803-04
(p0z.161+p0z.167+p02.173+p0z.179+p02.185+p0z.191+p02.197+p0z.202+ m2 290,10
p0z.206+p0z.210+p0z.214+p0z.218)*1,50
RAZEM 290,10
224/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.3./0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
84
(p0z.161+p0z.167+p0z.173+p0z2.179+p02.185+p0z.191+p02.197+p0z.202+ m2 483,50
p0z.206+p0z.210+p0z.214+p0z.218)*4-p0z.223
RAZEM 483,50
225/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.3./0302-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach
84|KNR 2-31 z. |lub pasach wezszych niz 2.5 m
0. 2.12.
9901-04
po0z.223+p0z.224 m2 773,60
RAZEM 773,60
3.85 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Odcinek od punktu St15 do punktu St16
226/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
85(sz.3.4. 9913-
2
27,20 m 27,20
RAZEM 27,20
227/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
85(sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
228|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St15)
85
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.86 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St15 do punktu
St16
229|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
86|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
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(2,00*p0oz.226*1,50) m3 81,60
RAZEM 81,60
230/KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
86 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.229-((poz.226+*1,50*0,51)-(poz.226*3,14*0,10*0,10)) m3 61,65
RAZEM 61,65
231|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
86
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.87 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
kéw - Odcinek od punktu St16 do punktu Sb5
232|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
87(sz.3.4. 9913-
2
22,92 m 22,92
RAZEM 22,92
233/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
87(sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
234|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St16)
87
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.88 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopdw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St16 do punktu
Sb5
235/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
88|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0oz.232*1,50) m3 68,76
RAZEM 68,76
236/ KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
88 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.235-((poz.232*1,50%0,51)-(poz.232*3,14*0,10*0,10)) m3 51,95
RAZEM 51,95
237|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
88
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.89 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
kéw - Odszczepy sieciowe od studni St15
238/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
89
1 m 1,00
RAZEM 1,00
239/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
89
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
3.90 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St15
240/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
90|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.238*1,50) m3 2,70
RAZEM 2,70
241KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
90 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.240-((poz.238*1,50*0,51)-(poz.238*3,14*0,10*0,10)) m3 1,97
RAZEM 1,97
3.91 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-

kéw - Odszczepy sieciowe od studni St16
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242/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
91
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
243/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
91
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
3.92 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St16
244/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
92|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.242*1,50) m3 1,35
RAZEM 1,35
245/KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
92 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.244-((poz.242*1,50%0,51)-(poz.242*3,14*0,10*0,10)) m3 0,98
RAZEM 0,98
3.93 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal  towej na odc. od studni St15 do stud-
ni Sb5
246/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.|0101-02
93
(p0z.226+p02z.232+p0z2.238+p0z.242)*2 m 103,24
RAZEM 103,24
247/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 6 cm
93/0803-04
(p0z.226+p0z.232+p0z.238+p0z.242)*1,50 m?2 77,43
RAZEM 77,43
248/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.3./0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
93
(p0z.226+p02z.232+p0z.238+p0z.242)*4-p0z.247 m2 129,05
RAZEM 129,05
249/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.3./0302-03 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach
93|KNR 2-31 z. |lub pasach wezszych niz 2.5 m
0.2.12.
9901-04
p0z.247+p0z.248 m2 206,48
RAZEM 206,48
3.94 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
kéw - Odcinek od punktu Sb5 do punktu St66
250/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
94|sz.3.4. 9913-
2
14,89 m 14,89
RAZEM 14,89
251/KNNR 4 Ksztalttki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z. |mm - wykopy umocnione
94|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
252|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St66)
94
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.95 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sh5 do punktu
St66
253|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
95|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0oz.250*1,50) m3 44,67
RAZEM 44,67
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254|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
95 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.253-((poz.250%1,50*0,51)-(poz.250*3,14*0,10*0,10)) m3 33,75
RAZEM 33,75
255/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
95
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.96 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
kéw - Odcinek od punktu St66 do punktu Sb6
256/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
96|sz.3.4. 9913-
2
14,89 m 14,89
RAZEM 14,89
257/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z. |mm - wykopy umocnione
96|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
258 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb6)
96|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3.97 CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopdw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St66 do punktu
Sbé
259|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
97|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0oz.256*1,50) m3 44,67
RAZEM 44,67
260 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
97 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.259-((poz.256+*1,50%0,51)-(poz.256*3,14*0,10*0,10)) m3 33,75
RAZEM 33,75
261 |kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
97
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3.98 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal ~ towej na odc. od studni Sb5 do stud-
ni Sh6
262|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3./0101-02
98
(p0z.250+p0z.256)*2 m 59,56
RAZEM 59,56
263|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 6 cm
98/0803-04
(p0z.250+p0z.256)*1,50 m2 44,67
RAZEM 44,67
264/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.3./0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
98
(p0z.250+p0z.256)*4,5-p0z.263 m?2 89,34
RAZEM 89,34
265/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.3./0302-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach
98|KNR 2-31 z. |lub pasach wezszych niz2.5m
0. 2.12.
9901-04
poz.263+p0z.264 m2 134,01
RAZEM 134,01
3.99 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-

kéw - Odcinek od punktu Sb9 do punktu St62
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266/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
99|sz.3.4. 9913-
2
11,91 m 11,91
RAZEM 11,91
267/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
99|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
268|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb9)
99|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
269|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St62)
99
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sh9 do punktu
100 St62
270/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
100|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0oz.266*1,50) m3 35,73
RAZEM 35,73
271|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
100 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.270-((poz.266*1,50*0,51)-(poz.266*3,14*0,10*0,10)) m3 26,99
RAZEM 26,99
272|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
100
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
101 kéw - Odcinek od punktu St62 do punktu St63
273|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
101(sz.3.4. 9913-
2
24,23 m 24,23
RAZEM 24,23
274/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
101(sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
275|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St63)
101
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St62 do punktu
102 St63
276/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
102|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0oz.273*1,50) m3 72,69
RAZEM 72,69
277/KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
102 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.276-((poz.273*1,50*0,51)-(poz.273*3,14*0,10*0,10)) m3 54,91
RAZEM 54,91
278|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
102
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1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
103 kéw - Odcinek od punktu St63 do punktu Sb8
279/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3./1308-03 z.
103|sz.3.4. 9913-
2
40,65 m 40,65
RAZEM 40,65
280/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
103|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
281|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb8)
103|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St63 do punktu
104 Sb8
282|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
104|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0z.279*1,50) m3 121,95
RAZEM 121,95
283|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
104 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.282-((poz.279*1,50*0,51)-(poz.279*3,14*0,10*0,10)) m3 92,13
RAZEM 92,13
284 | kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
104
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
105 kéw - Odcinek od punktu Sb8 do punktu St64
285/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
105|sz.3.4. 9913-
2
30,32 m 30,32
RAZEM 30,32
286/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
105|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
287|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St64)
105
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sh8 do punktu
106 St64
288|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
106|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0oz.285*1,50) m3 90,96
RAZEM 90,96
289/ KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
106 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.288-((poz.285*1,50*0,51)-(poz.285*3,14*0,10*0,10)) m3 68,72
RAZEM 68,72
290/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
106
1 kpl. 1,0
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RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
107 kéw - Odcinek od punktu St64 do punktu Sb7
291/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3./1308-03 z.
107|sz.3.4. 9913-
2
50,25 m 50,25
RAZEM 50,25
292/KNNR 4 Ksztalttki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
107|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
293|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb7)
107 |analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
294|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3./0513-02 kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci stud.
107 |analogia
1 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St64 do punktu
108 Sb7
295/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
108|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,60*p0oz.291*1,50) m3 195,98
RAZEM 195,98
296 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
108 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.295-((poz.291*1,50%0,51)-(p0z.291*3,14*0,10%0,10)) m3 159,12
RAZEM 159,12
297 kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
108
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - pompowanie igtofiltrami na odc. od
109 studni Sb9 do studni Sb7
298|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wpltukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.3./0607-02 bokos$¢ do 6 m (rozstaw co 1 m po jednej stronie wykopu)
109
120 szt. 120,00
RAZEM 120,00
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
110 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogi utwardzonej, ptotow, nasadzeniem
drzew na odc. od studni Sb9 do studni Sb7
299/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.3.|0802-07 cm
110|0802-08
156*2 m?2 312,00
RAZEM 312,00
300|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3./0204-05 zageszczeniu 20 cm
110(0204-06
analogia
poz.299 m?2 312,00
RAZEM 312,00
301/KNNR 11 Sadzenie $wierkow, sosen po wykonanych pracach szt.
d.3.|0707-01
110|analogia
4 Sszt. 4,00
RAZEM 4,00
302|KNR 2-25 Ogrodzenia z paneli stalowych badz siatki - rozebranie m2
d.3./0307-03
110|analogia
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
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303|KNR 2-25 Ogrodzenia z paneli stalowych badz siatki - budowa m2
d.3.|0307-01
110|analogia
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
304|KNR 2-02 Schody prefabrykowane - biegi schodowe Montaz innym zurawiem. elem.
d.3.|0307-03 z.
110|sz. 5.1.
9907-01
analogia
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
111 kéw - Odcinek od punktu St59 do punktu St60
305/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
111(sz.3.4. 9913-
2
12,97 m 12,97
RAZEM 12,97
306/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
111(sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
307|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St59, St60)
111
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St59 do punktu
112 St60
308/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
112|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0oz.305*1,50) m3 38,91
RAZEM 38,91
309/ KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
112 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.308-((poz.305*1,50*0,51)-(poz.305*3,14*0,10*0,10)) m3 29,40
RAZEM 29,40
310|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
112
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
113 kéw - Odcinek od punktu St60 do punktu Sb7
311/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
113|sz.3.4. 9913-
2
31,18 m 31,18
RAZEM 31,18
312|KNNR 4 Ksztalttki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
113|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St60 do punktu
114 Sb7
313|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
114|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,90*p0oz.311*1,50) m3 135,63
RAZEM 135,63
314|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
114 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.313-((poz.311*1,50*0,51)-(poz.311*3,14*0,10*0,10)) m3 112,76
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RAZEM 112,76
315|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
114
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
115 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal ~ towej na odc. od studni St59 do stud-
ni Sb7
316/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.|0101-02
115
(p0z.305+p0z.311)*2 m 88,30
RAZEM 88,30
317|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 6 cm
115|0803-04
(poz.305+p0z.311)*1,50 m?2 66,23
RAZEM 66,23
318/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.3./0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
115
(p0z.305+p0z.311)*4,5-p0z.317 m2 132,45
RAZEM 132,45
319|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.3./0302-03 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach
115|KNR 2-31 z. |lub pasach wezszych niz 2.5 m
0.2.12.
9901-04
poz.317+p0z.318 m2 198,68
RAZEM 198,68
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
116 kéw - Odcinek od punktu Sb7 do punktu St61
320|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
116|sz.3.4. 9913-
2
5,65 m 5,65
RAZEM 5,65
321/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
116|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
322|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St61)
116
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb7 do punktu
117 St61
323|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
117|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(3,10*p0oz.320*1,50) m3 26,27
RAZEM 26,27
324|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
117 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.323-((poz.320*1,50*0,51)-(poz.320*3,14*0,10*0,10)) m3 22,13
RAZEM 22,13
325|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
117
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
118 kéw - Odcinek od punktu St61 do punktu St65
326|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.3./0109-04 z.0. |(PE) taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione na-
118|2.3. 9902-1 |wodnione
analogia
18,95 m 18,95
RAZEM 18,95
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327|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
118
5 ztgcz. 5,00
RAZEM 5,00
328|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St65)
118
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopdw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St61 do punktu
119 St65
329/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
119|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,70*18,95*1,50) m3 76,75
RAZEM 76,75
330|KNNR 4 Przewierty sterowane wykonane rurg PE100RC fi200 SDR17 (odc.St65 do m
d.3.|1206-06 St61)
119|analogia
18,95 m 18,95
RAZEM 18,95
331|kalkulacja Utylizacja ptuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.
d.3.|wlasna
119
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
332|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3./0215-05 odktad w gruncie kat.l-Il, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dt. x gt.
119 (St61)
(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00
333|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm + zasypanie komory
119 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.329-((18,95*1,50*0,51)-(18,95*3,14*0,10*0,10))+12 m3 74,85
RAZEM 74,85
334 |kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
119
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
120 kéw - Odcinek od punktu St65 do punktu Sb6
335/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
120(sz.3.4. 9913-
2
27,78 m 27,78
RAZEM 27,78
336/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z.  |mm - wykopy umochione
120(sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St65 do punktu
121 Sbé
337/KNNR 4 Przewierty sterowane wykonane rurg stalowg DN300 m
d.3.|1206-06
121 |analogia
6,75 m 6,75
RAZEM 6,75
338/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
121|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,70*p0oz.335*1,50) m3 112,51
RAZEM 112,51
339|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
121 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.338-((poz.335*1,50*0,51)-(poz.335*3,14*0,10*0,10)) m3 92,13
RAZEM 92,13

-29 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 13497




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
340|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
121
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - pompowanie igtofiltrami na odc. od
122 studni Sb7 do studni Sb6
341/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.3./0607-02 bokos$¢ do 6 m (rozstaw co 1 m po jednej stronie wykopu)
122
53 szt. 53,00
RAZEM 53,00
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
123 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal ~ towej na odc. od studni Sb7 do stud-
ni Sbé
342/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.|0101-02
123
(18,95+p0z.335)*2 m 93,46
RAZEM 93,46
343|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 6 cm
123|0803-04
(18,95+p0z.335)*1,50 m?2 70,10
RAZEM 70,10
344/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.3./0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
123
(18,95+p0z.335)*4,5-p0z.343 m?2 140,19
RAZEM 140,19
345/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.3./0302-03 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach
123|KNR 2-31 z. |lub pasach wezszych niz 2.5 m
0.2.12.
9901-04
poz.343+p0z.344 m?2 210,29
RAZEM 210,29
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
124 kéw - Odcinek od punktu Sb6 do punktu St67
346/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
124(sz.3.4. 9913-
2
20,20 m 20,20
RAZEM 20,20
347/KNNR 4 Ksztalttki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z. |mm - wykopy umocnione
124(sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
348|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St67)
124
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sh6 do punktu
125 St67
349|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
125|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(3,00*p0oz.346*1,50) m3 90,90
RAZEM 90,90
350 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
125 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.349-((poz.346*1,50%0,51)-(poz.346*3,14*0,10*0,10)) m3 76,08
RAZEM 76,08
351 |kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
125
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
126 kéw - Odcinek od punktu St67 do punktu St68
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352|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
126|sz.3.4. 9913-
2
13,60 m 13,60
RAZEM 13,60
353/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z.  |mm - wykopy umochione
126|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
354 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St68)
126
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St67 do punktu
127 St68
355/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
127|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,70*poz.352*1,50) m3 55,08
RAZEM 55,08
356|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
127 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.355-((poz.352*1,50*0,51)-(poz.352*3,14*0,125*0,125)) m3 45,34
RAZEM 45,34
357|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
127
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
128 kéw - Odcinek od punktu St68 do punktu St69
358/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
128|sz.3.4. 9913-
2
42,49 m 42,49
RAZEM 42,49
359/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z. |mm - wykopy umochione
128|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
360 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St69)
128
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St68 do punktu
129 St69
361/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
129|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,20*p0oz.358*1,50) m3 140,22
RAZEM 140,22
362|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
129 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.361-((poz.358*1,50*0,51)-(poz.358*3,14*0,125*0,125)) m3 109,80
RAZEM 109,80
363|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
129
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
130 kéw - Odcinek od punktu St69 do punktu Sb10
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364/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
130(sz.3.4. 9913-
2
36,68 m 36,68
RAZEM 36,68
365/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z.  |mm - wykopy umochione
130(sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
366 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb10)
130|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St69 do punktu
131 Sb10
367 /KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
131|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,70*poz.364*1,50) m3 93,53
RAZEM 93,53
368|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
131 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.367-((poz.364*1,50*0,51)-(poz.364*3,14*0,125*0,125)) m3 67,27
RAZEM 67,27
369/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
131
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - pompowanie igtofiltrami na odc. od
132 studni Sb6 do studni Sb10, Sb10-St70-St95-Sb12-St71  -Sh31-St72
370/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.3./0607-02 bokos$é do 6 m (rozstaw co 1 m po jednej stronie wykopu)
132
326 szt. 326,00
RAZEM 326,00
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
133 kéw - Odcinek od punktu Sb10 do punktu St70
371/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
133|sz.3.4. 9913-
2
13,13 m 13,13
RAZEM 13,13
372/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z. |mm - wykopy umochione
133|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
373|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St70)
133
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb10 do punktu
134 St70
374/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
134|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.371*1,50) m3 35,45
RAZEM 35,45
375|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
134 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.374-((poz.371*1,50*0,51)-(poz.371*3,14*0,125*0,125)) m3 26,05
RAZEM 26,05
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376|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
134
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - $cigganie humusu na odc. od stud-
135 ni Sb6 do studni St70
377/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
135
(p0z.346+p0z.352+p0z.358+p0z.364+p0z.371)*10 m2 1 261,00
RAZEM 1 261,00
378/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.3.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
135 Krotnosé = 3
(p0z.346+p0z.352+p0z.358+p0z.364+p0z.371)*10,50 m2 1 324,05
RAZEM 1324,05
379|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.3.|0526-01
135
(p0z.377+p0z.378)*0,30 m3 775,52
RAZEM 775,52
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
136 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem ptotéw, nasadzeni  em drzew na odc. od studni Sb6 do
studni St70
380|KNNR 11 Sadzenie $wierkow, sosen, tuji po wykonanych pracach szt.
d.3.|0707-01
136|analogia
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
381|KNR 2-25 Ogrodzenia z paneli stalowych badz siatki - rozebranie m2
d.3.|0307-03
136|analogia
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
382|KNR 2-25 Ogrodzenia z paneli stalowych bgdz siatki - budowa m2
d.3.|0307-01
136|analogia
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
137 kéw - Odcinek od punktu Sb12 do punktu St17
383/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
137|sz.3.4. 9913-
2
20,91 m 20,91
RAZEM 20,91
384/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
137|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
385/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb12)
137|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
386|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St17)
137
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb12 do punktu
138 St17
387|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
138|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,40*p0oz.383*1,50) m3 75,28
RAZEM 75,28
388|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
138 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.387-((poz.383*1,50*0,51)-(poz.383*3,14*0,10*0,10)) m3 59,94
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RAZEM 59,94
389/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
138
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
139 kéw - Odcinek od punktu St17 do punktu St18
390/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
139(sz.3.4. 9913-
2
23,99 m 23,99
RAZEM 23,99
391/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
139(sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
392|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St18)
139
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St17 do punktu
140 St18
393|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
140|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,40*p0z.390*1,50) m3 86,36
RAZEM 86,36
394|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
140 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.393-((poz.390*1,50*0,51)-(poz.390*3,14*0,10*0,10)) m3 68,76
RAZEM 68,76
395|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
140
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
141 kéw - Odcinek od punktu St18 do punktu St19
396/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
141|sz.3.4. 9913-
2
22,97 m 22,97
RAZEM 22,97
397/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
141|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
398|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St19)
141
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St18 do punktu
142 St19
399/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
142|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,40*p0z.396*1,50) m3 82,69
RAZEM 82,69
400|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
142 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.399-((poz.396*1,50*0,51)-(poz.396*3,14*0,10*0,10)) m3 65,84
RAZEM 65,84
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401|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
142
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
143 kéw - Odcinek od punktu St19 do punktu St20
402|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
143|sz.3.4. 9913-
2
25,49 m 25,49
RAZEM 25,49
403|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
143|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
404 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St20)
143
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St19 do punktu
144 St20
405|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
144|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,40*p0z.402*1,50) m3 91,76
RAZEM 91,76
406|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
144 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.405-((poz.402*1,50*0,51)-(poz.402*3,14*0,10*0,10)) m3 73,06
RAZEM 73,06
407/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
144
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
145 kéw - Odcinek od punktu St20 do punktu Sb11
408|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
145|sz.3.4. 9913-
2
11,94 m 11,94
RAZEM 11,94
409|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
145|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
410|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb11)
145|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St20 do punktu
146 Sbi11
411|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
146|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,40*p0z.408*1,50) m3 42,98
RAZEM 42,98
412|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
146 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.411-((poz.408*1,50*0,51)-(poz.408*3,14*0,10*0,10)) m3 34,22
RAZEM 34,22
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413|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
146
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
147 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal ~ towej na odc. od studni Sb12 do
studni Sb11
414/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.|0101-02
147
106*2 m 212,00
RAZEM 212,00
415|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 6 cm
147|0803-04
106*1,50 m?2 159,00
RAZEM 159,00
416|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.3./0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
147
106*4,0-poz.415 m?2 265,00
RAZEM 265,00
417|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m2
d.3./0302-03 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach
147|KNR 2-31 z. |lub pasach wezszych niz 2.5 m
0.2.12.
9901-04
poz.415+p0z.416 m2 424,00
RAZEM 424,00
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
148 kéw - Odcinek od punktu Sb11 do punktu St21
418|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
148|sz.3.4. 9913-
2
23,35 m 23,35
RAZEM 23,35
419|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
148|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
420|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St21)
148
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb11 do punktu
149 St21
421|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
149|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,40*p0oz.418*1,50) m3 84,06
RAZEM 84,06
422|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
149 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.421-((poz.418*1,50*0,51)-(poz.418*3,14*0,10*0,10)) m3 66,93
RAZEM 66,93
423|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
149
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
150 kéw - Odcinek od punktu St21 do punktu St70
424|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
150(sz.3.4. 9913-
2
17,10 m 17,10
RAZEM 17,10
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425/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
150(sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St21 do punktu
151 St70
426|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
151|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,20*p0oz.424*1,50) m3 56,43
RAZEM 56,43
427|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
151 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.426-((poz.424*1,50%0,51)-(poz.424*3,14*0,10*0,10)) m3 43,89
RAZEM 43,89
428|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
151
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
152 kéw - Odszczepy sieciowe od studni Sbh12
429|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
152
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
430|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
152
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sb12
153
431|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
153|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.429*1,50) m3 1,35
RAZEM 1,35
432|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
153 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.431-((poz.429*1,50*0,51)-(poz.429*3,14*0,10*0,10)) m3 0,98
RAZEM 0,98
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
154 kéw - Odszczepy sieciowe od studni St18
433|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
154
6 m 6,00
RAZEM 6,00
434|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
154
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St18
155
435/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
155|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.433*1,50) m3 16,20
RAZEM 16,20
436|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
155 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.435-((poz.433*1,50*0,51)-(poz.433*3,14*0,10*0,10)) m3 11,80
RAZEM 11,80
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3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
156 kéw - Odszczepy sieciowe od studni St19
437|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
156
2 m 2,00
RAZEM 2,00
438|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
156
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St19
157
439|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
157|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.437*1,50) m3 5,40
RAZEM 5,40
440|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
157 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.439-((poz.437+*1,50*0,51)-(poz.437*3,14*0,10*0,10)) m3 3,93
RAZEM 3,93
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
158 kéw - Odszczepy sieciowe od studni St20
441|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
158
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
442|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
158
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St20
159
443|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
159|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.441*1,50) m3 4,05
RAZEM 4,05
444|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
159 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.443-((poz.441*1,50*0,51)-(poz.441*3,14*0,10*0,10)) m3 2,95
RAZEM 2,95
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
160 kéw - Odszczepy sieciowe od studni St21
445/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
160
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
446|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
160
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St21
161
447/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
161|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.445*1,50) m3 4,05
RAZEM 4,05
448|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
161 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.447-((poz.445*1,50*0,51)-(poz.445*3,14*0,10*0,10)) m3 2,95
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RAZEM 2,95
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
162 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal  towej na odc. od studni Sb7 do stud-
ni Sh6
449|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3./0101-02
162
(poz.383+p0z.390+p0z.396+p0z.402+p0z.408+p0z.418+p0z.424+p0z2.429+ m 314,50
p0z.433+p0z.437+p0z.441+p0z.445)*2
RAZEM 314,50
450|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 6 cm
162|0803-04
(p0z.383+p0z.390+p0z.396+p0z.402+p0z.408+p0z.418+p0z.424+p0z2.429+ m2 235,88
p0z.433+p0z.437+p0z.441+p0z.445)*1,50
RAZEM 235,88
451|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.3./0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
162
(p0z.383+p0z.390+p0z.396+p0z.402+p0z.408+p0z.418+p0z.424+p0z2.429+ m2 393,12
p0z.433+p0z.437+p0z.441+p0z.445)*4,0-p0z.450
RAZEM 393,12
452|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m2
d.3./0302-03 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach
162|KNR 2-31 z. |lub pasach wezszych niz 2.5 m
0.2.12.
9901-04
poz.450+poz.451 m2 629,00
RAZEM 629,00
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
163 kéw - Odcinek od punktu St70 do punktu St95
453|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
163|sz.3.4. 9913-
2
27,33 m 27,33
RAZEM 27,33
454|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z. |mm - wykopy umocnione
163|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
455|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St95)
163
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St70 do punktu
164 St95
456|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
164|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,20*p0z.453*1,50) m3 90,19
RAZEM 90,19
457|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
164 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.456-((poz.453+*1,50*0,51)-(poz.453+*3,14*0,125*0,125)) m3 70,62
RAZEM 70,62
458| kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
164
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
165 kéw - Odcinek od punktu St22 do punktu St95
459|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
165|sz.3.4. 9913-
2
11,94 m 11,94
RAZEM 11,94
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460|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
165(sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
461 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St22)
165
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St22 do punktu
166 St95
462|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
166|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,40*p0z.459*1,50) m3 42,98
RAZEM 42,98
463|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
166 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.462-((poz.459*1,50*0,51)-(p0z.459*3,14*0,125*0,125)) m3 34,43
RAZEM 34,43
464 kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
166
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
167 kéw - Odszczepy sieciowe od studni St22
465/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
167
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
466|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
167
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St22
168
467|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
168|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.465*1,50) m3 4,05
RAZEM 4,05
468|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
168 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.467-((poz.465*1,50*0,51)-(poz.465*3,14*0,10*0,10)) m3 2,95
RAZEM 2,95
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
169 kéw - Odcinek od punktu St95 do punktu Sb12
469|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb12)
169|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St95 do punktu
170 Sbh12
470|KNNR 4 Przewierty sterowane wykonane rurg PE100RC fi250 SDR17 m
d.3.|1206-06
170|analogia
24,67 m 24,67
RAZEM 24,67
471 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3./0110-11 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 250 mm
170
6 zlgcz. 6,00
RAZEM 6,00
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472 kalkulacja Utylizacja ptuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.
d.3.|wlasna
170
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
473|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3./0215-05 odktad w gruncie kat.l-Il, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dt. x gt.
170 (Sb12)
(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00
474/ KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm - zasypanie komor
170
poz.473 m3 12,00
RAZEM 12,00
475|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
170 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
99,91-((24,67*1,50*0,51)-(24,67*3,14*0,10*0,10)) m3 81,81
RAZEM 81,81
476|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
170
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
171 kéw - Odcinek od punktu St23 do punktu Sb12
477|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St23)
171
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St23 do punktu
172 Sbh12
478|KNNR 4 Przewierty sterowane wykonane rurg PE100RC fi250 SDR17 m
d.3.|1206-06
172|analogia
15,28 m 15,28
RAZEM 15,28
479|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3./0110-11 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 250 mm
172
3 zlgcz. 3,00
RAZEM 3,00
480 |kalkulacja Utylizacja ptuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.
d.3.|wlasna
172
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
481|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3.|0215-05 odktad w gruncie kat.l-Il, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dt. x gt.
172 (St23)
(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00
482|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm - zasypanie komor
172
poz.481 m3 12,00
RAZEM 12,00
483|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
172 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
55,01-((15,28*1,50*0,51)-(15,28*3,14*0,125*0,125)) m3 44,07
RAZEM 44,07
484 kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
172
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
173 kéw - Odcinek od punktu Sb12 do punktu St71
485/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-04 z.
173|sz.3.4. 9913-
2
14,91 m 14,91
RAZEM 14,91
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486|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z.  |mm - wykopy umochione
173|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
487 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St71)
173
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb12 do punktu
174 St71
488|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
174|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,45*p0z.485*1,50) m3 54,79
RAZEM 54,79
489|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
174 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.488-((poz.485*1,50*0,51)-(p0oz.485*3,14*0,125*0,125)) m3 44,12
RAZEM 44,12
490| kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
174
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
175 kéw - Odcinek od punktu St71 do punktu Sb31
491|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-04 z.
175|sz.3.4. 9913-
2
46,88 m 46,88
RAZEM 46,88
492|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z.  |mm - wykopy umochione
175|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
493|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb31)
175|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St71 do punktu
176 Sbh31
494/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
176|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,55*p0z.491*1,50) m3 179,32
RAZEM 179,32
495/KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
176 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.494-((poz.491*1,50*0,51)-(poz.491*3,14*0,10*0,10)) m3 144,93
RAZEM 144,93
496/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
176
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - $cigganie humusu na odc. od stud-
177 ni St70 do studni Sb31
497|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
177
(p0z.453+p0z.459+p0z.465+24,67+15,28+p0z.485+p0z.491)*10 m2 1425,10
RAZEM 1425,10
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498|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.3./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
177 Krotnosé = 3
(p0z.453+p0z.459+p0z.465+24,67+15,28+p0z.485+p0z.491)*10,50 m2 1 496,36
RAZEM 1 496,36
499|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.3.|0526-01
177
(poz.497+p0z.498)*0,30 m3 876,44
RAZEM 876,44
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
178 kéw - Odcinek od punktu St24 do punktu St25
500/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
178|sz.3.4. 9913-
2
23,25 m 23,25
RAZEM 23,25
501/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
178|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
502|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St24, St25)
178
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopdw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St24 do punktu
179 St25
503|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
179|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0oz.500*1,50) m3 69,75
RAZEM 69,75
504 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
179 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.503-((poz.500*1,50*0,51)-(poz.500%3,14*0,125*0,125)) m3 53,10
RAZEM 53,10
505|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
179
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - $cigganie humusu na odc. od stud-
180 ni St24 do studni St25
506|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.3./0126-01 spycharek
180
15*10 m?2 150,00
RAZEM 150,00
507|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.3./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
180 Krotnosé = 3
15*10,50 m?2 157,50
RAZEM 157,50
508/ KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.3.|0526-01
180
(poz.507)*0,30 m3 47,25
RAZEM 47,25
509|KNNR 11 Reczne wykonanie trawnikw dywanowych siewem w terenie ptaskim w grun- |m?2
d.3.|0711-02 cie kat. Il
180|analogia
poz.507 m2 157,50
RAZEM 157,50
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
181 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem plotu na odc. od studni St25 do studni St26
510|KNR 2-25 Ogrodzenia z paneli stalowych - rozebranie m2
d.3.|0307-03
181 |analogia
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
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511/KNR 2-25 Ogrodzenia z paneli stalowych - budowa m2
d.3.|0307-01
181 |analogia
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
182 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogi utwardzonej na odc. od studni St24
do studni St25
512|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.3.|0802-07 cm
182|0802-08
10*2 m?2 20,00
RAZEM 20,00
513|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3./0204-05 zageszczeniu 20 cm
182|0204-06
analogia
poz.512 m2 20,00
RAZEM 20,00
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
183 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogi utwardzonej na odc. od studni St25
do studni St26
514/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm | m2
d.3./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
183|analogia
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
515/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m2
d.3.|0511-01 kowej - odbudowa
183|analogia
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
184 kéw - Odcinek od punktu St25 do punktu St26
516/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3./1308-03 z.
184(sz.3.4. 9913-
2
7,62 m 7,62
RAZEM 7,62
517/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
184(sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
518|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St26)
184
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St25 do punktu
185 St26
519|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
185|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,05*p0z.516*1,50) m3 23,43
RAZEM 23,43
520 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3./0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
185 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.519-((poz.516+*1,50*0,51)-(poz.516*3,14*0,125*0,125)) m3 17,97
RAZEM 17,97
521 |kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
185
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
186 kéw - Odcinek od punktu St26 do punktu St27
522|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.3./0109-04 z.0. |(PE) taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione na-
186|2.3. 9902-1 |wodnione
analogia
10,70 m 10,70
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RAZEM 10,70
523|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3.|0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
186
3 ztgcz. 3,00
RAZEM 3,00
524|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St27)
186
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St26 do punktu
187 St27
525/KNNR 4 Przewierty sterowane wykonane rurg PE100RC fi200 SDR17 (odc.St26 do m
d.3.|1206-06 St27)
187|analogia
10,70 m 10,70
RAZEM 10,70
526 |kalkulacja Utylizacja ptuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.
d.3.|wlasna
187
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
527|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3./0215-05 odktad w gruncie kat.l-Il, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dt. x gt.
187 (St27)
(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00
528/ KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
187 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur) + zasypanie komor
32,9-((10,7*1,50*0,51)-(10,7*3,14*0,125*0,125))+12 m3 37,24
RAZEM 37,24
529/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
187
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
188 kéw - Odcinek od punktu St27 do punktu Sb31
530/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
188|sz.3.4. 9913-
2
22,30 m 22,30
RAZEM 22,30
531/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
188|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St27 do punktu
189 Sbh31
532|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
189|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,55*p0z.530*1,50) m3 85,30
RAZEM 85,30
533|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
189 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.532-((poz.530*1,50*0,51)-(poz.530*3,14*0,125*0,125)) m3 69,33
RAZEM 69,33
534 |kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
189
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
190 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal  towej na odc. od studni St27 do stud-
ni Sh31
535/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.|0101-02
190
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22,30*2 m 44,60
RAZEM 44,60
536|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 6 cm
190|0803-04
22,30*1,50 m?2 33,45
RAZEM 33,45
537|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.3./0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
190
22,30*4,0-poz.536 m?2 55,75
RAZEM 55,75
538|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.3./0302-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach
190|KNR 2-31 z. |lub pasach wezszych niz 2.5 m
0. 2.12.
9901-04
poz.536+p0z.537 m2 89,20
RAZEM 89,20
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
191 kéw - Odcinek od punktu St89 do punktu St94
539/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
191(sz.3.4. 9913-
2
13,30 m 13,30
RAZEM 13,30
540/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
191(sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
541|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St89)
191
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
542|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St94)
191
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St89 do punktu
192 St94
543|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
192|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,70*p0oz.539*1,50) m3 33,92
RAZEM 33,92
544|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
192 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.543-((poz.539*1,50*0,51)-(poz.539*3,14*0,125*0,125)) m3 24,40
RAZEM 24,40
545/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
192
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
193 kéw - Odcinek od punktu Sb31 do punktu St94
546/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
193|sz.3.4. 9913-
2
12,19 m 12,19
RAZEM 12,19
547/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z. |mm - wykopy umocnione
193|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb31 do punktu
194 St94
548/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
194|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,55*p0z.546*1,50) m3 46,63
RAZEM 46,63
549/ KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
194 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.548-((poz.546*1,50%0,51)-(poz.546*3,14*0,10*0,10)) m3 37,69
RAZEM 37,69
550/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
194
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
195 kéw - Odcinek od punktu St94 do punktu PS
551/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
195|sz.3.4. 9913-
2
5,59 m 5,59
RAZEM 5,59
552|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z. |mm - wykopy umocnione
195|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
553|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 2500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|0513-05 gtebokosci 3m (Pompownia PS)
195|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St94 do punktu
196 PS
554|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
196|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,55*p0z.551*1,50) m3 21,38
RAZEM 21,38
555/KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
196 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.554-((poz.551*1,50*0,51)-(poz.551*3,14*0,10*0,10)) m3 17,28
RAZEM 17,28
556 kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
196
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - zarurowanie rowu dz.567
197
557/KNNR 4 Kanaly z rur ciezkich przpeustowych PP m
d.3.|1308-07
197
40 m 40,00
RAZEM 40,00
558/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
197|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
1,00*0,80*40,00 m3 32,00
RAZEM 32,00
559|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
197 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.558-((40*1,00*0,51)-(40*3,14*0,225*0,225)) m3 17,96
RAZEM 17,96

- 47 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 13497




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
560/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
197
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
198 kéw - Odcinek od punktu PS do punktu St88
561/KNR 2-18 Sieci kanalizacyjne w miastach - rurociagi z polietylenu (PE) tgczone metodg |m
d.3./0109-03 zgrzewania o $r. zewn. 110 mm
198|analogia
10,97 m 10,97
RAZEM 10,97
562|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
198
4 zlgcz. 4,00
RAZEM 4,00
563 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St88)
198
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu PS do punktu
199 St88
564 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
199|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,55*p0z.561*1,50) m3 41,96
RAZEM 41,96
565|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
199 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.564-((poz.561*1,50*0,51)-(poz.561*3,14*0,10*0,10)) m3 33,91
RAZEM 33,91
566 kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
199
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
200 kéw - Odcinek od punktu PS do punktu St88
567|KNR 2-18 Sieci kanalizacyjne w miastach - rurociggi z polietylenu (PE) tgczone metodg |m
d.3./0109-03 zgrzewania o $r. zewn. 110 mm
200|analogia
33,74 m 33,74
RAZEM 33,74
568/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
200
4 zlgcz. 4,00
RAZEM 4,00
569 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St72)
200
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St88 do punktu
201 St72
570 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
201|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,55*p0z.567*1,50) m3 129,06
RAZEM 129,06
571|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
201 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.570-((poz.567*1,50*0,51)-(poz.567*3,14*0,10*0,10)) m3 104,31
RAZEM 104,31
572|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
201
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

-48 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 13497




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. [Razem
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
202 kéw - Odcinek od punktu St72 do punktu Sb14
573|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
202|sz.3.4. 9913-
2
8,80 m 8,80
RAZEM 8,80
574/KNNR 4 Ksztalttki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z. |mm - wykopy umocnione
202|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
575/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb14)
202|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St72 do punktu
203 Sbi14
576/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
203|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,55*p0z.573*1,50) m3 33,66
RAZEM 33,66
577/KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
203 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.576-((poz.573*1,50*0,51)-(poz.573*3,14*0,10*0,10)) m3 27,20
RAZEM 27,20
578|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
203
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
204 kéw - Odcinek od punktu Sb16 do punktu St57
579/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.3./0109-04 z.0. |(PE) taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione na-
204/2.3.9902-1 |wodnione
analogia
89 m 89,00
RAZEM 89,00
580|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
204
16 zlgcz. 16,00
RAZEM 16,00
581 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowg (studnia St33, St57, St58)
204
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
582|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebokosci 3m (studnia Sb16)
204 |analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb16 do punktu
205 Sts57
583/KNNR 4 Przewierty sterowane wykonane rurg PE100RC fi200 SDR17 (odc.Sh16 do m
d.3.|1206-06 St57)
205|analogia
89 m 89,00
RAZEM 89,00
584 |kalkulacja Utylizacja ptuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.
d.3.|wlasna
205
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
585/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3./0215-05 odktad w gruncie kat.l-Il, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dt. x gt.
205 (Sb1e, St33, St58)
(3,0*2,0*2,0)*4 m3 48,00
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RAZEM 48,00
586 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm -zasypanie komor przeiwierto-
205 wych
((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.585-(((6)*4,00*0,55)-(6*3,14*0,055*0,055)) m3 34,86
RAZEM 34,86
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
206 kéw - Odcinek od punktu St57 do punktu St56
587/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
206|sz.3.4. 9913-
2
33,09 m 33,09
RAZEM 33,09
588/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
206|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
589|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St56)
206
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St57 do punktu
207 St56
590|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
207|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(3,15*p0z.587*1,50) m3 156,35
RAZEM 156,35
591 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
207 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.590-((poz.587+*1,50*0,51)-(poz.587*3,14*0,10*0,10)) m3 132,08
RAZEM 132,08
592|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
207
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
208 kéw - Odcinek od punktu St56 do punktu St55
593/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
208|sz.3.4. 9913-
2
12,23 m 12,23
RAZEM 12,23
594/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
208|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
595|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St55)
208
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St56 do punktu
209 St55
596|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
209|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(4,00*p0oz.593*1,50) m3 73,38
RAZEM 73,38
597 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
209 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.596-((poz.593*1,50%0,51)-(poz.593*3,14*0,10*0,10)) m3 64,41
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RAZEM 64,41
598/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
209
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
210 kéw - Odcinek od punktu St55 do punktu Sb15
599/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
210|sz.3.4. 9913-
2
13,64 m 13,64
RAZEM 13,64
600/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
210|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
601 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb15)
210|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St55 do punktu
211 Sb15
602 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
211|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(4,00*p0z.599*1,50) m3 81,84
RAZEM 81,84
603|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
211 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.602-((poz.599*1,50*0,51)-(poz.599*3,14*0,10*0,10)) m3 71,83
RAZEM 71,83
604 | kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
211
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - $cigganie humusu na odc. od stud-
212 ni St57 do studni Sb15
605/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
212
(p0z.587+p0z.593+p0z.599)*10 m2 589,60
RAZEM 589,60
606|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.3.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
212 Krotnosé = 3
(poz.587+p0z.593+p0z.599)*10,50 m?2 619,08
RAZEM 619,08
607 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.3.|0526-01
212
(p0z.605+p0z.606)*0,30 m3 362,60
RAZEM 362,60
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
213 kéw - Odcinek od punktu St90 do punktu St52
608/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
213|sz.3.4. 9913-
2
39,96 m 39,96
RAZEM 39,96
609 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
213|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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610 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowg (studnia St90, St52)
213
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St90 do punktu
214 St52
611 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
214|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,40*p0z.608*1,50) m3 143,86
RAZEM 143,86
612|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
214 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.611-((poz.608*1,50*0,51)-(poz.608*3,14*0,10*0,10)) m3 114,55
RAZEM 114,55
613|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
214
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
215 kéw - Odcinek od punktu St52 do punktu St53
614/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
215|sz.3.4. 9913-
2
22,74 m 22,74
RAZEM 22,74
615/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
215|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
616 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St53)
215
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St52 do punktu
216 St53
617 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
216|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,40*p0z.614*1,50) m3 81,86
RAZEM 81,86
618/ KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
216 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.617-((poz.614*1,50*0,51)-(poz.614*3,14*0,10*0,10)) m3 65,18
RAZEM 65,18
619|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
216
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
217 kéw - Odcinek od punktu St53 do punktu St54
620/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
217|sz.3.4. 9913-
2
13,42 m 13,42
RAZEM 13,42
621/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
217|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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622 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St54)
217
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St53 do punktu
218 St54
623|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
218|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,40*p0z.620*1,50) m3 48,31
RAZEM 48,31
624 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
218 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.623-((poz.620*1,50*0,51)-(poz.620*3,14*0,10*0,10)) m3 38,47
RAZEM 38,47
625|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
218
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
219 kéw - Odcinek od punktu St54 do punktu Sb15
626 KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
219|sz.3.4. 9913-
2
35,99 m 35,99
RAZEM 35,99
627/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
219|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St54 do punktu
220 Sbi15
628/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
220|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,70*p0oz.626*1,50) m3 145,76
RAZEM 145,76
629 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
220 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.628-((poz.626*1,50*0,51)-(poz.626*3,14*0,10*0,10)) m3 119,36
RAZEM 119,36
630/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
220
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
221 kéw - Odszczepy sieciowe od studni St90
631/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
221
2,40 m 2,40
RAZEM 2,40
632|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
221
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St90
222
633/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
222|sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.631*1,50) m3 6,48
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RAZEM 6,48
634 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
222 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.633-((poz.631*1,50*0,51)-(poz.631*3,14*0,10*0,10)) m3 4,72
RAZEM 4,72
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
223 kéw - Odszczepy sieciowe od studni St52
635/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
223
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
636/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
223
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St52
224
637|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
224|sz7.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.635*1,50) m3 4,05
RAZEM 4,05
638/ KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
224 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.637-((poz.635*1,50*0,51)-(poz.635*3,14*0,10*0,10)) m3 2,95
RAZEM 2,95
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
225 kéw - Odszczepy sieciowe od studni St54
639/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
225
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
640 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
225
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St54
226
641/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
226|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.639*1,50) m3 2,70
RAZEM 2,70
642 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
226 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.641-((poz.639*1,50*0,51)-(poz.639*3,14*0,10*0,10)) m3 1,97
RAZEM 1,97
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
227 kéw - Odszczepy sieciowe od studni Sb15
643/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
227
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
644/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
227
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sb15
228
645/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
228|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
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(1,80*p0oz.643*1,50) m3 2,70
RAZEM 2,70
646 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
228 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.645-((poz.643*1,50*0,51)-(poz.643*3,14*0,10*0,10)) m3 1,97
RAZEM 1,97
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
229 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal  towej na odc. od studni St90 do stud-
ni Sb15
647 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.|0101-02
229
(p0z.608+p0z.614+p0z.620+p0z.626+p0z.631+p0z.635+p0z.639+p0z.643)*2 |m 236,02
RAZEM 236,02
648/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 6 cm
229|0803-04
(p0z.608+p0z.614+p0z.620+p0z.626+p0z.631+p0z.635+p0z.639+poz.643)* m2 177,02
1,50
RAZEM 177,02
649/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.3./0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
229
(p0z.608+p0z.614+p0z.620+p0z.626+p0z.631+p0z.635+p0z.639+poz.643)* m2 236,02
3,5-p0z.648
RAZEM 236,02
650/ KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.3./0302-03 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach
229|KNR 2-31 z. |lub pasach wezszych niz 2.5 m
0.2.12.
9901-04
poz.648+p0z.649 m?2 413,04
RAZEM 413,04
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
230 kéw - Odcinek od punktu Sb15 do punktu Sh14
651/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.3./0109-04 z.0. |(PE) taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione na-
230(2.3.9902-1 |wodnione
analogia
11,42 m 11,42
RAZEM 11,42
652|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./0110-09 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 200 mm
230
4 zlgcz. 4,00
RAZEM 4,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb15 do punktu
231 Sbi14
653/ KNNR 4 Przewierty sterowane wykonane rurg PE100RC fi200 SDR17 (odc.Sb15 do m
d.3.|1206-06 Sb14)
231|analogia
11,42 m 11,42
RAZEM 11,42
654 |kalkulacja Utylizacja ptuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.
d.3.|wlasna
231
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
655/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3.|0215-05 odktad w gruncie kat.l-Il, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dt. x gt.
231 (Sb15, Sbh14)
(3,0*2,0*2,0)*2 m3 24,00
RAZEM 24,00
656 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm -zasypanie komor przeiwierto-
231 wych
((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.655-(((4)*4,00*0,55)-(4*3,14*0,055*0,055)) m3 15,24
RAZEM 15,24
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
232 kéw - Odcinek od punktu Sb14 do punktu St73
657/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
232|sz.3.4. 9913-
2

13,93

13,93
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RAZEM 13,93
658 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z.  |mm - wykopy umochione
232|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
659 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St73)
232
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb14 do punktu
233 St73
660 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
233|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,40*p0z.657*1,50) m3 50,15
RAZEM 50,15
661 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
233 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.660-((poz.657*1,50*0,51)-(poz.657*3,14*0,10*0,10)) m3 39,93
RAZEM 39,93
662 kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
233
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
234 kéw - Odcinek od punktu St73 do punktu St74
663/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
234|sz2.3.4. 9913-
2
23,67 m 23,67
RAZEM 23,67
664 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z.  |mm - wykopy umochione
234|sz2.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
665 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St74)
234
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St73 do punktu
235 St74
666 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
235|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,10*p0oz.663*1,50) m3 74,56
RAZEM 74,56
667|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
235 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.666-((poz.663*1,50*0,51)-(poz.663*3,14*0,10*0,10)) m3 57,20
RAZEM 57,20
668|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
235
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
236 kéw - Odcinek od punktu St74 do punktu St75
669/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
236|sz.3.4. 9913-
2
32,41 m 32,41
RAZEM 32,41
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670/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z.  |mm - wykopy umochione
236|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
671 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St75)
236
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St74 do punktu
237 St75
672/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
237|sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,90*p0z.669*1,50) m3 92,37
RAZEM 92,37
673|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
237 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.672-((poz.669*1,50*0,51)-(poz.669*3,14*0,10*0,10)) m3 68,59
RAZEM 68,59
674 kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
237
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
238 kéw - Odcinek od punktu St75 do punktu Sb17
675/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-04 z.
238|sz.3.4. 9913-
2
21,26 m 21,26
RAZEM 21,26
676/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z.  |mm - wykopy umochione
238|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
677 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebokosci 3m (studnia Sb17)
238|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
678/ KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.3./0109-04 z.0. |(PE) taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione na-
238/2.3.9902-1 |wodnione
analogia
11,42 m 11,42
RAZEM 11,42
679|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3.|0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
238
4 zlgcz. 4,00
RAZEM 4,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St75 do punktu
239 Sb17
680|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
239|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,90*p0oz.675*1,50) m3 60,59
RAZEM 60,59
681 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
239 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.680-((poz.675*1,50*0,51)-(poz.675*3,14*0,10*0,10)) m3 44,99
RAZEM 44,99
682/ KNNR 4 Przewierty sterowane wykonane rurg PE100RC fi160 SDR17 (odc.Sbh17 do m
d.3./1206-06 511/1 - odszczep)
239|analogia
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11,42 m 11,42
RAZEM 11,42
683 |kalkulacja Utylizacja ptuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.
d.3.|wlasna
239
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
684 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3./0215-05 odktad w gruncie kat.l-Il, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dt. x gt.
239 (Sb17)
(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00
685|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
239
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
240 kéw - Odcinek od punktu Sb17 do punktu St76
686/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-04 z.
240|sz.3.4. 9913-
2
35,53 m 35,53
RAZEM 35,53
687/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z. |mm - wykopy umochione
240|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
688 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St76)
240
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb17 do punktu
241 St76
689 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
241|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,90*p0z.686*1,50) m3 101,26
RAZEM 101,26
690|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
241 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.689-((poz.686*1,50*0,51)-(poz.686*3,14*0,10*0,10)) m3 75,20
RAZEM 75,20
691 | kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
241
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
242 kéw - Odcinek od punktu St76 do punktu St77
692/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-04 z.
242|sz2.3.4. 9913-
2
24,14 m 24,14
RAZEM 24,14
693/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z. |mm - wykopy umochione
242|sz2.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
694 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St77)
242
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St76 do punktu
243 St77
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695 /KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
243|sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0z.692*1,50) m3 72,42
RAZEM 72,42
696|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
243 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.695-((poz.692*1,50*0,51)-(poz.692*3,14*0,10*0,10)) m3 54,71
RAZEM 54,71
697 | kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
243
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
244 kéw - Odcinek od punktu St77 do punktu Sb18
698/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-04 z.
244|sz2.3.4. 9913-
2
16,82 m 16,82
RAZEM 16,82
699/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z.  |mm - wykopy umochione
244|sz2.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
700 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb18)
244 |analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St77 do punktu
245 Sb18
701/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
245|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,25*p0z.698*1,50) m3 56,77
RAZEM 56,77
702|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
245 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.701-((poz.698*1,50*0,51)-(poz.698*3,14*0,10*0,10)) m3 44,43
RAZEM 44,43
703|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
245
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
246 kéw - Odcinek od punktu Sb18 do punktu St78
704/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-04 z.
246|sz2.3.4. 9913-
2
8,57 m 8,57
RAZEM 8,57
705/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z.  |mm - wykopy umochione
246|sz2.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
706 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St78)
246
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb18 do punktu
247 St78
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707|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
247|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,35*p0z.704*1,50) m3 30,21
RAZEM 30,21
708/ KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
247 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.707-((poz.704*1,50*0,51)-(poz.704*3,14*0,10*0,10)) m3 23,92
RAZEM 23,92
709 kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
247
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
248 kéw - Odszczepy sieciowe od studni St73
710/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
248
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
711/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
248
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St73
249
712|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
249|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.710*1,50) m3 4,05
RAZEM 4,05
713|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
249 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.712-((poz.710*1,50*0,51)-(poz.710*3,14*0,10*0,10)) m3 2,95
RAZEM 2,95
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
250 kéw - Odszczepy sieciowe od studni St74
714/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
250
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
715/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
250
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St74
251
716|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
251|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.714*1,50) m3 4,05
RAZEM 4,05
717/ KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
251 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.716-((poz.714*1,50*0,51)-(poz.714*3,14*0,10*0,10)) m3 2,95
RAZEM 2,95
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
252 kéw - Odszczepy sieciowe od studni Sb17
718/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
252
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
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719/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
252
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sb17
253
720 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
253|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.718*1,50) m3 5,40
RAZEM 5,40
721KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
253 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.720-((poz.718*1,50*0,51)-(poz.718*3,14*0,10*0,10)) m3 3,93
RAZEM 3,93
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
254 kéw - Odszczepy sieciowe od studni St76
722|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
254
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
723/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
254
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St76
255
724/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
255|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.722*1,50) m3 1,35
RAZEM 1,35
725|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
255 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.724-((poz.722*1,50*0,51)-(poz.722*3,14*0,10*0,10)) m3 0,98
RAZEM 0,98
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
256 koéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal ~ towej na odc. od studni St90 do stud-
ni Sb15
726 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3./0101-02
256
(p0z.657+p0z.663+p0z.669+p0z.675+p0z.686+p0z.692+p0z.698+p0z.704+ m 363,66
p0z.710+p0z.714+p0z.718+p0z.722)*2
RAZEM 363,66
727/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 6 cm
256/0803-04
(p0z.657+p0z.663+p0z.669+p0z.675+p0z.686+p0z.692+p0z.698+p0z.704+ m2 272,75
p0z.710+p0z.714+p0z.718+p0z.722)*1,50
RAZEM 272,75
728/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.3./0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
256
(p0z.657+p0z.663+p0z.669+p0z.675+p0z.686+p0z.692+p0z.698+p0z.704+ m2 363,66
p0z.710+p0z.714+p0z.718+p0z.722)*3,5-p0z.727
RAZEM 363,66
729|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.3./0302-03 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach
256|KNR 2-31 z. |lub pasach wezszych niz 2.5 m
0.2.12.
9901-04
p0z.727+p0z.728 m2 636,41
RAZEM 636,41
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
257 kéw - Odcinek od punktu St78 do punktu St79
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730/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
257|sz2.3.4. 9913-
2
10,62 m 10,62
RAZEM 10,62
731/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z.  |mm - wykopy umochione
257|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
732|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St79)
257
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St78 do punktu
258 St79
733|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
258|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,35*p0z.730*1,50) m3 37,44
RAZEM 37,44
734 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
258 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.733-((poz.730*1,50*0,51)-(poz.730*3,14*0,10*0,10)) m3 29,65
RAZEM 29,65
735/KNNR 4 Przewierty sterowane wykonane rurg PE100RC fi160 SDR17 (od studni .St79 |m
d.3.|1206-06 w kierunku dzialki - odszczep)
258|analogia
11,53 m 11,53
RAZEM 11,53
736/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
258
4 zlgcz. 4,00
RAZEM 4,00
737 |kalkulacja Utylizacja ptuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.
d.3.|wlasna
258
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
738/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3.|0215-05 odktad w gruncie kat.l-Il, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dt. x gt.
258 (St79)
(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00
739 kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
258
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
259 kéw - Odcinek od punktu St79 do punktu St80
740/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-04 z.
259|sz.3.4. 9913-
2
32,92 m 32,92
RAZEM 32,92
741/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z. |mm - wykopy umochione
259|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
742|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St80)
259
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St79 do punktu
260 St80
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743|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
260(sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,75*p0oz.740*1,50) m3 86,42
RAZEM 86,42
744 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
260 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.743-((poz.740*1,50*0,51)-(poz.740*3,14*0,10*0,10)) m3 62,27
RAZEM 62,27
745/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
260
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
261 kéw - Odcinek od punktu St80 do punktu St81
746/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-04 z.
261|sz.3.4. 9913-
2
17,10 m 17,10
RAZEM 17,10
747/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z.  |mm - wykopy umochione
261|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
748/ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St81)
261
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St80 do punktu
262 St8l
749/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
262|sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.746*1,50) m3 46,17
RAZEM 46,17
750/ KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
262 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.749-((poz.746*1,50*0,51)-(poz.746*3,14*0,10*0,10)) m3 33,63
RAZEM 33,63
751 | kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
262
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
263 kéw - Odcinek od punktu St81 do punktu Sb19
752/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-04 z.
263|sz.3.4. 9913-
2
34,76 m 34,76
RAZEM 34,76
753/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z.  |mm - wykopy umochione
263|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
754 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb19)
263|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St81 do punktu
264 Sb19
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755/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
264|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,90*poz.752*1,50) m3 99,07
RAZEM 99,07
756 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
264 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.755-((poz.752*1,50*0,51)-(poz.752*3,14*0,10*0,10)) m3 73,57
RAZEM 73,57
757 | kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
264
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
265 kéw - Odszczepy sieciowe od studni St79
758 KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
265
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
759/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
265
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St79
266
760|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
266|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*poz.758*1,50) m3 4,05
RAZEM 4,05
761 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
266 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.760-((poz.758*1,50*0,51)-(poz.758*3,14*0,10*0,10)) m3 2,95
RAZEM 2,95
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
267 kéw - Odszczepy sieciowe od studni Sbh19
762/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
267
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
763/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
267
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sb19
268
764/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
268|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*poz.762*1,50) m3 37,80
RAZEM 37,80
765/KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
268 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.764-((poz.762*1,50%0,51)-(poz.762*3,14*0,10*0,10)) m3 27,53
RAZEM 27,53
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - $cigganie humusu na odc. od stud-
269 ni St78 do studni Sb19
766/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
269
(p0z.730+p0z.740+p0z.746+p02.752+p02.758+p02.762)*10 m2 1 109,00
RAZEM 1 109,00

-64 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 13497




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
767 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.3./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
269 Krotnosé = 3
(p0z.730+p0z.740+p0z.746+p0z.752+p0z.758+p0z.762)*10,50 m2 1 164,45
RAZEM 1164,45
768/ KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.3.|0526-01
269
(poz.766+p0z.767)*0,30 m3 682,04
RAZEM 682,04
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
270 kéw - Odcinek od punktu St28 do punktu St29
769/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
270|sz.3.4. 9913-
2
31,19 m 31,19
RAZEM 31,19
770/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
270|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
771 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St28)
270
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
772|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St29)
270
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St28 do punktu
271 St29
773|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
271|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,90*p0oz.769*1,50) m3 88,89
RAZEM 88,89
774 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
271 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.773-((poz.769*1,50*0,51)-(poz.769*3,14*0,10*0,10)) m3 66,01
RAZEM 66,01
775 kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
271
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
272 kéw - Odcinek od punktu St29 do punktu St30
776/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
272|sz.3.4. 9913-
2
33,26 m 33,26
RAZEM 33,26
777/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
272|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
778/ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St30)
272
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St29 do punktu
273 St30
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779/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
273|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0z.776*1,50) m3 99,78
RAZEM 99,78
780|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
273 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.779-((poz.776*1,50*0,51)-(poz.776*3,14*0,10*0,10)) m3 75,38
RAZEM 75,38
781 |kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
273
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - $cigganie humusu na odc. od stud-
274 ni St28 do studni St30
782|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3.|0126-01 spycharek
274
(p0z.769+p0z.776)*10 m2 644,50
RAZEM 644,50
783|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.3.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
274 Krotnosé = 3
(poz.769+p0z.776)*10,50 m?2 676,73
RAZEM 676,73
784/ KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.3.|0526-01
274
(p0z.782+p0z.783)*0,30 m3 396,37
RAZEM 396,37
785/KNNR 11 Sadzenie $wierkéw po wykonanych pracach szt.
d.3.|0707-01
274|analogia
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
786/ KNNR 11 Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem w terenie ptaskim w grun- |m?2
d.3.|0711-02 cie kat. Il
274|analogia
poz.783 m2 676,73
RAZEM 676,73
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
275 kéw - Odcinek od punktu St30 do punktu St31
787/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
275|sz.3.4. 9913-
2
6,49 m 6,49
RAZEM 6,49
788/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
275|sz2.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
789|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St31)
275
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St30 do punktu
276 St31
790/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
276|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0oz.787*1,50) m3 19,47
RAZEM 19,47
791 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
276 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.790-((poz.787*1,50*0,51)-(poz.787*3,14*0,10*0,10)) m3 14,71
RAZEM 14,71
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792 kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
276
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
277 kéw - Odcinek od punktu St31 do punktu Sb21
793/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
277|sz.3.4. 9913-
2
39,20 m 39,20
RAZEM 39,20
794 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
277|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
795/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb21)
277|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St31 do punktu
278 Sbh21
796 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
278|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0z.793*1,50) m3 117,60
RAZEM 117,60
797|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
278 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.796-((poz.793*1,50*0,51)-(poz.793*3,14*0,10*0,10)) m3 88,84
RAZEM 88,84
798| kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
278
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
279 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogi utwardzonej na odc. od studni St31
do studni Sb21
799/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.3.|0802-07 cm
279/0802-08
(p0z.793)*2 m2 78,40
RAZEM 78,40
800|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3./0204-05 zageszczeniu 20 cm
279/0204-06
analogia
poz.799 m2 78,40
RAZEM 78,40
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
280 kéw - Odcinek od punktu Sb21 do punktu St32
801/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
280|sz.3.4. 9913-
2
20,13 m 20,13
RAZEM 20,13
802/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
280|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
803|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St32)
280
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb21 do punktu
281 St32
804|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
281|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,90*p0oz.801*1,50) m3 57,37
RAZEM 57,37
805/KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
281 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.804-((poz.801*1,50*0,51)-(poz.801*3,14*0,10*0,10)) m3 42,60
RAZEM 42,60
806 kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
281
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
282 kéw - Odcinek od punktu St32 do punktu St33
807|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
282|sz.3.4. 9913-
2
31,65 m 31,65
RAZEM 31,65
808/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
282|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
809|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St33)
282
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St32 do punktu
283 St33
810|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
283|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,90*p0oz.807*1,50) m3 90,20
RAZEM 90,20
811 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
283 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.810-((poz.807+*1,50*0,51)-(poz.807*3,14*0,10*0,10)) m3 66,98
RAZEM 66,98
812|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
283
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
284 kéw - Odcinek od punktu St33 do punktu Sb20
813/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
284|sz.3.4. 9913-
2
39,58 m 39,58
RAZEM 39,58
814/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
284|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
815/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb20)
284 |analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
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3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St33 do punktu
285 Sb20
816|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
285|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,90*p0oz.813*1,50) m3 112,80
RAZEM 112,80
817 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
285 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.816-((poz.813*1,50*0,51)-(poz.813*3,14*0,10*0,10)) m3 83,76
RAZEM 83,76
818|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
285
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - $cigganie humusu na odc. od stud-
286 ni Sb21 do studni Sh20
819/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.3./0126-01 spycharek
286
(p0z.801+p0z.807+p0z.813)*10 m2 913,60
RAZEM 913,60
820/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.3./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
286 Krotnosé = 3
(p0z.801+p0z.807+p0z.813)*10,50 m2 959,28
RAZEM 959,28
821/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.3.|0526-01
286
(p0z.801+p0z.807+p0z.813)*0,30 m3 27,41
RAZEM 27,41
822|KNNR 11 Reczne wykonanie trawnikw dywanowych siewem w terenie ptaskim w grun- |m?2
d.3.|0711-02 cie kat. Il
286|analogia
poz.820 m2 959,28
RAZEM 959,28
823|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.3.|0307-03
286|analogia
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
824|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - odtworzenie m2
d.3.|0307-01
286|analogia
poz.823 m2 200,00
RAZEM 200,00
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
287 kéw - Odcinek od punktu St34 do punktu St35
825/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
287|sz.3.4. 9913-
2
24,03 m 24,03
RAZEM 24,03
826/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
287|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
827 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St34, St35)
287
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St34 do punktu
288 St35
828/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
288|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
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(1,80*p0oz.825*1,50) m3 64,88
RAZEM 64,88
829/ KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
288 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.828-((poz.825*1,50*0,51)-(poz.825*3,14*0,10*0,10)) m3 47,25
RAZEM 47,25
830/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
288
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
289 kéw - Odcinek od punktu St35 do punktu Sb20
831/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
289|sz.3.4. 9913-
2
9,98 m 9,98
RAZEM 9,98
832|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
289|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St35 do punktu
290 Sb20
833|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
290(sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.831*1,50) m3 26,95
RAZEM 26,95
834|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
290 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.833-((poz.831*1,50*0,51)-(poz.831*3,14*0,10*0,10)) m3 19,63
RAZEM 19,63
835|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
290
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - $cigganie humusu na odc. od stud-
291 ni St34 do studni Sb20
836|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
291
(p0z.825+p0z.831)*10 m2 340,10
RAZEM 340,10
837|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.3.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
291 Krotnosé = 3
(poz.825+p0z.831)*10,50 m?2 357,11
RAZEM 357,11
838/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.3.|0526-01
291
(p0z.825+p0z.831)*0,30 m3 10,20
RAZEM 10,20
839|KNNR 11 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim w grun- |m?2
d.3.|0711-02 cie kat. Il
291|analogia
poz.837 m?2 357,11
RAZEM 357,11
840|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.3.|0307-03
291|analogia
70 m?2 70,00
RAZEM 70,00
841/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - odtworzenie m2
d.3.|0307-01
291|analogia
poz.840 m2 70,00
RAZEM 70,00
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3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
292 kéw - Odcinek od punktu Sb20 do punktu St36
842|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St36)
292
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb20 do punktu
293 St36
843/KNNR 4 Przewierty sterowane wykonane rurg PE100RC fi200 SDR17 m
d.3.|1206-06
293|analogia
15,17 m 15,17
RAZEM 15,17
844|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./0110-09 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 200 mm
293
4 ztgcz. 4,00
RAZEM 4,00
845/ kalkulacja Utylizacja ptuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.
d.3.|wlasna
293
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
846/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3.|0215-05 odktad w gruncie kat.l-Il, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dt. x gt.
293 (St36)
(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00
847|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm - zasypanie komor
293
poz.846 m3 12,00
RAZEM 12,00
848/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
293
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St36 do punktu
294 Sb19
849/ KNNR 4 Przewierty sterowane wykonane rurg PE100RC fi200 SDR17 m
d.3.|1206-06
294 |analogia
15,28 m 15,28
RAZEM 15,28
850 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./0110-09 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 200 mm
294
4 zlgcz. 4,00
RAZEM 4,00
851 |kalkulacja Utylizacja ptuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.
d.3.|wlasna
294
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
852|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3.|0215-05 odktad w gruncie kat.l-Il, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dt. x gt.
294 (Sb19)
(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00
853|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm - zasypanie komor
294
po0z.852 m3 12,00
RAZEM 12,00
854 | kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
294
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
295 kéw - Odcinek od punktu Sb19 do punktu St82
855|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St82)
295
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb19 do punktu
296 St82
856 KNNR 4 Przewierty sterowane wykonane rurg PE100RC fi250 SDR17 m
d.3.|1206-06
296|analogia
8,76 m 8,76
RAZEM 8,76
857 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3.|0110-11 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 250 mm
296
4 ztgcz. 4,00
RAZEM 4,00
858/ kalkulacja Utylizacja ptuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.
d.3.|wlasna
296
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
859/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3.|0215-05 odktad w gruncie kat.l-Il, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dt. x gt.
296 (St82)
(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00
860|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm - zasypanie komor
296
poz.859 m3 12,00
RAZEM 12,00
861 |kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
296
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
297 kéw - Odcinek od punktu St82 do punktu St83
862/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-04 z.
297|sz.3.4. 9913-
2
37,33 m 37,33
RAZEM 37,33
863/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z. |mm - wykopy umochione
297|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
864 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St83)
297
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St82 do punktu
298 St83
865 /KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
298|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,20*p0oz.862*1,50) m3 123,19
RAZEM 123,19
866|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
298 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.865-((poz.862*1,50*0,51)-(poz.862*3,14*0,10*0,10)) m3 95,80
RAZEM 95,80
867 | kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
298
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
299 kéw - Odcinek od punktu St83 do punktu St84
868/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-04 z.
299|sz.3.4. 9913-
2
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31,78 m 31,78
RAZEM 31,78
869/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z.  |mm - wykopy umochione
299|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
870/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St84)
299
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St83 do punktu
300 St84
871/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
300(sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,30*p0z.868*1,50) m3 109,64
RAZEM 109,64
872|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
300 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.871-((poz.868*1,50*0,51)-(poz.868*3,14*0,10*0,10)) m3 86,33
RAZEM 86,33
873|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
300
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
301 kéw - Odcinek od punktu St84 do punktu Sb22
874/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
301|sz.3.4. 9913-
2
31,78 m 31,78
RAZEM 31,78
875/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z. |mm - wykopy umochione
301|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
876 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb22)
301|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St84 do punktu
302 Sbh22
877|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
302|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,30*p0z.874*1,50) m3 109,64
RAZEM 109,64
878/ KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
302 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.877-((poz.874*1,50*0,51)-(poz.874*3,14*0,10*0,10)) m3 86,33
RAZEM 86,33
879|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
302
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
303 kéw - Odcinek od punktu Sb22 do punktu Sb23
880/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-04 z.
303|sz.3.4. 9913-
2

44,42

44,42
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RAZEM 44,42
881/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z.  |mm - wykopy umochione
303|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
882|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb23)
303|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb22 do punktu
304 Sbh23
883|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
304|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,45*p0z.880*1,50) m3 163,24
RAZEM 163,24
884|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
304 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.883-((poz.880*1,50*0,51)-(poz.880*3,14*0,10*0,10)) m3 130,65
RAZEM 130,65
885/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
304
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - $cigganie humusu na odc. od stud-
305 ni St82 do studni Sb23
886|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
305
(p0z.862+p0z.868+p0z.874+p0z.880)*10 m2 1 453,10
RAZEM 1453,10
887|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.3.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
305 Krotnosé = 3
(poz.862+p0z.868+p0z.874+p0z.880)*10,50 m?2 1 525,76
RAZEM 1525,76
888/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.3.|0526-01
305
(p0z.862+p0z.868+p0z.874+p0z.880)*0,30 m3 43,59
RAZEM 43,59
889|KNNR 11 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim w grun- |m?2
d.3.|0711-02 cie kat. Il
305|analogia
poz.887 m?2 1 525,76
RAZEM 1525,76
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
306 kéw - Odcinek od punktu Sb23 do punktu St85
890|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St85)
306
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb23 do punktu
307 St85
891/ KNNR 4 Przewierty sterowane wykonane rurg PE100RC fi250 SDR17 m
d.3.|1206-06
307|analogia
11,77 m 11,77
RAZEM 11,77
892 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./0110-11 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 250 mm
307
4 ztgcz. 4,00
RAZEM 4,00
893/ kalkulacja Utylizacja ptuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.
d.3.|wlasna
307
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
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894 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3.|0215-05 odktad w gruncie kat.l-1l, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dt. x gt.
307 (St85)
(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00
895|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm - zasypanie komor
307
poz.894 m3 12,00
RAZEM 12,00
896 kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
307
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
308 kéw - Odcinek od punktu St48 do punktu Sb24
897/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
308|sz.3.4. 9913-
2
17,95 m 17,95
RAZEM 17,95
898/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
308|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
899 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb24)
308|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
900|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St48)
308
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St48 do punktu
309 Sb24
901|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
309|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,05*p0oz.897*1,50) m3 55,20
RAZEM 55,20
902 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
309 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
p0z.901-((poz.897+*1,50%0,51)-(poz.897*3,14*0,10*0,10)) m3 42,03
RAZEM 42,03
903/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
309
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
310 kéw - Odcinek od punktu Sb24 do punktu St49
904 KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
310|sz.3.4. 9913-
2
25,37 m 25,37
RAZEM 25,37
905/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
310|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
906|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St49)
310
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb24 do punktu
311 St49
907|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
311|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,05*p0z.904*1,50) m3 78,01
RAZEM 78,01
908|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
311 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.907-((poz.904*1,50%0,51)-(poz.904*3,14*0,10*0,10)) m3 59,40
RAZEM 59,40
909 | kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
311
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
312 kéw - Odcinek od punktu St49 do punktu St50
910/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
312|sz.3.4. 9913-
2
16,50 m 16,50
RAZEM 16,50
911/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
312|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
912|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St50)
312
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopdw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St49 do punktu
313 St50
913|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
313|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,05*p0z.910*1,50) m3 50,74
RAZEM 50,74
914 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
313 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
p0z.913-((poz.910*1,50*0,51)-(poz.910*3,14*0,10*0,10)) m3 38,64
RAZEM 38,64
915|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
313
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
314 kéw - Odcinek od punktu St50 do punktu St51
916/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
314|sz.3.4. 9913-
2
16,03 m 16,03
RAZEM 16,03
917/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
314|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
918|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St51)
314
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St50 do punktu
315 Sts51
919|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
315|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,05*p0z.916*1,50) m3 49,29
RAZEM 49,29
920/ KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
315 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
p0z.919-((poz.916*1,50*0,51)-(poz.916*3,14*0,10*0,10)) m3 37,53
RAZEM 37,53
921 |kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
315
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
316 kéw - Odcinek od punktu St51 do punktu St85
922/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
316|sz.3.4. 9913-
2
21,52 m 21,52
RAZEM 21,52
923/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
316|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St51 do punktu
317 St85
924|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
317|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,05*p0z.922*1,50) m3 66,17
RAZEM 66,17
925/KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
317 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.924-((poz.922*1,50*0,51)-(poz.922*3,14*0,10*0,10)) m3 50,38
RAZEM 50,38
926 kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
317
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
318 kéw - Odszczepy sieciowe od studni St48
927/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
318
8 m 8,00
RAZEM 8,00
928/ KNNR 4 Ksztalttki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
318
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St48
319
929|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
319|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.927*1,50) m3 21,60
RAZEM 21,60
930|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
319 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
p0z.929-((poz.927+*1,50*0,51)-(poz.927*3,14*0,10*0,10)) m3 15,73
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RAZEM 15,73
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
320 kéw - Odszczepy sieciowe od studni Sb24
931/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
320
4 m 4,00
RAZEM 4,00
932|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
320
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sb24
321
933|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
321|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.931*1,50) m3 10,80
RAZEM 10,80
934|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
321 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.933-((poz.931*1,50*0,51)-(poz.931*3,14*0,10*0,10)) m3 7,87
RAZEM 7,87
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
322 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal ~ towej na odc. od studni St48 do stud-
ni St85
935/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3./0101-02
322
(p0z.891+p0z.897+p0z.904+p0z.910+p0z.916+p0z.922+p02.927+p0z.931)*2 |m 242,28
RAZEM 242,28
936|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 6 cm
322/0803-04
(p0z.891+p0z.897+p02.904+p0z.910+p02.916+p02.922+p02.927+p0z.931)* m2 181,71
1,50
RAZEM 181,71
937|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.3./0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
322
(p0z.891+p0z.897+p0z.904+p0z2.910+p02.916+p02.922+p02.927+p0z.931)* m2 242,28
3,5-p0z.936
RAZEM 242,28
938|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.3./0302-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach
322|KNR 2-31 z. |lub pasach wezszych niz2.5m
0. 2.12.
9901-04
p0z.936+p0z.937 m2 423,99
RAZEM 423,99
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
323 kéw - Odcinek od punktu St37 do punktu St38
939/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
323|sz.3.4. 9913-
2
20,07 m 20,07
RAZEM 20,07
940/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
323|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
941 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St37, St38)
323
2 Sszt. 2,00
RAZEM 2,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St37 do punktu
324 St38

-78 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 13497




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
942|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
324|sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.939*1,50) m3 54,19
RAZEM 54,19
943|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
324 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.942-((poz.939*1,50*0,51)-(poz.939*3,14*0,10*0,10)) m3 39,47
RAZEM 39,47
944 | kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
324
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
325 kéw - Odcinek od punktu St38 do punktu St39
945/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
325|sz.3.4. 9913-
2
27,94 m 27,94
RAZEM 27,94
946 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
325|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
947 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St39)
325
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St38 do punktu
326 St39
948|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
326|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.945*1,50) m3 75,44
RAZEM 75,44
949|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
326 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.948-((poz.945*1,50*0,51)-(poz.945*3,14*0,10*0,10)) m3 54,94
RAZEM 54,94
950/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
326
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
327 kéw - Odcinek od punktu St39 do punktu Sb25
951/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
327|sz.3.4. 9913-
2
10,29 m 10,29
RAZEM 10,29
952/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
327|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
953|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb25)
327|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St39 do punktu
328 Sbh25
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954|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
328|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.951*1,50) m3 27,78
RAZEM 27,78
955|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
328 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.954-((poz.951*1,50*0,51)-(poz.951*3,14*0,10*0,10)) m3 20,23
RAZEM 20,23
956 kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
328
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
329 kéw - Odcinek od punktu Sb25 do punktu St40
957/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
329|sz.3.4. 9913-
2
51,48 m 51,48
RAZEM 51,48
958/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
329|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
959/ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St40)
329
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb25 do punktu
330 St40
960 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
330(sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.957*1,50) m3 139,00
RAZEM 139,00
961 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
330 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.960-((poz.957*1,50*0,51)-(poz.957*3,14*0,10*0,10)) m3 101,23
RAZEM 101,23
962 | kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
330
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
331 kéw - Odcinek od punktu Odcinek od punktu St40 do p unktu Sh26
963/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
331|sz.3.4. 9913-
2
18,88 m 18,88
RAZEM 18,88
964 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
331|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
965 /KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb26)
331|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St40 do punktu
332 Sb26
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966 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
332|sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.963*1,50) m3 50,98
RAZEM 50,98
967|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
332 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.966-((poz.963*1,50*0,51)-(poz.963*3,14*0,10*0,10)) m3 37,13
RAZEM 37,13
968/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
332
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
333 kéw - Odcinek od punktu St41 do punktu St42
969 KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
333|sz.3.4. 9913-
2
23,16 m 23,16
RAZEM 23,16
970/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
333|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
971 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St41)
333
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
972|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St42)
333
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St41 do punktu
334 St42
973|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
334|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,90*p0z.969*1,50) m3 66,01
RAZEM 66,01
974|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3./0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
334 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
p0z.973-((poz.969*1,50*0,51)-(poz.969*3,14*0,10*0,10)) m3 49,02
RAZEM 49,02
975|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
334
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
335 kéw - Odcinek od punktu St42 do punktu Sb26
976 KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
335|sz.3.4. 9913-
2
9,26 m 9,26
RAZEM 9,26
977/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
335|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St42 do punktu
336 Sb26
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978/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
336|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,30*p0z.976*1,50) m3 31,95
RAZEM 31,95
979|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
336 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.978-((poz.976*1,50*0,51)-(poz.976*3,14*0,10*0,10)) m3 25,16
RAZEM 25,16
980/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
336
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
337 kéw - Odszczepy sieciowe od studni St40
981/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
337
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
982/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
337
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St40
338
983|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
338|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.981*1,50) m3 6,75
RAZEM 6,75
984 |KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
338 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.983-((poz.981*1,50*0,51)-(poz.981*3,14*0,10*0,10)) m3 4,92
RAZEM 4,92
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
339 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal ~ towej na odc. od studni Sb25 do
studni Sb26
985/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.|0101-02
339
(p0z.957+p0z.963)*2 m 140,72
RAZEM 140,72
986|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 6 cm
339|0803-04
(p0z.957+p0z.963)*1,50 m?2 105,54
RAZEM 105,54
987|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.3./0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
339
(p0z.957+p0z.963)*6-p0z.986 m2 316,62
RAZEM 316,62
988|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.3./0302-03 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach
339|KNR 2-31 z. |lub pasach wezszych niz 2.5 m
0.2.12.
9901-04
p0z.986+p0z.987 m2 422,16
RAZEM 422,16
989/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajace listwowe o szer. do 1,0 |szt.
d.3./0209-01 m z tworzywa sztucznego 26-75 pojazdéw na godzine
339|KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
340 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogi utwardzonej na odc. od studni St41
do studni Sh26
990|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.3.|0802-07 cm
340/0802-08
(p0z.969+p0z.976)*2 m2 64,84
RAZEM 64,84
991|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3./0204-05 zageszczeniu 20 cm
340|0204-06
analogia
poz.990 m2 64,84
RAZEM 64,84
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
341 kéw - Odcinek od punktu Sb26 do punktu St43
992/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
341|sz.3.4. 9913-
2
27,08 m 27,08
RAZEM 27,08
993/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
341|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
994|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St43)
341
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb26 do punktu
342 St43
995/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
342|sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,60*p0z.992*1,50) m3 105,61
RAZEM 105,61
996 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
342 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
p0z.995-((p0z.992*1,50%0,51)-(p0z.992*3,14*0,10%0,10)) m3 85,74
RAZEM 85,74
997 | kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
342
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
343 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni asfal  towej na odc. od studni Sh26 do
studni St43
998/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.|0101-02
343
(p0z.992)*2 m 54,16
RAZEM 54,16
999 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 6 cm
343/0803-04
(p0z.992)*1,50 m2 40,62
RAZEM 40,62
1000|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.3./0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
343
(p0z.992)*6-p0z.999 m?2 121,86
RAZEM 121,86
1001|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m2
d.3./0302-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach
343|KNR 2-31 z. |lub pasach wezszych niz2.5m
0.2.12.
9901-04
p0z.999+p0z.1000 m2 162,48
RAZEM 162,48
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3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
344 kéw - Odcinek od punktu St43 do punktu St44
1002|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3./1308-03 z.
344|sz.3.4. 9913-
2
18,10 m 18,10
RAZEM 18,10
1003|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
344|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1004|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St44)
344
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St43 do punktu
345 St44
1005|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
345|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,90*p0oz.1002*1,50) m3 51,59
RAZEM 51,59
1006 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
345 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.1005-((poz.1002*1,50*0,51)-(poz.1002*3,14*0,10*0,10)) m3 38,31
RAZEM 38,31
1007/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
345
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
346 kéw - Odcinek od punktu St44 do punktu St45
1008|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-03 z.
346|sz.3.4. 9913-
2
15,97 m 15,97
RAZEM 15,97
1009|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
346|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1010|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St45)
346
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St44 do punktu
347 St45
1011|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
347|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,90*p0oz.1008*1,50) m3 45,51
RAZEM 45,51
1012|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
347 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.1011-((poz.1008+*1,50*0,51)-(poz.1008*3,14*0,10*0,10)) m3 33,79
RAZEM 33,79
1013|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
347
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
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3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
348 kéw - Odcinek od punktu St45 do punktu Sb27
1014|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.3./1308-03 z.
348|sz.3.4. 9913-
2
35,97 m 35,97
RAZEM 35,97
1015|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umocnione
348|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1016 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb27)
348|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St45 do punktu
349 Sb27
1017|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
349|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,90*p0oz.1014*1,50) m3 102,51
RAZEM 102,51
1018/ KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
349 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.1017-((poz.1014*1,50*0,51)-(poz.1014*3,14*0,10*0,10)) m3 76,12
RAZEM 76,12
1019|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
349
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
350 kéw - Odszczepy sieciowe od studni St44
1020|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
350
3 m 3,00
RAZEM 3,00
1021|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
350
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St44
351
1022|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
351|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.1020*1,50) m3 8,10
RAZEM 8,10
1023|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
351 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.1022-((poz.1020*1,50*0,51)-(poz.1020*3,14*0,10*0,10)) m3 5,90
RAZEM 5,90
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
352 kéw - Odszczepy sieciowe od studni St45
1024|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
352
1 m 1,00
RAZEM 1,00
1025|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
352
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St45
353
1026|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
353|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0oz.1024*1,50) m3 2,70
RAZEM 2,70
1027 |KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
353 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.1026-((poz.1024*1,50*0,51)-(poz.1024*3,14*0,10*0,10)) m3 1,97
RAZEM 1,97
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
354 kéw - Odszczepy sieciowe od studni Sh27
1028|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
354
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1029|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
354
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni Sb27
355
1030|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
355|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.1028*1,50) m3 5,40
RAZEM 5,40
1031 |KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
355 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.1030-((poz.1028+*1,50*0,51)-(poz.1028*3,14*0,10*0,10)) m3 3,93
RAZEM 3,93
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
356 kéw - Odcinek od punktu St47 do punktu St46
1032|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-03 z.
356|sz.3.4. 9913-
2
5,48 m 5,48
RAZEM 5,48
1033|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
356|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1034|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.|0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St47)
356
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1035|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St46)
356
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St47 do punktu
357 St46
1036|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
357|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,90*p0oz.1032*1,50) m3 15,62
RAZEM 15,62
1037 |KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
357 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.1036-((poz.1032*1,50*0,51)-(poz.1032*3,14*0,10*0,10)) m3 11,60
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RAZEM 11,60
1038/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
357
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
358 kéw - Odcinek od punktu St46 do punktu Sb27
1039|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3./1308-03 z.
358|sz.3.4. 9913-
2
32,75 m 32,75
RAZEM 32,75
1040|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 z. |mm - wykopy umochione
358|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St46 do punktu
359 Sb27
1041 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
359|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,90*p0z.1039*1,50) m3 93,34
RAZEM 93,34
1042 |KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
359 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.1041-((poz.1039*1,50%0,51)-(poz.1039*3,14*0,10%0,10)) m3 69,31
RAZEM 69,31
1043|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
359
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
360 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogi utwardzonej na odc. od studni St43
do studni St44
1044|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.3.|0802-07 cm
360/0802-08
25*2 m?2 50,00
RAZEM 50,00
1045 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3./0204-05 zageszczeniu 20 cm
360|0204-06
analogia
poz.1044 m?2 50,00
RAZEM 50,00
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
361 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogi utwardzonej na odc. od studni St44
do studni St45
1046|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm | m2
d.3./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
361|analogia
16*4 m?2 64,00
RAZEM 64,00
1047|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.3.|0511-01 kowej - odbudowa
361|analogia
16*4 m2 64,00
RAZEM 64,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - $cigganie humusu na odc. od stud-
362 ni St45 do studni St47
1048|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
362
(p0z.1014+p0z.1032+p0z.1039)*10 m2 742,00
RAZEM 742,00
1049|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.3.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
362 Krotnosé = 3
(p0z.1014+p0z.1032+p0z.1039)*10,50 m?2 779,10
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RAZEM 779,10
1050|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.3.|0526-01
362
(p0z.1014+p0z.1032+p0z.1039)*0,30 m3 22,26
RAZEM 22,26
1051|KNNR 11 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim w grun- |m?2
d.3.|0711-02 cie kat. Il
362|analogia
poz.1049 m?2 779,10
RAZEM 779,10
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
363 kéw - Odcinek od punktu Sb27 do punktu Sb28
1052 |KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb28)
363|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb27 do punktu
364 Sb28
1053|KNNR 4 Przewierty sterowane wykonane rurg PE100RC fi250 SDR17 m
d.3.|1206-06
364 |analogia
6,90 m 6,90
RAZEM 6,90
1054 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./0110-11 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 250 mm
364
2 ztgcz. 2,00
RAZEM 2,00
1055|kalkulacja Utylizacja ptuczki po przeprowadzonych przewiertach kpl.
d.3.|wlasna
364
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
1056 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3.|0215-05 odktad w gruncie kat.l-Il, komory nadawcze i odbiorcze o wym. szer. x dt. x gt.
364 (Sb27)
(3,0*2,0*2,0)*1 m3 12,00
RAZEM 12,00
1057|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm - zasypanie komor
364
poz.1056 m3 12,00
RAZEM 12,00
1058/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wtasna
364
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
365 kéw - Odcinek od punktu St85 do punktu St86
1059|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-04 z.
365|sz.3.4. 9913-
2
8,93 m 8,93
RAZEM 8,93
1060|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z.  |mm - wykopy umochione
365|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1061 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowsg (studnia St86)
365
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St85 do punktu
366 St86
1062 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
366|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,00*p0z.1059*1,50) m3 26,79
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RAZEM 26,79
1063|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
366 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.1062-((poz.1059+*1,50*0,51)-(poz.1059*3,14*0,10*0,10)) m3 20,24
RAZEM 20,24
1064 | kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
366
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
367 kéw - Odcinek od punktu St86 do punktu St87
1065/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
367|sz.3.4. 9913-
2
16,63 m 16,63
RAZEM 16,63
1066|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z. |mm - wykopy umocnione
367|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1067|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St87)
367
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopdw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St86 do punktu
368 St87
1068|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
368|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,50*p0z.1065*1,50) m3 62,36
RAZEM 62,36
1069 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
368 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.1068-((poz.1065*1,50*0,51)-(poz.1065*3,14*0,10*0,10)) m3 50,16
RAZEM 50,16
1070|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
368
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
369 kéw - Odcinek od punktu St87 do punktu Sb28
1071|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-04 z.
369|sz.3.4. 9913-
2
42,72 m 42,72
RAZEM 42,72
1072|KNNR 4 Ksztalttki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.3./1321-04 z. |mm - wykopy umocnione
369|sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1073|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg (studnia St87)
369
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu St87 do punktu
370 Sb28
1074|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z.  |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
370|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,70*p0z.1071*1,50) m3 173,02
RAZEM 173,02
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1075/KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
370 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.1074-((poz.1071*1,50*0,51)-(poz.1071*3,14*0,10*0,10)) m3 141,68
RAZEM 141,68
1076|kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
370
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
371 kéw - Odszczepy sieciowe od studni St87
1077|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
371
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1078|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
371
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odszczepy sieciowe od studni St87
372
1079|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3.|0216-05 z. |odklad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego
372|sz.2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(1,80*p0z.1077*1,50) m3 5,40
RAZEM 5,40
1080|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
372 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.1079-((poz.1077*1,50*0,51)-(poz.1077*3,14*0,10*0,10)) m3 3,93
RAZEM 3,93
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
373 kéw - Prace zwi gzane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogi utwardzonej na odc. od studni St86
do studni St87
1081/ KNR 2-25 Bramy wjazdowe z paneli stalowych ze stupkami przybramowymi metalowymi -|m2
d.3.|0315-02 rozebranie
373|analogia
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
1082|KNR 2-25 Bramy wjazdowe z pabeli stalowych ze stupkami przybramowymi metalowymi -|m?2
d.3.|0314-02 budowa
373|analogia
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
1083|KNR 2-25 Ogrodzenia z paneli stalowych - rozebranie m2
d.3.|0307-03
373|analogia
52 m?2 52,00
RAZEM 52,00
1084|KNR 2-25 Ogrodzenia z paneli stalowych - budowa m2
d.3.|0307-01
373|analogia
52 m?2 52,00
RAZEM 52,00
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
374 kéw - Odcinek od punktu Sb28 do punktu Sb29
1085/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-05 z.
374|sz2.3.4. 9913-
2
51,90 m 51,90
RAZEM 51,90
1086|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.3./1321-05z. |mm - wykopy umochione
374|sz2.3.4. 9913-
3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1087 |KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb29)
374|analogia
1 stud. 1,00
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RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb28 do punktu
375 Sb29
1088|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
375|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,50*p0z.1085*1,50) m3 194,63
RAZEM 194,63
1089 KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
375 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.1088-((poz.1085*1,50*0,51)-(poz.1085*3,14*0,10*0,10)) m3 156,56
RAZEM 156,56
1090| kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
375
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w  odoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania scie-
376 kéw - Odcinek od punktu Sb29 do punktu Sb30
1091|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umochione|m
d.3.|1308-05 z.
376|sz.3.4. 9913-
2
28,33 m 28,33
RAZEM 28,33
1092|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.3./1321-05z. |mm - wykopy umocnione
376|sz.3.4. 9913-
3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1093 |KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m (studnia Sb30)
376|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - Odcinek od punktu Sb29 do punktu
377 Sb30
1094 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3./0216-05 z. |odkfad w gruncie kat. Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
377|sz. 2.3.2. wyréwnania powierzchni odktadu.
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
(2,50*p0z.1091*1,50) m3 106,24
RAZEM 106,24
1095/KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej oraz zasypanie gruntem rodzimym z |m3
d.3.|0312-05 ubiciem mechanicznym warstwami co 10 cm
377 ((podsypka + obsypka) - objetos¢ rur)
poz.1094-((poz.1091*1,50*0,51)-(poz.1091*3,14*0,10*0,10)) m3 85,46
RAZEM 85,46
1096/ kalkulacja Badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.3.|wlasna
377
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3. CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopéw -  roboty ziemne - $cigganie humusu na odc. od stud-
378 ni Sb28 do studni Sh30
1097|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.3./0126-01 spycharek
378
(p0z.1085+p0z.1091)*10 m?2 802,30
RAZEM 802,30
1098|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.3./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
378 Krotnosé = 3
(p0z.1085+p0z.1091)*10,50 m?2 842,42
RAZEM 842,42
1099|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.3.|0526-01
378
(poz.1085+p0z.1091)*0,30 m3 24,07
RAZEM 24,07
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1100|KNNR 11 Reczne wykonanie trawnikw dywanowych siewem w terenie ptaskim w grun- |m?2
d.3.|0711-02 cie kat. Il
378|analogia
p0z.1098 m2 842,42
RAZEM 842,42
4 Plac wokét pompowni
1101 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.|m3
d.4|0201-08 z. |40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
sz.2.3.2 czymi na odlegto$¢ do 1 km - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robo-
9903-04 z. |cze - do 750 m3 w jednym miejscu - podniesienie terenu o ok. 1m
sz.2.3.12.
9905-02
analogia
20*20*1 m3 400,00
RAZEM 400,00
1102|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka |m2
d.4/0201-03 do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm
9 m?2 9,00
RAZEM 9,00
1103|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.4/0312-10 gruntu 1)
8 dot. 8,00
RAZEM 8,00
1104|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stupkéw ogrodzenia szt.
d.4/0310-01
45 szt. 45,00
RAZEM 45,00
1105|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m2
d.4/0307-01
83,70*1,5 m?2 125,55
RAZEM 125,55
1106|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na pod- |m2
d.4/0321-02 z. |sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem -
sz.5.4 zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
450 m?2 450,00
RAZEM 450,00
1107|KNNR 11 Sadzenie Tuji po wykonanych pracach szt.
d.4/0707-01
analogia
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
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