
PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

Podstawy Ilość

1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,22

1.2

1.2.1 Usunięcie krzewów wraz z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy. 2,00

1.2.2 szt. 1,00

1.2.3 szt. 1,00

1.2.4 szt. 1,00

1.3

1.3.1 Rozebranie nawierzchni ze szlaki oraz kruszywa o gr. średnio 15 cm 921,00

1.3.2 149,40

1.3.3 Wywóz gruzu na składowisko wykonawcy z utylizacją 138,15

1.4

1.4.1 Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych szt. 3,00
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1

2.1.1 725,89

2.2 D 02.03.01

2.2.1 Wykonanie nasypów – wg tabeli robót ziemnych 2,58
3 D 04.00.00 PODBUDOWY

3.1

3.1.1

3.2

3.2.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne 
3.2.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne
3.2.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – warstwy bitumiczne
3.2.4 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – podbudowa z kruszywa

3.3

3.3.1
3.3.2 81,04
3.3.3 85,60
3.3.4 Wykonanie nawierzchni z kruszywa o gr. 10 cm – dowiązanie – koniec odcinka 76,40
3.3.5 Wykonanie nawierzchni z kruszywa o gr. 15 cm – pobocza z kruszywa łamanego 299,00

3.4

3.4.1 Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15  cm – zjazdy 88,60
3.4.2 Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22  cm – jezdnia
3.4.3 Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22  cm – opaska 81,04

4 05.00.00 NAWIERZCHNIE

4.1

4.1.1 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm – jezdnia 970,69
4.1.2 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm – opaska 81,04
4.1.3 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S  gr. 4 cm - jezdnia 948,49
4.1.4 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S  gr. 4 cm -opaska 81,04

4.1.5 79,60

4.1.6 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm – zjazdy 82,60
5 D 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

5.1

5.1.1 Ustawienie i zamocowanie słupków z rur stalowych fi 50 mm szt. 2,00

5.1.2 szt. 2,00

5.1.3 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków – znaki ostrzegawcze szt. 1,00
5.1.4 Przymocowanie tabliczek do gotowych słupków szt. 1,00

6 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC

6.1

6.1.1 149,40

Nazwa zadania:      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm

D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

D 01.02.01
45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

m2

Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 86-95 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

D 01.02.04
45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

m2

Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej oraz słupków stalowych z wywozem materiału na składowisko 
Wykonawcy z utylizacją

mb

m3

D 01.03.04
45111000-8

REGULACJA I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku (ilość wg tabeli robót 
ziemnych pomniejszona o objętość gruzu przeznaczonego do wywozu): 864,04-138,15=725,89m3

m3

WYKONANIE NASYPÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

m3

D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (obmiar: 
88,6+1059,49+81,04+76,4+299) m2 1 604,53

D 04.03.01
45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

m2 1 181,73
m2 1 134,33
m2 1 134,33
m2 1 181,73

D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 – jezdnia m2 1 015,09
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 – opaska
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.15 cm C90/3 – zjazdy m2

m2

D 04.05.01
45233000-9

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

m2

m2 1 059,49
m2

D 05.03.05
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

m2

m2

m2

m2

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm – zjazdy i dojścia do posesji (wg 
wykazu)

m2

m2

D 07.02.01. 
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i 
dróg

Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków – znaki informacyjne – D-46 
oraz D-47

D 08.06.01
45233000-9

ODBUDOWA OGRODZEŃ
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
Wykonanie ogrodzenia z słupków stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie oraz siatki stalowej o wysokości 
do 2 m

mb



Podstawy Ilość

1 2 3 4 5

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm

7 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA

7.1

7.1.1 654,00

7.2 Wykonanie nasadzeń zastępczych

7.2.1 szt. 4,00

8 ROBOTY TOWARZYSZĄCE

8.1.1 1,00

9 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

9.1

9.1.1 km 0,22

D 09.01.01
45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm (teren przy utrardzonym 
poboczu z kruszywa o średniej szerokości 1,0 m oraz humusowanie rowów

m2

kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nasadzeń zastępczych – drzewa o obwodzie pnia na wys 1 m min. 12 cm, drzewo z bryłą 
korzeniową w siatce lub pojemniku – gatunek drzewa oraz miejsce nasadzenia ustalić z Inwestorem

kalkulacja 
indywidualna

Przebudowa hydrantu nadziemnego – zmiana lokalizacji zgodnie z oznaczeniami w części rysunkowej 
opracownia

kpl.

GG.00.12.01 
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy powykonawczej 
i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych


	drogi

