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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- | km
d.1.1/01.01.01. |[nym
0.70 km 0.70
RAZEM 0.70
1.2 D 01.02.04. Rozbiérka elementéw drog
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
2|D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 12.0 cm mechanicznie m?2
d.1.2 (na moscie)
Krotnos¢ = 3
508.0 m?2 508.00
RAZEM 508.00
3|D 01.02.04|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 12.0 cm mechanicznie m?2
d.1.2 (na dojazdach)
Krotnos¢ = 3
475 m?2 475.00
RAZEM 475.00
4|D 01.02.04|Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. do 30 cm mechanicznie m?2
d.1.2 Krotnos¢ = 2
475 m?2 475.00
RAZEM 475.00
5/D 01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.2 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1000*0.12 m3 120.00
RAZEM 120.00
2 D 04.00.00. PODBUDOWY
21 D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warst konstrukcyjnych.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég.
6|D Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.2.1/04.03.01.
410 m?2 410.00
RAZEM 410.00
7\D Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.2.1/04.03.01.
410.00+441.0*2+36.30*6.50*2 m?2 1763.90
RAZEM 1763.90
8/D Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2.1/04.03.01.
410.00+441.0*2+36.30*6.50*2+410 m?2 2173.90
RAZEM 2173.90
2.2 D 04.04.02. Podbudowa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég.
9D Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm - |m?
d.2.2|04.04.02. |roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
410 m?2 410.00
RAZEM 410.00
10/D Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm - |m?
d.2.2|04.04.01. |Sciezki pieszo-rowerowe
165.50+194.70 m?2 360.20
RAZEM 360.20
2.3 D 04.05.01. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég.
11|D Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o gru- m?2
d.2.3|04.05.01. |bosci po zageszczeniu 15 cm - ciag pieszo-rowerowy
165.50+194.70 m?2 360.20
RAZEM 360.20
24 D 04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég.
12 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubo$¢ war- |m?
d.2.4 stwy po zageszczeniu 10 cm
410.0 m?2 410.00
RAZEM 410.00
3 D 05.00.00. NAWIERZCHNIE
3.1 D 05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég.
13/D Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm m?2
d.3.1/05.03.05. |(warstwa wigzgca na dojazdach)
410 m?2 410.00
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RAZEM 410.00
14 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej |m?
d.3.1 z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm - $ciezki pieszo rowe-
rowe
165.50+194.70 m?2 360.20
RAZEM 360.20
3.2 D 05.03.13a. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA).
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég.
15/D Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 11 o grubosci 5 cm (warstwa | m?2
d.3.2|05.03.05. |Scieralna)
441*2 m?2 882.00
RAZEM 882.00
3.3 D 05.03.23a. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla ulic oraz placéw i chodnikéw
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég.
16/D Umocnienia poboczy przy obiekcie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2
d.3.3|05.03.23a |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
70.0 m?2 70.00
RAZEM 70.00
4 D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 D 06.01.01. Umocnienie skarp, rowéw i sciekow.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég.
17|D Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.4.1/06.01.01.
760.0 m?2 760.00
RAZEM 760.00
18/D Darniowanie skarp w krate [krzyzowe] z humusem pasami darniny o szerokosci 20 m?2
d.4.1/06.01.01. |cm, przy wymiarach kwadratéw w osiach paséw darniny 1.00x1.00 m
286.00 m?2 286.00
RAZEM 286.00
19/D Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1x5=5 cm humusu. m?2
d.4.1/06.01.01. |Krotnos¢ =5
760.00 m?2 760.00
RAZEM 760.00
5 D 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 D 07.05.01 Bariery ochronne stalowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég.
20|D 07.05.01|Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24 kg/m m
d5.1
24.0+24.0+12.0 m 60.00
RAZEM 60.00
6 D 08.00.00. ELEMENTY ULIC
6.1 D 08.01.01.Krawezniki betonowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég.
21|D 08.01.01|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betono- m
d.6.1 wych na podsypce cementowo-piaskowej
111.80 m 111.80
RAZEM 111.80
6.2 D 08.03.01. Obrzeza betonowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég.
22|D Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetione |m
d.6.2|08.03.01. |zaprawg cementowg
234.40+38.70 m 273.10
RAZEM 273.10
7 M 20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
7.1 M 20.51.50 ROZBIORKA PODPORY BETONOWEJ
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
23|M Rozbidrka elementéw umocnien i wyposarzenia przyobiektowego (schody , $cieki, m3
d.7.1{20.55.51 |umocnienia) betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
1.20+8.0+6.0+14.0 m3 29.20
RAZEM 29.20
24|1M Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych (skrzydta , $cianka zaplecz- |m3
d.7.1/20.55.51 |na)
17.40+7.90 m3 25.30
RAZEM 25.30
25|M Rozbidrka filaréw m3
d.7.1/20.55.51
2.80+41.0 m3 43.80
RAZEM 43.80
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26|M Reczne skucie powierzchni betonu zbrojonego m?2
d.7.1/20.55.51
80.40+31.50 m?2 111.90
RAZEM 111.90
27|M Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.7.1/20.55.51 |samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1.20+8.0+6.0+14.0+17.40+7.90+2.80+41.0 m3 98.30
RAZEM 98.30
28|M Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.7.1{20.55.51 |samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19
1.20+8.0+6.0+14.0+17.40+7.90+2.80+41.0 m3 98.30
RAZEM 98.30
7.2 M 20.55.51 ROZBIORKA PRZESLA BETONOWEGO MONOLITYCZNEGO
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
29|M Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych (gzymsy , nadbeton) m3
d.7.2/20.55.51
0.94*36.3*2 m3 68.24
RAZEM 68.24
30|M Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.7.2|20.55.51 |samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0.94*36.3*2 m3 68.24
RAZEM 68.24
31|M Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.7.2|20.55.51 |samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19
0.94*36.3*2 m3 68.24
RAZEM 68.24
32|M Rozbiérka (demontaz) prefabrykowanych dzwigaréw zelbetowych typu Gromnik o elem.
d.7.2|20.55.51 |rozpietosci 12 m
138 elem. 138.00
RAZEM 138.00
33|M Wywiezienie belek z rozbidrki typ Gromnik szt
d.7.2/25.01.13
138 szt 138.00
RAZEM 138.00
8 M 22.00.00 KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE
8.1 M 22.51.01 WZMOCNIENIE PODPORY POPRZEZ ZWIEKSZENIE JEJ WYMIAROW
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
34|M Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,plyty i tawy fundamentowe | m3
d.8.1/13.01.00 |(beton korka C12/15)
2.9*2 m3 5.80
RAZEM 5.80
35|M Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podp6r - prety o $r. do 20 mm kg
d.8.1/12.01.00
5313.0+308.10+638.50+517.0+5346.0+308.10+605.50+599.90 kg 13636.10
RAZEM 13636.10
36|M Montaz zbrojenia - oczepy i tawy podtozyskowe - prety o $r. 16-20 mm kg
d.8.1/12.01.00
5313.0+308.10+638.50+517.0+5346.0+308.10+605.50+599.90 kg 13636.10
RAZEM 13636.10
37|M Wiercenie otworu w zelbecie pionowo z Iadu o gtebokosci do 20 cm max. $rednicy20 |otw.
d.8.1/12.01.00 |mm
(450+150+150)*2+13+13+12+13 otw. 1551.00
RAZEM 1551.00
38|M Wiercenie otworu w zelbecie pionowo z Iadu o gtebokosci do 30 cm max. $rednicy 24 |otw.
d.8.1/12.01.00 |mm
13+13+12+13 otw. 51.00
RAZEM 51.00
39|M Obsadzenie pretéw zbrojeniowych srednicy fi 16 mm szt.
d.8.1/12.01.00
(450+150+150)*2+13+13+12+13 szt. 1551.00
RAZEM 1551.00
40|M Obsadzenie pretéw zbrojeniowych srednicy fi20 mm szt.
d.8.1/12.01.00
13+13+12+13 szt. 51.00
RAZEM 51.00
41|M Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,plyty i tawy fundamentowe | m3
d.8.1/13.01.00
0.80+32.10+0.90+34.0+2.48+2.89+2.70+2.70 m3 78.57
RAZEM 78.57
42|M Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, $ciany oporowe i m?2
d.8.1/13.01.00 |$ciany maskujgce o wysokosci do 4 m
77.50+4.40+80.10+4.0+15.60+19.70+17.80+17.80 m?2 236.90
RAZEM 236.90
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8.2 M 22.51.20 NAPRAWY POWIERZ CHNIOWE BETONOWY CH PODPOR | SCIAN OPOROWYCH ZAPRAWAMI TYPU
PCC NAKLADANYMI RECZNIE
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
43|M Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malowanych m?2
d.8.2|22.51.20
58.40+61.10+0.90+1.30 m?2 121.70
RAZEM 121.70
44\M Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach piono- |m?
d.8.2|22.51.20 |wych zaprawag cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej
58.40+61.10+0.90+1.30 m?2 121.70
RAZEM 121.70
45|M Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg cementowo-poli- | m?
d.8.2|22.51.20 |merowg - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych na $cianach szpachlg
cementowo-polimerowg
58.40+61.10+0.90+1.30 m?2 121.70
RAZEM 121.70
8.3 M 22.02.05. FILARY ZELBETOWE - SLUPOWE, Z BETONU "NA MOKRO"
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
8.3.1 Filary stupowe
46|M Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej ustrojéw zelbetowych ramowych m?2
d.8.3/13.01.00
A
(6.60+60.0)*2 m?2 133.20
RAZEM 133.20
47\M Przygotowanie zbrojenia na budowie ustrojéw zelbetowych ramowych kg
d.8.3/12.01.00
A
(5467.50+278.80)*2 kg 11492.60
RAZEM 11492.60
48|M Montaz zbrojenia ustrojow zelbetowych ramowych kg
d.8.3/12.01.00
A
(5467.50+278.80)*2 kg 11492.60
RAZEM 11492.60
49|M Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ustrojéw zelbetowych ramowych be-|m3
d.8.3/13.01.00 |ton C 30/37
A
(19.40+1.0)*2 m3 40.80
RAZEM 40.80
50|M Deskowanie formami stalowymi - podpory stupowe m?2
d.8.3/13.01.00
A
67.10*2 m?2 134.20
RAZEM 134.20
51|M Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe kg
d.8.3/12.01.00
A
1736.60*2 kg 3473.20
RAZEM 3473.20
52|M Wiercenie otworu w zelbecie pionowo z Iadu o gtebokosci do 30 cm max. $rednicy 24 |otw.
d.8.3/12.01.00 |mm
A
96*2 otw. 192.00
RAZEM 192.00
53|M Obsadzenie pretéw zbrojeniowych srednicy fi20 mm szt.
d.8.3/12.01.00
A
96*2 szt. 192.00
RAZEM 192.00
54|M Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki kg
d.8.3/12.01.00
A
1736.60*2 kg 3473.20
RAZEM 3473.20
55|M Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stupy beton C 30/37 m3
d.8.3/13.01.00
A
6.29*2 m3 12.58
RAZEM 12.58
9 M 23.00.00 USTROJE NOSNE
9.1 M 23.10.01 ZELBETOWA PLYTA POMOSTU ZESPOLONA Z KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NOSNEGO
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
56|M Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami piyt ustrojéw niosacych kg
d.9.1/23.51.02
20599.90*2 kg 41199.80
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RAZEM 41199.80
57|M Montaz zbrojenia kg
d.9.1/23.51.02
20599.90*2 kg 41199.80
RAZEM 41199.80
58|M Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - piyty ustrojéw niosgcych m?2
d.9.1/23.51.02
325.20*2 m?2 650.40
RAZEM 650.40
59|M Montaz kotew stalowych szt.
d.9.1/23.51.02
146*2+37*2 szt. 366.00
RAZEM 366.00
60|M Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.9.1/23.51.02
84.80*2 m3 169.60
RAZEM 169.60
9.2 M 23.52.13 WYKONANIE KONSTRUKCJI PRZEStA STALOWEGO
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
9.2.1 WYKONANIE NOWYCH ELEMENTOW STALOWYCH WRAZ Z MONTAZEM
61/M W ytworzenie nowego stalowego ustroju nosnego kg
d.9.2/14.01.02
A
90077.50*2 kg 180155.00
RAZEM 180155.00
62|M Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnos- |m?2
d.9.2|14.01.02 |ciennych
A
838.0*2 m?2 1676.00
RAZEM 1676.00
63 Metalizacja natryskowa - konstrukcje petnoscienne - powloka cynkowa m?2
d.9.2
A
838.0*2 m?2 1676.00
RAZEM 1676.00
64/M Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi kons- |m?
d.9.2|14.02.01 |trukcji petnosciennych
A
838.0*2 m?2 1676.00
RAZEM 1676.00
65/M Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji petnog- | m?
d.9.2|14.02.01 |[ciennych
A Krotnos¢ = 2
838.0*2 m?2 1676.00
RAZEM 1676.00
66|M Zatadunek lub wytadunek elementéw mostowych o masie jednej sztuki do 1.0 t kg
d.9.2/23.52.13 |Krotnos¢ = 2
A
90077.50*2 kg 180155.00
RAZEM 180155.00
67|M Transport elementéw mostowych na odlegto$é do 3 km kg
d.9.2/23.52.13
A
90077.50*2 kg 180155.00
RAZEM 180155.00
68/M Transport elementéw mostowych - dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad | kg
d.9.2/23.52.13 |3 km
A Krotnos¢ = 200
90077.50*2 kg 180155.00
RAZEM 180155.00
69 Scalanie konstrukciji stalowych - przesta blachownicowe bez stykéw poprzecznych t
d.9.2
A
180.20 t 180.20
RAZEM 180.20
10 M 24.00.00 LOZYSKA
10.1 M 24.04.01. Lozyska elastomerowe
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
70|M Montaz tozysk elastomerowych nie przesuwnych kotwionych w obudowie, o no$nosci |szt.
d.10./24.04.01 |do 3000 kN
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
-5-
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71M Montaz tozysk elastomerowych przesuwnych jednokierunkowo kotwionych w obudo- |szt.
d.10./24.04.01 |wie, 0 no$nosci do 3000 kN
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
72|M Montaz tozysk elastomerowych przesuwnych wielokierunkowo kotwionych w obudo- |szt.
d.10./24.04.01 |wie, 0 no$nosci do 3000 kN
1
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
11 M 25.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
111 M 25.01.13 PRZEKRYCIE DYLATACYJNE —, UCIAGLENIE NAWIERZCHNI" POPRZEZ ZAZBROJENIE SIATKA Z ,,
TWORZYW".
Kod CPV: 45112000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
73|M Wykonanie zabezpieczenia styku ustrdj - podpora zgodnie z rozwigzaniem projekto- |m
d.11./25.01.13 |wym
1
23.61 m 23.61
RAZEM 23.61
74M Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masa zalewowg. Szerokos$¢ szcze-|m
d.11./25.01.13 |liny 30 mm.
1
23.61 m 23.61
RAZEM 23.61
75|M Utozenie warstwy posredniej z geosiatki o wytrzymatosci powyzej 20 kN/m na catej m?2
d.11./25.01.13 |powierzchni jezdni
1
6.50*5*2 m?2 65.00
RAZEM 65.00
11.2 M 25.01.01 DYLATACJA MODULOWA
Kod CPV: 45112000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
76|M Montaz mostowych elementéw dylatacji modutowej m
d.11./25.01.03
2
23.61 m 23.61
RAZEM 23.61
12 M 26.00.00 ODWODNIENIE PLYTY POMOSTU
121 M 26.01.01 WPUSTY MOSTOWE
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
77 Montaz wpustéw zeliwnego d=150 mm o klasie obcigzenia D400 elem.
d.12.
1
6 elem. 6.00
RAZEM 6.00
12.2 M 26.01.02 SACZKI| DLA ODWODNIENIA IZOLACJI
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
78|M Wykonanie sgczkéw szt
d.12./26.01.03
2
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
12.3 M 26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
79|M Wykonanie drenéw z geowtokniny (tasma) i kruszywa lakierowanego zywicami synte- |m
d.12./26.01.03 |tycznymi
3
(36.30*3+10*11.68)*2 m 451.40
RAZEM 451.40
124 M 26.02.02 INSTALACJA ODPROWADZAJACA SCIEKI Z WPUSTOW RURAMI "HDPE"
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
80|M Montaz rurociggu kanalizacyjnego z rur PP o $rednicy 160 mm do odprowadzenia wo-|m
d.12./26.01.03 |dy z jezdni
4
6*2.0 m 12.00
RAZEM 12.00
81|M Montaz rur odwadniajgcych o $rednicy 200 mm uszczelnionych sznurem i folig alumi- |m
d.12./26.01.03 | niowa.
4
100 m 100.00
RAZEM 100.00
13 M 27.00.00 HYDROIZOLACJA
131 M 27.01.01 POWELOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO"

Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
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82|M Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe |m?
d.13.|27.01.01 |z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20
1 m2
61.10+14.20+15.0+20.80+66.70+15.70+15.70+5.10+4.0+5.80+0.40+0.40+5.80 m?2 230.70
RAZEM 230.70
83|M Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe |m?
d.13.|27.01.01 |z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
1 do 20 m2
61.10+14.20+15.0+20.80+66.70+15.70+15.70+5.10+4.0+5.80+0.40+0.40+5.80 m?2 230.70
RAZEM 230.70
13.2 M 27.02.01 IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ - UKLADANA NA POWIERZCHNIACH BETONOWY CH
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
84|M Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych ptaszczyz- |m?
d.13.|27.02.01 |nach poziomych
2
(36.30*11.68+4.23*36.30+1.01*36.30)*2 m?2 1228.39
RAZEM 1228.39
14 M 28.00.00 WYPOSAZENIE
14.1 M 28.01.01 KRAWEZNIKI KAMIENNE
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
85|M Zakup kraweznikéw kamiennych 20x20cm m
d.14./28.01.01
1
44.45+37.06+37.06+43.85 m 162.42
RAZEM 162.42
86|M Montaz kraweznikéw na prostej m
d.14./28.01.01
1
44.45+37.06+37.06+43.85 m 162.42
RAZEM 162.42
14.2 M 28.02.01 KAPA CHODNIKOWA "NA MOKRO" - PROSTA
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
87|M Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m?2
d.14./28.02.03
2
9.10*2 m?2 18.20
RAZEM 18.20
88|M Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-32 mm wspornikéw i gzymséw t
d.14./12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzymsow
2
1.51*2 t 3.02
RAZEM 3.02
89|M Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie beton C25/30 m3
d.14./13.01.00
2
6.60*2 m3 13.20
RAZEM 13.20
14.3 M 28.02.03 KAPY CHODNIKOWE Z PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
90|M Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m?2
d.14./28.02.03
3
5.80*2 m?2 11.60
RAZEM 11.60
91|M Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-32 mm wspornikéw i gzymsoéw t
d.14./12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikdw i gzymsow
3
7.0+6.90 t 13.90
RAZEM 13.90
92|M Montaz kotew stalowych barieroporeczy szt.
d.14./15.01.01
3
44+43 szt. 87.00
RAZEM 87.00
93|M Montaz desek gzymsowych z polimerobetonu h=60 cm m
d.14./28.02.03
3
43.85+44.45 m 88.30
RAZEM 88.30
94|M Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie beton C25/30 m3
d.14./13.01.00
3
42.0+41.40 m3 83.40
RAZEM 83.40
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95|M Montaz z rur PP o $rednicy 160 mm do przeprowadzenia przewoddéw kablowych m
d.14./26.01.03
3
44.45+43.85*4 m 219.85
RAZEM 219.85
144 M 28.05.05 BARIERO-PORECZE
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej.
96|M Montaz barieroporeczy mostowych stalowych o cigzarze 77 kg/m. m
d.14./28.05.05
4
44+43 m 87.00
RAZEM 87.00
145 M 28.53.52 ROZBIORKA BARIER STALOWYCH
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
97|M Demontaz balustrad i barier mostowych t
d.14./28.53.52
5
4.40 t 4.40
RAZEM 4.40
98|M Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mecha- t
d.14./128.53.52 |nicznym na odlegto$¢ do 1 km
5
4.40 t 4.40
RAZEM 4.40
9M Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad |t
d.14./128.53.52 |1 km
5
4.40 t 4.40
RAZEM 4.40
15 M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
15.1 M 29.03.06 WYKONANIE WYKOPOW
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
100|M Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie |m3
d.15./29.03.06 |kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
1
99.0*2+89.0*2 m3 376.00
RAZEM 376.00
15.2 M 29.03.07 NASYPY
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
101|M Zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci zasypania do |m?3
d.15./29.03.07 |4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z zageszczeniem, grunt kat. I-1l. ST M 11.01.04
2
55*2+63.2 m3 173.20
RAZEM 173.20
102|M Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu Kat. I-1l z transportem urobku nanasyp |m3
d.15./29.03.07 |samochodami na odl. 15 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilze-
2 niem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg (stozki przyczétkéw)
25+15+30+14+10 m3 94.00
RAZEM 94.00
15.3 M 29.05.01 PLYTY PRZEJSCIOWE
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
103|M Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,plyty i tawy fundamentowe | m3
d.15./13.02.00. |(beton korka C12/15)
3
23.0*4 m3 92.00
RAZEM 92.00
104|M Izolacje z folii PVC szerokiej poziome podposadzkowe m?2
d.15./29.05.01
3
34.80*4 m?2 139.20
RAZEM 139.20
105|M Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podp6r kg
d.15./12.01.00
3
2212.40*4 kg 8849.60
RAZEM 8849.60
106|M Montaz zbrojenia kg
d.15./12.01.00
3
2212.40*4 kg 8849.60
RAZEM 8849.60
107|M Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, $ciany oporowe i m?2
d.15./29.05.01 |$ciany maskujgce o wysokosci do 4 m
3
5.10*4 m?2 20.40
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RAZEM 20.40
108 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie stop plyt i taw fundamentowych, be-|m3
d.15. tonem C25/30
3
10.90*4 m3 43.60
RAZEM 43.60
109|M Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych ptaszczyz- |m?
d.15.|27.02.01 |nach poziomych
3
41.20*4 m?2 164.80
RAZEM 164.80
15.4 M 29.10.01. Schody na skarpie dla obstugi.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
110|M Schody na skarpach nasypow z elementéw betonowych prefabrykowanych, szero- m
d.15./29.10.01. |ko$¢ schodéw 0,6 m
4
8.80 m 8.80
RAZEM 8.80
111|M Balustrady stalowe przy schodach na skarpach nasypéw m
d.15./29.10.01.
4
8.80 m 8.80
RAZEM 8.80
155 M 29.15.01 UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOWYCH
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
112|M Wykopy fundamentowe waskoprzestrzenne i jamiste gtebokosci do 1,5 m o $cianach |m3
d.15./29.15.01 |pionowych wykonywane na lgdzie w gruncie nawodnionym, bez umocnien $cian,
5 grunt pozostawiony na odktadzie (grunt kat. I-1V)
12.10 m3 12.10
RAZEM 12.10
113|M tawy fundamentowe z betonu niekonstrukcyjnego bez deskowania (klasa betonu po- |m3
d.15./129.15.01 |nizej C25/30 (B-25)). ST M 11.01.04
5
12.10 m3 12.10
RAZEM 12.10
114|M Wykonanie i montaz zbrojenia taw t
d.15./29.15.01
5
0.67 t 0.67
RAZEM 0.67
115|M Umocnienie skarp i stozkéw przy przyczétkach kostka granitowg m?2
d.15./29.15.01
5
149.50 m?2 149.50
RAZEM 149.50
15.6 M 29.25.01. Punkty pomiarowe.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
116|M Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale szt.
d.15./29.25.01.
6
4*4+7*2 szt. 30.00
RAZEM 30.00
15.7 M 29.30.55 UMOCNIENIE MATERACAMI GABIONOWYMI SKARP | DNA RZEK, KANALOW | ROWOW.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
117|M Wykopy szerokoprzestrzenne gtebokosci do 3 m wykonywane z lgdu w korycie rzeki |m3
d.15./29.30.55 |oraz w gruncie nawodnionym, bez umocnien $cian, z odwiezieniem gruntu na odktad
7 na odl. do 5 km (grunt kat. I-1V)
157.90 m3 157.90
RAZEM 157.90
118|M Nasypy wykonywane mechanicznie w korycie rzeki. m3
d.15./29.30.55
7
54.10 m3 54.10
RAZEM 54.10
119|M Utozenie warstwy wzmachiajgcej gruntu pod warstwy konstrukcyjne (materac gabio- |m?
d.15./29.30.55 |nowy) z geowtdkniny o gramaturze 250-300 g/m2
7
319.20 m?2 319.20
RAZEM 319.20
120|M Wykonanie materacy gabionowych o grubosci 23 cm m?2
d.15./29.30.55
7
319.20 m?2 319.20
RAZEM 319.20
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121|M Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym grubosci 20 cm, $rednica ziaren kamie-| m?2
d.15./29.30.01 |nia10-15cm
7
158.20 m?2 158.20
RAZEM 158.20
122|M Wykonanie warstwy nawierzchni gruntowej gr sr. 5.0 cm na materacach gabionowych|m?
d.15./129.30.55
7
319.20 m?2 319.20
RAZEM 319.20
16 M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE _ ’
16.1 M 30.01.02. NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH - WARSTWA WIAZACA LUB SCIERALNA Z ASFALTU
LANEGO.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
123|M Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego MA 8 - warstwa wigzgca grubosci 5 | m?
d.16./30.01.02. |cm
1
472.0 m?2 472.00
RAZEM 472.00
124|M Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego MA 8 - przeciwspadek przy krawezni- | m?2
d.16./30.01.02. |ku gr. $red.5cm
1
2*55.0*0.25 m?2 27.50
RAZEM 27.50
16.2 M 30.05.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
125|M Nawierzchnie na podfozu betonowym grubowarstwowe z zywicy poliuretanowej o gru- | m?2
d.16./30.05.02 |bosci 5 mm
2
(4.01*44.45)+4.01*43.85+0.80*36.30*2 m?2 412.16
RAZEM 412.16
16.3 M 30.20.11. Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych - pokrycie powierzchniowe o grubosci powtoki 0.3<
D<1 mm.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
126|M Wykonanie powtok malarskich akrylowych, malowanie dwukrotne powierzchni betono- | m?2
d.16./30.20.11. |wych pionowych
3
110.50+3.10+3.70+2%(46.30+1.10+6.60)+110.60+3.50+3.50 m?2 342.90
RAZEM 342.90
127|M Wykonanie powtok malarskich akrylowych, malowanie dwukrotne powierzchni betono- | m?2
d.16./30.20.11. |wych sufitowych
3
306.0*2 m?2 612.00
RAZEM 612.00
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