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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 D 01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01.  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Kod CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1

d.1.1
D
01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym

km

0.70 km 0.70
RAZEM 0.70

1.2 D 01.02.04.  Rozbiórka elementów dróg
Kod CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2
d.1.2

D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 12.0  cm mechanicznie
(na moście)
Krotność = 3

m2

508.0 m2 508.00
RAZEM 508.00

3
d.1.2

D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 12.0  cm mechanicznie
(na dojazdach)
Krotność = 3

m2

475 m2 475.00
RAZEM 475.00

4
d.1.2

D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. do 30 cm mechanicznie
Krotność = 2

m2

475 m2 475.00
RAZEM 475.00

5
d.1.2

D 01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

1000*0.12 m3 120.00
RAZEM 120.00

2 D 04.00.00. PODBUDOWY
2.1 D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warst konstrukcyjnych.

Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg.

6
d.2.1

D
04.03.01.

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

410 m2 410.00
RAZEM 410.00

7
d.2.1

D
04.03.01.

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

410.00+441.0*2+36.30*6.50*2 m2 1763.90
RAZEM 1763.90

8
d.2.1

D
04.03.01.

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

410.00+441.0*2+36.30*6.50*2+410 m2 2173.90
RAZEM 2173.90

2.2 D 04.04.02.  Podbudowa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg.

9
d.2.2

D
04.04.02.

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm -
roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

410 m2 410.00
RAZEM 410.00

10
d.2.2

D
04.04.01.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm -
ścieżki pieszo-rowerowe

m2

165.50+194.70 m2 360.20
RAZEM 360.20

2.3 D 04.05.01.  Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg.

11
d.2.3

D
04.05.01.

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm - ciąg pieszo-rowerowy

m2

165.50+194.70 m2 360.20
RAZEM 360.20

2.4 D 04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg.

12
d.2.4

Wykonanie podbudowy  z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubość war-
stwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

410.0 m2 410.00
RAZEM 410.00

3 D 05.00.00. NAWIERZCHNIE
3.1 D 05.03.05.  Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg.

13
d.3.1

D
05.03.05.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm
(warstwa wiążąca na dojazdach)

m2

410 m2 410.00
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RAZEM 410.00
14

d.3.1
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej
z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - ścieżki pieszo rowe-
rowe

m2

165.50+194.70 m2 360.20
RAZEM 360.20

3.2 D 05.03.13a. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA).
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg.

15
d.3.2

D
05.03.05.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 11 o grubości 5 cm (warstwa
ścieralna)

m2

441*2 m2 882.00
RAZEM 882.00

3.3 D 05.03.23a.  Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla ulic oraz placów i chodników
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg.

16
d.3.3

D
05.03.23a

Umocnienia poboczy przy obiekcie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

70.0 m2 70.00
RAZEM 70.00

4 D 06.00.00.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
4.1 D 06.01.01. Umocnienie skarp, rowów i ścieków.

Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg.

17
d.4.1

D
06.01.01.

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

760.0 m2 760.00
RAZEM 760.00

18
d.4.1

D
06.01.01.

Darniowanie skarp w kratę [krzyżowe] z humusem pasami darniny o szerokości 20
cm, przy wymiarach kwadratów w osiach pasów darniny 1.00x1.00 m

m2

286.00 m2 286.00
RAZEM 286.00

19
d.4.1

D
06.01.01.

Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1x5=5 cm humusu.
Krotność = 5

m2

760.00 m2 760.00
RAZEM 760.00

5 D 07.00.00.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
5.1 D 07.05.01 Bariery ochronne stalowe.

Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg.

20
d.5.1

D 07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24 kg/m m

24.0+24.0+12.0 m 60.00
RAZEM 60.00

6 D 08.00.00.  ELEMENTY ULIC
6.1 D 08.01.01.Krawężniki betonowe.

Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg.

21
d.6.1

D 08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej

m

111.80 m 111.80
RAZEM 111.80

6.2 D 08.03.01. Obrzeża betonowe.
Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg.

22
d.6.2

D
08.03.01.

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową

m

234.40+38.70 m 273.10
RAZEM 273.10

7 M 20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
7.1 M 20.51.50 ROZBIÓRKA PODPORY BETONOWEJ

Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.
23

d.7.1
M
20.55.51

Rozbiórka elementów umocnień i wyposarzenia przyobiektowego (schody , ścieki,
umocnienia) betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3

1.20+8.0+6.0+14.0 m3 29.20
RAZEM 29.20

24
d.7.1

M
20.55.51

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (skrzydła , ścianka zaplecz-
na)

m3

17.40+7.90 m3 25.30
RAZEM 25.30

25
d.7.1

M
20.55.51

Rozbiórka filarów m3

2.80+41.0 m3 43.80
RAZEM 43.80
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26
d.7.1

M
20.55.51

Ręczne skucie powierzchni betonu zbrojonego m2

80.40+31.50 m2 111.90
RAZEM 111.90

27
d.7.1

M
20.55.51

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

1.20+8.0+6.0+14.0+17.40+7.90+2.80+41.0 m3 98.30
RAZEM 98.30

28
d.7.1

M
20.55.51

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 19

m3

1.20+8.0+6.0+14.0+17.40+7.90+2.80+41.0 m3 98.30
RAZEM 98.30

7.2 M 20.55.51 ROZBIÓRKA PRZĘSŁA BETONOWEGO MONOLITYCZNEGO
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

29
d.7.2

M
20.55.51

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (gzymsy , nadbeton) m3

0.94*36.3*2 m3 68.24
RAZEM 68.24

30
d.7.2

M
20.55.51

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

0.94*36.3*2 m3 68.24
RAZEM 68.24

31
d.7.2

M
20.55.51

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 19

m3

0.94*36.3*2 m3 68.24
RAZEM 68.24

32
d.7.2

M
20.55.51

Rozbiórka (demontaż)  prefabrykowanych dźwigarów żelbetowych typu Gromnik o
rozpiętości 12 m

elem.

138 elem. 138.00
RAZEM 138.00

33
d.7.2

M
25.01.13

Wywiezienie belek z rozbiórki typ Gromnik szt

138 szt 138.00
RAZEM 138.00

8 M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE
8.1 M 22.51.01 WZMOCNIENIE PODPORY POPRZEZ ZWIĘKSZENIE JEJ WYMIARÓW

Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.
34

d.8.1
M
13.01.00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe
(beton korka C12/15)

m3

2.9*2 m3 5.80
RAZEM 5.80

35
d.8.1

M
12.01.00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr. do 20 mm kg

5313.0+308.10+638.50+517.0+5346.0+308.10+605.50+599.90 kg 13636.10
RAZEM 13636.10

36
d.8.1

M
12.01.00

Montaż zbrojenia - oczepy i ławy podłożyskowe - pręty o śr. 16-20 mm kg

5313.0+308.10+638.50+517.0+5346.0+308.10+605.50+599.90 kg 13636.10
RAZEM 13636.10

37
d.8.1

M
12.01.00

Wiercenie otworu w żelbecie pionowo z lądu o głębokości do 20 cm max. średnicy20
mm

otw.

(450+150+150)*2+13+13+12+13 otw. 1551.00
RAZEM 1551.00

38
d.8.1

M
12.01.00

Wiercenie otworu w żelbecie pionowo z lądu o głębokości do 30 cm max. średnicy 24
mm

otw.

13+13+12+13 otw. 51.00
RAZEM 51.00

39
d.8.1

M
12.01.00

Obsadzenie prętów zbrojeniowych średnicy fi 16 mm szt.

(450+150+150)*2+13+13+12+13 szt. 1551.00
RAZEM 1551.00

40
d.8.1

M
12.01.00

Obsadzenie prętów zbrojeniowych średnicy fi20 mm szt.

13+13+12+13 szt. 51.00
RAZEM 51.00

41
d.8.1

M
13.01.00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe m3

0.80+32.10+0.90+34.0+2.48+2.89+2.70+2.70 m3 78.57
RAZEM 78.57

42
d.8.1

M
13.01.00

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany oporowe i
ściany maskujące o wysokości do 4 m

m2

77.50+4.40+80.10+4.0+15.60+19.70+17.80+17.80 m2 236.90
RAZEM 236.90

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35210



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

8.2 M 22.51.20 NAPRAWY POWIERZCHNIOWE BETONOWYCH PODPÓR I ŚCIAN OPOROWYCH ZAPRAWAMI TYPU
PCC NAKŁADANYMI RĘCZNIE
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

43
d.8.2

M
22.51.20

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych m2

58.40+61.10+0.90+1.30 m2 121.70
RAZEM 121.70

44
d.8.2

M
22.51.20

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach piono-
wych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej

m2

58.40+61.10+0.90+1.30 m2 121.70
RAZEM 121.70

45
d.8.2

M
22.51.20

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-poli-
merową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych na ścianach szpachlą
cementowo-polimerową

m2

58.40+61.10+0.90+1.30 m2 121.70
RAZEM 121.70

8.3 M 22.02.05. FILARY ŻELBETOWE - SŁUPOWE, Z BETONU "NA MOKRO"
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

8.3.1 Filary słupowe
46

d.8.3
.1

M
13.01.00

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej ustrojów żelbetowych ramowych m2

(6.60+60.0)*2 m2 133.20
RAZEM 133.20

47
d.8.3

.1

M
12.01.00

Przygotowanie zbrojenia na budowie ustrojów żelbetowych ramowych kg

(5467.50+278.80)*2 kg 11492.60
RAZEM 11492.60

48
d.8.3

.1

M
12.01.00

Montaż zbrojenia   ustrojów żelbetowych ramowych kg

(5467.50+278.80)*2 kg 11492.60
RAZEM 11492.60

49
d.8.3

.1

M
13.01.00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie ustrojów żelbetowych ramowych be-
ton C 30/37

m3

(19.40+1.0)*2 m3 40.80
RAZEM 40.80

50
d.8.3

.1

M
13.01.00

Deskowanie formami stalowymi - podpory słupowe m2

67.10*2 m2 134.20
RAZEM 134.20

51
d.8.3

.1

M
12.01.00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe kg

1736.60*2 kg 3473.20
RAZEM 3473.20

52
d.8.3

.1

M
12.01.00

Wiercenie otworu w żelbecie pionowo z lądu o głębokości do 30 cm max. średnicy 24
mm

otw.

96*2 otw. 192.00
RAZEM 192.00

53
d.8.3

.1

M
12.01.00

Obsadzenie prętów zbrojeniowych średnicy fi20 mm szt.

96*2 szt. 192.00
RAZEM 192.00

54
d.8.3

.1

M
12.01.00

Montaż zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki kg

1736.60*2 kg 3473.20
RAZEM 3473.20

55
d.8.3

.1

M
13.01.00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - słupy beton C 30/37 m3

6.29*2 m3 12.58
RAZEM 12.58

9 M 23.00.00 USTROJE NOŚNE
9.1 M 23.10.01 ŻELBETOWA PŁYTA POMOSTU ZESPOLONA Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ USTROJU NOŚNEGO

Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.
56

d.9.1
M
23.51.02

Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami  płyt ustrojów niosących kg

20599.90*2 kg 41199.80
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RAZEM 41199.80
57

d.9.1
M
23.51.02

Montaż zbrojenia kg

20599.90*2 kg 41199.80
RAZEM 41199.80

58
d.9.1

M
23.51.02

Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką - płyty ustrojów niosących m2

325.20*2 m2 650.40
RAZEM 650.40

59
d.9.1

M
23.51.02

Montaż kotew stalowych szt.

146*2+37*2 szt. 366.00
RAZEM 366.00

60
d.9.1

M
23.51.02

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie m3

84.80*2 m3 169.60
RAZEM 169.60

9.2 M 23.52.13 WYKONANIE KONSTRUKCJI PRZĘSŁA STALOWEGO
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

9.2.1 WYKONANIE NOWYCH ELEMENTÓW STALOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM
61

d.9.2
.1

M
14.01.02

Wytworzenie nowego stalowego ustroju  nośnego kg

90077.50*2 kg 180155.00
RAZEM 180155.00

62
d.9.2

.1

M
14.01.02

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

838.0*2 m2 1676.00
RAZEM 1676.00

63
d.9.2

.1

Metalizacja natryskowa - konstrukcje pełnościenne - powłoka cynkowa m2

838.0*2 m2 1676.00
RAZEM 1676.00

64
d.9.2

.1

M
14.02.01

Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi kons-
trukcji pełnościennych

m2

838.0*2 m2 1676.00
RAZEM 1676.00

65
d.9.2

.1

M
14.02.01

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych
Krotność = 2

m2

838.0*2 m2 1676.00
RAZEM 1676.00

66
d.9.2

.1

M
23.52.13

Załadunek lub wyładunek elementów mostowych o masie jednej sztuki do 1.0 t
Krotność = 2

kg

90077.50*2 kg 180155.00
RAZEM 180155.00

67
d.9.2

.1

M
23.52.13

Transport elementów mostowych na odległość do 3 km kg

90077.50*2 kg 180155.00
RAZEM 180155.00

68
d.9.2

.1

M
23.52.13

Transport elementów mostowych - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad
3 km
Krotność = 200

kg

90077.50*2 kg 180155.00
RAZEM 180155.00

69
d.9.2

.1

Scalanie konstrukcji stalowych - przęsła blachownicowe bez styków poprzecznych t

180.20 t 180.20
RAZEM 180.20

10 M 24.00.00 ŁOŻYSKA
10.1 M 24.04.01. Łożyska elastomerowe

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
70

d.10.
1

M
24.04.01

Montaż łożysk elastomerowych nie przesuwnych kotwionych w obudowie, o nośności
do 3000 kN

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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71
d.10.

1

M
24.04.01

Montaż łożysk elastomerowych przesuwnych jednokierunkowo  kotwionych w obudo-
wie, o nośności do 3000 kN

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

72
d.10.

1

M
24.04.01

Montaż łożysk elastomerowych przesuwnych wielokierunkowo  kotwionych w obudo-
wie, o nośności do 3000 kN

szt.

32 szt. 32.00
RAZEM 32.00

11 M 25.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE
11.1 M 25.01.13   PRZEKRYCIE DYLATACYJNE – „UCIĄGLENIE NAWIERZCHNI” POPRZEZ ZAZBROJENIE SIATKĄ Z „

TWORZYW”.
Kod CPV: 45112000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

73
d.11.

1

M
25.01.13

Wykonanie zabezpieczenia styku  ustrój - podpora zgodnie z rozwiązaniem projekto-
wym

m

23.61 m 23.61
RAZEM 23.61

74
d.11.

1

M
25.01.13

Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masą zalewową. Szerokość szcze-
liny 30 mm.

m

23.61 m 23.61
RAZEM 23.61

75
d.11.

1

M
25.01.13

Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 20 kN/m na całej
powierzchni jezdni

m2

6.50*5*2 m2 65.00
RAZEM 65.00

11.2 M 25.01.01 DYLATACJA MODUŁOWA
Kod CPV: 45112000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

76
d.11.

2

M
25.01.03

Montaż mostowych elementów dylatacji modułowej m

23.61 m 23.61
RAZEM 23.61

12 M 26.00.00 ODWODNIENIE PŁYTY POMOSTU
12.1 M 26.01.01 WPUSTY MOSTOWE

Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.
77

d.12.
1

Montaż wpustów żeliwnego d=150 mm o klasie obciążenia D400 elem.

6 elem. 6.00
RAZEM 6.00

12.2 M 26.01.02 SĄCZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

78
d.12.

2

M
26.01.03

Wykonanie sączków szt

14 szt 14.00
RAZEM 14.00

12.3 M 26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

79
d.12.

3

M
26.01.03

Wykonanie drenów z geowłókniny (taśma) i kruszywa lakierowanego żywicami synte-
tycznymi

m

(36.30*3+10*11.68)*2 m 451.40
RAZEM 451.40

12.4 M 26.02.02 INSTALACJA ODPROWADZAJĄCA ŚCIEKI Z WPUSTÓW RURAMI "HDPE"
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

80
d.12.

4

M
26.01.03

Montaż rurociągu kanalizacyjnego z rur PP o średnicy 160 mm do odprowadzenia wo-
dy z jezdni

m

6*2.0 m 12.00
RAZEM 12.00

81
d.12.

4

M
26.01.03

Montaż rur odwadniających o średnicy 200 mm uszczelnionych sznurem i folią alumi-
niową.

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

13 M 27.00.00 HYDROIZOLACJA
13.1 M 27.01.01 POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO"

Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.
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82
d.13.

1

M
27.01.01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20
m2

m2

61.10+14.20+15.0+20.80+66.70+15.70+15.70+5.10+4.0+5.80+0.40+0.40+5.80 m2 230.70
RAZEM 230.70

83
d.13.

1

M
27.01.01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe
z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
do 20 m2

m2

61.10+14.20+15.0+20.80+66.70+15.70+15.70+5.10+4.0+5.80+0.40+0.40+5.80 m2 230.70
RAZEM 230.70

13.2 M 27.02.01 IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ - UKŁADANA NA POWIERZCHNIACH BETONOWYCH
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

84
d.13.

2

M
27.02.01

Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych płaszczyz-
nach poziomych

m2

(36.30*11.68+4.23*36.30+1.01*36.30)*2 m2 1228.39
RAZEM 1228.39

14 M 28.00.00 WYPOSAŻENIE
14.1 M 28.01.01 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE

Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.
85

d.14.
1

M
28.01.01

Zakup krawężników kamiennych 20x20cm m

44.45+37.06+37.06+43.85 m 162.42
RAZEM 162.42

86
d.14.

1

M
28.01.01

Montaż krawężników na prostej m

44.45+37.06+37.06+43.85 m 162.42
RAZEM 162.42

14.2 M 28.02.01 KAPA CHODNIKOWA "NA MOKRO" - PROSTA
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

87
d.14.

2

M
28.02.03

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2

9.10*2 m2 18.20
RAZEM 18.20

88
d.14.

2

M
12.01.00

Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-32 mm wsporników i gzymsów
Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-28 mm wsporników i gzymsów

t

1.51*2 t 3.02
RAZEM 3.02

89
d.14.

2

M
13.01.00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie beton C25/30 m3

6.60*2 m3 13.20
RAZEM 13.20

14.3 M 28.02.03 KAPY CHODNIKOWE Z PREFABRYKOWANĄ DESKĄ GZYMSOWĄ
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

90
d.14.

3

M
28.02.03

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2

5.80*2 m2 11.60
RAZEM 11.60

91
d.14.

3

M
12.01.00

Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-32 mm wsporników i gzymsów
Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-28 mm wsporników i gzymsów

t

7.0+6.90 t 13.90
RAZEM 13.90

92
d.14.

3

M
15.01.01

Montaż kotew stalowych barieroporęczy szt.

44+43 szt. 87.00
RAZEM 87.00

93
d.14.

3

M
28.02.03

Montaż desek gzymsowych z polimerobetonu h=60 cm m

43.85+44.45 m 88.30
RAZEM 88.30

94
d.14.

3

M
13.01.00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie beton C25/30 m3

42.0+41.40 m3 83.40
RAZEM 83.40
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95
d.14.

3

M
26.01.03

Montaż z rur PP o średnicy 160 mm do przeprowadzenia przewodów kablowych m

44.45+43.85*4 m 219.85
RAZEM 219.85

14.4 M 28.05.05 BARIERO-PORĘCZE
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

96
d.14.

4

M
28.05.05

Montaż barieroporęczy mostowych stalowych o ciężarze 77 kg/m. m

44+43 m 87.00
RAZEM 87.00

14.5 M 28.53.52 ROZBIÓRKA BARIER STALOWYCH
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

97
d.14.

5

M
28.53.52

Demontaż balustrad i barier mostowych t

4.40 t 4.40
RAZEM 4.40

98
d.14.

5

M
28.53.52

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mecha-
nicznym na odległość do 1 km

t

4.40 t 4.40
RAZEM 4.40

99
d.14.

5

M
28.53.52

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad
1 km

t

4.40 t 4.40
RAZEM 4.40

15 M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
15.1 M 29.03.06 WYKONANIE WYKOPÓW

Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.
100

d.15.
1

M
29.03.06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie
kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

99.0*2+89.0*2 m3 376.00
RAZEM 376.00

15.2 M 29.03.07 NASYPY
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

101
d.15.

2

M
29.03.07

Zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do
4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z zagęszczeniem, grunt kat. I-II. ST M 11.01.04

m3

55*2+63.2 m3 173.20
RAZEM 173.20

102
d.15.

2

M
29.03.07

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp
samochodami na odl. 15 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilże-
niem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (stożki przyczółków)

m3

25+15+30+14+10 m3 94.00
RAZEM 94.00

15.3 M 29.05.01 PŁYTY PRZEJŚCIOWE
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

103
d.15.

3

M
13.02.00.

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe
(beton korka C12/15)

m3

23.0*4 m3 92.00
RAZEM 92.00

104
d.15.

3

M
29.05.01

Izolacje  z folii PVC szerokiej poziome podposadzkowe m2

34.80*4 m2 139.20
RAZEM 139.20

105
d.15.

3

M
12.01.00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór kg

2212.40*4 kg 8849.60
RAZEM 8849.60

106
d.15.

3

M
12.01.00

Montaż zbrojenia kg

2212.40*4 kg 8849.60
RAZEM 8849.60

107
d.15.

3

M
29.05.01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany oporowe i
ściany maskujące o wysokości do 4 m

m2

5.10*4 m2 20.40
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RAZEM 20.40
108

d.15.
3

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie stop płyt i ław fundamentowych, be-
tonem C25/30

m3

10.90*4 m3 43.60
RAZEM 43.60

109
d.15.

3

M
27.02.01

Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych płaszczyz-
nach poziomych

m2

41.20*4 m2 164.80
RAZEM 164.80

15.4 M 29.10.01. Schody na skarpie dla obsługi.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

110
d.15.

4

M
29.10.01.

Schody na skarpach nasypów z elementów betonowych prefabrykowanych, szero-
kość schodów 0,6 m

m

8.80 m 8.80
RAZEM 8.80

111
d.15.

4

M
29.10.01.

Balustrady stalowe przy schodach na skarpach nasypów m

8.80 m 8.80
RAZEM 8.80

15.5 M 29.15.01 UMOCNIENIE SKARP STOŻKÓW PRZYCZÓŁKOWYCH
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

112
d.15.

5

M
29.15.01

Wykopy fundamentowe wąskoprzestrzenne i jamiste głębokości do 1,5 m o ścianach
pionowych wykonywane na lądzie w gruncie nawodnionym, bez umocnień ścian,
grunt pozostawiony na odkładzie (grunt kat. I-IV)

m3

12.10 m3 12.10
RAZEM 12.10

113
d.15.

5

M
29.15.01

Ławy fundamentowe z betonu niekonstrukcyjnego bez deskowania (klasa betonu po-
niżej C25/30 (B-25)). ST M 11.01.04

m3

12.10 m3 12.10
RAZEM 12.10

114
d.15.

5

M
29.15.01

Wykonanie i montaż zbrojenia ław t

0.67 t 0.67
RAZEM 0.67

115
d.15.

5

M
29.15.01

Umocnienie skarp i stożków przy przyczółkach kostką granitową m2

149.50 m2 149.50
RAZEM 149.50

15.6 M 29.25.01. Punkty pomiarowe.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

116
d.15.

6

M
29.25.01.

Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale szt.

4*4+7*2 szt. 30.00
RAZEM 30.00

15.7 M 29.30.55  UMOCNIENIE MATERACAMI GABIONOWYMI SKARP I DNA RZEK, KANAŁÓW I ROWÓW.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

117
d.15.

7

M
29.30.55

Wykopy szerokoprzestrzenne głębokości do 3 m wykonywane z lądu w korycie rzeki
oraz w gruncie nawodnionym, bez umocnień ścian, z odwiezieniem gruntu na odkład
na odl. do 5 km (grunt kat. I-IV)

m3

157.90 m3 157.90
RAZEM 157.90

118
d.15.

7

M
29.30.55

Nasypy wykonywane mechanicznie w korycie rzeki. m3

54.10 m3 54.10
RAZEM 54.10

119
d.15.

7

M
29.30.55

Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne (materac gabio-
nowy) z geowłókniny o gramaturze 250-300 g/m2

m2

319.20 m2 319.20
RAZEM 319.20

120
d.15.

7

M
29.30.55

Wykonanie materacy gabionowych o grubości 23 cm m2

319.20 m2 319.20
RAZEM 319.20
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121
d.15.

7

M
29.30.01

Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym grubości 20 cm, średnica ziaren kamie-
nia 10 - 15 cm

m2

158.20 m2 158.20
RAZEM 158.20

122
d.15.

7

M
29.30.55

Wykonanie warstwy nawierzchni gruntowej gr śr. 5.0 cm na materacach gabionowych m2

319.20 m2 319.20
RAZEM 319.20

16 M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
16.1 M 30.01.02. NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH - WARSTWA WIĄŻĄCA LUB ŚCIERALNA Z ASFALTU

LANEGO.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

123
d.16.

1

M
30.01.02.

Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego MA 8 - warstwa wiążąca grubości 5
cm

m2

472.0 m2 472.00
RAZEM 472.00

124
d.16.

1

M
30.01.02.

Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego MA 8 - przeciwspadek przy krawężni-
ku  gr. śred. 5 cm

m2

2*55.0*0.25 m2 27.50
RAZEM 27.50

16.2 M 30.05.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

125
d.16.

2

M
30.05.02

Nawierzchnie na podłożu betonowym grubowarstwowe z żywicy poliuretanowej o gru-
bości 5 mm

m2

(4.01*44.45)+4.01*43.85+0.80*36.30*2 m2 412.16
RAZEM 412.16

16.3 M 30.20.11. Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych - pokrycie powierzchniowe o grubości powłoki 0.3<
D<1 mm.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

126
d.16.

3

M
30.20.11.

Wykonanie powłok malarskich akrylowych, malowanie dwukrotne powierzchni betono-
wych pionowych

m2

110.50+3.10+3.70+2*(46.30+1.10+6.60)+110.60+3.50+3.50 m2 342.90
RAZEM 342.90

127
d.16.

3

M
30.20.11.

Wykonanie powłok malarskich akrylowych, malowanie dwukrotne powierzchni betono-
wych sufitowych

m2

306.0*2 m2 612.00
RAZEM 612.00
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