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Remont toalety w budynku szkoły w Stargardzie

Projekt remontu istniejącej toalety w budynku szkolnym:

- demontaż urządzeń sanitarnych, okładzin ściennych

- rozbiórka wybranych ścian działowych, rozbiórka warstw posadzkowych,

- demontaż starych drzwi wewnętrznych

- demontaż okładzin z płytek na ścianach i posadzkach i warstw posadzki

- wykonanie nowych warstw posadzki na gruncie

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych na posadzkach i ścianach

- wykonanie nowych ścian działowych zgodnie z planszami projektowymi 

- naprawa tynków mokrych na ścianach murowanych i wykonanie nowych

- wykonanie posadzek z płytek 

- wykonanie okładzin ściennych z płytek

- montaż nowych drzwi wewnętrznych

- malowanie

- montaż nowych urządzeń sanitarnych, kabin.
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Tabela przedmiaru robót Strona 3/13

Remont toalety w budynku szkoły w Stargardzie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Roboty rozbiórkowe

urządzenia sanitarne

1 KNR 4-02
0235/06 

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki

kpl 4,000

2 KNR 4-02
0235/06
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych - dozownik na mydło, podajnik ręcznika papierowego, kosz

2+1+1 kpl 4,000

razem kpl 4,000

3 KNR 4-02
0235/01 

Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru

kpl 5,000

okładzina ścienna

4 KNR 4-01
0819/15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

2,04*34,82 m2 71,033

-(0,90*2,00+1,04*(2,04-1,81)+1,11*(2,04-1,81)*2) m2 -2,550

razem m2 68,483

5 KNR 4-01
0701/06 

Odbicie tynków wewnętrznych

(2,90-2,04)*34,82 m2 29,945

-(1,04*(2,90-(2,04-1,81))+1,11*(2,90-(2,04-1,81))*2) m2 -8,704

razem m2 21,241

ściany działowe

6 KNR 4-04
0104/01
analogia

Rozbiórka ścian działowych

2,90*(1,85+0,88)*0,16 m3 1,267

2,90*(1,22+1,22)*0,18 m3 1,274

2,90*1,19*0,14 m3 0,483

2,90*(1,90+1,77+1,92)*0,10 m3 1,621

razem m3 4,645

warstwy posadzki

7 KNR 4-01
0811/07
analogia

Rozebranie warstwy wykończeniowej

1 umywalnia    8,63 m2 8,630

2 ustęp    19,50 m2 19,500

3 WC    0,94 m2 0,940

4 WC    1,00 m2 1,000

5 WC    0,99 m2 0,990

6 WC    1,09 m2 1,090

7 WC    1,04 m2 1,040

8 WC    1,07 m2 1,070

razem m2 34,260

8 KNR 4-04
0301/01
analogia

Rozebranie warstw podposadzkowych

34,26*0,20 m3 6,852

razem m3 6,852

stolarka

9 KNR 4-01
0354/09
analogia

Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych

szt 7,000

wywóz i utylizacja

10 KNR 4-04
1103/04 +
KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 15 km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego

68,483*0,02 m3 1,37

21,241*0,015 m3 0,32

4,645 m3 4,64

34,26*0,30 m3 10,28

6,852 m3 6,85

razem m3 23,46
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Remont toalety w budynku szkoły w Stargardzie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

11  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja gruzu - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku 
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska

23,46*2,20 t 51,61

razem t 51,61

2.  Architektura

2.1.  Ściany działowe

12 KNR K-31
0109/04.1
analogia

Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego gr 12 cm

2,90*(4,03*2+2,17) m2 29,667

-(1,00*2,05) m2 -2,050

razem m2 27,617

13 KNR 2-02
0126/05
analogia

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

m 1,200

14 KNR-W
2-02

1029/05
analogia

Ścianki z HPL wydzielające kabiny WC

2,65*(1,90+1,27+1,84+1,27+1,92+1,26+0,92+1,47) m2 31,403

razem m2 31,403

15 KNR 2-15u2
0204/01
analogia

Zamontowanie ścianki z HPL międzypisuarowej

szt 6,000

16 KNR 2-02
2003/07
analogia

Zabudowa z płyt gipsoowo-kartonowych na ruszcie metalowym

2,90*(1,90+1,84+0,92) m2 13,514

1,81*1,92 m2 3,475

razem m2 16,989

2.2.  Wykończenie ścian

17 KNR K-04
0602/05 

Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji przeciwwodnej

1 umywalnia    1,50*(4,05+2,17) m2 9,330

2 WC    1,50*0,91 m2 1,365

3 WC    1,50*0,91 m2 1,365

4 WC    1,50*0,94 m2 1,410

5 WC    1,50*0,94 m2 1,410

6 WC    1,50*0,95 m2 1,425

7 WC    1,50*0,95 m2 1,425

8 WC    1,50*0,90 m2 1,350

9 ustęp    1,50*(2,19+3,11) m2 7,950

razem m2 27,030

18 KNR K-04
0601/04
analogia

Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian

1 umywalnia    1,50*(4,05+2,17) m2 9,330

2 WC    1,50*0,91 m2 1,365

3 WC    1,50*0,91 m2 1,365

4 WC    1,50*0,94 m2 1,410

5 WC    1,50*0,94 m2 1,410

6 WC    1,50*0,95 m2 1,425

7 WC    1,50*0,95 m2 1,425

8 WC    1,50*0,90 m2 1,350

9 ustęp    1,50*(2,19+3,11) m2 7,950

razem m2 27,030

19 KNR 2-02
0801/02 

Tynki zwykłe cementowo-wapienne

1 umywalnia    (2,90-2,00)*10,46-1,00*2,00+2,10*(0,50+0,96)-0,79*2,00 m2 8,900

2 WC    (2,90-2,00)*2,18 m2 1,962

3 WC    (2,90-2,00)*2,18 m2 1,962

4 WC    (2,90-2,00)*2,21 m2 1,989

5 WC    (2,90-2,00)*2,21 m2 1,989
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Remont toalety w budynku szkoły w Stargardzie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

6 WC    (2,90-2,00)*2,21-0,55*(2,00-1,81)+0,20*0,96 m2 2,076

7 WC    (2,90-2,00)*2,21-0,55*(2,00-1,81)+0,20*0,96 m2 2,076

8 WC    (2,90-2,00)*2,16 m2 1,944

9 ustęp    (2,90-2,00)*(9,78+0,42+3,06+0,42-1,00)-(1,04*(2,90-(2,00-1,81))+1,11*(2,90-(2,00-1,81))) m2 5,586

razem m2 28,484

20 KNR K-04
0201/05.1
analogia

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem

1 umywalnia    (2,90-2,00)*10,46-1,00*2,00+2,10*(0,50+0,96)-0,79*2,00 m2 8,900

2 WC    (2,90-2,00)*2,18 m2 1,962

3 WC    (2,90-2,00)*2,18 m2 1,962

4 WC    (2,90-2,00)*2,21 m2 1,989

5 WC    (2,90-2,00)*2,21 m2 1,989

6 WC    (2,90-2,00)*2,21-0,55*(2,00-1,81) m2 1,885

7 WC    (2,90-2,00)*2,21-0,55*(2,00-1,81) m2 1,885

8 WC    (2,90-2,00)*2,16 m2 1,944

9 ustęp    (2,90-2,00)*(9,78+0,42+3,06+0,42-1,00)-(1,04*(2,90-(2,00-1,81))+1,11*(2,90-(2,00-1,81))) m2 5,586

razem m2 28,102

21 KNR 2-02u2
2803/06.1
analogia

Licowanie ścian płytkami

1 umywalnia    2,00*10,46-1,00*2,00+2,10*(0,50+0,96)-0,79*2,00 m2 20,406

2 WC    2,00*2,18 m2 4,360

3 WC    2,00*2,18 m2 4,360

4 WC    2,00*2,21 m2 4,420

5 WC    2,00*2,21 m2 4,420

6 WC    2,00*2,21-0,55*(2,00-1,81) m2 4,316

7 WC    2,00*2,21-0,55*(2,00-1,81) m2 4,316

8 WC    2,00*2,16 m2 4,320

9 ustęp    2,00*(9,78+0,42+3,06+0,42-1,00)-(1,04*(2,00-1,81)+1,11*(2,00-1,81)) m2 24,952

parapety

0,38*(1,11*2+1,04) m2 1,239

razem m2 77,109

2.3.  Posadzka

P1 podłoga na gruncie - obniżenie posadzki

22 KNR 2-02
1101/01.1 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu gr 10 cm

0,10*0,48 m3 0,048

razem m3 0,048

23 KNR 2-02
0607/01
analogia

Izolacja pozioma podposadzkowa - folia przeciwwilgociowa

0,50*0,96 m2 0,480

razem m2 0,480

24 KNR 2-02
0609/03
analogia

Izolacje poziome z płyt styropianowych gr 15 cm

0,50*0,96 m2 0,480

razem m2 0,480

25 KNR 2-02
0607/01
analogia

Izolacja pozioma podposadzkowa - folia przeciwwilgociowa

0,50*0,96 m2 0,480

razem m2 0,480

26 KNR 2-02
1101/01.1
analogia

Wylewka betonowa gr 7 cm

0,07*0,48 m3 0,034

razem m3 0,034

27 KNR K-04
0602/05 

Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej

0,50*0,96 m2 0,480

razem m2 0,480

28 KNR K-04
0601/01
analogia

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,50*0,96 m2 0,480

razem m2 0,480

29 KNR 2-02u2
2808/06.1
analogia

Posadzki z płytek gresowych

0,50*0,96 m2 0,480

razem m2 0,480

P2 podłoga na gruncie

30 KNR 2-02
1101/01.1 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu gr 10 cm

0,10*33,22 m3 3,322

razem m3 3,322

31 KNR 2-02
0607/01
analogia

Izolacja pozioma podposadzkowa - folia przeciwwilgociowa

1 umywalnia    7,78-0,50*0,96 m2 7,300

2 WC    1,16 m2 1,160

3 WC    1,16 m2 1,160

4 WC    1,19 m2 1,190

5 WC    1,19 m2 1,190

6 WC    1,20 m2 1,200

7 WC    1,20 m2 1,200

8 WC    1,18 m2 1,180

9 ustęp    17,64 m2 17,640

razem m2 33,220

32 KNR 2-02
0609/03
analogia

Izolacje poziome z płyt styropianowych gr 15 cm

1 umywalnia    7,78-0,50*0,96 m2 7,300

2 WC    1,16 m2 1,160

3 WC    1,16 m2 1,160

4 WC    1,19 m2 1,190

5 WC    1,19 m2 1,190

6 WC    1,20 m2 1,200

7 WC    1,20 m2 1,200

8 WC    1,18 m2 1,180

9 ustęp    17,64 m2 17,640

razem m2 33,220

33 KNR 2-02
0607/01
analogia

Izolacja pozioma podposadzkowa - folia przeciwwilgociowa

1 umywalnia    7,78-0,50*0,96 m2 7,300

2 WC    1,16 m2 1,160

3 WC    1,16 m2 1,160

4 WC    1,19 m2 1,190

5 WC    1,19 m2 1,190

6 WC    1,20 m2 1,200

7 WC    1,20 m2 1,200

8 WC    1,18 m2 1,180

9 ustęp    17,64 m2 17,640

razem m2 33,220

34 KNR 2-02
1101/01.1
analogia

Wylewka betonowa gr 17 cm

0,17*33,22 m3 5,647

razem m3 5,647

35 KNR K-04
0602/05 

Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej

1 umywalnia    7,78-0,50*0,96 m2 7,300

2 WC    1,16 m2 1,160

3 WC    1,16 m2 1,160

4 WC    1,19 m2 1,190

5 WC    1,19 m2 1,190

6 WC    1,20 m2 1,200

7 WC    1,20 m2 1,200

8 WC    1,18 m2 1,180

9 ustęp    17,64 m2 17,640
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 33,220

36 KNR K-04
0601/01
analogia

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki wraz z wywinięciem na ściany

1 umywalnia    7,78-0,50*0,96+0,15*(1,92-0,85-1,00) m2 7,311

2 WC    1,16+0,15*2,18 m2 1,487

3 WC    1,16+0,15*2,18 m2 1,487

4 WC    1,19+0,15*2,21 m2 1,522

5 WC    1,19+0,15*2,21 m2 1,522

6 WC    1,20+0,15*2,21 m2 1,532

7 WC    1,20+0,15*2,21 m2 1,532

8 WC    1,18+0,15*2,16 m2 1,504

9 ustęp    17,64+0,15*(9,78+0,42+3,06+0,42-1,00) m2 19,542

razem m2 37,439

37 KNR K-04
0602/03
analogia

Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej

1 umywalnia    1,92-(0,85+1,00) m 0,070

2 WC    2,18 m 2,180

3 WC    2,18 m 2,180

4 WC    2,21 m 2,210

5 WC    2,21 m 2,210

6 WC    2,21 m 2,210

7 WC    2,21 m 2,210

8 WC    2,16 m 2,160

9 ustęp    9,78+0,42+3,06+0,42-1,00 m 12,680

razem m 28,110

38 KNR 2-02u2
2808/06.1
analogia

Posadzki z płytek gresowych

1 umywalnia    7,78-0,50*0,96 m2 7,300

2 WC    1,16 m2 1,160

3 WC    1,16 m2 1,160

4 WC    1,19 m2 1,190

5 WC    1,19 m2 1,190

6 WC    1,20 m2 1,200

7 WC    1,20 m2 1,200

8 WC    1,18 m2 1,180

9 ustęp    17,64 m2 17,640

razem m2 33,220

2.4.  Sufity

39 KNR 4-01
0711/03.1
analogia

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych (założono 20%)

0,20*33,7 m2 6,740

razem m2 6,740

40 KNNR-W 3
0607/02.1
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby

1 umywalnia    7,78 m2 7,780

2 WC    1,16 m2 1,160

3 WC    1,16 m2 1,160

4 WC    1,19 m2 1,190

5 WC    1,19 m2 1,190

6 WC    1,20 m2 1,200

7 WC    1,20 m2 1,200

8 WC    1,18 m2 1,180

9 ustęp    17,64 m2 17,640

razem m2 33,700

41 KNR K-04
0201/05.1
analogia

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem

1 umywalnia    7,78 m2 7,780

2 WC    1,16 m2 1,160

3 WC    1,16 m2 1,160

4 WC    1,19 m2 1,190

5 WC    1,19 m2 1,190
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

6 WC    1,20 m2 1,200

7 WC    1,20 m2 1,200

8 WC    1,18 m2 1,180

9 ustęp    17,64 m2 17,640

razem m2 33,700

2.5.  Stolarka okienna i drzwiowa

stolarka okienna

42 KNR-W
2-17

0156/01
analogia

Dostawa i montaż nawiewników okiennych

szt 3,000

43 KNR-W
2-17

0138/01.1
analogia

Kratki nawiewne pod oknami

szt 3,000

stolarka drzwiowa

44 KNNR 2
1302/03
analogia

D1 - Drzwi wewnętrzne pełne, rozwierne, jednoskrzydłowe, wyposażenie zgodnie z dokumentacja 
projektową

kpl 1,000

45 KNNR 2
1302/03
analogia

D2 - Drzwi wewnętrzne pełne z bulajem, rozwierne, jednoskrzydłowe, wyposażenie zgodnie z 
dokumentacja projektową

kpl 1,000

2.6.  Wyposażenie

pomieszczenie umywalni

46 KNR 2-15
0221/02
analogia

Umywalki i - dostawa i montaż

szt 5,000

47 KNR 2-15u2
0201/01 

Montaż i dostawa baterii umywalkowych

5 szt 5,000

razem szt 5,000

48 KNR-W
2-15

0233/03 

Miska ustępowa, stelaż podtynkowy, przycisk

kpl 7,000

49 KNR 2-15
0115/02
analogia

Dozownik na mydło - dostawa i montaż

szt 3,000

50 KNR 2-15
0115/02
analogia

Podajnik ręcznika papierowego - dostawa i montaż

szt 1,000

51 KNR 2-15
0115/02
analogia

Kosz - dostawa i montaż

szt 1,000

52 KNR 2-02u2
2803/06.1
analogia

Lustro mocowane do ściany

1,50*(4,00+2,00) m2 9,000

razem m2 9,000

kabiny WC

53 KNR 2-15
0225/01
analogia

Pisuary - dostawa i montaż

kpl 7,000
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Remont toalety w budynku szkoły w Stargardzie

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. Roboty rozbiórkowe

2. Architektura

2.1. Ściany działowe

2.2. Wykończenie ścian

2.3. Posadzka

2.4. Sufity

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa

2.6. Wyposażenie

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Remont toalety w budynku szkoły w Stargardzie

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. Roboty rozbiórkowe

2. Architektura

2.1. Ściany działowe

2.2. Wykończenie ścian

2.3. Posadzka

2.4. Sufity

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa

2.6. Wyposażenie

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Remont toalety w budynku szkoły w Stargardzie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 25,252

2 Cieśle gr.II r-g 0,513

3 Dekarze gr.II r-g 2,760

4 Glazurnicy gr.III r-g 263,687

5 Montażyści gr.III r-g 21,416

6 Montażyści gr.II r-g 14,278

7 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 11,060

8 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 20,500

9 Murarze gr.III r-g 0,264

10 Robotnicy gr.II r-g 0,607

11 Robotnicy gr.I r-g 246,125

12 Robotnicy r-g 224,103

13 Tynkarze gr.III r-g 14,332

Razem 844,897
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Remont toalety w budynku szkoły w Stargardzie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Baterie umywalkowe szt 5,000

2 Beton zwykły C16/20 (założono) m3 5,851

3 Beton zwykły C8/10 m3 3,471

4 Bloczki z betonu komórkowego gr 12 cm szt 201,604

5 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,035

6 D1 - Drzwi wewnętrzne pełne, rozwierne, jednoskrzydłowe, wyposażenie zgodnie z 
dokumentacja projektową

szt 1,000

7 D2 - Drzwi wewnętrzne pełne z bulajem, rozwierne, jednoskrzydłowe, wyposażenie 
zgodnie z dokumentacja projektową

szt 1,000

8 Dozownik na mydło szt 3,000

9 Farba wewnętrzna l 21,631

10 Folia przeciwwilgociowa m2 75,488

11 Gips budowlany szpachlowy kg 47,180

12 Gips budowlany szpachlowy t 0,024

13 Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm szt 4,000

14 Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  50mm szt 5,000

15 Kosz szt 1,000

16 Kołki do wstrzeliwania szt 68,975

17 kratki nawiewne pod oknami szt 3,000

18 Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 44,851

19 Kształtowniki profilowane U-55x0,75 kg 12,232

20 lustro m2 9,270

21 masa uszczelniająca kg 158,200

22 Miski ustępowe szt 7,000

23 Nadproża prefabrykowane strunobetonowe m 1,224

24 Nawiewniki okienne szt 3,000

25 Piasek do zapraw m3 0,263

26 Pisuary szt 7,000

27 podajnik ręcznika papierowego szt 1,000

28 przycisk kpl 7,000

29 pręty stalowe kg 82,851

30 Płytki gresowe podłogowe m2 34,711

31 Płytki gresowe ścienne m2 79,422

32 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 34,997

33 Płyty styropianowe EPS100 gr 15 cm m3 5,308

34 stelaż podtynkowy kpl 7,000

35 Syfony umywalkowe szt 5,000

36 Sznur konopny smołowany kg 0,250

37 Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 30,801

38 Taśma uszczelniająca m 30,359

39 Umywalki szt 5,000

40 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,106

41 Wkręty do płyt gipsowych kg 0,962

42 Woda m3 0,171

43 Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,604

44 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,060

45 Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 22,162

46 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 865,021

47 Zaprawa murarska cienkowarstwowa kg 71,804

48 Zaprawa wapienna m.4 m3 0,085

49 Ścianki międzypisuarowe szt 6,000

50 Ścianki wydzielające kabiny WC m2 31,403

51 Środek gruntujący dm3 36,867

Razem

Materiały pomocnicze

Razem



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Zestawienie sprzętu Strona 13/13

Remont toalety w budynku szkoły w Stargardzie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 1,165

2 Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,040

3 Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t m-g 16,305

4 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 8,428

5 Wyciąg m-g 2,583

6 Środek transportowy m-g 8,625

Razem 38,146


