SOLARSYSTEM s.c. ul. Stowackiego 42, 32-400 Myslenice

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robo6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Cz. lll Termomodernizacja oraz dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych budynku Ze-
spotu Szkét Nr 1 w Stargardzie

ADRES INWESTYCJI :ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard

INWESTOR . Powiat Stargardzki

ADRES INWESTORA : ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard

BRANZA . Sanitarna

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Ewa Skorut-Nawara

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2024 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.02.2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy powstaty z poczgtkiem ubiegtego stulecia. Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o
czterech kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Gtédwna bryta budynku przykryta dachem dwuspadowym
stromym, wielopotaciowym. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek w trakcie jego uzytkowania byt wielokrotnie remontowa-
ny i modernizowany,

a w szczegodlnosci poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i wiezby dachowej wraz

z jej elementami podpierajgcymi.

Obecne parametry techniczne budynku:

"powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,

"powierzchnia wewnetrzna - 6 618,87 m2,

"kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.

"wysoko$¢ budynku - 17,10 m,

"grupa wysokosciowa budynku - Sredniowysoki.

Przedmiotem catej inwestyc;ji jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej zewnetrznej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej zewnetrznej wymiana instalacji c.o. i wodociggowych, montaz systemu zarzadzania energig, wymiana oswietlenia w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w
budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie:

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;

- wymiana czesci stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;

- wymiana instalacji c.o. i wodociggowej wg branzy sanitarnej,

- montaz systemu zarzgdzania energig wg branzy sanitarnej,

- montaz o$wietlenia energooszczednego wg branzy elektrycznej,
- prace towarzyszace:

"wykonanie podestéw komunikacyjnych na poddaszu;

"wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

W ramach prac dostosowujacych budynek do przepiséw przeciwpozarowych przewiduje sie wykonanie robot budowlanych wskazanych w eks-
pertyzie pozarowej {j :

- wydzielenie klatek schodowych;

- budowa instalacji oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym wg branzy sanitarnej;

- poszerzenie otworéw drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montazem nowe;j stolarki;

- przebudowa pomieszczen szatni na poziomie parteru;

- rozbiérka wiat przylegajgcych do budynku;

- przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku wraz z montazem balustrad lub pochwytéw;

- wydzielenie pomieszczen PM (pomieszczeni pompowni przeciwpozarowej i pomieszczenie rozdzielni;
- pokrycie wigzby dachowej srodkiem w celu uzyskania materiatu NRO;

- wymiana drzwi wewnetrznych w budynku o szerokos$ci mniejszej niz 90 cm w $wietle o$cieznicy;

- wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach bezposrednio przylegajgcych do klatki schodowej na EIS30;
- wymiana drzwi wewnetrznych do auli i sali gimnastycznej;

- demontaz krat okiennych ( na poziomie parteru montaz okien antywtamaniowych);

- przebudowa instalacji hydrantowej wg branzy sanitarnej;

- montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wg branzy elektrycznej;

- zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego prgdu wg branzy elektrycznej;

- przebudowa drogi pozarowej i potgczenia komunikacyjnego z ul. Skarbowg wg branzy drogowe;j,

- wycinka drzew przy budynku szkoty oraz kolidujgcych z nowa droga pozarowa;

- przeniesieni czesci regatdw z biblioteki celem osiggniecia przejscia miedzy regatami min. 80 cm;

- montaz nowych pochwytéw i balustrad wewnetrznych do 1,1m;

- wykonanie przekrycia pomieszczenia woznej z ptyt gipsowo-kartonowych;
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza sanitarna cz. Ill -19.04.20PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ
11 Roboty demontazowe
1|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.1/0120-01
analogia
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.1]0120-02
analogia
120,00 m 120,000
RAZEM 120,000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.1.1]0120-03
analogia
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
4/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 40-50 mm szt.
d.1.1]0142-03
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5/KNNR 4 Demontaz wodomierza kpl.
d.1.1/0140-01
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
6/KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego wraz z szafkg o $r. 50 mm szt.
d.1.1]0130-04
analogia
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.1/1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
8/KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km gt
d.1.1/1107-04 nad 1 km - kolejne 10 km
Krotnos¢ = 10
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
9/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm?3
d.1.1]1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km - wywéz zdemontowane;j izolacji.
8,00 m?3 8,00
RAZEM 8,00
10|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.1.1/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
8,00 m?3 8,00
RAZEM 8,00
11 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
8,00 m?3 8,00
RAZEM 8,00
1.2 Roboty montazowe instalacyjne
12|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowajm
d.1.2|0106-03 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
212,00 m 212,000
RAZEM 212,000
13|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowajm
d.1.2|0106-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
63,00 m 63,000
RAZEM 63,000
14|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwintowajm
d.1.2|0106-06 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
137,00 m 137,000
RAZEM 137,000
15 Dostawa i montaz kompletnej konsoli wsporczej wraz z profilami montazowymi |szt
d.1.2|kalk. wtasna
110,00 szt 110,00
RAZEM 110,00
16/ KNNR 4 Dostawa i montaz wodomierza wody zimnej 2", Qnom=10,0 m3/h kpl.
d.1.2/0140-01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza sanitarna cz. Ill -19.04.20PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o §kpl.
d.1.2|0122-05 nominalnej 50 mm w rurociggach stalowych
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych do wody o $re szt.
d.1.2|0130-06 nicy nominalnej 50 mm
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
19|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu antyskazeniowego EA DN50 szt.
d.1.2/0130-06
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu antyskazeniowego BA DN50 szt.
d.1.2/0130-06
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-15 Dostawa i montaz kompletnego hydrantu wewnetrznego HP-25 z petnym wyposé szt.
d.1.2/0120-02 zeniem (zwijadto, waz poétsztywny o dtugosci 30 m, zawdr pradownica) wraz z gas-
analogia nica
22,00 szt. 22,000
RAZEM 22,000
22|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw Sepp Lock lub rownowazny o $rednicy nominalnej 1{szt.
d.1.2/0130-01 mm
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
23|KNR 7-07 Dostawa i montaz kompletnego zestawu pomp p.poz. typ COR-2 Helix VF 606/ |szt
d.1.2/0101-01 SC-FFS lub réwnowazny
analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 7-07 Dostawa i montaz kompletneg uktadu pomiarowego UP 40 lub réwnowazny szt
d.1.2/0101-01
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
25|KNNR 4 Dostawa i montaz kompletnego modutu odcigcia instalacji bytowej MOIB50 lub |szt.
d.1.2|0130-06 réwnowazny
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw spustowych ze ztgczka do weza DN15 szt.
d.1.2/0133-02
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
27|KNR 4 0226- | Wykonanie studzienki schtadzajgcej o $r. 50 mm z kregéw betonowych, wewnatr szt.
d.1.2|04 budynkéw wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1,0 m
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNNR 4 Dostawa i montaz pokrywy na studzienke szt.
d.1.2/0227-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 4-01 Dostawa i montaz kratki $ciekowej ze stali nierdzewnej z syfonem szt.
d.1.2/0322-02
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z HT PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1.2/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
31|KNNR 4 Rurociagi PP fi 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0208-01
analogia
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
32|KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy kanalizacyjnej z ptywakiem v=2,0 m3/h, h=3,0 mH20, |szt
d.1.2/0101-01 230V
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
33|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedziaim
d.1.2/0126-01 nych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)

-4-
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza sanitarna cz. Ill -19.04.20PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1,000
412,00 m 412,000
RAZEM 412,000
34|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
analogia
412,00 m 412,000
RAZEM 412,000
35|KNR-W 2-15 |Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych. m
d.1.2/0128-02
412,00 m 412,00
RAZEM 412,00
36 Badanie wydajnosci hydrantéw przeciwpozarowych kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
22,00 kpl. 22,00
RAZEM 22,00
37 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;. kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Roboty budowlane
38|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe| m
d.1.3/0340-07
201,20 m 201,200
RAZEM 201,200
39|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe m
d.1.3/0337-07
195,90 m 195,900
RAZEM 195,900
40|KNR 4-01 Wykucie wnek pod szafki hydrantowe m?2
d.1.3/0330-07
22*0,8*0,8 m?2 14,080
RAZEM 14,080
41/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugo$ otw.
d.1.3/1004-11 przebicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm
42,00 otw. 42,000
RAZEM 42,000
42|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugo$ otw.
d.1.3/1004-12 przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
9,00 otw. 9,000
RAZEM 9,000
43|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.3/1003-01 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
30,00 otw. 30,000
RAZEM 30,000
44| KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.3/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
6,00 otw. 6,000
RAZEM 6,000
45/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.3/1003-07 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 40 mm
10,00 otw. 10,000
RAZEM 10,000
46/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.3/1003-21 przebicia do 2 1/2 ceg. - ér. rury do 25 mm
24,00 otw. 24,000
RAZEM 24,000
47 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.3/1003-22 przebicia do 2 1/2 ceg. - ér. rury do 40 mm
analogia
14,00 otw. 14,000
RAZEM 14,000
48/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.3/1003-23 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm
analogia
6,00 otw. 6,000
RAZEM 6,000
49|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.1.3/0322-03 dla rur o $r. do 25 mm.
analogia
102,00 szt. 102,00
RAZEM 102,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.1.3/0322-03 dla rur o $r. do 40 mm.
analogia
33,00 szt. 33,00
RAZEM 33,00
51|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.1.3/0322-03 dla rur o $r. do 60 mm.
analogia
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
52 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym|szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
119,00 szt 119,00
RAZEM 119,00
53 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop masg ognioochronng EI60. szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
8,00 szt 8,00
RAZEM 8,00
54 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop masa ognioochronng EI1120. szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
14,00 szt 14,00
RAZEM 14,00
55|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokos$ci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymim
d.1.3|0326-04 $cianach z cegiet.
201,20 m 201,20
RAZEM 201,20
56|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymim
d.1.3|0326-02 w $cianach z cegiet
195,90 m 195,900
RAZEM 195,900
57|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z cejm
d.1.3/0705-02 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegta-
mi
201,20+195,90 m 397,10
RAZEM 397,10
58|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami - naprawa $cian po wykonaniu bruzd i przebi¢ m?2
d.1.3/0829-06
397,10*0,5+28*0,5*0,5 m?2 205,55
RAZEM 205,55
59|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami - wykonanie fartucha z ptytek nad pojedynczymi umyws m?2
d.1.3/0829-06 kami i zlewozmywakami
20*0,5*1,50 m?2 15,00
RAZEM 15,00
60|ORGB 2-02 |Naprawa posadzek w miejscach przebi¢ m?2
d.1.3/2806-05
42*0,5*0,5 m?2 10,50
RAZEM 10,50
61|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci po szt.
d.1.3/0206-02 nad 10 cm.
analogia
42,00 szt. 42,000
RAZEM 42,000
62|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 1 m?2
d.1.3/0711-19 stropach.
analogia
42,00%0,50*0,50 m?2 10,500
RAZEM 10,500
63|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci pgszt.
d.1.3|0206-04 nad 10 cm - po szafkach hydrantowych
analogia
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
64|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 1 m?2
d.1.3/0711-19 stropach.
analogia
6,00*0,80%0,80 m?2 3,840
RAZEM 3,840
65|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi w miejscach | m?
d.1.3/1204-08 bruzd i przebi¢
215,00 m?2 215,00
RAZEM 215,00
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66|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych w miejscach |m?
d.1.3/1201-02 bruzd i przebi¢
analogia
215,00 m?2 215,00
RAZEM 215,00
67|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.1.3/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km
8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00
68|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.1.3/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 20 km.
Krotnos¢ = 10
8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00
69 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.3|analiza indy-
widualna
8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00
2 SYSTEM NAPOWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH
21 Roboty demontazowe
70/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-04
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.2.1/0354-12
2,50+3,00 m 5,50
RAZEM 5,50
72|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych stalowych m
d.2.1/0354-11
2,50+3,00 m 5,50
RAZEM 5,50
73|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wg m3
d.2.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla montazy wentylatoréw
0,56*1,20%1,20 m?3 0,806
RAZEM 0,806
74/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km|m?3
d.2.1/0108-09
2,50 m?3 2,50
RAZEM 2,50
75/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast m3
d.2.1]0108-10 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
2,50 m?3 2,50
RAZEM 2,50
76 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.1|kalk. wtasna
2,50 m?3 2,50
RAZEM 2,50
2.2/45331000-6 |Roboty montazowe instalacyjne
77/ KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz kompletny wentylator napowietrzajgcy W1 o param. Q=15000|szt.
d.2.2|/0201-01 m3/h, dp=250 Pa, Pe=2,2 kW wyposazony w potgczenie elastyczne, stopy monta-
analogia zowe, przepustnice wieloptaszczyznowag o wym. 700x700 mm z sitownikiem BF24,
wytgcznik serwisowy, przetwornik réznicy ci$nien i kanatowa czujke dymu sterowa-
ny z centrali zasilajgco-sterujgcej z falownikiem
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78 KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz kompletny wentylator napowietrzajgcy W2 o param. Q=55000|szt.
d.2.2|/0201-01 m3/h, dp=450 Pa, Pe=11kW wyposazony w potgczenie elastyczne, stopy monta:
analogia zowe, przepustnice wieloptaszczyznowag o wym. 1000x1000 mm z sitownikiem
BF24, wytacznik serwisowy, przetwornik réznicy ci$nien i kanatowg czujke dymu
sterowany z centrali zasilajgco-sterujacej z falownikiem
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79/ KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz kompletny wentylator napowietrzajgcy W3 o param. Q=40000|szt.
d.2.2|/0201-01 m3/h, dp=400 Pa, Pe=7,5kW wyposazony w potgczenie elastyczne, stopy monta-
analogia zowe, przepustnice wieloptaszczyznowag o wym. 900x900 mm z sitownikiem BF24,
wytgcznik serwisowy, przetwornik réznicy ci$nien i kanatowa czujke dymu sterowa-
ny z centrali zasilajgco-sterujgcej z falownikiem
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
81 Uruchomienie ukfadu, regulacja, préby skutecznosci systemu kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
82 Przeszkolenie obstugi systemu kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Roboty budowlane
83|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3/0126-05
3%1,40 m 4,20
RAZEM 4,20
84|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci pgszt.
d.2.3|0206-04 nad 10 cm - obmurowanie wentylatoréw
analogia
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
85|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej | m?2
d.2.3/0711-19
analogia
3,00*0,80%0,80 m?2 1,920
RAZEM 1,920
86|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2.3/1204-08
15,00 m?2 15,00
RAZEM 15,00
87|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.3/1201-02
analogia
15,00 m?2 15,00
RAZEM 15,00
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Lp. Nazwa dzialu Od Do

1|PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ 1 69
1.1/Roboty demontazowe 1 11
1.2/ Roboty montaZzowe instalacyjne 12 37
1.3/ Roboty budowlane 38 69

2|SYSTEM NAPOWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH 70 87
2.1/Roboty demontazowe 70 76
2.2|Roboty montaZzowe instalacyjne 77 82
2.3/ Roboty budowlane 83 87
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