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WSTEP

1.Przedmiot Standardowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét przy projekcie: Wymiana pokrycia dachowego,
wzmochnienia niektorych elementéw konstrukcji dachu.

Budynek gtéwny: Budynek jest okazatym zabytkowym patacem. Klasyczna bryta
posiada piekng rozbudowang forme, z charakterystycznymi wiezami. Budynek
posiada dach wielospadowy. Jest pokryty blachg na rgbek stojgcy. Budynek posiada
rozrzezbione gzymsy. Wiezba dachowa oraz strop poddasza jest drewniany.
Budynek znajduje sie w wojewodzkim rejestrze zabytkéw, zostat wpisany do rejestru
zabytkéw decyzjg z dnia 12.03.1987 r. nr KL.1I-5340/6/87, nr rejestru woj.
pomorskiego A-1148 i podlega ochronie konserwatorskiej.

2.Zakres robét objetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi w zakresie:

- usuniecie pokrycia dachowego oraz uszkodzonego, skorodowanego deskowania,

- wymiana, lub wzmocnienie elementow konstrukcji dachu porazonych korozjg
biologiczna,

- doktadne zaimpregnowanie chemiczng powtokowg catosci wiezby oraz wszystkich
elementow drewnianych - Srodkiem chemicznym (po wczesniejszym ewentualnym
usunieciu szkodnika),

- montaz maty strukturalnej z folig paroprzepuszczalng

- montaz nowych wszystkich obrébek blacharskich wystepujgcych w obrebie dachu
(w tym takze komindw, okien); rynny i rury spustowe nalezy wykorzystaé istniejgce,

-montaz pokrycia dachowego tj blachy ,

- wymiana stolarki okiennej w obrebie dachu,

- odtworzenie elementéw dekoracyjnych ,sztukaterii,

- demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej, odlodzeniowej,
- wywoz, utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki,

-dostawa i montaz materiatéw zgodnie z projektem technicznym

- pozostate wynikajgce z projektu technicznego.



3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle bgdz obiekt
matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwosé uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowlanych;

b) budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

c) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty,
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw,
skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow,
piecoéw przemystowych, elektrowni jagdrowych, elektrowni wiatrowych,

morskich turbin wiatrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa;

d) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,
przenosne wolno stojgce maszty antenowe;

e) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego;

f) urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki;

g) terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy;

h) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;) pozwoleniu na
budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego;

i) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji



obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu;

j) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

k) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

I) organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);

m) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

4.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot budowlanych zwigzanych z projektem jest odpowiedzialny za
zgodnosc¢ wykonanych roboét z projektem oraz zaleceniami Inspektora nadzoru
budowlanego.

A. Dokumentacja projektowa

Petna dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ peten projekt, opis,
rozmieszczenie barw.

Do dokumentacji poza gotowym projektem nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty
sporzadzone przez Wykonawce podczas trwania rob6t budowlanych.

B. Przekazanie terenu budowy

Wykonawcy w okreslonym terminie w umowie nalezy przekazac przez Zlecajgcego
teren budowy wszystkie wymagania prawne oraz administracyjne, przekaze takze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST

C. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zlecajgcego oraz przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy i zobowigzujg Wykonawce do wykonania
wszystkich zalecen nawet jak nie sg one wymienione w wszystkich dokumentach.
Jezeli dokumenty wykazujg sprzeczne informacje lub rozbieznosci obowigzuje
kolejnos¢ waznoséci zawarta w umowie

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Roboty oraz materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST
Wielkosci zawarte w projekcie sg wartosciami docelowymi. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami zawartymi w projekcie,

Niedozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego podziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

D. Zabezpieczenie budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
realizacji az do kohca prowadzonych robét. Nalezy przystosowaé zabezpieczenia
takze tak by mozna byto uzytkowa¢ budynek w czasie prac Wykonawca powinien
zapewnic caty sprzet do zabezpieczenia obiektu, wykonaé zabezpieczenia i
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: Ogrodzenia,
oswietlenia, sygnaty Swietlne, porecze znaki ostrzegawcze itp.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem sg po stronie Wykonawcy i sg one wliczone w
cene umowy.

E. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
ochrony Srodowiska naturalnego

W okresie robét Wykonawca zobowigzany jest do stosowania nastepujgcych
zalecen:

-utrzymac teren budowy i wykopy bez stojgcej wody

-Bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska.

-Bedzie unika¢ uszkodzenia mienia, oraz ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej z wynikajgcych z hatasu, skazenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwach prac budowlanych

Wykonawca musi zachowac szczegodlny wzglad nad zabezpieczeniem terenu przed
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami chemicznymi,
toksycznym

-zanieczyszczeniem powietrza przed szkodliwymi pytami i gazami

-mozliwoscig powstania i rozprzestrzenienia sie pozaru

F. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca na przestrzegac przepisow przeciwpozarowych

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, spetniajgcy
odpowiednie przepisy.

Sprzet bedzie atestowany oraz posiadat wszystkie przeglagdy. Umieszczony bedzie
do tatwego dostepu i w miejscach zawartych w przepisach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich, w sposob zgodny z przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat robot budowlanych albo przez pracownikow zatrudnionych
przez Wykonawce.

G. Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzenh uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich
wiadz bedagcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego odnosnie do doktadnego potozenia tych urzadzeh w
obrebie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wtasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

H. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykonawca bedzie dbat o to by pracownicy nie wykonywali robét budowlanych w
warunkach niebezpiecznych, zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu oraz nie spetniajgcych
wymagania sanitarne.

Wykonawca zapewni pracownikom odpowiedni sprzet do wykonywania prac
budowlanych oraz do ochrony zycia i zdrowia. Wykonawca zapewni takze sprzet do
zapewnienia bezpieczenstwa osobg trzecim przebywajgcym na budowie lub tym
ktorzy mogg znalezC sie w zasiegu zagrozenia np. przejscia ciggow pieszych pod
rusztowaniem itp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

|. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie materiaty, urzgdzenia sktadowane na
budowie od rozpoczecia prac az do ich zakonczenia przez odbiér koncowy robot.
Utrzymanie budowy powinno by¢ prowadzone w taki sposéb by jej elementy takie jak
droga place itp. byty utrzymane w dobrym stanie az do zakonczenia robét i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca, jezeli nie utrzyma w jakikolwiek sposéb dobrego stanu placow, drég itp.
w ciggu 24 godzin od otrzymania polecania przez kierownika rob6t/budowy ma
zaczgé roboty utrzymaniowe.

J. Stosowanie sie do praw i innych przepisow

Wykonawca ma znac wszystkie przepisy, rozporzgdzen, zleceh obowigzujgce na
terenie prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzegania wszystkich przepisdéw, rozporzgdzen, zaleceh obowigzujgcych na
terenie budowy. Bedzie ciggle informowat kierownika robét/budowy o dziataniach
podejmowanych na budowie oraz przedstawiat kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

5.Materiaty

A. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca ma mieC wybrane zrodta pozyskania materiatow nie pézniej niz 3
tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw na budowie. Materiaty majg byc¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru i nie mogg by¢ o gorszych wspétczynnikach
niz zawarte w projekcie. Materiaty majg mie¢ rekomendowane w projekcie
wiasciwosci. Wykonawca, jezeli materiat nie zostanie zaakceptowany przez
kierownika inspektora nadzoru przedstawi nowe zrodto materiatow.

Akceptacja jednego materiatu nie oznacza akceptacji wszystkich materiatéw z tego
zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty
beda spetniaty wymagania STWIOR

B. Materiaty nieodpowiadajgce wymagania

Materiaty ktore nie bedg odpowiadajgce wymagania a ktore zostaty juz zakupione
przez Wykonawce bedg wywiezione z placu prowadzenia prac budowlanych lub
przeniesione w miejsce wskazane przez Kierownika robot/budowy. Jezeli materiaty te
bedg za pozwoleniem kierownika mogty by¢ uzyte na innej budowie to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Kierownika budowy.



Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

C. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca ma sktadowac¢ wszystkie materiaty w taki sposéb by zachowaty swoja
jako$¢ i przydatnos¢ do robét budowlanych i byty dostepne do kontroli przez
Kierownika robot/budowy

Miejsca sktadowania materiatéw bedg doprowadzone do stanu sprzed sktadowania
przez Wykonawce na polecenie inspektora nadzoru

6.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu, ktéry da najlepszg jakos$¢
wykonywania robot budowlanych. Sprzet budowlany ma by¢ zgody z ofertg jaka
ztozyt Wykonawca. Sprzet budowlany powinien by¢ zgodny z wskazaniami zawartymi
w SWIOR lub projekcie, zaakceptowany przez inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w odpowiednich dokumentach uzywany

sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika robot/ budowy.

Wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowaé przeprowadzenie wszystkich robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j.

Wykonawca uzywajgcy wtasnego sprzetu lub go wynajmujgc ma go utrzymywac
ciggle w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Sprzet ma odpowiadaé wymaganiom zawartym w przepisach oraz ochrony
Srodowiska.

Wykonawca ma dostarczy¢ Kierownikowi wszystkie potrzebne dokumenty, jezeli
wymagajg tego przepisy obowigzujgce na terenie prowadzenia robot budowlanych
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzycie sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Kierownika, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Urzadzenia nie zachowujgce warunkéw umowy nie zostang dopuszczone przez
kierownika do robdt budowlanych

7.Transport

Wykonawca ma stosowac tylko taki sprzet do transportu, ktory nie wptynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania prac ani nie zaszkodzi materiatom przy ich
przewozeniu z zrédta na plac budowy.

Liczba srodkow transportu powinna by¢ odpowiednia by przeprowadzi¢ wszystkie
roboty zawarte w projekcie

Pojazdy majg spetniac przepisy dotyczgce ruchu drogowego, jezeli nie, na teren
budowy majg by¢ dostarczone w taki sposéb by byto to zgodnie z prawem
obowigzujgcym na terenie budowy.

8.Wykonanie robot

A. Zasady wykonywania prac budowlanych

Wykonawca ma obowigzek wykonywac roboty zgodnie z zawartg umowa z
Zleceniodawcg. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ uzytych materiatow
wykonanych robot, ktére majg by¢ zgodne z catg dokumentacijg projektowa.
Wykonawca, jezeli popetni btad, czyli wykonana praca nie bedzie zgadzac sie z
projektem bedzie zobowigzany do poprawienia pracy zgodnie z projektem



budowlanym. Forme poprawienia, zakres i przebieg prac okresla kierownik
prac/budowy.

Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji zwigzanych z
jakoscig robat, ich wykonania, uzytych materiatéw, interpretacjg dokumentaciji
projektowej. Kierownik budowy/projektu swoje decyzje bedzie opierat 0 wymagania
sformutowane w dokumentaciji projektowej, umowie, normach i wytycznych.
Kierownik jest upowazniony do kontrolowania prac budowlanych, materiatéw
wykorzystywanych na budowie

Wykonawca ma wykonywac polecenia Kierownika w czasie okreslonym przez
Kierownika. Jezeli roboty nie zostang wykonane w odpowiednim okresie Kierownik
bedzie mogt wstrzymaé budowe. Wykonawca w takim wypadku bedzie ponosit skutki
finansowe.

9.Kontrola jakosci

A. Kontrola jakosci

Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowanie programu zapewnienia jakosci robot
budowlanych.

Przedstawi on w nim plan i sposéb przeprowadzanych, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne. Wszystko ma by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz
ustaleniami i poleceniami wydanymi przez Kierownika.

Program powinien zawieraC nastepujace punkty

-terminy i sposob prowadzenia prac budowlanych

-komunikacje na budowie, samochodowg piesza itp.

-BHP

-wykaz zespotdéw roboczych, kwalifikacje, przygotowanie praktyczne

-procedure kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych prac budowlanych

-wykaz wyposazenia sprzetowego, maszyn i urzgdzen

-sposbdb zabezpieczenia przewozonych fadunkow

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
B. Zasady kontroli jakosci

Kontrola rob6t powinna zaktada¢ kontrolowanie i sterowanie ta robot by osiggaty one
zatozona

jakosc¢ prac budowlanych.

Wykonawca ma petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ prac i materiatéw przez co
powinien zapewniac system kontroli nad pracami na budowie i sprowadzanymi
materiatami.

Wykonawca ma za zadanie przeprowadzac¢ pomiary, badania z odpowiednio czesto
by zapewni¢ stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg
Wykonawca ma udowodni¢ dokumentami ze wszystkie urzgdzenia sg odpowiednio
skalibrowane, zalegalizowane i po odpowiednich przeglgdach

C. Certyfikaty

Kierownik moze dopuscic tylko te materiaty, ktére posiadajg

-Certyfikaty wykazujgce znak bezpieczenstwa

-deklaracje zgodnosci z normami obowigzujgcymi na terenie budowy

-aprobatg techniczna dla wyrobu, jezeli nie zostat on ujety w normach
obowigzujgcych normach

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ certyfikaty wystawione przez producenta

D. Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ dziennik budowy

Zapisy nalezy prowadzi¢ na biezgco podczas trwania robét budowlanych. Zapisy
majg dotyczy¢ przebiegu, stanu bezpieczehstwa pracownikéw i oséb trzecich, stanu
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku powinien mie¢ date wpisu, podpis osoby, ktéra go dokonata.
Podpis powinien zawiera¢ imie nazwisko i stanowisko jakie posiada. Zapisy majg by¢
prowadzone chronologicznie jeden pod drugim bez przerw.

Wszystkie zatgczniki bedg opatrzone numerami, datg podpisem kierownika i
zatgczone na koncu dziennika

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Kierownika programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robaot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementéw robat,

- przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika do ustosunkowania sie.
Projektant nie

jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

E. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

F. Pozostate dokumenty

Pozostate dokumenty ktére powinny znajdowac sie w dokumentacji budowy to:
-protokoty przekazania terenu robét budowania

-wszystkie umowy cywilno prawne

-protokoty odbioru robot

-protokoty nardd czy ustalen

-korespondencje na budowe

G. Przechowywanie dokumentéw

Wszystkie dokumenty powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i przechowywane na
terenie prac budowlanych.



Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10.0bmiary prac

A. Zasady obmiaru

Obmiar robét prowadzonych na budowie ma by¢ faktycznym odwzorowaniem
wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jednostki majg by¢ zgodne
z zawartymi w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca wykonuje obmiar prac budowlanych po pisemnym powiadomieniu
Kierownika, co najmniej 4 dni przed terminem ich przeprowadzania.

Wszystkie wyniki Wykonawca ma obowigzek wpisac do ksiegi obmiaru, Wszystkie
rozbieznosci, ktére zostang wytapane przez wykonawce powodujgce rozbieznos¢ w
kosztorysie ofertowym nie zwalniajg wykonawcy z wykonczenia wszystkich
zatozonych robét w przypadku umowy w formie ryczattowe;.

Obmiary majg by¢ przeprowadzane zgodnie z czasem zawartym w umowie lub na
polecenie Kierownika lub Wykonawcy.

B. Okreslanie ilosci robot

Jednostki jakimi bedzie sie sumowac ilos¢ wykonanych materiatéw czy robét majg
by¢ zgodne z kosztorysem.

C. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Kierownik akceptuje wszystkie urzgdzenia pomiarowe stosowane na budowie.
Wykonawca ma dostarczy¢ caty sprzet pomiarowy ktory jest zalegalizowany i
skalibrowany i posiada wszystkie wazne przeglady.

D. Wagi i zasady wazenia

Kierownik akceptuje wszystkie urzgdzenia pomiarowe stosowane na budowie.
Wykonawca ma dostarczyC caty sprzet pomiaru wagi ktory jest zalegalizowany i
skalibrowany i posiada wszystkie wazne przeglady.

E. Czas obmiary

Obmiar ma by¢ przeprowadzany czesciowo w trakcie trwania robét budowlanych i po
ich wykonaniu oraz przy wystepowaniu dtuzszych przerw.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem
Skompilowane wymiary bedg szkicowane i umieszczane w ksiedze obmiaru. Szkice
mogg by¢ zatgczone w formie zatgcznika, jezeli nie znajdzie sie miejsca w ksiedze
obmiaru.

11.0dbiér robét

A. Rodzaje odbioru

W zaleznosci od zawartych w dokumentaciji projektowej robot nalezy zachowac
nastepujgce etapy odbioru:

-robot znikajgcych, ulegajgcych zakryciu

-czesciowy

-ostateczny

-pogwarancyjny

B. Odbidr robdét ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu roboét, ktére w
dalszym czasie ulegng zakryciu. Odbior nalezy przeprowadzaé tak by mozna byto



przeprowadzac¢ ewentualne poprawki, jezeli stan przeprowadzonych robét nie bedzie
zadowalajgcy. Odbiér dokonuje Kierownik.

Wykonawca kazda skornczong robote zgtasza kierownikowi i jednoczesnie wpisuje do
dziennika budowy. Odbidr nalezy przeprowadzi¢ jak najszybciej nie pdzniej niz 4 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce, lub w terminie
okreslonym przez umowe.

C. Ostateczny odbior

Ostateczny odbiér polega na ocenie stanu faktycznego wykonanych prac
budowlanych w odniesieniu do ich ilosci, wartosci i jakosci.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy sygnalizuje odbiér ostateczny, ma
pisemnie powiadomic¢ takze Kierownika robét budowlanych.

Odbidr ostateczny przeprowadzany jest zgodnie z zawarta umowa liczac od dnia, w
ktorym kierownik zakonczyt roboty i przyjat dokumenty.

Ostatecznego odbioru ma dokona¢ komisja wyznaczona przez zleceniodawce w
obecnosci wykonawca i kierownika. Komisja ma oceniac roboty na dokumentaciji
budowlane;j.

Komisja w trakcie obierania robét ma za zadanie zapoznac sie z wszystkimi
ustaleniami przyjetymi w czasie trwania robo6t zakrywajgcych, zanikajgcych i
poprawkowych.

Jezeli prace nie zostang wykonane jak zaktada dokumentacja projektowa komisja
moze nakazac¢ wykonanie brakujgcych elementow, jezeli elementy niezadawalajgce
pojawig sie i nie bedg wymagaty dalszych prac komisja dokona potrgcen dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do obioru

Dokumentem podstawowym jest ,,ostateczny odbidr robot” sporzgdzony wedtug
wskazan Zlecajgcego.

Wykonawca ma przygotowac nastepujgce dokumenty przed odbiorem koncowym:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. Na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

Jezeli w dniu odbioru wykonawca nie bedzie posiadat wszystkich dokumentow
komisja moze wyznaczy¢ nowy ostateczny termin odbioru robét.

Wszystkie prace poprawkowe zlecone przez komisje majg by¢ ustalone z
zleceniodawca

Komisja wyznacza termin robét poprawkowych.

D. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.11_



