
S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
NAZWA INWESTYCJI: 
Wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienia niektórych elementów konstrukcji 
dachu. 
 
ADRES INWESTYCJI: 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 
dz. ew. 180 obr. geo.  [004] Damnica 
 
INWESTOR: 
Powiat Słupski ul. Szarych Szeregów  14, 76-200 Słupsk 
 
OPRACOWANIE: 
mgr inż. Ewa  Przybylak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WSTĘP 
1.Przedmiot Standardowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót przy projekcie: Wymiana pokrycia dachowego, 
wzmocnienia niektórych elementów konstrukcji dachu. 
Budynek główny: Budynek jest okazałym zabytkowym pałacem. Klasyczna bryła 
posiada piękną rozbudowaną formę, z charakterystycznymi wieżami. Budynek 
posiada dach wielospadowy.  Jest pokryty blachą na rąbek stojący. Budynek posiada 
rozrzeźbione gzymsy. Więźba dachowa oraz strop poddasza jest drewniany. 
Budynek znajduje się w wojewódzkim rejestrze zabytków, został wpisany do rejestru 
zabytków decyzją z dnia 12.03.1987 r. nr KL.II-5340/6/87, nr rejestru woj. 
pomorskiego A-1148 i podlega ochronie konserwatorskiej. 

 
2.Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi w zakresie: 
- usunięcie pokrycia dachowego oraz uszkodzonego, skorodowanego deskowania,  

- wymiana, lub wzmocnienie elementów konstrukcji dachu porażonych korozją 
biologiczną, 

- dokładne zaimpregnowanie chemiczną powłokową całości więźby oraz wszystkich 
elementów drewnianych - środkiem chemicznym (po wcześniejszym ewentualnym 
usunięciu szkodnika), 

- montaż maty strukturalnej z folią paroprzepuszczalną 

- montaż nowych wszystkich obróbek blacharskich występujących w obrębie dachu 
(w tym także kominów, okien); rynny i rury spustowe należy wykorzystać istniejące, 

-montaż pokrycia dachowego tj blachy , 

- wymiana stolarki okiennej w obrębie dachu, 

- odtworzenie elementów dekoracyjnych ,sztukaterii, 

- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, odlodzeniowej,  

- wywóz, utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki, 

-dostawa i montaż materiałów zgodnie z projektem technicznym 

- pozostałe wynikające z projektu technicznego. 

 
 
 
 



3. Określenia podstawowe 
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o: 
a) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt 
małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 
budowlanych; 
b) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach; 
c) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, 
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, 
morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową; 
d) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, 
przenośne wolno stojące maszty antenowe; 
e) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego; 
f) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki; 
g) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy; 
h) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;) pozwoleniu na 
budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego; 
i) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 



obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu; 
j) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 
k) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 
l) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117); 
m) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. 
 
4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót budowlanych związanych z projektem jest odpowiedzialny za 
zgodność wykonanych robót z projektem oraz zaleceniami Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
A. Dokumentacja projektowa 
Pełna dokumentacja projektowa powinna zawierać pełen projekt, opis, 
rozmieszczenie barw. 
Do dokumentacji poza gotowym projektem należy dołączyć wszystkie dokumenty 
sporządzone przez Wykonawcę podczas trwania robót budowlanych. 
B. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawcy w określonym terminie w umowie należy przekazać przez Zlecającego 
teren budowy wszystkie wymagania prawne oraz administracyjne, przekaże także 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST 
C. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zlecającego oraz przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy i zobowiązują Wykonawcę do wykonania 
wszystkich zaleceń nawet jak nie są one wymienione w wszystkich dokumentach. 
Jeżeli dokumenty wykazują sprzeczne informacje lub rozbieżności obowiązuje 
kolejność ważności zawarta w umowie 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Roboty oraz materiały mają być zgodne z dokumentacja projektową i SST 
Wielkości zawarte w projekcie są wartościami docelowymi. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami zawartymi w projekcie, 
Niedozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego podziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
D. Zabezpieczenie budowy 



Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania 
realizacji aż do końca prowadzonych robót. Należy przystosować zabezpieczenia 
także tak by można było użytkować budynek w czasie prac Wykonawca powinien 
zapewnić cały sprzęt do zabezpieczenia obiektu, wykonać zabezpieczenia i 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: Ogrodzenia, 
oświetlenia, sygnały świetlne, poręcze znaki ostrzegawcze itp. 
Koszty związane z zabezpieczeniem są po stronie Wykonawcy i są one wliczone w 
cenę umowy. 
E. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego 
W okresie robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania następujących 
zaleceń: 
-utrzymać teren budowy i wykopy bez stojącej wody 
-Będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony środowiska. 
-Będzie unikać uszkodzenia mienia, oraz uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej z wynikających z hałasu, skażenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwach prac budowlanych 
Wykonawca musi zachować szczególny wzgląd nad zabezpieczeniem terenu przed 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami chemicznymi, 
toksycznym 
-zanieczyszczeniem powietrza przed szkodliwymi pyłami i gazami 
-możliwością powstania i rozprzestrzenienia się pożaru 
F. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca na przestrzegać przepisów przeciwpożarowych 
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, spełniający 
odpowiednie przepisy. 
Sprzęt będzie atestowany oraz posiadał wszystkie przeglądy. Umieszczony będzie 
do łatwego dostępu i w miejscach zawartych w przepisach. 
Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich, w sposób zgodny z przepisami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat robót budowlanych albo przez pracowników zatrudnionych 
przez Wykonawcę. 
G. Ochrona własności publicznej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego odnośnie do dokładnego położenia tych urządzeń w 
obrębie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji umowy do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
H. Bezpieczeństwo i higiena pracy 



Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Wykonawca będzie dbał o to by pracownicy nie wykonywali robót budowlanych w 
warunkach niebezpiecznych, zagrażających życiu lub zdrowiu oraz nie spełniających 
wymagania sanitarne. 
Wykonawca zapewni pracownikom odpowiedni sprzęt do wykonywania prac 
budowlanych oraz do ochrony życia i zdrowia. Wykonawca zapewni także sprzęt do 
zapewnienia bezpieczeństwa osobą trzecim przebywającym na budowie lub tym 
którzy mogą znaleźć się w zasięgu zagrożenia np. przejścia ciągów pieszych pod 
rusztowaniem itp. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
I. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, urządzenia składowane na 
budowie od rozpoczęcia prac aż do ich zakończenia przez odbiór końcowy robót. 
Utrzymanie budowy powinno być prowadzone w taki sposób by jej elementy takie jak 
droga place itp. były utrzymane w dobrym stanie aż do zakończenia robót i odbioru 
końcowego robót. 
Wykonawca, jeżeli nie utrzyma w jakikolwiek sposób dobrego stanu placów, dróg itp. 
w ciągu 24 godzin od otrzymania polecania przez kierownika robót/budowy ma 
zacząć roboty utrzymaniowe. 
J. Stosowanie się do praw i innych przepisów 
Wykonawca ma znać wszystkie przepisy, rozporządzeń, zleceń obowiązujące na 
terenie prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
przestrzegania wszystkich przepisów, rozporządzeń, zaleceń obowiązujących na 
terenie budowy. Będzie ciągle informował kierownika robót/budowy o działaniach 
podejmowanych na budowie oraz przedstawiał kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
5.Materiały 
A. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca ma mieć wybrane źródła pozyskania materiałów nie później niż 3 
tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów na budowie. Materiały mają być 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru i nie mogą być o gorszych współczynnikach 
niż zawarte w projekcie. Materiały mają mieć rekomendowane w projekcie 
właściwości. Wykonawca, jeżeli materiał nie zostanie zaakceptowany przez 
kierownika inspektora nadzoru przedstawi nowe źródło materiałów. 
Akceptacja jednego materiału nie oznacza akceptacji wszystkich materiałów z tego 
źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
będą spełniały wymagania STWiOR 
B. Materiały nieodpowiadające wymagania 
Materiały które nie będą odpowiadające wymagania a które zostały już zakupione 
przez Wykonawcę będą wywiezione z placu prowadzenia prac budowlanych lub 
przeniesione w miejsce wskazane przez Kierownika robót/budowy. Jeżeli materiały te 
będą za pozwoleniem kierownika mogły być użyte na innej budowie to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Kierownika budowy. 



Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
C. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca ma składować wszystkie materiały w taki sposób by zachowały swoja 
jakość i przydatność do robót budowlanych i były dostępne do kontroli przez 
Kierownika robót/budowy 
Miejsca składowania materiałów będą doprowadzone do stanu sprzed składowania 
przez Wykonawcę na polecenie inspektora nadzoru 
 
6.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu, który da najlepszą jakość 
wykonywania robót budowlanych. Sprzęt budowlany ma być zgody z ofertą jaką 
złożył Wykonawca. Sprzęt budowlany powinien być zgodny z wskazaniami zawartymi 
w SWIOR lub projekcie, zaakceptowany przez inspektora nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w odpowiednich dokumentach używany 
sprzęt powinien być zaakceptowany przez Kierownika robót/ budowy. 
Wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie wszystkich robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca używający własnego sprzętu lub go wynajmując ma go utrzymywać 
ciągle w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Sprzęt ma odpowiadać wymaganiom zawartym w przepisach oraz ochrony 
środowiska. 
Wykonawca ma dostarczyć Kierownikowi wszystkie potrzebne dokumenty, jeżeli 
wymagają tego przepisy obowiązujące na terenie prowadzenia robót budowlanych 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użycie sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Kierownika, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Urządzenia nie zachowujące warunków umowy nie zostaną dopuszczone przez 
kierownika do robót budowlanych 
 
7.Transport 
Wykonawca ma stosować tylko taki sprzęt do transportu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywania prac ani nie zaszkodzi materiałom przy ich 
przewożeniu z źródła na plac budowy. 
Liczba środków transportu powinna być odpowiednia by przeprowadzić wszystkie 
roboty zawarte w projekcie 
Pojazdy mają spełniać przepisy dotyczące ruchu drogowego, jeżeli nie, na teren 
budowy mają być dostarczone w taki sposób by było to zgodnie z prawem 
obowiązującym na terenie budowy. 
 
8.Wykonanie robót 
A. Zasady wykonywania prac budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek wykonywać roboty zgodnie z zawartą umową z 
Zleceniodawcą. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość użytych materiałów 
wykonanych robót, które mają być zgodne z całą dokumentacją projektową. 
Wykonawca, jeżeli popełni błąd, czyli wykonana praca nie będzie zgadzać się z 
projektem będzie zobowiązany do poprawienia pracy zgodnie z projektem 



budowlanym. Formę poprawienia, zakres i przebieg prac określa kierownik 
prac/budowy. 
Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji związanych z 
jakością robót, ich wykonania, użytych materiałów, interpretacją dokumentacji 
projektowej. Kierownik budowy/projektu swoje decyzje będzie opierał o wymagania 
sformułowane w dokumentacji projektowej, umowie, normach i wytycznych. 
Kierownik jest upoważniony do kontrolowania prac budowlanych, materiałów 
wykorzystywanych na budowie 
Wykonawca ma wykonywać polecenia Kierownika w czasie określonym przez 
Kierownika. Jeżeli roboty nie zostaną wykonane w odpowiednim okresie Kierownik 
będzie mógł wstrzymać budowę. Wykonawca w takim wypadku będzie ponosił skutki 
finansowe. 
 
9.Kontrola jakości 
A. Kontrola jakości 
Wykonawca powinien przedstawić opracowanie programu zapewnienia jakości robót 
budowlanych. 
Przedstawi on w nim plan i sposób przeprowadzanych, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne. Wszystko ma być zgodne z dokumentacja projektowa oraz 
ustaleniami i poleceniami wydanymi przez Kierownika. 
Program powinien zawierać następujące punkty 
-terminy i sposób prowadzenia prac budowlanych 
-komunikację na budowie, samochodową piesza itp. 
-BHP 
-wykaz zespołów roboczych, kwalifikacje, przygotowanie praktyczne 
-procedurę kontroli i sterowania jakością wykonywanych prac budowlanych 
-wykaz wyposażenia sprzętowego, maszyn i urządzeń 
-sposób zabezpieczenia przewożonych ładunków 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
B. Zasady kontroli jakości 
Kontrola robót powinna zakładać kontrolowanie i sterowanie ta robót by osiągały one 
założona 
jakość prac budowlanych. 
Wykonawca ma pełną odpowiedzialność za jakość prac i materiałów przez co 
powinien zapewniać system kontroli nad pracami na budowie i sprowadzanymi 
materiałami. 
Wykonawca ma za zadanie przeprowadzać pomiary, badania z odpowiednio często 
by zapewnić stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową 
Wykonawca ma udowodnić dokumentami ze wszystkie urządzenia są odpowiednio 
skalibrowane, zalegalizowane i po odpowiednich przeglądach 
C. Certyfikaty 
Kierownik może dopuścić tylko te materiały, które posiadają 
-Certyfikaty wykazujące znak bezpieczeństwa 
-deklaracje zgodności z normami obowiązującymi na terenie budowy 
-aprobatą techniczna dla wyrobu, jeżeli nie został on ujęty w normach 
obowiązujących normach 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 
Produkty przemysłowe muszą posiadać certyfikaty wystawione przez producenta 
D. Dziennik budowy 



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić dziennik budowy 
Zapisy należy prowadzić na bieżąco podczas trwania robót budowlanych. Zapisy 
mają dotyczyć przebiegu, stanu bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich, stanu 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku powinien mieć datę wpisu, podpis osoby, która go dokonała. 
Podpis powinien zawierać imię nazwisko i stanowisko jakie posiada. Zapisy mają być 
prowadzone chronologicznie jeden pod drugim bez przerw. 
Wszystkie załączniki będą opatrzone numerami, datą podpisem kierownika i 
załączone na końcu dziennika 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Kierownika programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Kierownika 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika do ustosunkowania się. 
Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
E. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 
F. Pozostałe dokumenty 
Pozostałe dokumenty które powinny znajdować się w dokumentacji budowy to: 
-protokoły przekazania terenu robót budowania 
-wszystkie umowy cywilno prawne 
-protokoły odbioru robót 
-protokoły naród czy ustaleń 
-korespondencje na budowę 
G. Przechowywanie dokumentów 
Wszystkie dokumenty powinny być odpowiednio zabezpieczone i przechowywane na 
terenie prac budowlanych. 



Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
10.Obmiary prac 
A. Zasady obmiaru 
Obmiar robót prowadzonych na budowie ma być faktycznym odwzorowaniem 
wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją projektową. Jednostki mają być zgodne 
z zawartymi w kosztorysie ofertowym. 
Wykonawca wykonuje obmiar prac budowlanych po pisemnym powiadomieniu 
Kierownika, co najmniej 4 dni przed terminem ich przeprowadzania. 
Wszystkie wyniki Wykonawca ma obowiązek wpisać do księgi obmiaru, Wszystkie 
rozbieżności, które zostaną wyłapane przez wykonawcę powodujące rozbieżność w 
kosztorysie ofertowym nie zwalniają wykonawcy z wykończenia wszystkich 
założonych robót w przypadku umowy w formie ryczałtowej. 
Obmiary mają być przeprowadzane zgodnie z czasem zawartym w umowie lub na 
polecenie Kierownika lub Wykonawcy. 
B. Określanie ilości robót 
Jednostki jakimi będzie się sumować ilość wykonanych materiałów czy robót mają 
być zgodne z kosztorysem. 
C. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Kierownik akceptuje wszystkie urządzenia pomiarowe stosowane na budowie. 
Wykonawca ma dostarczyć cały sprzęt pomiarowy który jest zalegalizowany i 
skalibrowany i posiada wszystkie ważne przeglądy. 
D. Wagi i zasady ważenia 
Kierownik akceptuje wszystkie urządzenia pomiarowe stosowane na budowie. 
Wykonawca ma dostarczyć cały sprzęt pomiaru wagi który jest zalegalizowany i 
skalibrowany i posiada wszystkie ważne przeglądy. 
E. Czas obmiary 
Obmiar ma być przeprowadzany częściowo w trakcie trwania robót budowlanych i po 
ich wykonaniu oraz przy występowaniu dłuższych przerw. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
Skompilowane wymiary będą szkicowane i umieszczane w księdze obmiaru. Szkice 
mogą być załączone w formie załącznika, jeżeli nie znajdzie się miejsca w księdze 
obmiaru. 
 
11.Odbiór robót 
A. Rodzaje odbioru 
W zależności od zawartych w dokumentacji projektowej robót należy zachować 
następujące etapy odbioru: 
-robót znikających, ulegających zakryciu 
-częściowy 
-ostateczny 
-pogwarancyjny 
B. Odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających należy przeprowadzić po wykonaniu robót, które w 
dalszym czasie ulegną zakryciu. Odbiór należy przeprowadzać tak by można było 



przeprowadzać ewentualne poprawki, jeżeli stan przeprowadzonych robót nie będzie 
zadowalający. Odbiór dokonuje Kierownik. 
Wykonawca każda skończoną robotę zgłasza kierownikowi i jednocześnie wpisuje do 
dziennika budowy. Odbiór należy przeprowadzić jak najszybciej nie później niż 4 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę, lub w terminie 
określonym przez umowę. 
C. Ostateczny odbiór 
Ostateczny odbiór polega na ocenie stanu faktycznego wykonanych prac 
budowlanych w odniesieniu do ich ilości, wartości i jakości. 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy sygnalizuje odbiór ostateczny, ma 
pisemnie powiadomić także Kierownika robót budowlanych. 
Odbiór ostateczny przeprowadzany jest zgodnie z zawarta umowa licząc od dnia, w 
którym kierownik zakończył roboty i przyjął dokumenty. 
Ostatecznego odbioru ma dokonać komisja wyznaczona przez zleceniodawcę w 
obecności wykonawca i kierownika. Komisja ma oceniać roboty na dokumentacji 
budowlanej. 
Komisja w trakcie obierania robót ma za zadanie zapoznać się z wszystkimi 
ustaleniami przyjętymi w czasie trwania robót zakrywających, zanikających i 
poprawkowych. 
Jeżeli prace nie zostaną wykonane jak zakłada dokumentacja projektowa komisja 
może nakazać wykonanie brakujących elementów, jeżeli elementy niezadawalające 
pojawią się i nie będą wymagały dalszych prac komisja dokona potrąceń dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do obioru 
Dokumentem podstawowym jest „ostateczny odbiór robót” sporządzony według 
wskazań Zlecającego. 
Wykonawca ma przygotować następujące dokumenty przed odbiorem końcowym: 
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy i księgi obmiaru, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. Na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
Jeżeli w dniu odbioru wykonawca nie będzie posiadał wszystkich dokumentów 
komisja może wyznaczyć nowy ostateczny termin odbioru robót. 
Wszystkie prace poprawkowe zlecone przez komisje mają być ustalone z 
zleceniodawcą 
Komisja wyznacza termin robót poprawkowych. 
D. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.11__ 


