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1. Czesc ogolna

Nazwa zadania: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen uzytecznosci publicznej budynku
basenu na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dzieciecego ,Bajkowa
Przystan”

Obiekt: Basen w Krosnicach

Adres: ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krosnice,
dz. nr 831, obreb 0009 Krosnice, gmina Krosnice

Inwestor: Gmina Krosnice

ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki otworowej w zakresie zadania pn. ,,Zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen uzytecznosci publicznej budynku basenu na potrzeby utworzenia i
funkcjonowania klubu dzieciecego , Bajkowa Przestan”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadzaé do niniejszej specyfikadji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robodt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
stolarki otworowej w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1, a zawarte w dokumentacji zadania
,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)
BUDYNKU BASENU NA POTRZEBY UTWORZENIA I FUNKCIJONOWANIA KLUBU
DZIECIECEGO ,BAJKOWA PRZYSTAN":

w sekcji rysunkowej
w dokumentacji projektowej,
w przedmiarze robo6t budowlanych.
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Zakres robot podany w powyzszej dokumentacji zostat opracowany z takg doktadnoscig, jakg mozna
byto osiggng¢ w wyniku ogledzin, bez czeSciowego demontazu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-B-00 - " Wymagania ogolne".

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow;
wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robot i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00 "Wymagania ogdine".

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdine.

Do wykonania w/wym. robdt mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie uzyte materialy muszg odpowiadaC polskim normom lub odpowiednim aprobatom

technicznym. Wykonawca musi uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

2.2. Materiaty podstawowe:

a) Drzwi wewnetrzne petne, ptytowe, jednoskrzydtowe, oklejone oktadzing HPL, oS$cieznica
obejmujgca mury, dwa zawiasy, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem,

b) Drzwi wewnetrzne tazienkowe petne, ptytowe, jednoskrzydtowe, oklejone oktadzing HPL, oscieznica
obejmujaca mury, dwa zawiasy, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem, wentylowane,

¢) Okna aluminiowe, czesciowo uchylne, szkio bezpieczne, wspdtczynnik przenikania ciepta
U<0,9W/m2*K, kolor zewnetrzny ram dopasowac do istniejacej stolarki
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2.3. Materiaty pomocnicze.

- Jako kotwy do mocowania stolarki nalezy zastosowac kotki rozporowe metalowe ocynkowane: 8 x
110 mm do okien oraz 10 x 130 mm do drzwi. Dopuszcza sie kotki rozporowe ,do ram” z
polipropylenu lub poliamidu, np. firmy Koelner,

- Do izolagji szczelin po zamontowaniu o$cieznicy a przed obrobieniem zaprawg nalezy uzy¢ ptynnej
pianki izolacyjnej poliuretanowej, np. firmy Pluimers.

- Do potaczenia tynku z oscieznicg / ramg okienng zaleca sie uzy¢:
tasmy uszczelniajgcej przyokiennej o szerokosci 15 — 20 mm, samoprzylepnej piankowej, np.
firmy Izohan lub listwy uszczelniajgce przyokienne o szerokosci 15 — 20 mm, samoprzylepne,
PVC + warstwa pianki, np. firmy Ecorock.

- Do uszczelnienia potagczenia rama okienna — podokiennik oraz, w miare potrzeby, do innych
szczelin nalezy uzy¢ masy uszczelniajacej akrylowe;.

- Inne materiaty — uzy¢ w miare potrzeb.

2.3. Zmiany w doborze stolarki.

Dopuszcza sie zmiany w doborze stolarki okiennej, drzwiowej, parapetow i bram w stosunku do
wymienionych w projekcie i przedmiarze pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta.

2.4. Sktadowanie materiatow.

Stolarke nalezy sktadowac w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.
Podokienniki, zaprawe i akcesoria do montazu stolarki nalezy skladowaé w zamknietych
pomieszczeniach w oryginalnych opakowaniach,

Cegte nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach na oryginalnych paletach.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
3.2. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
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dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw.

Elementy stolarki mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania stolarki wg punktu 2.4.
Transport pozostatych materiatdw oraz wywdz zdemontowanej stolarki — dowolnym $rodkiem
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
warunkom dopuszczalnych obcigze na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosC
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Stolarke okienng i drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezach zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Liczba Rozmieszczenie punktéw

Wymiary zewnetrzne (cm) punktow zamocowan




Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen uzytecznosci publicznej budynku basenu na potrzeby

utworzenia i funkcjonowania klubu dzieciecego ,Bajkowa Przystan”

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Nr specyfikacji
Odbioru Robot (SST) B-05
STOLARKA OTWOROWA - CPV 45421100-5 Strona 5/ 12
wysokos¢ szerokosc Zamocowan w n::lg;zzu ! na stojaku
do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
R&znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a ramg piankg poliuretanowa. Po zastygnieciu i obcieciu pianki oscieza nalezy wyréwnaé
zaprawg tynkarska. Miedzy rame i zaprawe tynkarska nalezy wstawi¢ tasme / listwe uszczelniajaca,
piankowa, samoprzylepng w celu wyeliminowania mozliwosci powstania szczeliny. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Oscieznice nalezy mocowac za pomocg kotew osadzonych w o$ciezu postepujgc podobnie jak w
przypadku okna.

Zamocowang os$cieznice nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy oSciezem a oscieznicg piankg poliuretanowg. Po zastygnieciu i obcieciu pianki oscieza nalezy
wyréwnac zaprawg tynkarska. Miedzy oScieznice i zaprawe tynkarska nalezy wstawi¢ tasme / listwe
uszczelniajgcy, piankowa, samoprzylepng w celu wyeliminowania mozliwosci powstania szczeliny.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie osScieznic w pionie i poziomie. Po
zmontowaniu skrzydet drzwiowych nalezy drzwi doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- . Wartos¢ luzu i odchytek [mm]
Miejsca luzow - -
okien drzwi
Miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 4
oscieznica
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6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-B0O ,,Wymagania ogdine".

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekdji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2.1. Kontrola materiatdéw - stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych a w przypadku ich braku
wymaganiom zawartym w aprobatach technicznych dopuszczajacych ich do stosowania w
budownictwie. Cze$¢ wymagan podano w punkcie 2. niniejszej specyfikacji.

6.2.2.Kontrola robét ulegajgcych zakryciu.

Nalezy dokonywa¢ na biezaco kontroli wszystkich rob6t ulegajacych zakryciu a w szczegdlnosci:
- przygotowania oSciezy okiennych,
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- przygotowania osciezy drzwiowych,
- wylanego spadku pod podokienniki zewnetrzne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Po zakofczeniu kontroli robdt
nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

6.2.3. Kontrola ostateczna.

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wykonane roboty, dokona¢ ich oceny zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

6.2.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zZrddfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma,

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.2.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robét,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbiorédw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
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podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiardow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiardw..

[3] Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jako$¢ robdt i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
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7. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robdt podane sg w przedmiarze robdt, w przypadku
ryczattowego sposobu zaptaty za wykonanie robdt, obmiary nie bedg stanowic¢ podstawy ptatnosci.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
8. Odbior robét.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

GotowosS¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robdt.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokotéw odbioru
ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST i ew. PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.5. Odbidr pogwarancyiny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych

w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robdt”.

9. Podstawa ptatnosci

Sposob rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Przepisy zwiagzane i informacje

Praca zbiorowa

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. Wydawnictwo Forum, 2008

Praca zbiorowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wydawnictwo
Dashofer, 2008

Praca zbiorowa

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-
2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-10085:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 14351-1:2006

Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. Czes¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

PN-EN 14600:2005 (U)

Drzwi, bramy i otwieralne okna z wtasciwosciami dotyczacymi odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12758:2005

Szkto w budownictwie. Oszklenie i izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych.
Opisy wyrobu oraz okreslenie wtasciwosci.

PN-EN 1279-1:2005

Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalajgce charakterystyke
ukfadu.

PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczace zapraw do murdw Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-2:2004

Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne.

Opracowano w sierpniu 2023r.
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