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1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 WSTEP

1.1.1  PRzeDMIOTST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdélne odnoszace sie do
wymagan wspolnych dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot.

1.1.2  ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.1.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Normy patistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikaciach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Woykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.1.4.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.4.3 Zgodnosc robdt z dokumentacjqg projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdow obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczert w dokumentach kontraktowych,
ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wietkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt oraz wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi | organem zarzadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.




1.1.4.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

h) podejmowad wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb fub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach,

Materiaty fatwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na iz terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposadb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
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terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Uszkodzenia powstate na skutek ztego, lub braku, utrzymania Wykonawca naprawi na wtasny
koszt.

1.1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650),
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych | bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
orzedstawiajac kopie zezwolen i inne cdnosne dokumenty.

1.1.4.12 Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjas wiasnosé (prywatng lub publiczna)
ma wéwczas obowigzek do na prawy lub zados$éuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie
negocjacji lub odpowiedni sad. Koszt napraw i uszkodzen wliczone sa w cene umowna.




1.2 MATERIALY

1.2.1  ZRODA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYSNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST)

1.2.2  POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdélne |lub
szczegobtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadkiady czasowo zdjete z terenu wykopodw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.2.3  MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



1.2.4 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadad pod wzgledem typdw | ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

lezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru | uzyska jegoc akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.4 TRANSPORT

1.4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.




1.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazers na
osie mogg byc¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czedci
opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji ruchu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnosé z dokumentacjg pro-
jektowa, wymaganiami SST, PZl oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce

nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6  KONTROLA JAKOSCIROBOT

1.6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

10



— organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementdw robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laberatoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine,

—~ rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

1.6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i bada’ materiatow

oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okredlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
iedociggnigciach dotyczacych urzgdzen laborateryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga

wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot

badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnhigcia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych

materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi

Wykonawca.



1.6.3  POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.6.4 BADANIA{ POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.6.5 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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1.6.7 CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST,
e w przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy,
e jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6.8 DOKUMENTY BUDOWY

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w cokresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robodt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
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* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7 OBMIARROBOT

1.7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresdlac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie cbmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.7.2  ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreélania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki cbmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

i przedmiarze robot.

rojektowe;j
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1.7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykona
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

wro |
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1.7.4 WAGI | ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.8 ODBIORROBOT

1.8.1 RODZzAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdze technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f} odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

1.8.2  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilodci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

1.8.4 ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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1.8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nast
o dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
e protokoty odbioréw robdt ulegajagcych zakryciu i zanikajacych,
e protokoty odbioréw czesciowych,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiardow (oryginaty),
s wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZ)),
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg Wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

o .
epujgce dokumenty:

1.8.5 ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOIM! | GWARANCII

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koricowy)
robot”.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.
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Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedag obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartos$é zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

1.9.2  OBIAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACIA RUCHU

1.9.2.1

1.9.2.2

1.9.2.3

1.9.2.4

Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i crganizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatef,
(b} utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajqcy.
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1.10

PRZEPISY ZWIAZANE

1.101

LsTawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz, U, z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamadwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pbdzn.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997 r. —
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdow budowlanych oraz sposocbu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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1.10.3 INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, 1, lil,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003,

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

2 OSWIETLENIE DROGOWE

2.1 WSTEP

2.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z oswietleniem drog, ulic, placéw, boisk oraz budowa przytaczy
elektroenergetycznych.

2.1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z budowa sieci oswietlenia i przytaczy
elektroenergetycznych.

2.1.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robodt elektrycznych
i obejmuja:

e budowe sieci oswietleniowej kablowej i napowietrznej oraz latarn

e budowe przytgczy elektroenergetycznych

2.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami:
PN-EN-13201-1/2/3/2005 — Oswietlenie drog oraz ST D-M. 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
1.4.
¢ Latarnia uliczna — stup stalowy/betonowy wraz z fundamentem/ustojem, wysiegnikiem
(wysiegnikami) i oprawg (oprawami) o wysokosci do 8m.
e Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza przeznaczona do podtrzymania jednej lub
wiecej opraw oswietleniowych, ztozona z jednej lub wiecej czesci: trzon, przedtuzenie
I wysiegnik.
s  Wysiegnik — element rurowy stuzacy do mocowania oprawy w okreslonej odlegtosci od
osi stupa. Moze by¢ wykonany jako jedno, dwu i wieloramienny potgczony roztacznie ze
stupem.
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e Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozsytania, filtrowania lub
przeksztatcania strumienia swietlnego zrdédta swiatta. W sktad oprawy oswietleniowe;
wchodzg wszystkie urzadzenia i detale zapewniajgce mocowanie Zrddta Swiatta.

e 7Zrédto éwiatta — urzadzenie zwane réwniez lampg stuzace do wytworzenia przytaczenie
do instalacji zasilajgcej promieniowania optycznego widzialnego — swiatia.

e Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa — wyposazenie elektryczne stuzgce do podtgczenie
kabla zasilajgcego, przewodow zasilajgcych oprawe i bezpiecznika

e Drzwiczki stupowe — pokrywa zamykajgca otwor w stupie umozliwiajgcy dostep do

e Fundament stupa — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w gruncie stuzgca do stabilizacji

o Ustdj— ptyta ponizej poziomu gruntu stuzgca do stabilizacji stupa przed jego

o Kabel ziemny — izolowany przewod wielozytowy utozony w ziemi zasilajgcy latarnie
(bezpiecznikdéw) zabezpieczenia oprawy tabliczki zaciskowo bezpiecznikowej stupa
przed jego zapadaniem lub wyrwaniem z gruntu.

e Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona zapobiegajgca niebezpiecznym
skutkom dotkniecia czesci przewodzacych, dostepnych w przypadku pojawienia sie na
nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogodine”.

2.1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru i projektanta.

2.2 MATERIALY

2.2.1 MATERIALY STOSOWANE PRZY UKtADANIU KABLI

2.2.1.1 Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”

2.2.1.2 Folia

Folia koloru niebieskiego stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosdci od 0,4 do 0,6mm, gatunku

2.2.2  ELEMENTY GOTOWE

2.2.2.1 Fundamenty prefabrykowane
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Pod stupy oswietleni

ustalen dokumentacji projektowej lub wytycznych producenta stupow.
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W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg
konstrukcji betonowych”. Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac sie na wyrdéwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przekfadkach z drewna sosnowego.

2.2.2.2 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace
na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajgca
ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty
kablowe rur HDPE o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej min. 110mm. Rury na przepusty
kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.3 KABLE

Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV, pieciozytowych o zytach
miedzianych w izolacji polichlorku winylu. Przekrdj 2yt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Nie zaleca sig stosowania
kabli o przekroju wiekszym niz 50mm?2. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach
pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

2.2.4  7RODLA $WIATEA | OPRAWY

Zrodfa $wiatta | oprawy zastosowad zgodnie z opisem technicznym zawartym w dokumentacji
projektowe]. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej.

Oprawa wykona w technologii ledowej. Oprawa wyposazona w uktady optyczne pozwalajace
ksztattowal bryte fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Stopieti
szczelnosci oprawy wynosi [P43/65. Klosz oprawy wykonany z hartowanego szkta o udarnosci
mechanicznej IKO8, odporny na promieniowanie UV. Oprawa wykonana w | lub Il klasie
ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz. Budowa oprawy pozwala na szybka
wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego. Oprawa wyposazona w system
optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym a
uktadem optycznym), Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajagcym wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych. Oprawa posiada deklaracje
zgodnosci producenta. Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw w dokumentacji
projektowej. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80%.

2.2.5 StUPY OSWIETLENIOWE

Stupy oswietleniowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg. Stupy lub
maszty powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz
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parcia wiatru dla | strefy wiatrowej. Wszystkie stupy oswietleniowe musza byé znakowane
znakiem CE potwierdzone certyfikatem WE.

W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiadaé wneke zamykang drzwiczkami
zabezpieczonymi przed dostepem osdéb niepowotanych. Wneka powinna by¢ przystosowane do
zainstalowania izolacyjnego ztgcza kablowego 1ZK, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25 A
(w ilodci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery zaciski do podtgczenia trzech zyt
kabla o przekroju do 35mm. Stalowe stupy winny by¢ wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali
rurowej R 35. Ich powierzchnie wewnetrzne powinny byé oczyszczone i powleczone warstwa
ochronng z bitizolu o grubosci min. 120 mm. Strona zewnetrzna po oczyszczeniu Il stopnia

powinna by¢ pokryta galwanicznie warstwa cynku, oraz malowana trzema warstwami farb;
2vina  noadldadowa i na\uior'rchr\in\ua Farha hj\uinrzrhniov\vla nowinna byé koloru
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ustalonego w projekcie. Dodatkowo w dolnej czesci na dtug. 1,0m od podstawy stupy powinny
by¢ polimeryzowane wraz z podstawg. Sktadowanie stupdw oswietleniowych na placu budowy,
powinno odbywac sie na wyrownanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem
przekfadek z drewna migkkiego.

2.2.6  TABLICZKA BEZPIECZNIKOWO-ZACISKOWA.

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery
zaciski przystosowane do podtgczenia trzech zyt kabla o przekroju do 35mm2. Nalezy
zastosowac typowe tabliczki zgodnie z projektem.

2.2.7 SKLADOWANIE MATERIALOW.,

Zaleca sie dostarczenie materiatéw na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego oraz sktadowania. Materiaty nalezy
przechowywad¢ w pomieszczeniach magazynowych zamknietych, przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzonych i oswietlonych.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdowa¢ sie na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie
krétkich odcinkéw kabli w kregach {masa miniejsza od 80kg, Srednica kregu wigksza od 40
Srednic kabla). Przy sktadowaniu kabli w kregach nie nalezy uktadac¢ wiecej niz 3 krazki jeden na
drugim . Bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonym podtozu, bebny powinny
byé ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi utozone ptasko. Elementy
stalowe i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac na placu, jednak w miejscach, gdzie

nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

2.3 SPRZET

Do realizacji robot zgodnie z zatozong technologig nalezy uzywaé nastepujgcego sprzetu:
e ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM),
e miot udarowy elektryczny,
e podnosnik montazowy PMH hydrauliczny samochodowy,
e przyczepa dtuzycowa I0t,
s przyczepa do przewozenia kabli do 4t,
e samochdd dostawczy do 0,9t,
e samochod samowytadowczy 5t,
e samochad skrzyniowy 5t,
e spawarka transformatorowa do 500A,
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® zageszczarka wibracyjna,

e Zuraw samochodowy 4t.
Sprzet powinien odpowiadaé ogodlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne 1 by¢ stosowany zgodnie
z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny mozna uruchomic dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
uruchomienia przez osoby niepowotane.

2.4 TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdow niezbednych do wykonania danego rodzaju robot. Na czas transportu materiaty
nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie elementow o duzej masie | znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem — pochylnig. Zaleca sie
dostarczenie urzadzen iich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem,
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegblnie duzych i ciezkich elementdw. Transport kabli nalezy wykonac z zachowaniem
warunkéw:

e kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenia kabli w kregach, jezel
masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy
czym wewnetrzna $rednica kregu nic powinna by¢é mniejsza niz 40krotna Srednica
zewnetrzna kabla,

e zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebndéw z kablami w skrzyniach samochoddw ciezarowych Iub
przyczepach,

e bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz a tarcze bebndw powinny byé przymocowane do dna skrzyni samochodu,
tak aby bebny nie mogty sie przetacza¢. Stawianie bebndéw z kablami w skrzyni
samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadac poziomo. Zabronione jest
przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami.
Umieszczenie i zdejmowanie bebndow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonaé przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli jest zabronione.

2.5 WYKONANIE ROBOT

2.5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robdét podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogélne”.
Wykonawca powinien opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru
harmonogram robdt, zawierajgcy miedzy innymi uzgodnione z uzytkownikiem sieci
energetycznej okresy wytgczenia napiecia niezbedne do wykonania prac ujetych w pkt. 1.3. ST.

2.5.2  LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA

Budowe linii kablowe] oswietleniowej wykonac poprzez:
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e utozenie nowych odcinkow kabli
e utozenie rur przepustowych

2.5.2.1 Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez uprawniong
jednostke geodezyjng. Za zgodg inwestora trasowanie linii moZe przeprowadzic
przedsiebiorstwo wykonawcze.

2.5.2.2 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdéw
gruntowych.
Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca
sie wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywanhiem powinno odpowiadad wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny
by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B8-06050. Wykop rowu
pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami inspektora
nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu
przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze
spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie
fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonac warstwami grubosci od 15 do 20cm i zageszczac
ubijakami recznymilub zageszczarkg wibracyjna. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob
aby nie spowodowa¢ uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy
po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplanowaé w poblizu lub odwiezé na miejsce
wskazane przez kierownika budowy. Szerokos¢ rowu kablowego nie powinna by¢ mniejsza niz
0,4m Zmiane kierunku rowu nalezy wykonaé po tuku. Wymaga sie aby zachowa¢ wymagane
przez producenta promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 0,5m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napieciu d o | kV . Gtebokos¢ rowu
kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla,
odlegtosé gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byfa nie mniejsza niz:

e 0,5m. dla kabli na napiecie 0,4kV uktadanych w chodniku;

e 0,7m dla kabli na napiecie 0,4kV uktadanych poza chodnikiem;

s 1,0m dla kabli na napiecie 0,4kV na skrzyzowaniu z jezdniami.

2.5.2.3 Montaz kabli

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od 10-krotnej $rednicy
zewnetrznej dla kabli typu YKY.

Kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura ctoczenia i temperatura kabla jest niz

kabli typu YKY. Kabel mozna uktadac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podifoze. W gruntach nie
piaszczystych kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci 0,1m, nastepnie kabel nalezy
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1m. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypad gruntem
rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania

25



wspofczynnika Is 3 0,97 dla odcinkow poza korpusem drogi i Is 3 1,03 w obrebie korpusu
drogowego. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 1%
dtugosci wykopu. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz z wystepujacym uzbrojeniem
podziemnym (rurociagi) lub drogami, torami itp. nalezy chronic¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze
szczegdtowymi wymaganiami normy. Kazda linie kablowa nalezy na catej dtugosci oznakowa¢d
za pomoca trwatych oznacznikéw naktadanych na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii
z tworzywa sztucznego (grubos$¢ minimalna 0,5mm, szerokos$¢ wystarczajgca do przykrycia
wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolorze niebieskim
(dla kabli o napieciu do 1kV) i czerwonym (dla kabli o napieciu 15kV).

2.52.3.1 Monta7 kabli w rurach umieszczonych w ziemi
Gtebokos¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej granicy rury,
powinna wynosi¢ co najmnie;:

e 0,5m przy uktadaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni,

* 1,0m przy uktadaniu kabli w czesci drog przeznaczonych do ruchu kotowego.

W jednej rurze powinien byé¢ utozony tylko jeden kabel wielozytowy lub trzy kable jednozytowe
stanowiace jedna linie kablowa. Srednica zewnetrzna rury musi byé nie mniejsze niz 50 mm
i jednoczesnie nie mniejsza niz:

e 1,5 krotna srednica kabla gdy uktadany jest jeden kabel;

e 3,5 krotna srednica kabla, gdy uktadana jest wigzka 3 kabli jednozytowych.

Rury w miejscach wprowadzen i wyprowadzat kabli powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie

wykonywanie uszczelnien z materiatu wtdknistego i gliny. Projektowane przepusty nalezy
uktadaé w otwartym wykopie przed wykonaniem nawierzchni.

2.5.3 MONTAZ OSWIETLENIA DROGOWEGO

2.5.3.1 Montaz fundamentow pod stupy

Fundamenty stupow dostosowane do wystepujgcych obcigzen dostarcza wykonawca.
Fundamenty stupow powinny byé odporne na agresywne dziatanie srodowiska i cate
zabezpieczone warstwg lakieru bitumicznego. Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji
projektowe] lub okreslonymi przez producenta. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gdérnej powierzchni.
Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu cd poziomu nie powinno przekroczyé
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie fundamentu
w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £ 10cm. Po zasypaniu fundamentéw nalezy
sprawdzic stopien zageszczenia gruntu, ktéry winien wynosi¢ co najmniej 0,97. Pustg przestrzen
w fundamentach nalezy wypetni¢ piaskiem, co zapobiega ich zamulaniu i odchyleniu latarn.

2.5.3.2 Montaz stupéw oswietleniowych

Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji oswietleniowych powinna by¢ wytyczona przez
geodetow.
Stupy ustawione na stanowiskach powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
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Stup powinien stac pionowo, z tym Se dopuszczalne odchylenie stupa w kazdym kierunku od osi
pionowej moze byé: r < 2h/300 gdzie: h - wysokos¢ czesci nadziemnej stupa, wneka stupa
o minimalnych wymiarach 100 x 300mm powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej do
najazdu - na zewnatrz od ulicy. Zaleca sie, aby dolna krawedZ wneki byta minimum 0,6m od
powierzchni chodnika i gruntu. We wnekach nalezy zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe
z odpowiednig iloscig gniazd bezpiecznikowych.

2.5.3.3 Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem oprawy na stupie nalezy sprawdzi¢ jej dziatanie oraz prawidtowos¢
potgczen. Oprawy na stupach nalezy montowac po ustawieniu stupdw. Oprawy nalezy mocowad
w sposdb  trwaly, uniemozliwiajgcy im obrét wokdt osi pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla strefy wiatrowej. Przez mocowanie trwate rozumie sie
skrecenie na S$ruby z podktadkami sprezystymi. Przewody zasilajgce nalezy taczy¢ do
odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny by¢ czyste.

2.5.3.4 Montaz urzgdzer zabezpieczajgcych

Zabezpieczenie linii oswietieniowych powinno by¢ umieszczone w szafce oswietleniowej,
zabezpieczenie opraw - w tabliczce bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece stupa.

2.5.3.5 Montaz instalacji przeciwporazeniowej

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowe] podlegaja:
e stupy metalowe,
s ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych,

e oprawy o$wietleniowe | klasy w obudowie metalowej.

Przewody ochronne nalezy przytgczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskow
Srubowych. Uziomy nalezy wykonywad ze stali ocynkowanej. Wszystkie potgczenia spawane
i Srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym natozonym co
najmniej dwukrotnie.

2.6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
W trakcie wykonywania robdt nalezy kontrolowac :
e wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
o prawidtowosé przygotowania podtozg dla kabla,
e wykonanie podsypki i zasypki kabla,
e wskaznik zageszczenia gruntu,
e poprawhos$¢ usytuowania fundamentow i stupow.

Po zakoriczeniu robdét nalezy wykonad nastepujgce czynnosci:
o sprawdzi¢ trasy linii kablowe)j,
e sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,
e pomierzy¢ rezystancje izolacji i powtoki kabla,
e wykonac probe napieciows izolacji kabla,
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e wykonac probe napieciowg powtoki kabla,

e pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

e zbadad stan urzadzen odwietleniowych,

e zbadad¢ zgodno$¢ Sredniego nateienia oswietlenia | réwnomiernosci
Z wymaganiami normy,

e sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,

e sprawdzi¢ i przeanalizowad protokoty z dokonanych pomiarow,

e ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatgczenia pod napiecie,

e dokonad prébnego zatgczenia,

e zbadad stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac jg,

e sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen.

2.7 OBMIARROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne”. Obmiar robot
nalezy dokonaé w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Projektu.
Dla montazu jednostkg obmiaru robodt jest:
¢ 1 metr danego rodzaju kabla - dla linii kablowych,
1 metr - dla instalacji uziemiajacej,
1 sztuka - dla stupow,
e 1 metr-dlauziomu.
Dla demontazu jednostkg obmiaru jest:
e 1 sztuka - dla stupa nn lub oswietleniowego,
e 1 m dladanego rodzaju kabla - dla linii kablowych.

2.8 ODBIORROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogolne”.

2.8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Nastepujgce elementy wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja
odbiorowi:

ciggi rur - przed zasypaniem,
kable utozone w rowach - przed zasypaniem,
e elementy uziemien - przed zasypaniem,
® zageszczenie gruntu.
Odbiorowi podlega catoé¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng czes¢ sktadows
obiektu inzynierskiego.

2.8.2 ODBIOR CZESCIOWY | OSTATECZNY

Przy dokonywaniu odbioru czesciowego i ostatecznego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych robot z umowg, dokumentacja, warunkami technicznymi
wykonania, normami oraz przepisami,
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e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami prob
montazowych,

e sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploatacji,

e dokonac prdbnego zataczenia,

e sporzgdzi¢ protokot z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen,

2.9 PODSTAWA PYATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00. Ptatnos¢ za jednostke
wykonanych robdt nalezy ustala¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow
i wykonanych prac biorgc za podstawe wyniki badan i pomiaréw kontrolnych. Ceny te beda
petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatow uzytych do budowy
oswietlenia i przebudowy linii kablowych oraz robocizne, prace sprzetu oraz wszystkie inne
czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonania robét obejmuje :

2.10 NORMY i PRZEPI

roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopdw,
dostarczenie materiatuy,

wykonanie wykopow,

odwodnienie wykopodw,

przygotowanie podtoza,

utozenie rur i przepustow,

utozenie kabli, wciggniecie kabli do rur, stupdw itp.,

wykonanie podsypki i zasypki dla kabli,

zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,

podfaczenie lin i do sieci zgodnie z dokumentacja,

zabezpieczenie antykorozyjne fundamentow stupow oswietleniowych,
montaz fundamentéw stupdw oswietleniowych,

montaz stupow oswietleniowych,

utozenie w rowie bednarki,

pograzenie uziomu pretowego,

spawanie bednarki i uziomu pretowego,

zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu,

wykonanie instalacji w stupie,

montaz opraw oswietlenia ulicznego,

pomiary linii kablowych i uziemienia,

pomiary natezenia oswietlenia,

doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
konserwacje urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

SY ZWIAZANE

2.10.1 NoRrmy

1. PN-EN-13201-1/2/3/2005 — Oswietlenie drog.
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2. PN-EN-40-1/2/3/5/2002/2004/2005 - Stupy os$wietleniowe.
3. PN-EN-598-1+A1:1994 - Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogodlne i badania.

2.10.2 INNE

4.1. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano montazowych tom V -
Instalacje elektryczne.

4.2. Rozporzadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki
Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 9.IV.1997 w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim
powinny odpowiadad instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia oswietlenia elektrycznego.
4.3, Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 2
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