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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany branzy

drogowej: Przebudowa drogi ul. Krétkiej w m. Wilkowo Polskie.

2. Inwestor
Gmina Wielichowo
ul. Rynek 10
64-050 Wielichowo

3. Jednostka projektowa
DRAFT s.c.
ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznan

4. Podstawa opracowania
e umowa pomiedzy DRAFT s.c., a Gmina Wielichowo,
e mapa do celow projektowych w skali 1 : 500,
e wizja lokalna i pomiary wtasne przeprowadzone w terenie,
e uzgodniona z zamawiajgcym koncepcja przebudowy,

e obowigzujace normy i przepisy.

5. Opis stanu istniejacego.

Przebudowywany ciag ulic przebiega w terenie zabudowanym w m. Wilkowo Polskie
ul. Krotka.

Odcinek o dfugosci ok. 155 mb stanowi ul. Krétka. Przebudowywany odcinek drogi
ma swoj poczatek na skrzyzowaniu (droga gminna) i konczy sie na wysokosci dziatki
393.Droga na tym odcinku posiada nawierzchnie gruntowg w bardzo ztym stanie
technicznym oraz czesciowo nawierzchnie z kostki brukowej, ktéra z uwagi na stan
oraz przebieg planowana jest do rozbidérki. Brak jest natomiast wyodrebnionych

ciggow pieszych.
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6. Ogodlna charakterystyka inwestycji
6.1. Podstawowe parametry techniczne ciggu ulic
e klasa drogi L - droga lokalna,
e nawierzchnia bitumiczna, kategoria ruchu KR2,
e predkosé projektowa Vp=30km/h
e szerokos¢ jezdni: 5,00m

e pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%,

6.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Odtworzono istniejgcg os ulic Kroétkiej, dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi ok.
155 mb. Zaprojektowano jezdnie z kostki betonowej o szerokosci 5,00m, ograniczong
kraweznikami 15x30m na tawie z betonu C12/15 z oporem. Po jednej stronie przewidziano
Scieki przykraweinikowe z dwodch rzedow kostki brukowej. Przewidziano po stronie
potnocnej wykonanie chodnika, , w opracowaniu ujeto przebudowe wszystkich zjazdow z w
granicach pasa drogowego. Po stornie potudniowej zostata wyodrebniona zatoka
parkingowa o nawierzchni z kostki brukowe;.

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z ustaleniami
roboczymi oraz przepisami prawa.

Rozwigzania sytuacyjne uwzgledniajg charakter rzezby terenu minimalizujgce zakres
robot ziemnych. Parametry projektuje sie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia nr 43
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.).

Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym.

6.3. Konstrukcja jezdni i rozwigzanie wysokosciowe.
Badania geologiczne wykazaly, ze warunki gruntowe okreslono jako przecietne.

Projektuje sie nawierzchnie na ciggu projektowanych ulic KR2.
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a) Nowa konstrukcja jezdni

Nawierzchnia:
Podbudowa zasadnicza:

Podbudowa pomocnicza:

b) Zatoka parkingowa

Nawierzchnia:

Podbudowa zasadnicza:

¢) utwardzenie z ptyt Jomb

Nawierzchnia:

Podbudowa zasadnicza:

6.4. Zjazdy

Betonowa kostka brukowa szara o gr. 8cm na
podsypce cem.- piask. gr. $r. 3cm.

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C6/8
o grubosci 20cm

Warstwa podtoza z kruszywa stab. spoiwem
hydraulicznym C 3/4 o grubosci 10cm

Betonowa kostka brukowa grafitowa o gr. 8cm na
podsypce cem.- piask. gr. sr. 3cm.

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C6/8
o grubosci 20cm

Ptyta typu Jomb 100x75 na podsypce cem.- piask.
gr. $r. 3cm.

Warstwa podbudowy z kruszywa stab.
mechanicznie 0/31,5 o grubosci 20cm

Warstwa odcinajgca z pisaku

W miejscach istniejgcych zjazdéw do posesji zaprojektowano nowe z betonowej

kostki brukowej obramowane od jezdni obnizonym kraweznikiem 15x30 (ok. 2,0cm)

i opornikiem 12x25 na fawie z C12/15. Szerokosci

nowoprojektowanych zjazdéw

dostosowano do parametréow istniejgcych. Zjazdy na granicy z posesjg nalezy dopasowac

wysokosciowo. Przy jezdni nalezy zastosowac skosy 1,5:1,5m. Kraweznik na poczatku zjazdu

uniemozliwia sptyw wody na przylegte posesje.

Konstrukcja nowych zjazdow z kostki:

Nawierzchnia:

Podbudowa zasadnicza:

Podtoze

Betonowa kostka brukowa grafitowa o gr. 8cm na
podsypce cem.- piask. gr. $r. 3cm.

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C6/8
o grubosci 20cm

Grunt rodzimy lub piaszczysty nasypowy
zageszczony do min. Is =1,00
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6.5 Chodniki
Na dtugosci projektowanych drég zaprojektowano cigg pieszy z kostki brukowe;.

Konstrukcja chodnika:

Betonowa kostka brukowa szara o gr. 8cm na
podsypce cem.- piask. gr. $r. 3cm.

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C6/8
o grubosci 20cm

Nawierzchnia:

Podbudowa zasadnicza:

Podfoze Grunt rodzimy zageszczony do min. Is =1,00

6.6. Projektowane odwodnienie.

Sptyw wod opadowych umozliwiajg pochylenia poprzeczne i podtuzne jezdni.
Zaprojektowano nowe wpusty deszczowe.

Szczegdtowe zatozenia kanalizacji deszczowej przedstawiono w projekcie

architektoniczno — budowlanym branzy kanalizacyjne;j.

6.7. Organizacja ruchu

Zaprojektowano nowg organizacje ruchu wg odrebnego opracowania.

6.8. Tereny zielone
Tereny zielone nalezy obhumusowac na grubos¢ 15cm z materiatu miejscowego (jezeli
nie spetnia parametréw, materiat nalezy wzbogaci¢ torfem lub kompostem). Wszystkie

tereny zielone nalezy obsiac trawa.

7. Robotyziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205-Drogi samochodowe.

Przy wykonywaniu robot nalezy zachowa¢ wymagania BHP, w miejscach wystepowania
uzbrojenia terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Grunty i materiaty dopuszczone do
budowy ewentualnych nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.
Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych
w gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli
warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 1,00, Wykonawca powinien dogescié
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia nie mozna uzyskac to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,

umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Jezeli zajdzie
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koniecznos¢ wymiany gruntu to powinna ona by¢é wykonywana przy zachowaniu przekroju
poprzecznego i profilu podfuznego, ktdre okreslono w dokumentacji projektowej. W celu
zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) Wymiane nalezy wykonywaé metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do
budowy nasypow. Wymiane nalezy prowadzi¢ rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w
zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie
do wbudowania kolejnej warstwy moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

c) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy
gruntu mafo przepuszczalnego ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% + 1%.
Uksztattowanie  powierzchni  warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie sie wody.

d) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny
by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

e) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych
dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego
poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie
wbudowany w nasyp.

Wykonywanie wymiany gruntu nalezy przerwad, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosc
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadaé nastepnej warstwy
gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu
przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rédwne i mieé spadki potrzebne do prawidtowego

odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do
7
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dnia nastepnego. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byc¢
zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujgcych warunkdw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu
w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny
zageszczajgcej zaleca sie okredli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j,
z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotnos$¢ naturalna gruntu jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢
przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej
o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny,
ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sprawdzenie wilgotnosci
gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac
za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porédwnania pierwotnego i wtérnego

modutu odksztatcenia.

8. Ochrona srodowiska
Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu
drogowego. W zwigzku z tym wptyw ulic na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:
- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,
- emisji hatasu oraz wibracji,
- wptywu ulicy na powierzchnie ziemi w tym glebe (gospodarka $ciekami) zmniejszy
sie w stosunku do stanu istniejgcego. Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposob
znaczacy wptyw ulicy na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
pod wzgledem wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Przebudowa ulicy nie
ma wptywu na wielkos$¢ ruchu samochodowego.

Rozwiagzanie problemu odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach

(gospodarka odpadami):

ETAP BUDOWY

Budowa nawierzchni placu spowoduje powstanie nastepujacych rodzajow odpadéw:
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e gruntdw  nieskalistych,  drobnoziarnistych  (lokalnie  organicznych),
pochodzacych
z wykopow,
e gruntow skalistych — betondéw, kraweznikéw betonowych.
Wszystkie powyisze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do
odpadéw niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r.
w sprawie katalogu odpadéw, Dz. U. nr 112, poz. 1206). Wszystkie materiaty

z rozbidrki bedg podlegac sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.

ETAP EKSPLOATACII

Podstawowa grupa odpaddéw z okresu eksploatacji pochodzi¢ bedzie gtéwnie
z podczyszczenia sptywdéw opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpaddéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze
sprzatania drogi. Bedg one zawieraty domieszke odpaddw komunalnych i nie nalezg

do grupy odpaddéw niebezpiecznych.

9. Uwagi realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci
w podejmowanych dziataniach.

Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykona¢ uprawniony
geodeta na poczgtkowym etapie budowy, w celu prawidtowego zlokalizowania oraz
potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do obiektéw istniejgcych.
Zadanie na etapie wstepnym budowy nalezy wytyczy¢ w catosci (wraz ze
sprawdzeniem zlokalizowania np. elementéw branzy kanalizacyjnej — elementéw kd
w stosunku do elementéw branzy drogowej). Nalezy wtedy zastabilizowaé punkty
pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementéw jezdni i w
stosunku do nich sprawdzi¢ poprawnos¢ projektowanych elementéw wszystkich
branz.

Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowaé moze brakiem mozliwosci
zapobiezenia btedom wynikajagcym np. z btedéw mapy do celdow projektowych,
bteddw tyczenia, czy btedow projektowych. Takie postepowanie prowadzi¢ moze do

przesunie¢ projektowanych elementéw w stosunku do siebie (np. elementéw
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kanalizacji deszczowej w stosunku do jezdni). Jesli Wykonawca zadania, a w jego
imieniu kierownik budowy, dopuszcza wytyczenia jedynie fragmentu projektu,
jednoczesnie realizujgc tylko ten fragment, a nastepnie podczas tyczenia nastepnej
czesci projektu zgtasza niescistos¢ obu czesci w stosunku do siebie, nie dajac
mozliwosci zapobiezenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi czy Projektantowi,
ponosi koszty naprawy nieprawidtowosci.

e W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajgcych na etapie tyczenia projektu
(a nie juz po jego wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektéw
projektowych w stosunku do ich samych, nalezy zgtosi¢ ten fakt Projektantowi czy
Inwestorowi, jeszcze przed etapem wykonawczym, w celu unikniecia ponoszenia
zbednych kosztédw np. zwigzanych z przektadaniem projektowanych elementdw.
Wytyczenia obiektu oraz jego budowe nalezy realizowa¢ na podstawie planu
zagospodarowania terenu i innych rysunkéw, zataczonych w czesci rysunkowej
w projekcie architektoniczno - budowlanym (nie na podstawie tych zatgczonych do
uzgodnien branzowych), ze wzgledu na zamiany zachodzgce jeszcze na etapie uwag
jednostek uzgodnieniowych oraz ze wzgledu na uszczegoétowienie wszystkich
niescistosci i roznic w owych planach.

e (Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostato ujete w niniejszej dokumentacji
projektowej. Zostato ujete jedynie wytyczenie obiektu. Jezeli Inwestor zyczy sobie
w SIWZ Zamawiajgcego by odtworzenie stanu prawnego granic zrealizowac na etapie
tej budowy, nalezy ujac ten zakres robét geodezyjnych w cenie kontraktowej. Nalezy
ustali¢ z Zamawiajagcym czy zakres tych robdt ujgé w pozycji przedmiarowej
dotyczacej wytyczenia obiektu czy wprowadzi¢ dodatkowa pozycje przedmiarowas.
Brak zapisu w SIWZ zamawiajacego o tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na ten
temat traktuje sie, jako brak problemdw z wytyczeniem obiektu w terenie.

e Zawsze istnieje ryzyko, iz mapa do celéw projektowych moze mie¢ odstepstwa od
stanu faktycznego, chociazby ze wzgledu na jej kalibracje czy brak mozliwosci jest
skalibrowania (zgodnie z normg geodezyjng istniejg dopuszczalne odstepstwa od
stanu faktycznego — tzw. grupy dokfadnosci dla réznych elementdw istniejgcych na
mapie typu: granice dziatek, drzewa, sieci itp.). Dlatego tez geodeta ze strony
wykonawcy, na etapie tyczenia moze zrobi¢ odstepstwa od parametréw trasy
(szczegdlnie katdéw zwrotu trasy) za zgoda projektanta i inspektora nadzoru

inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgodg Inwestora (bez
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zwiekszania zakresu robot). Mapa do celdw projektowych nie zostata poddana
kalibracji. Jednakze nawet przy jej kalibracji zawsze istnieje ryzyko, iz mapa ta moze
miec odstepstwa od stanu faktycznego.

e Przy wykonywaniu robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowego projektu nalezy
przestrzega¢ wszystkich uwag oraz zalecen, ktéore wydane zostaty przez jednostki
administracyjne uzgadniajgce i opiniujgce projekt.

e \Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw
drogowych powinny posiadaé aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiaty
i wyroby zastosowane do budowy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
o aprobatach technicznych, w szczegdlnosci:

= - ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92,
poz. 881),

= - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041).

e (Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.

e Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami dotyczacymi technologii robodt
nawierzchniowych bitumicznych i z kostki betonowej oraz technologii robdt
zwigzanych z uktadaniem projektowanych podbudéw i innych warstw
projektowanych nawierzchni (np. dylatowanie, itp.).

e Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu ukfadania kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na ptaszczyznie.

e Kolorystyke nalezy przyjac¢ zgodnie z zyczeniem inwestora lub z przedmiarem robot.

e Nalezy poddac¢ regulacji wszystkie media, ktére znajdg sie w obszarze budowy.
Uwaga! W przedmiarze robét przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec
wszystkie pozostate media, ktére znajda sie w obszarze budowy (a ukazg sie na etapie
np. korytowania), takze nalezy poddac regulacji wysokosciowe;j.

e Nalezy zapewni¢ maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczegdlnie humusu

z wykopodw, poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe),
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pasy pobocza gruntowego (np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, ze
ich zastosowanie nie spowoduje przekroczenn wymaganych standarddw, jakosci gleby
i ziemi, a Wykonawca uzyska wymagane nosnosci i zageszczenia.

e Roéznice powykonawcze (zwiekszajace zakres zadania i koszt jego wykonania)
wynikajgce na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanej
przez Wykonawce zadania, a niezgtoszone na wczesniejszym etapie (brak protokotéw
koniecznosci na ich realizowanie podpisanych takie przez projektanta), nie beda
uznawane przez projektanta czy Inwestora i bedg w momencie zakoriczenia budowy
sprawg sporng do rozstrzygniecia przez Inwestora. Dlatego w celu unikniecia takich
sytuacji nalezy na etapie przygotowywania oferty, przeanalizowa¢ w catosci
dokumentacje projektowg (w tym wszelkie zatgczone do przetargu dokumenty
i przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie) i na etapie ofertowania zgtosi¢ Inwestorowi
niescistosci, w celu ich wyjasnienia na etapie przetargowym, a nie po wybraniu
oferenta.

e Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materiaty rozbiérkowe itp. nalezy ztozy¢
W wyznaczonym przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym
zabezpieczenie S$rodowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak checi
wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na
etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytaé) oznacza, iz Wykonawca zadania
ma obowigzek odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w mas ziemnych,
humusu, drzew, materiatdw rozbidérkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce
sktadowania a wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz z uiszczeniem
ewentualnych optat za ich sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie
Zamawiajgcego, co do ich zatrzymania.

e Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie sktadania oferty, czy bedzie pobierana optata
za zajecie pasa drogowego i ujg¢ to w ofercie.

e Podfoze naturalne niewysadzinowe na poziomie uktadania podbudowy pomocniczej
mrozoochronnej powinny posiada¢ wskaznik zageszczenia dla KR2 IS rowny min. 1,00
oraz wtorny modut odksztatcenia réwny min. 100 MPa oraz dla KR3 powinny
posiadac wskaznik zageszczenia IS rowny min. 1,03 oraz wtérny modut odksztatcenia
rowny min. 120 MPa. W celu uzyskania wymaganych wskaznikdw zageszczania oraz

odpowiednio wartosci wtdrnych modutéw odksztatcenia, nalezy odpowiednio
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zagescic i ewentualnie doziarni¢ istniejgce podtoze lub je odpowiednio wzmocni¢. W
pozycji kosztorysowej opisanej, jako profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy
przyja¢ ewentualne doziarnianie lub nawet wymiane gruntu, w celu uzyskania
wymaganych parametréw. Zapisu tej pozycji nie nalezy zmienia¢. Nalezy w niej ujgc
koszty wykonania wszelkich dziatan w celu uzyskania przedmiotowych parametrow.
Koszty uzyskania w/w parametréw nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
s wigczone w cene kontraktowa, (patrz pozycja przedmiarowa profilowanie
i zageszczanie podtoza).

e Projektant nie odpowiada za wystepowanie robdt koniecznych czy dodatkowych
powstatych ze wzgledu na czynniki, na ktére nie miat wptywu (np. czynniki
atmosferyczne wystepujace w danej chwili realizowanych robdt, warunki gruntowo —
wodne inne niz zawarte w opinii geotechnicznej (opinia jest orientacyjna tylko dla
kilku punktéw), opinia realizowana jest na dany dzien, tak wiec warunki gruntowo —
wodne w pdzniejszym etapie mogg by¢ zmienne lub inne.

e Projektant nie odpowiada za btedy mapy do celdw projektowych wynikajace
z materiatéw otrzymanych przez osrodki geodezyjne, jak rowniez wynikajgce z braku
niektérych sieci branzowych lub ich wskazanej ztej lokalizacji, a wynikajacych
z btednych lub brakujgcych inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych dla
wczesniej realizowanych przez innych wykonawcéw buddéw. Na etapie wystapienia
w/w btedow nalezy ustali¢ ewentualne koszty robét dodatkowych, koniecznych lub
inaczej oznaczonych protokotem koniecznosci.

e Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiekszajgce wartos¢ robodt, Inwestor
moze zabezpieczy¢ odpowiednie srodki finansowe. Zaleca sie zabezpieczenie

w budzecie rezerwy finansowe;j.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109,
poz. 1157 i nr 120, poz. 1268, z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190,
nr 115, poz. 1229, nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800, z 2002r. nr 74, poz. 676 oraz z 2003r.
nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz

13



Przebudowa drogi ul. Krétkiej w m. Wilkowo Polskie 2021

szczegotowego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajacych  zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256) i powinien zawierac:

1)  strone tytutowg

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

) nazwe i adres obiektu budowlanego,
° imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,
° imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz,

a w przypadku gdy plan bioz sporzgdzany jest przez inng osobe — rowniez imie
i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego

plan bioz.

2) czesc opisowg;
Czesc opisowa zawiera w szczegolnosci:
. zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektdw,

. wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajagcych adaptacji lub
rozbiodrce,
° wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

° informacje dotyczagce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia,

° informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia,

° informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

° - okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

° - koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

. - zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.
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3)

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,
wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

czesc rysunkowg, w przypadku gdy:
w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane,
wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30dni roboczych i
jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub

pracochtonnos¢ wykonywanych robét przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende,

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
medidw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami
dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robdt), niezbednego przy prowadzeniu robdt
budowlanych,

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy
magazynowania i skladowania materiatow, wyrobdow, substancji oraz
preparatdow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego

i pomocniczego,
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° rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji
betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw,
° przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenie terenu,
° lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.
Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robot budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu
bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich
wprowadzenia.
Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktéorych mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10

ustawy Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ pracownikéw z rodzajem
i charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze sSrodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprdocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan,
w miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania
pracy z wykorzystaniem dostepnych srodkow ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska
pracy. Pracownicy muszg by¢ poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji
z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany
pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP
i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. 2004r. nr 180, poz. 180 — obowigzujgcy, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).

opracowanie:
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny

3. Profil podtuzny

4, Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne

5. Przekroje poprzeczne
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