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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Inwestor
e Inwestorem planowanych robét budowlanych bedzie Gmina Wielopole Skrzynskie, 39-100 Wielopole
Skrzynskie 200

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest cze$¢ opisowo — rysunkowa Projektu Wykonawczego stanowigcego element
dokumentaciji przetargowej oraz podstawe realizacji robét przez Wykonawce
Przedmiotowa inwestycja obejmuje nastepujgce roboty:

*  wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni drog gminnych — petna konstrukcja;

* wykonanie poszerzenia jezdni drogi gminne;j,

»  profilowanie uzupetenie i dogeszczenie istniejgcych warstw kruszywowych,

* wykonanie howej nawierzchni jezdni z mieszanki mastyksowo-grysowej,
lub z betonu asfaltowego AC 11 gr.

Zamierzenie budowlane okreslone przez Inwestora, dla ktdrego opracowano dokumentacje techniczng brzmi:
. PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH | WEWNETRZNYCH NA TERENIE WSI NAWSIE W GMINIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE” i obejmuje w swoim zakresie w/w roboty budowlane, ktdre wynikly z potrzeby
poprawy bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikow drogi, a takze zapewnienie dostepnosci komunikacyjnej rozlegtych

terendw wsi Nawsie niezaleznie od panujgcych warunkéw atmosferycznych.

Zestawienie drog objetych przedmiotem zmadwienia zamieszcozno ponize;:

3. Nawsie k. Gac odcinek dtugosci 150 mb na dziatce ewid. nr 4430

Nawsie do Drozd odcinek dtugosci 85 mb na dziatce ewid. nr 4439/1, 4428/1,
wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

Nawsie k. Brzoza odcinek dtugosci 90 mb na dziatce ewid. nr 4421, wraz z

5. remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

6 Nawsie k. Bykowski odcinek dtugosci 90 mb na dziatce ewid. nr 4398, wraz z
) remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

7 Nawsie k. Kiebaty odcinek dtugosci 240 na dziatce ewid. nr 4388/1, wraz z
’ remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

8. Nawsie k. Tabasz odcinek dtugosci 55 mb na dzialce ewid. nr 4388/2

9 Nawsie k. Zych odcinek dtugosci 116 mb na dziatce ewid. nr 4332/1, wraz z
) remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

10 Nawsie k. Kut odcinek dtugosci 150 mb na dziatce ewid. nr 4249, wraz z

remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

Nawsie k. Sitnik odcinek dtugosci 74 m na dziatce ewid. nr 4188 wraz z
11. remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R oraz Nawsie k. Ksigzek
odcinek dtugosci 115 mb na dzialce ewid. nr 4172

Nawsie na Kowala odcinek dtugosci 400 mb na dziatce ewid. nr 2411 i 2421/2,
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13. Nawsie Sciezki k. Balicki odcinek dtugo$ci ok 220 mb na dziatce ewid. nr 3894
14 Nawsie Folwark na Sledzione odcinek dtugosci 147 mb na dziatce ewid. nr
) 3190
15. Nawsie k. Majchrowicz odcinek dtugosci 154 m na dziatce ewid. nr 1161
16. Nawsie na Skocznie odcinek diugosci 700 mb na dziatce ewid. nr 1134/3
17 Nawsie Zabiréw na Podlesng odcinek dtugosci 120 mb na dziatce ewid. nr
) 2610/2, 2607
18 Nawsie do Sypien odcinek dtugosci 64 mb na dziatce ewid. nr 2098/3, 2097/1,
) 2100
Nawsie Wlezniéwka odcinek dtugosci ok. 167 mb na dziafce ewid. nr 3495,
19. ; - : ;
wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337
20. Nawsie Kamieniec k. Pas odcinek dtugosci ok. 55 mb na dziatce ewid. nr 2720

taczna diugos¢ odcinkéw drég to okoto 3,4 km wszystkie odcinki projektuje sie o nawierzchni asflatowej
jednowarstwowej gr. 6 cm przy czym droge nr 15 i nr 16 projektuje sie o szerokosci nawierzchni 3,5 m pozostate odcinki
drég o szerokosci 3,0 m

3. Jednostka projektowa
Jednostka projektowa — Wykonawca dokumentacii

BETAPROJEKT
Al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszow

tel. biuro 5121710 10
tel. projektant 880 411 234
biuro@betaprojekt.pl

4. Podstawa opracowania
Podstawg formalng niniejszego opracowania sg obowigzujace przepisy prawa tj. ustawy i akty wykonawcze, literatura

techniczna, normy, instrukcje i wytyczne branzowe.

5. Zawartos¢ opracowania

Niniejsza dokumentacja techniczna skiadajg sie z nastepujacych czesci:
Czesc¢ I. Opis,

Czesc II. Rysunki

6. Procedura realizacji zadnia
Catos¢ robot, wymagajacych zgtoszenia i objetych przedmiotowg inwestycjg zgtoszona zostanie do Starosty

Ropczycko - Sedziszowskiego.

7. Cel inwestycji
Giéwnym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw drogi, oraz zapewnienie
dostepnosci komunikacyjne;j.



8. Polozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czesci Gminy Wielopole Skrzynskie drogi objete przebudowa usytuowane

$3 na terenie wsi nawsie.

9. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Odcinki dég gminnych i wewnetrznych przebiegajg w terenie pagorkowatym charakteryzujacym sie gtéwnie
zabudowg mieszkalng i zagrodowg oraz bezposrednim sasiedztwem tak, pdl i pastwisk. W ukladzie
sytuacyjnym odcinek przebudowywanej drogi przebiega po odcinkach prostych oraz tukach zachowujgc
ptynnos¢ jazdy. W profilu podtuznym niweleta drég przebiega w poziomie istn. terenu bez wyraznie
wyodrebnionych odcinkéw wykopie lub na nasypie. Drogi objete inwestycjg posiadajg nawierzchnie
z kruszywa o szerokosci 2,2 — 3,0m. Odwodnieie drég odbywa sie powierzchniowo na tereny przylegte do istn.
rowéw i wodnic. Na trasie planowanych robét budowlanych znajdujg sie sieci gazowe, wodociggowe
teletechncizne oraz elektroenergetyczne. Prece w zblizeniu do tych sieci nalezy prawdzi¢ ze szczeélng

ostorznoscia.

10. Parametry techniczne drég

- Klasa drogi D,

- Jezdnia: 3 — 3,5 m wg. informacj iw czesci rysunkowej

—  Spadki poprzeczne na jezdni 2% daszkowy jednostronny dostosowany do geometrii jezdni,
- Pobocza: $r. 0,5 m szer. zmianna w zaleznosci od dostepnosci terenu

* Odwodnienie — kanalizacja deszczowa

Dla prawidtowego zebrania i odprowadzenia wod opadowo - roztopowych z korpusu drogi projektuje sie uksztattowanie
spadkoéw poprzecznych nawierzchni w strone naturlanych odbiornikéw tak aby nie doszio do naruszenia stosunke6
wodnych na gruncie.

* Zjazdy i skrzyzowania

Planowane jest wykonanie remontu lub przebudowy zjazdéw z drogi powiatowej nr 1337R Sedziszé6w Matopolski -
Bystrzyca - Wielopole Skrzynskie. Ponadio zjazdy do posesji nalezy uzupemni¢ mieszanka kruszywa celem
dostosowania do niwelety jezdni po przebudowie. W przypadku zjazdéw o nawierzchni zwigzanej lub z elementéw

betonowych prefabrykowanych sposob nawigzania nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem.

11. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

a) Konstrukcja na podtozu gruntowym (w tym poszerzenia jezdni)
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabil. mechanicznie — gr. 20 cm,

» warstwa odcinajgca z paisku gruboziarnistego o gr. 10 cm,

b) Podbudowa zasadnicza

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/32 stabil. mechanicznie — gr. $r. 15 cm, uktadana na docelowa
szerokos¢ ok 3,2-3,7 m na istniejgcej nawierzchni po jej wyprofilowaniu i uzupetieniu oraz wykonanej
konstrukcji poszerzenia

c¢) warstwa scieralna — nawierzchnia bitumiczna

« warstwa z betonu asfaltowego AC 11 o gr. 6cm



d) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na droge powiatowa

¢ analogiczna jak na odcinku drogi objetej przebudowa,

« Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na sasiadujgce posesje

e uzupetninei warstwg kruszywa do poziomu jezdni bitumicznej lub adaptacja istn. nawierzchni,

12. Oddziatlywanie inwestycji w czasie realizacji robot
W trakcie robot stosowane bedg materialy i technologie wykluczajgce mozliwos¢ skazenia wody i powietrza. W celu

zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie realizacji nalezy przestrzega¢ ponizszych zalecenh:

- prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej;

- stosowaé maszyny i srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

- transport materiatdw i sprzetu zorganizowaé¢ w sposo6b nie powodujgcy nadmiernego hatasu;

- unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i urzgdzen;

- ograniczy¢ jatowg prace silnikdw spalinowych;

Scieki sanitarno — bytowe gromadzone bedg w zbiornikach kabin sanitarnych, ktére po napetnieniu opréznione bedg
przez specjalistyczng firme.

Po zakonczeniu rob6t wykonane zostanie, usuniecie uzytych materiatéw, rekultywacja terenu

w obrebie placu budowy, humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.

13. Organizacja prac i uwagi koncowe

Rozpoczecie prac powinno zosta¢ poprzedzone wprowadzeniem tymczasowej organizaciji ruchu wg. zatwierdzonego
projekiu przygotowanego przez Wykonawce.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robé™ w obrebie konstrukcji jezdni drég zaleca sie udroznienie systemu
odwodnienia celem wykluczenia mozliwosci nadmiernego nawodnienia korpusu drogi.

Odcinki na ktérych przewidziane jest wykonanie koryta nalezy wykonywac przy sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych nie dopuszczjgc do nadmiernego nawodnienia podtoza.

Po wykonaniu warstw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi zaleca sie wprowadzenie przerwy technologicznej
min. 10 dni zabezpieczenie warstw przed wysychaniem oraz nadmiernymi obcigzeniami od pojazdéw cigzarowych i
maszyn budowlanych. Wszelki prace nalezy prowadzi¢ z wymaganiami dla nasypéw podanymi w odpowiednich

STWIORB. Zmiany i odstepstwa od niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnic z jej autorem.



I.CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1 Orientacja 1:25000
2. Rys. 2.1 — 2.5. Plan Sytuacyjny 1:1000
3. Rys. 3.1. — 3.2. Przekroje typowe 1:50



