SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I.Dane ewidencyjne:

1.Inwestor - Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z 0.0. w Lesznie

2.0biekt - Ogrodzenie na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadow
Komunalnych

3.Lokalizacja - Rawicz obreb Sarnowa (dziatka nr 2018/1)

4.Kod wg CPV - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich cze¢$ci oraz roboty w za-
kresie inzynierii ladowej i wodnej kod 45200000-9

I1.Dane ogdlne:

Przedmiot specyfikacji technicznej:
Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania ogdlne dotyczacej wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach zamowienia ,,Ogrodzenie na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadow
Komunalnych w Rawiczu obrgb Sarnowa.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej:
Niniejszg Specyfikacje stanowiagcg czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot wymienionych powyze;j.
Zakres robét objetych specyfikacjq techniczng:
Roboty przygotowawcze:
-wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywanych robot budowlano-montazowych,
-wykonawca oznaczy teren budowy przed dostepem 0sob nieuprawnionych przez caty czas realizacji
robdt budowlanych,
Roboty budowlane:
-stopy fundamentowe betonowe z betonu B20 wykonane w wykopach jamistych
-konstrukcje ogrodzenia stanowig:
a/stupy zelbetowe wirowane krancowe jako strunobetonowe zerdzie typu EU 10,5/15
zgodne z normg PN-EN 12843/2008-szt. 4,
b/ stupy zelbetowe wirowane przelotowe jako strunobetonowe zerdzie typu EU 10,5/6¢
¢/ naciagi linkg ocynkowang o $rednicy minimalnej 6 mm + uchwyty montazowe do stupow,
ktore umozliwiaja dodatkowo regulacje naciagu linek,
d/ projektuje si¢ osiowy rozstaw stupéw co 7,71 m wbetonowanych pod
powierzchnig¢ terenu 2,50 m
e/ przgsta wykonane z siatki polietylenowej o wysokiej gestosci (PE HD)
odpornosci na promienie UV — 320KLY wg technologii Ciba-Ceigy,
temperatur a uzytkowa do 110 stopni Celsjusza, materiale trudnopalnym,
nietoksycznym o temperaturze topnienia 320 stopni Celsjusza.
Wyrdb spetnia wymagania norm PN-EN 700, PN-EN 701 oraz PN-EN 748,
749, 1510, 1271/2006 oraz 1806/2005 i 2062/2010
(oczka o wymiarach 48 mm x 48 mm ze sznura polietylenowego plecionego
o $rednicy 2,5 mm (splot 3x12x600d) i wytrzymatosci na rozerwanie — 2475 kg/m2
kolor zielony, gramatura: 162 g/m2)
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f/ na siatke¢ polietylenowg projektuje si¢ zamontowanie siatki cieniujgcej

maskujacej z materiatu polietylenowego najwyzszej jakosci PE HD, redukcji

90% swiatla stonecznego, wieloletniej trwatosci dzigki wysokim filtrom UV

oraz wytrzymatos$ci na rozerwanie i porywisty wiatr (gramatura 90 % - 140g/m2

(kolor zielony + czarny, niebiodegradalna, wodoodporna i mrozoodporna
Podzial opisu robot na specyfikacje z uwzglednieniem podzialu szczegétowego wedtug WSZ:
-zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,,W sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego™ roboty
objete zamowieniem zaliczone do grupy CPV : roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j

i wodnej 45200000-9

Roboty towarzyszace i specjalne:

Roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne dla prawidlowego wykonania zamowienia bedace
kosztem wykonawcy:

-utrzymanie i likwidacja placu budowy,

-utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

-dostawa i montaz podlicznikow do pomiaru energii elektrycznej i wody.

(wykonawca zatozy na whasny koszt podliczniki j.w. a zamawiajacy obcigzy wykonawce
kosztami zuzycia pradu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

-zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj,
los¢ 1 wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow,
stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest
wykonywana.

-wykonawca ustawi kontener minimum 5,0m3 i bedzie na biezaco usuwat z placu budowy
tylko odpady zwigzane z prowadzonymi robotami,.

-w przypadku jakichkolwiek odstepstw od opracowanego projektu budowlanego
wykonawca na wlasny koszt wykona i1 dostarczy zamawiajacemu projekt powykonawczy oraz
dokumenty odbiorowe.

Roboty specjalne zaliczane do §wiadczen umownych :

-wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcoéw ponosi koszty z
tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

-wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli W.0.Z.G.,ENEA,
Strazy Pozarnej. I innych dla robot wymagajacych takich odbioréw oraz przekaze
zamawiajagcemu protokoty z pozytywnym wynikiem w/w odbiorow.

Organizacja robot budowlanych, przekazanie terenu budo

-Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Kazdorazowo przed rozpoczgciem
robdt, ktore zaktocaja normalne funkcjonowanie terenu Stacji Przetadunkowej Odpadow
Komunalnych. Po zakonczeniu dnia pracy wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie
czystym, nadajacym si¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Dokumentacja budowy.

—projekt budowlany z niezbednymi rysunkami roboczymi

-specyfikacje techniczne

-protokoty przekazania wykonawcy teren budowy,
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-protokoty odbioru robét,

-protokoty z narad i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego

-certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w kazdym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bteddéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i Umowie, a o ich
wyKryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku watpliwosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytow ze skali rysunkow. Dane okreslone w ST bedg uwazane za warto$ci doce-
lowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy.
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciciela urzadzen, pozostate
zainteresowane strony, na ktorych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych urzadzen czy instalacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu elementéw wyposazenia statego i ruchomego do chwili koncowego
odbioru robot, a ich uszkodzone lub zniszczone wykonawca odtworzy na wtasny koszt.
Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy
likwidacji placu budowy wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprze¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia 1 zycia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla
bezpiecznego przebiegu robot. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w zwigzku z
realizacjg robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim
sprzetem ani materiatem drog pozarowych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie
oferty.
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Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i
Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ 1 usytuowanie obiektow socjalnych,
biurowych, magazynowych itd. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem
0s0b niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci
i porzadku publicznego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiagzany do niezakldcania
ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy, w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystgpieniem do robot wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego program organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb 1 postepu rob6t projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce na biezagco. W czasie wykonywania
robot jezeli bedzie to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa, wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w ceng oferty.

Ogrodzenie placu budowy:

Teren Stacji Przetadunkowej Odpadéw Komunalnych jest ogrodzony, natomiast wykonawca
musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych oraz
kontenera. Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty
okres budowy az do dnia odbioru koncowego.

Zabezpieczenia ciagow pieszych i kolowych:

W dniu przekazania placu budowy inspektor nadzoru inwestorskiego i wykonawca spisza
protokét z wizualnej oceny stanu technicznego kraweznikéw, chodnikéw, drég gruntowych
itp. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow , aby ich stan po zakonczeniu
robot nie zmienit si¢ na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci wykonawcy dojdzie do
jakichkolwiek uszkodzen na w/w uktadach komunikacyjnych wykonawca dokona napraw na
wlasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu budowy.

111. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych:

Wymagania ogolne dot. wlasciwosci materialow i wyrobow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,

-inne prawnie okreslone dokumenty.

-powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegdétowych.

Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materiatdéw przeznaczonych do robot, wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. inwestorskiego Na zadanie inspektora nadzoru
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inwestorskiego wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materialow w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post¢pu robot.

Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jakosci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢

i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowanie b¢dg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nie przyjg¢ciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli projekt budowlany lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo

w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badan wymaganych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany
bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

1V. Wymagania dotvczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach sprz¢t powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu musi gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej, ST i ze wskazaniami inspektora nadzoru inwestor-
skiego, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakos$ci

I warunkow wyszczegodlnionych w umowie, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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V. Transport:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materialdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czysto$ci drogi publiczne oraz
dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt.

VI. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych:

Wszelkie prace, ktore z moga by¢ ucigzliwe dla uzytkownika - inwestora ze wzglgdu na hatas,
kolizj¢ w komunikacji, blokady dost¢pu do pomieszczen, zabrudzenia, transport materiatow,
zapachy, muszg by¢ wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu Stacji Przetadun-
kowej wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy,
za jakos$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami
SST oraz poleceniami inspektora nadzoru budowlanego. Wykonawca na wlasny koszt
skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot, jesli beda one zwigzane

z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru budowlanego uwzglgdni wyniki badan materiatow
1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych. Polecenia inspektora nadzoru
inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty

z tego tytutu ponosi wykonawca. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot

1 za wszelkie materialy i1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla 1 jej elementy bytly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac roboty,
jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
po6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowigzany znac
wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
I W Sposob ciagly bedzie informowac¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty. Likwidacja placu
budowy jest obowiazkiem wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot objetych umowsa.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu



na dzien przekazania placu budowy.

VII. Kontrola badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i elementéw robot . W ofercie
przetargowej wykonawca dostarczy inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe

1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem budowlanym, ST

1 sztukg budowlang. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow i1 robot. Wykonawca wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat
cyfrowy i zobowigze go prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu robot zwlaszcza
robot zanikajacych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi wykonawca. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do
ich jakos$ci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca gdy wyniki badan wykaza
zla jako$¢ materialow lub zamawiajacy gdy badania potwierdzg ich dobrg jako$¢. wykonawca
bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre§lonego przepisami przedziatu tolerancji. Cechy materiatow musza
by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub
roboty nie beda w petni zgodne ze ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

VIII. Przedmiar:

Przedmiar robot opracowany zostat na zlecenie Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r.

IX. Odbior robot:

Odbiory robot zanikajacych

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego te roboty do
odbioru nie p6zniej niz 2 dni przed odbiorem. Wykonawca ma obowigzek wykonaé
dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robot zanikajacych i na ptycie CD przekazaé
ja inspektorowi. Jezeli wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajace musi liczy¢ si¢
koniecznoscig ich odkrycia na zadanie Inspektora i poniesienie wynikajacych z tego kosztow.
Odbiory czesciowe

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego te roboty
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do odbioru nie pdzniej niz 5 dni przed odbiorem.

Odbior koncowy robét

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego te roboty do
odbioru nie p6zniej niz 7 dni przed odbiorem. Odbidr koficowy polega na ocenie wykonania
zakresu robdt objetych umowa pod wzgledem ilosci, jako$ci, kosztéw i1 terminu. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce w piSmie przekazanym do zamawiajacego . Odbior koncowy nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego
robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez zamawiajgcego,
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan

1 pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét i projektem i z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

X. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych:

Koszty w/w robot powinien uwzgledni¢ wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegaja
odrebnemu rozliczaniu.

XI1. Dokumenty i odniesienia:

-projekty i rysunki przekazane wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.
-inne dokumenty odniesienia — obowiazujace przepisy prawa i normy budowlane.

Leszno, dnia 12.05.2020 r. Opracowat:



