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 2024-04-29 
Inwestor: 
Nadleśnictwo Przymuszewo 
Przymuszewo 3 
89-634 Leśno 
NIP:555-000-76-88 
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy:  
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy: 0,00 
Waluta kapitału:  
Wpłacono: 0,00 
  

Wykonawca: 
 
 
  
NIP: 
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy: 
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy: 0,00 
Waluta kapitału:  
Wpłacono: 0,00 
 

 
Kosztorys ślepy Nr:  

 
Nazwa budowy: Dojazd pożarowy nr 2 
Kod budowy:  
Adres budowy: ,   
Obiekt: Droga asfaltowa 
Rodzaj robót: drogowe 
Nr umowy:  
Data oprac.: 2024-04-29 
Umowa z dnia: 2024-04-29 
Załączniki:  
Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31I, Orgbud 911, KNNR 1, KNKRB 01 
Waluta: PLN 
 
 
Sporządził: 
Michał Ratajczak (korekta 2024) 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Przedmiar robót 
 

................................................................................................................. 
(nazwa obiektu, rodzaju robót) 

Lokalizacja ...........................................ul..................................Nr....... 
    (kod - miejscowość) 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. Prace przygotowawcze 
Kod CPV:   

 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010119-03-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym i 
inwentaryzacja powykonawcza 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0119 
 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodat kowymi punktami 
 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy 
 3.Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem 
dodatkowych 
   przekroi 
 4.Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją 
szablonów 
 5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót 
 6.Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót 
 7.Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy 
krotność= 1,00 
 
 

km 3,09 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
10101-030-020 

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 
 1.Ścięcie drzewa lub odcięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie 
wierzchołka 
   i gałęzi 
 2.Odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy 
 3.Przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach 
 4.Odrąbanie korzeni 
 5.Wydobycie pnia spycharką z przemieszczeniem 
 6.Ułożenie w stosy 
 7.Zasypanie dołu 
krotność= 1,00 
 
 

szt 37,00 
 

 

2. Jezdnia i skrzyżowania 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0314-01-050 

Wyrównanie istniejącej podbudowy  z mieszanki 
mineralno -asfaltowej - AC 11W(KR 1-2) 64 kg/m2. 
Grubość warstwy min. 2 cm z transportem i 
wbudowaniem 
krotność= 1,00 
 

 

m2 12 101,00 
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1 2 3 4 5 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I1004-03-050 

N: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej 
ulepszonej z bitumu 
krotność= 1,00 
 
 

m2 12 101,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I1004-07-050 

N: Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 
krotność= 1,00 
 
 

m2 12 101,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
Orgbud 
9110102-01-050 

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - 
geokompozyt z włukien szklanych powlekany warstwą 
polimeroasfaltu 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 
    1. Mechaniczne wyrównanie terenu przez ścięcie wypukłości, 
       przemieszczenie urobku i zasypanie wgłębień. 
    2. Ostateczne ręczne wyprofilowanie plantowego terenu 
       z zagęszczeniem powierzchni. 
    3. Ułożenie geokrat  o powierzchni sekcji 16,12 m2. 
    4. Mocowanie geokrat za pomocą stalowych szpilek oraz klamer 
       w kształcie litery U. 
    5. Wypełnienie komór krat kruszywem. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 12 101,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0310-05-050 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych, asfaltowa AC11S (KR 1-2). Warstwa 
ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 12 101,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0310-06-050 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych, asfaltowa AC11S (KR 1-2)). Warstwa 
ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 
cm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 12 101,00 
 

 

3. Mijanki i zjazdy 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0101-01-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu 
I-IV 
krotność= 1,00 
 
 

m2 1 831,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu 
I-IV 
krotność= 1,00 
 

 

m2 1 831,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0114-05-050 

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. 
Grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 1 831,00 
 

 

4. Pobocza 
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Kod CPV:   

 
 

 
1 2 3 4 5 

 12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0102-01-050 

Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość 
koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV 
krotność= 0,01 
 

 

m2 4 642,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0101-01-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu 
I-IV 
krotność= 1,00 
 
 

m2 4 642,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu 
I-IV 
krotność= 1,00 
 

 

m2 4 642,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0114-05-050 

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. 
Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 
krotność= 1,00 
 

 

m2 4 642,00 
 

 

5. Odwodnienie 
Kod CPV:   

 
 

 
1 2 3 4 5 

 16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I1004-01-050 

Oczyszczenie rowów 
krotność= 1,00 
 

 

m2 4 210,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 
010412-03-050 

Plantowanie skarp,dna rowów 
krotność= 1,00 
 
 

m2 8 842,00 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstaw

a 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn. 
Miar

y 

 
Nakłady 
na jedn. 

 
Wsp. 
Zagre

g. 

 
Cena 

 
Koszt  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  Prace przygotowawcze 
 
CPV:  
 

        

 1 KNR 
2-01 
0119-03
-043 

Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach 
ziemnych.Trasa dróg w 
terenie równinnym i 
inwentaryzacja 
powykonawcza 
 
Charakter. Robót: 
Tablica: 0119 
 1.Sprawdzenie i 
uzupełnienie osi trasy 
dodat kowymi punktami 
 2.Niwelacja kontrolna 
reperów i osi trasy 
 3.Niwelacja kontrolna 
poprzeczników z 
ewentualnym wytyczeniem 
dodatkowych 
   przekroi 
 4.Wyznaczenie krawędzi 
skarp z ustawieniem i 
konserwacją szablonów 
 5.Zabezpieczenie osi 
trasy przez wyniesienie jej 
poza obręb robót 
 6.Wykonywanie 
pomiarów bieżących w 
miarę robót 
 7.Wyrób kołków 
pomiarowych i reperów w 
okresie budowy 
Obmiar = 3,09 
Krotność = 1,00 
 

km        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 111,7300 1,000 0     
  Materiały:         
  Słupki drewniane iglaste 

śred. 70 mm  
m3 0,1040 1,000 0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 7,5000 1,000 0     

  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10) 
str 6 
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  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

2 KNNR 
1 
0101-03
0-020 

Mechaniczne ścinanie 
drzew i karczowanie pni. 
 
Charakter. Robót: 
Tablica: 0101 
 1.Ścięcie drzewa lub 
odcięcie dłużycy od pnia 
oraz obcięcie wierzchołka 
   i gałęzi 
 2.Odciągnięcie gałęzi i 
ułożenie w stosy 
 3.Przetoczenie dłużycy i 
ułożenie na podkładach 
 4.Odrąbanie korzeni 
 5.Wydobycie pnia 
spycharką z 
przemieszczeniem 
 6.Ułożenie w stosy 
 7.Zasypanie dołu 
Obmiar = 37,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 2,0200 1,000 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Spycharka gąsienicowa 

100 KM  
m-g 0,0650 1,000 0     

  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
  Razem element:         

2  Jezdnia i skrzyżowania 
 
CPV:  
 

        

 3 KNR 
2-31I 
0314-01
-050 

Wyrównanie istniejącej 
podbudowy  z mieszanki 
mineralno -asfaltowej - 
AC 11W(KR 1-2) 64 
kg/m2. Grubość warstwy 
min. 2 cm z transportem i 
wbudowaniem 
 
Obmiar = 12 101,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Bitumiarz III  r-g 0,0666 1,000 0     
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0527 1,000 0     
  Materiały:         
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  Mieszanka 
asf.lanego,grysowa,w-wa 
ścier.  

t 0,0640 1,000 0     

  Piasek  m3 0,0020 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 

0,50 %  
PLN   0     

  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy 55-63kW 

75-85KM  
m-g 0,0157 1,000 0     

  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

4 KNR 
2-31I 
1004-03
-050 

N: Oczyszczenie 
mechaniczne nawierzchni 
drogowej ulepszonej z 
bitumu 
 
Obmiar = 12 101,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0272 1,000 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

5 KNR 
2-31I 
1004-07
-050 

N: Skropienie nawierzchni 
drogowych asfaltem 
 
Obmiar = 12 101,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Operator mech.sprzętu 

budowlan.II  
r-g 0,0048 1,000 0     

  Robotnik budowlany I  r-g 0,0047 1,000 0     
  Materiały:         
  Asfalt drogowy stały 

D-200,  
kg 0,5100 1,000 0     

  Olej napędowy   kg 0,0180 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 

0,50 %  
PLN   0     

  Sprzęt:         
  Skrapiarka D/bitumu 

250-500dm3  
m-g 0,0122 1,000 0     

  Ciągnik kołowy 29-37kW 
37-50KM  

m-g 0,0122 1,000 0     

  Razem pozycja:         
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  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

6 Orgbud 
911 
0102-01
-050 

Warstwa 
przeciwspękaniowa pod 
warstwy bitumiczne - 
geokompozyt z włukien 
szklanych powlekany 
warstwą polimeroasfaltu 
 
Charakter. Robót: 
Wyszczególnienie robót: 
    1. Mechaniczne 
wyrównanie terenu przez 
ścięcie wypukłości, 
       przemieszczenie 
urobku i zasypanie 
wgłębień. 
    2. Ostateczne ręczne 
wyprofilowanie 
plantowego terenu 
       z zagęszczeniem 
powierzchni. 
    3. Ułożenie geokrat  o 
powierzchni sekcji 16,12 
m2. 
    4. Mocowanie geokrat 
za pomocą stalowych 
szpilek oraz klamer 
       w kształcie litery U. 
    5. Wypełnienie komór 
krat kruszywem. 
Obmiar = 12 101,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,1800 1,000 0     
  Materiały:         
  Siatka 

przeciewspękaniowa  
m2 1,0300 1,000 0     

  Materiały pomocnicze 
1,50 %  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Ubijak spalinowy 200 kG  m-g 0,0830 1,000 0     
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0010 1,000 0     

  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
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7 KNR 
2-31I 
0310-05
-050 

Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 
grysowych, asfaltowa 
AC11S (KR 1-2). 
Warstwa ścieralna o 
grubości po zagęszczeniu 
3 cm 
 
Obmiar = 12 101,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Bitumiarz III  r-g 0,0012 1,000 0     
  Bitumiarz II  r-g 0,0226 1,000 0     
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0085 1,000 0     
  Materiały:         
  Mieszanka 

min-asfaltowa,AC11S(K
R1-2)  

t 0,0765 1,000 0     

  Sprzęt:         
  Rozkładarka mas bitum.4 

m (2)  
m-g 0,0057 1,000 0     

  Walec statyczny 
samojezdny 10t  

m-g 0,0057 1,000 0     

  Walec statyczny 
samojezdny 15t  

m-g 0,0057 1,000 0     

  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

8 KNR 
2-31I 
0310-06
-050 

Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 
grysowych, asfaltowa 
AC11S (KR 1-2)). 
Warstwa ścieralna o 
grubości po zagęszczeniu 
- zakażdy dalszy 1 cm 
 
Obmiar = 12 101,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Bitumiarz III  r-g 0,0003 1,000 0     
  Bitumiarz II  r-g 0,0068 1,000 0     
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0026 1,000 0     
  Materiały:         
  Mieszanka 

min-asfaltowa,AC11S(K
R1-2)  

t 0,0255 1,000 0     

  Sprzęt:         
  Rozkładarka mas bitum.4 

m (2)  
m-g 0,0019 1,000 0     

  Walec statyczny 
samojezdny 10t  

m-g 0,0019 1,000 0     
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  Walec statyczny 
samojezdny 15t  

m-g 0,0019 1,000 0     

  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
  Razem element:         

3  Mijanki i zjazdy 
 
CPV:  
 

        

 9 KNR 
2-31I 
0101-01
-050 

Mechaniczne 
wykonywanie koryt na 
całej szerokości jezdni i 
chodników. Głębokość 20 
cm. Kategoria gruntu I-IV 
 
Obmiar = 1 831,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0376 1,000 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Spycharka gąsienicowa 

100 KM  
m-g 0,0035 1,000 0     

  Walec wibracyjny 
samojezd.7,5t  

m-g 0,0086 1,000 0     

  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
10 KNR 

2-31I 
0103-04
-050 

Mechaniczne 
profilowanie i 
zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Kategoria 
gruntu I-IV 
 
Obmiar = 1 831,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0028 1,000 0     
  Materiały:         
  Woda  m3 0,0050 1,000 0     
  Sprzęt:         
  Walec wibracyjny 

samojezd.7,5t  
m-g 0,0043 1,000 0     

  Spycharka gąsienicowa  
75 KM  

m-g 0,0039 1,000 0     
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  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
11 KNR 

2-31I 
0114-05
-050 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego. Warstwa dolna. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20cm 
 
Obmiar = 1 831,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0020 1,000 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0313 1,000 0     
  Materiały:         
  Mieszanka kruszywa 

łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 mm  

t 0,3182 1,000 0     

  Woda  m3 0,0150 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 

0,50 %  
PLN   0     

  Sprzęt:         
  Równiarka 

samojezdna74kW/100KM  
m-g 0,0027 1,000 0     

  Walec statyczny 
samojezdny 10t  

m-g 0,0387 1,000 0     

  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
  Razem element:         

4  Pobocza 
 
CPV:  
 

        

 12 KNR 
2-31I 
0102-01
-050 

Wykonywanie koryt na 
poszerzeniach jezdni. 
Głębokość koryta 10 cm. 
Kategoria gruntu II-IV 
 
Obmiar = 4 642,00 
Krotność = 0,01 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,4287 1,000 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Walec jednoosiowy 

wibrac.0,6 t  
m-g 0,0433 1,000 0     

  Razem pozycja:         
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  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
13 KNR 

2-31I 
0101-01
-050 

Mechaniczne 
wykonywanie koryt na 
całej szerokości jezdni i 
chodników. Głębokość 20 
cm. Kategoria gruntu I-IV 
 
Obmiar = 4 642,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0376 1,000 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Spycharka gąsienicowa 

100 KM  
m-g 0,0035 1,000 0     

  Walec wibracyjny 
samojezd.7,5t  

m-g 0,0086 1,000 0     

  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
14 KNR 

2-31I 
0103-04
-050 

Mechaniczne 
profilowanie i 
zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Kategoria 
gruntu I-IV 
 
Obmiar = 4 642,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0028 1,000 0     
  Materiały:         
  Woda  m3 0,0050 1,000 0     
  Sprzęt:         
  Walec wibracyjny 

samojezd.7,5t  
m-g 0,0043 1,000 0     

  Spycharka gąsienicowa  
75 KM  

m-g 0,0039 1,000 0     

  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
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15 KNR 
2-31I 
0114-05
-050 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego. Warstwa dolna. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10cm 
 
Obmiar = 4 642,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0020 1,000 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0313 1,000 0     
  Materiały:         
  Mieszanka kruszywa 

łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 mm  

t 0,3182 1,000 0     

  Woda  m3 0,0150 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 

0,50 %  
PLN   0     

  Sprzęt:         
  Równiarka 

samojezdna74kW/100KM  
m-g 0,0027 1,000 0     

  Walec statyczny 
samojezdny 10t  

m-g 0,0387 1,000 0     

  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
  Razem element:         

5  Odwodnienie 
 
CPV:  
 

        

 16 KNR 
2-31I 
1004-01
-050 

Oczyszczenie rowów 
 
Obmiar = 4 210,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0679 1,000 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
17 KNKR

B 01 
0412-03
-050 

Plantowanie skarp,dna 
rowów 
 
Obmiar = 8 842,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        
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  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1950 1,000 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
  Razem element:         
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 12 Bitumiarz II r-g 355,7694   
2. 0 13 Bitumiarz III r-g 824,0781   
3. 0 362 Operator mech.sprzętu budowlan.II r-g 58,0848   
4. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 2 962,0459   
5. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 1 048,2749   
6. 0 999 Robocizna r-g 2 267,8680   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  7 516,1211   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 1020302 Olej napędowy  kg 217,8180   
2. 1 1040002 Asfalt drogowy stały D-200, kg 6 171,5100   
3. 1 1600514 Mieszanka kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 
t 2 059,7086   

4. 0 1601899 Piasek m3 24,2020   
5. 1 1603001 Mieszanka min-asfaltowa,AC11S(KR1-2) t 1 234,3020   
6. 0 1603200 Mieszanka asf.lanego,grysowa,w-wa ścier. t 774,4640   
7. 1 3904360 Siatka przeciewspękaniowa m2 12 464,0300   
8. 0 3930000 Woda m3 129,4600   
9. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm m3 0,3214   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11333 Spycharka gąsienicowa  75 KM m-g 25,2447   
 2. 0 11334 Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g 25,0605   
 3. 0 11612 Równiarka samojezdna74kW/100KM m-g 17,4771   
 4. 0 12113 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 342,4727   
 5. 0 12115 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 91,9676   
 6. 0 12313 Walec wibracyjny samojezd.7,5t m-g 83,5017   
 7. 0 12411 Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t m-g 2,0100   
 8. 0 12622 Ubijak spalinowy 200 kG m-g 1 004,3830   
 9. 0 39116 Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM m-g 147,6322   
 10. 0 39121 Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM m-g 189,9857   
 11. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 23,1750   
 12. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 12,1010   
 13. 0 52271 Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3 m-g 147,6322   
 14. 0 52314 Rozkładarka mas bitum.4 m (2) m-g 91,9676   

    Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Prace przygotowawcze 

Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 434,9337 
 
 

     

2.  Jezdnia i skrzyżowania 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 4 574,1780 
 
 

     

3.  Mijanki i zjazdy 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 134,9447 
 
 

     

4.  Pobocza 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 362,0157 
 
 

     

5.  Odwodnienie 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 2 010,0490 
 
 

     

 
 


