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Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 417,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 073,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 92,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 550,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 2-Stare
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 0,80

6  53 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 4,80

7  59 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 4,80

8 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 4,80

9 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 4,80

10 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 16,50

11 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 4,12

12 124 CP-W Czyszczenia późne HA 43,53

13 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 16,05

14 135 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 16,00

15 136 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 8,00

16 138 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 54,00

17 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 20,00

18 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 30,00

19 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 738,11

20 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

21 164 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

22 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 90,00

23 171 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 1,00

24 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 788,00

25 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 34,00

26 407 GRODZ-M Grodzenie mrowisk SZT 2,00
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-StarePakiet: 2-Stare

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Stare 03-09-1-02-32    -f   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,00 124 CP-W

Stare 03-09-1-02-32    -j   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,98 124 CP-W

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  7,25 124 CP-W

Stare 03-09-1-02-58    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  29,04 124 CP-W

Stare 03-09-1-02-58    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  3,26 124 CP-W

CW
Stare 03-09-1-02-32    -f   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,50 120 CW-W

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,62 120 CW-W

H-POZ Stare 03-09-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  738,11 157 PORZ-STOS

MA-PORZ
Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,40  11 PORZ>100

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,40  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,40  59 PRZ-TALSA

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT  2,40 103 SAD-BRYŁ

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  2,40  53 WYK-TAL60

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,40  59 PRZ-TALSA

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT  2,40 103 SAD-BRYŁ

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  2,40  53 WYK-TAL60

PIEL

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 6 HA  5,00 117 KOSZ UC

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 6 HA  5,80 117 KOSZ UC

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 6 HA  4,70 117 KOSZ UC

Stare 03-09-1-02-46    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,80 117 KOSZ UC

Stare 03-09-1-02-47    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,20 117 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS
Stare 03-09-1-02-58    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 154 K GRODZEŃ

Stare 03-09-1-02-58    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

O-POZ Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF

Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 396 GODZ RH8

Stare 03-09-1-02-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  27,00 138 PUŁF

Stare 03-09-1-02-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  27,00 138 PUŁF

O-SMIECI Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Stare 03-09-1-02-34    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,10 125 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  4,30 125 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  4,80 125 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,65 125 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-45    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-46    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,65 125 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-47    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-47    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,05 125 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-49    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Stare 03-09-1-02-57    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK
Stare 03-09-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  8,00 136 KOR-P

Stare 03-09-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  16,00 135 PUŁ-WT

OCHRP

P-BAZA Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

P-PATRP Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Stare 03-09-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

OCHRPR

OP-BUDKIN Stare 03-09-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Stare 03-09-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  90,00 165 CZYSZ-BUD

Stare 03-09-1-02-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 164 NAPR-BUD

OP-MROWN Stare 03-09-1-02-      -    - GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT  2,00 407 GRODZ-M

POZ IVD Stare 03-09-1-02-45    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 044,00   2 CWD-D
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-Stare

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IVD

Stare 03-09-1-02-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 044,00   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 373,00   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 373,00   2 CWD-D

PR
Stare 03-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

PTP
Stare 03-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

PTW
Stare 03-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Stare 03-09-1-02-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  782,00   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  782,00   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  291,00   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  291,00   2 CWD-D

TWP
Stare 03-09-1-02-37    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Stare 03-09-1-02-37    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

ZS-S Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  34,00 403 GODZ MH8

UTRZ
UT-MEL Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  700,00 396 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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Załącznik nr 2.2. do SWZ
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Krościenko

Leśnictwo Stare
Stan na 12-10-2023

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Stare

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Stare

Udział (m3) drewna iglastego [%] 30 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 77 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 77 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 10 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,4 %



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 2-Stare

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) M1 S2A D S2A K S4 W
(dłużyca)

IVD

03-09-1-02-45    -a   -00 12 8 72 7 99 19 173 56 697 945 1 044

03-09-1-02-53    -a   -00 38 17 182 18 255 22 243 68 785 1 118 1 373

Razem: IVD 50 25 254 25 354 41 416 124 1 482 2 063 2 417

PR
03-09-1-02-      -    - 30 20 90 10 150 30 15 105 150 300

Razem: PR 30 20 90 10 150 30 15 105 150 300

PTP
03-09-1-02-      -    - 55 30 145 20 250 250

Razem: PTP 55 30 145 20 250 250

PTW
03-09-1-02-      -    - 8 10 30 2 50 50

Razem: PTW 8 10 30 2 50 50

TPP

03-09-1-02-47    -a   -00 60 18 168 23 269 7 125 3 80 298 513 782

03-09-1-02-51    -b   -00 37 11 115 11 174 1 27 7 82 117 291

Razem: TPP 97 29 283 34 443 8 152 3 87 380 630 1 073

TWP
03-09-1-02-37    -f   -00 2 0 4 6 7 2 27 36 42

Razem: TWP 2 0 4 6 7 2 27 36 42

Razem 242 114 806 91 1 253 49 605 3 228 1 994 2 879 4 132
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2-Stare         

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

2-Stare         02.Stare IVD 03-09-1-02-45    -a   -00 1 000 300 700 gruntowa nieulepszona 30

2-Stare         02.Stare IVD 03-09-1-02-53    -a   -00 1 100 200 900 gruntowa nieulepszona 29

2-Stare         02.Stare PR 03-09-1-02-      -    -  1 200 300 900 gruntowa nieulepszona 14

2-Stare         02.Stare PTP 03-09-1-02-      -    -  1 200 300 900 gruntowa nieulepszona 14

2-Stare         02.Stare PTW 03-09-1-02-      -    -  1 200 300 900 gruntowa nieulepszona 14

2-Stare         02.Stare TPP 03-09-1-02-47    -a   -00 800 300 500 gruntowa nieulepszona 51

2-Stare         02.Stare TPP 03-09-1-02-51    -b   -00 700 200 500 gruntowa nieulepszona 32

2-Stare         02.Stare TWP 03-09-1-02-37    -f   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 52
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Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 2-Stare         

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny Utrudnienia (przyczyna) 

w zakresie pozyskania drewna Współczynnik Utrudnienia (przyczyna) 
w zakresie zrywki drewna Współczynnik

02.Stare IVD     03-09-1-02-45    -a   -00 Miejscowe przeszkody terenowe              1,1 Miejscowe utrudnienia terenowe             1,1

02.Stare IVD     03-09-1-02-53    -a   -00 Miejscowe przeszkody terenowe              1,1 Miejscowe utrudnienia terenowe             1,1

02.Stare TPP     03-09-1-02-47    -a   -00 Miejscowe przeszkody terenowe              1,1 Słaba nośność gruntu                       1,1
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 2-Stare         

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: 2-Stare         

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Stare 03-09-1-02-      -    -  PR 300 100 300

Stare 03-09-1-02-      -    -  PTP 250 100 250

Stare 03-09-1-02-      -    -  PTW 50 100 50

Stare 03-09-1-02-37    -f   -00 TWP 42 100 42

Stare 03-09-1-02-45    -a   -00 IVD 1 044 100 1 044

Stare 03-09-1-02-47    -a   -00 TPP 782 100 782

Stare 03-09-1-02-51    -b   -00 TPP 291 100 291

Stare 03-09-1-02-53    -a   -00 IVD 1 373 100 1 373

Suma: 4 132 100 4 132
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Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 02- Stare       

Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa Powierzchnia
[Ha]

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 KOSZ-CRG 6 5,00

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 KOSZ-CRG 6 5,00

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 KOSZ-CRG 6 3,90

Stare 03-09-1-02-46    -c   -00 KOSZ-CRN 6 0,80

Stare 03-09-1-02-47    -a   -00 KOSZ-CRN 6 0,20

Stare 03-09-1-02-47    -b   -00 KOSZ-CRG 6 1,10



Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Legenda:



Załącznik nr 2.4.2 do SWZ 

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień 

wykonywanych przy pomocy sadzarki. 

 

Pakiet: 02 - Stare  

Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa Powierzchnia 
[Ha] 

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 ODN-ZŁÓŻ 3 0,40 

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 ODN-ZŁÓŻ 3 0,40 
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