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Dokument zostal opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilos¢ Cena zt Wartos¢
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty budowlane
11 Roboty rozbidrkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - |ma 5.674 0.00 0.00
d.1./034902 wyburzenie $cian no$nych i dzialowych ( pom.
1 27i117)
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - |ma 11.500 0.00 0.00
d.1./034902 wyburzenie $cian no$nych i dzialowych ( pom.
1 20,21,22,23,24,25,26 )
3|KNR 4-01 Rozebranie §cian z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - |m3 18.312 0.00 0.00
d.1./034902 wyburzenie $cian nosnych i dziatowych ( pom.
1 1,6,7,9,19)
4|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w m2 0.900 0.00 0.00
d.1./020903 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
1 przebicie otwordéw w stropach
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych ( pozostawiamy |m2 296.310 0.00 0.00
d.1./050403 pom. 12- 16,2,3)
1
6/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oécieznic okiennych szt. 17.000 0.00 0.00
d.1./04 analogia
1
7|/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych szt. 25.000 0.00 0.00
d.1./04 analogia
1
8|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych |m2 296.310 0.00 0.00
d.1./050401
1
9|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm |m3 29.631 0.00 0.00
d.1./030102
1
10|KNR 4-01 0901- |Demontaz pionowych elementéw oscieznic drzwiowych m 75.600 0.00 0.00
d.1./04 analogia osadzonych w §cianach zewn. i wewn.
1
11/KNR 4-01 Demontaz poziomych elementow oscieznic drzwiowych lub  |m 6.000 0.00 0.00
d.1./090105 okiennych osadzonych w $cianach
1
12|KNR-W 2-02 Demontaz istniejacych sufitow podwieszanych o konstrukcji - |m2 211.430 0.00 0.00
d.1./2702-01 analogia |metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych wg
1 rzutu inwentaryzacji ( pom.3-10,12-19,27
13|KNR-W 2-02 Demontaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z |m2 21.990 0.00 0.00
d.1./2701-01 analogia |wypetieniem ptytami gipsowymi ( pom.3,25,26)
1
14/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2 1220.527 0.00 0.00
d.1./070104 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
1 m2- wszystkie pomieszczenia ( bez pom. 12-16, 2,3)
15/KNR 4-04 0504- |Rozebranie $cian z ptytek ceramicznych (Pom.8-10, 2023 ,3-7,/m2 0.000 0.00 0.00
d.1./03 analogia 24,2512
1
16|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodow otw. 4.000 0.00 0.00
d.1./020602 klimatyzacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 12
1 cm
17|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodow |otw. 6.000 0.00 0.00
d.1./1020607 klimatyzacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 12
1 cm
18/KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodow |otw. 4.000 0.00 0.00
d.1./020610 klimatyzacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 40
1 cm
19/KNR 7-28 Przebicie otworé6w w stropach zelbetowych o grubosci do 23 | otw. 8.000 0.00 0.00
d.1./020714 cm dla przewodow instalacyjnych
1
20|NNRNKB 202  |(z.IV) Parapety o szerokosci 30 cm- parapety wewngtrzne,|m 44.190 0.00 0.00
d.1./2143-02 analogia |demontaz
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21/KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl. 4.000 0.00 0.00
d.1./023503
1
22|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl. 4.000 0.00 0.00
d.1./023506
1
23|KNR 4-02 Demontaz ustgpu z miskg fajansowa kpl. 2.000 0.00 0.00
d.1./023508
1
Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilo$é Cena zt Warto$é
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
24 Demontaz mebli wraz z utylizacja kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1.|analiza
1|indywidualna
25/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy r¢cznym zatadowaniu |ms3 214.038 0.00 0.00
d.1./110102 i wytladowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1
1 km - wywoz na odlegto$¢ 20 km
26/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu |m3 214.038 0.00 0.00
d.1./110105 i wyladowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy
1 nastgpny rozpoczety 1 km - wywoz na odlegtos¢ 20 km
Krotnos¢ = 19
27 Utylizacja gruzu m3 214.038 0.00 0.00
d.1.|analiza
1|indywidualna
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Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilosé Cena zt Warto$é
zt
(5x6)
2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty budowlane
1.2. Sciany
1
28|KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci |m2 199.922 0.00 0.00
d.1.|012103 12cm
2.1
29|KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkow z betonu komérkowego grubosci|mz2 21.921 0.00 0.00
d.1./012101 8cm
2.1
30|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z m2 19.353 0.00 0.00
d.1.|011601 betonu komorkowego, grubosci 24 cm
21
31|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z m2 2.310 0.00 0.00
d.1.|011602 betonu komorkowego, grubosci 37 cm
2.1
32|KNR 2-02 0617- |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych  |m 391.320 0.00 0.00
d.1./01 analogia tasmg dylatacyjng PCW szerokoséci 115 mm $ciana - podtoga
2.1
33|KNR 2-02 0617- |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych|m 391.320 0.00 0.00
d.1./06 analogia silikonem sanitarnym - sufit - §ciana
21
34|KNR 2-02 0617- |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych i |m 391.320 0.00 0.00
d.1./06 analogia pionowych silikonem sanitarnym - stolarka okienna
21
35/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach na  |m3 5.303 0.00 0.00
d.1./030401 zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - zlicowanie wnek
2.1 podokiennych
36|KNR AT-44 Nadproza zelbetonowe typu "L" m belki 20.748 0.00 0.00
d.1./0301-01
2.1
37|KNR 4-06 0303- |Wykonanie konstrukcji wspornikow - montaz dwuteownikow |t 3.487 0.00 0.00
d.1.|07 analogia nadprozy IPE160, IPE140,IPE120,
2.1
38|materiat analogia |Wykonanie konstrukcji wspornikow - montaz dwuteownikow |t 3.487 0.00 0.00
d.l. nadprozy IPE160, IPE140,IPE120 - zakup i dostawa
2.1 dwuteownikow
39|KNR 4-06 0112- |Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm szt. 99.000 0.00 0.00
d.1./01 analogia
2.1
40|KNR 4-06 0101- |Wiercenie otworéw o ér. do 16 mm i glgbokosci 10 mm do 10 |szt. 168.000 0.00 0.00
d.1./01 analogia szt. na jednym stanowisku na wysokos$ci do 22 m
21
Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Tlosé Cena zt Warto$é
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2. Konstrukcja pod centrale
2
41/ KNR 4-01 Przebicie otworéow o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w m2 1.500 0.00 0.00
d.1./020903 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
2.2
42| KNR 4-01 Zabetonowanie otwor6w w stropach i §cianach o powierzchni|szt. 6.000 0.00 0.00
d.1./020603 do 0.2 m2 przy gtebokosci do 10 cm
2.2
43|KNR-W 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do |t 0.219 0.00 0.00
d.1./0208-05 analogia |250 kg - konstrukcja pod montaz centrali
2.2
44| materiat analogia |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do |t 0.219 0.00 0.00
d.l. 250 kg - konstrukcja pod montaz centrali- zakup i dostawa
2.2 dwuteownikoéw
45/KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokosei do 1 ceg. w Scianach z cegiet na  |m2 1.500 0.00 0.00
d.1./033003 zaprawie wapiennej
2.2
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46| KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach m2 9.660 0.00 0.00
d.1./081701

2.2

47/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych pierwsza |mz2 50.000 0.00 0.00
d.1./051904 warstwa

2.2

48| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych nastgpna |m2 50.000 0.00 0.00
d.1./051905 warstwa

2.2

49|KNR 4-01 0515- |Pokrycie 2 warstwami papy termozgrzewalnej m2 50.000 0.00 0.00
d.1./06 analogia

2.2
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Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilosé Cena zt Warto$é
zt
(5x6)
2 3 4 5 6 7
13 Podtoze , posadzki ( pozostawiamy pom. 12- 16,2,3)
50| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 29.631 0.00 0.00
d.1.|110107 gruntowym
3
51/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 gr.10 cm  |m3 29.631 0.00 0.00
d.1.|110101
3
52| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C16/20 gr. 10 cm |m3 29.631 0.00 0.00
d.1./110101
3
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych — [m2 310.280 0.00 0.00
d.1./060903 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3 EPS 100 wsp. 0,36 gr. 15cm
54/ KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 2x folii m2 296.310 0.00 0.00
d.1./060701 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe z atestem
3 gr. 0,3 mm
55/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko m2 296.310 0.00 0.00
d.1.1110602 grubosci 25 mm - wylewki facznie gr. 5 cm
3
56|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie |m2 296.310 0.00 0.00
d.1./110603 posadzki 0 1 cm - wylewki facznie gr. 5 cm Krotnos¢ = 2.5
3
57/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie |m2 296.310 0.00 0.00
d.1.|110607 siatka stalowa -siatka z drutu fi4/10cm
3
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Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilosé Cena zt Warto$é
zt
(5x6)
2 3 4 5 6 7
14 Posadzki - oktadzina
58 NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie m2 241.100 0.00 0.00
d.1./1134-01 poziome
4
59|NNRNKB 202  |(z.VII) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy m2 265.640 0.00 0.00
d.1./1130-01 samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w
4 pomieszczeniach o pow. do 8 m2
60 NNRNKB 202 (z.VII) Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy m2 265.640 0.00 0.00
d.1./1130-03 samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang
4 grubosci o 1 mm - wylewka gr. 3 mm
61 KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z |m2 30.670 0.00 0.00
d.1./0401-03 polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie)
4 wykonywana recznie
62|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe m2 62.060 0.00 0.00
d.1./111205 wyktadzina homogeniczna PCW gr. 2,00 ( gtadkie
4 antyposlizgowe, antystatyczne odporne na dziatanie
detergentow z atestem do stosowania w stuzbie zdrowia , )
63|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe m2 203.580 0.00 0.00
d.1./111205 wyktadzina homogeniczna przewodzaca z PCW gr. 2,0 pom.
4 od 17-26 i 4 (wykladzina specjalistyczng elektroprzewodzaca
z instalacja do odprowadzania tadunkow 104 R106 ,
antypos$lizgowo$¢ klasa R=9, odporna na czynniki
chemiczne, ogniotrwata, tatwozmywalna , wodoszczelna z
atestem do stosowania w stuzbie zdrowia )
64 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie m2 265.640 0.00 0.00
d.1./111209 wyktadzin rulonowych
4
65/KNR 2-02 Cokoliki przyscienne z PCW homogeniczne klejone na wys. |m 239.320 0.00 0.00
d.1./111306 15 cm ( wyktadzina specjalistyczna)
4
66|KNR 2-02 Cokoliki przyscienne z PCW homogeniczne klejone na wys. |m 92.410 0.00 0.00
d.1./111306 15¢cm
4
67|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm m2 30.670 0.00 0.00
d.1./111808 uktadane na klej metoda zwykla - plytki gresowe
4
68| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 cm - |m 59.730 0.00 0.00
d.1./112006 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
4
Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Tlo$é Cena zt Warto$¢
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
15 Sciany oktadziny
69|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. | mm z |m2 177.347 0.00 0.00
d.1./0401-01 polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie)
5 wykonywana rgcznie (pom. 5,9, 18, 24)
70|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. I1I na|m2 0.000 0.00 0.00
d.1./080801 $cianach pom. 12, 13,14,16
5
71|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. I1I na|m2 341.156 0.00 0.00
d.1./080801 $cianach pom. 1,3-11, 27
5
72|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. I1I na|m2 515.832 0.00 0.00
d.1./080801 $cianach pom. 17-26
5
73|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw m2 856.988 0.00 0.00
d.1./071904 wewnegtrznych cementowo-wapiennych na scianach
5
74|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie m2 856.988 0.00 0.00
d.1./1134-02 pionowe
5
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75|NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach |m2 856.988 0.00 0.00
d.1./2013-01 na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad
5 5 m2 - przecierki gipsowe
76| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni  |m2 279.737 0.00 0.00
d.1./1511-01 wewngtrznych - tynkow gladkich $ciany farby lateksowe k1.1
5 wg. normy PN.EN 13300 pom.1,3,4,6,7,8,10, 11 , 27
77/ KNR-W 2-02 Licowanie $cian PCW homogeniczne $cienne gr. 0,9 1,25 m2 491.356 0.00 0.00
d.1./0840-06 analogia |mm pom. 17-26
5
78/ KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie |m 25.500 0.00 0.00
d.1./0840-08 analogia |klejowej - listwy naroznikowe
5
79INNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie m2 52.885 0.00 0.00
d.1./1134-02 pionowe - gruntowanie pod ptytki
5
80 KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach |m2 52.885 0.00 0.00
d.1./0840-06 60x60 cm na zaprawie klejowej pom. 5,9
5
81| KNP 02 Zamontowanie listew odbojowych systemowych, ochrona m 42.670 0.00 0.00
d.1./150707.01 antyuderzeniowa - komunikacja pom. 01, 07, 17, 27
S|analogia
82|NNRNKB 202  |(z.IV) Parapety o szeroko$ci 60 cm - parapety wewnetrzne - |m 23.220 0.00 0.00
d.1./12143-02 analogia |PCV komorowych w kolorze biatym ( bez pom. 1726 oraz 12-
5 16)
83| KNP 02 Narozniki ochronne z tworzywa antyuderzeniowego szer. 50|szt. 56.000 0.00 0.00
d.1./150707.01 mm wys. 1220 mm
5|analogia
84| KNR 2-02 Zabudowa nad drzwiami plytami gipsowo-kartonowymina  |m2 45.000 0.00 0.00
d.1.|200401 rusztach metalowych pojednynczych jednowarstwowo
5
Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Tlosé Cena zt Warto$¢
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Sufity - oktadziny
85|analiza Sufit podwieszany modutowy 60x60 cm higieniczny, atest m2 196.170 0.00 0.00
d.1.|indywidualna PZH pom. 17-26 Ptyta sufitowa metalowa RAL 9010 Al-
6 s1,d0 (niepalna) RH 95%, modut 600x600x0,5 system S-22
Clip-in, konstrukcja odporno$¢ na korozj¢ klasa B, modut
plyty 600x600 ( zastosowanie do pomieszczen sterylnych,
przystosowany w warunkach nad i podci$nienia ).
86|analiza Sufit podwieszany modutowy 60x60 cm pozostate m2 164.060 0.00 0.00
d.1.|indywidualna pomieszczenia - Ptyta w=0,85 A2-s1,d0 (niepalna) RH
6 95%, modut 600x600x15, system S-3 k3,

konstrukcja odporno$é na korozj¢ klasa B, modut plyty
600x600
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Lp.

Podstawa wyceny

Opis

Jedn. miary

Ilos¢

Cena zt

Warto$é
zt

(5x6)

7

Stolarka okienna i drzwiowa

87
d.l.
7

analiza
indywidualna

D1 -drzwi tazienkowe— skrzydta petne gtadkie tatwo
zmywalne odporne na

dziatanie detergentow w okleinie CPL -HQ o podwyzszonej
akustycznosci, skrzydta wewnatrzlokalowe pelne z
wypetnieniem z plyt widrowych , o$cieznica obejmujaca
regulowana stalowa ,gladkie, zmywalne, odporne na $rodki
chemiczne, samozamykacz , kratka wentylacyjna 80x205
cm , kolor biaty

szt.

3.000

0.00

0.00

88

analiza

-|lindywidualna
7

D2 -drzwi tazienkowe— skrzydta petne gtadkie tatwo
zmywalne odporne na

dziatanie detergentéw w okleinie CPL -HQ o podwyzszonej
akustycznosci, skrzydta wewnatrzlokalowe pelne z
wypetnieniem z plyt widrowych , o$cieznica obejmujaca
regulowana stalowa ,gtadkie, zmywalne, odporne na $rodki
chemiczne , samozamykacz , kratka wentylacyjna 90x205 cm
, kolor biaty

szt.

8.000

0.00

0.00

89
d.l.
7

analiza
indywidualna

D 4' - Drzwi przeciwpozarowe wewngtrzne dymoszczelne-
EI30 ( drzwi pelne, stalowe z oscieznicg metalowa) 135x205
cm jednoskrzydlowe, otwierane automatycznie
wspotplaszczyznowe z systemem $ciennym, oscieznica drzwi
aluminiowa, bez progu. Wyposazenie: samozamykacz, prog
opadajacy, okucia, zamek wpuszczany, wkiadka bebenkowa
Drzwi przewidziano z krzyzowa blokada otwarcia, gladkie,
zmywalne, odporne na $rodki chemiczne,wyposazone w
system elektroniczny ograniczonego dostgpu ,0 wysokiej
odpornosci na dziatanie zmian cisnienia oraz uszkodzenia
mechaniczne110x205

szt.

1.000

0.00

0.00

90
d.1.
7

analiza
indywidualna

D 3 - Drzwi medyczne - drzwi wewngtrzne i o§cieznice
aluminiowe lakierowane w kolorze RAL 7047, ,Wyposazenie:
samozamykacz, prog opadajacy, okucia, zamek
wpuszczany,otwierane automatycznie, ,gtadkie, zmywalne,
odporne na $rodki chemiczne , o wysokiej odpornosci na
dzialanie zmian ci$nienia oraz uszkodzenia mechaniczne,
90x205

szt.

7.000

0.00

0.00

91
d.1.
7

analiza
indywidualna

D 3 - Drzwi medyczne - drzwi wewnetrzne i o§cieznice
aluminiowe lakierowane w kolorze RAL 7047, Wyposazenie:
samozamykacz, prog opadajacy, okucia, zamek
wpuszczany,otwierane automatycznie, o wysokiej odpornosci
na dziatanie zmian ci$nienia oraz uszkodzenia mechaniczne.
Drzwi przewidziano z krzyzowa blokada otwarcia, gladkie,
zmywalne, odporne na $rodki chemiczne,wyposazone w
system elektroniczny ograniczonego dostgpu , o wysokiej
odpornos$ci na dziatanie zmian ci$nienia oraz uszkodzenia
mechaniczne90x205

szt.

3.000

0.00

0.00

92
d.1.
7

analiza
indywidualna

D 4 - Drzwi medyczne - drzwi wewnegtrzne i o§cieznice
aluminiowe lakierowane w kolorze RAL 7047, Wyposazenie:
samozamykacz, prog opadajacy, okucia, zamek
wpuszczany,otwierane automatycznie, o wysokiej odpornosci
na dziatanie zmian ci$nienia oraz uszkodzenia mechaniczne.
Drzwi przewidziano z krzyzowa blokada otwarcia, gladkie,
zmywalne, odporne na $rodki chemiczne,wyposazone w
system elektroniczny ograniczonego dostepu ,0 wysokiej
odpornos$ci na dziatanie zmian ci$nienia oraz uszkodzenia
mechaniczne 110x205

szt.

4.000

0.00

0.00

93
d.1.

analiza
indywidualna

D5 - Drzwi medyczne - drzwi zewngtrzne i o$cieznice drzwi
wewngtrzne i o$cieznice aluminiowe lakierowane w kolorze
RAL 7047, gladkie, zmywalne, odporne na $rodki
chemiczne,wyposazone w system elektroniczny
ograniczonego dostepu ,profil Aluminium cieply, przeszklone
szklem przeziernym, bezpiecznym + samozamykacz. Dolna
czg$¢ pea. Elementy wypetnienia wykona¢ z panela blach
aluminiowych wypemionych pianka poliuretanowa. Kolor
biaty.110x205

szt.

1.000

0.00

0.00
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Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilosé Cena zt Warto$é
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
94|analiza D6 - Drzwi medyczne - drzwi zewngtrzne i oScieznice drzwi  |Szt. 2.000 0.00 0.00
d.1.|indywidualna wewnetrzne i o§cieznice aluminiowe lakierowane w kolorze
7 RAL 7047, gladkie, zmywalne, odporne na $rodki
chemiczne,wyposazone w system elektroniczny
ograniczonego dostepu ,profil Aluminium ciepty, przeszklone
szktem przeziernym, bezpiecznym + samozamykacz. Dolna
cze$¢ petna. Elementy wypetnienia wykonac z panela blach
aluminiowych wypetionych pianka poliuretanowa. Kolor
biaty.120x205
95|analiza Ow - 140x90 cm szt. 17.000 0.00 0.00
d.1.|indywidualna Okno w konstrukcji PCV trzyszybowe, nierozwieralne, z
7 szczelng roleta zaciemniajaca, stolarka w kolorze biatym
, okna powinny zapewniac¢ szczelno$¢ ( wspotczynnik Uc=0,9)
96 Drzwi do kabin - przesuwne - atest PZN szt 2.000 0.00 0.00
d.1.|analiza
7|indywidualna
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Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilosé Cena zt Warto$é
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty elktryczne - Instalacje silnopradowe
21 Prace przygotowawcze pod nowa instalacje
97|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach szt 158.000 0.00 0.00
d.2./100406 betonowych, dlugo$¢ przebicia do 20 cm, rura Fi do 25 mm
1
98| KNNR NO0O05- Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle metr 2500.000 0.00 0.00
d.2./1207-01-00
1
99| KNNR NO0O05- Przewod kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach  |metr 800.000 0.00 0.00
d.2.|0205-01-04
1
100 [KNNR NO005- Przewéd kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach  |metr 2 250.000 0.00 0.00
d.2. /0205-01-05
1
101 |KNNR NOO5- Przewéd kabelkowy YDY 5x2,5 ukfadany N.T. na podtozu metr 150.000 0.00 0.00
d.2. |0206-02-05 betonowym
1
102 [KNNR NO005- Przew6d kabelkowy YDY 5x2,5 P.T. w gotowych bruzdach  |metr 150.000 0.00 0.00
d.2. |0205-02-05
1
103 |KNNR NO0O05- Zaprawianie bruzd szer do 25 mm metr 2500.000 0.00 0.00
d.2. |1208-01-00
1
104 |[KNNR NO0O05- Osadzanie w podtozu kotkow kotwigcych M10 w $cianie szt 120.000 0.00 0.00
d.2. |1201-04-00
1
105 [KNNR NO005- Przewéd kabelkowy YDY 3x1,5 uktadany N.T. na podtozu metr 2200.000 0.00 0.00
d.2. |0206-01-04 betonowym
1
106 |KNNR NOO5- Przewéd kabelkowy YDY 5x6,0 ukfadany N.T. na podtozu metr 100.000 0.00 0.00
d.2. |0206-03-04 betonowym
1
107 [KNNR NO005- Uktadanie kabla YKYY 5x10 w rurach, kanatach zamknietych |metr 100.000 0.00 0.00
d.2. |0713-02-26
1
108 |KNNR NO0O05- Przewéd kabelkowy YDY 3x2,5 uktadany N.T. na podiozu metr 150.000 0.00 0.00
d.2. |0206-01-05 betonowym
1
109 |KNNR NO0O5- Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewod  |szt 80.000 0.00 0.00
d.2. |0303-01-00 2,5 mm2
1
110 [KNNR NO005- Podtgczanie przewodow pojedynczych do 2,5 mm2 pod szt 435.000 0.00 0.00
d.2. |1203-01-00 zaciski
1
111 |KNNR NOO5- Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 w cegle metr 1008.000 0.00 0.00
d.2. |1207-05-00
1
112 |[KNNR NO005- Przewdd kabelkowy Kat 5¢ - Analogia metr 1200.000 0.00 0.00
d.2. |0205-01-05
1
113 |KNNR NO0O05- Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza szt 80.000 0.00 0.00
d.2. |0302-01-00
1
114 |KNNR NO005- Przew6d kabelkowy HDGs 3x2,5mm?2 - Analogia metr 200.000 0.00 0.00
d.2. |0206-01-05
1
115 [KNNR NO005- Osadzanie w podtozu kotkow wstrzeliwanych szt 600.000 0.00 0.00
d.2. |1201-02-00
1
116 |KNNR NO0O5- Mocowanie konsolek na $cianie przez osadzenie w 1 miejscu |Szt 300.000 0.00 0.00
d.2. /1104-11-01
1
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Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilos¢ Cena zt Wartos$¢
zt
(5x6)
2 3 4 5 6 7
2.2 Istalacje wyrownawcze i odgromowe
117 |KNR 403-10- Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodow metr 120.000 0.00 0.00
d.2. |0101-00 wtynkowych
2
118 |KNNR NOO05- Przewéd izolowany jednozylowy LgY 6,0 weiagany do rur metr 200.000 0.00 0.00
d.2. |0201-04-10
2
119 |KNNR NO0O05- Przewéd izolowany jednozylowy LY 6,0 uktadany w metr 300.000 0.00 0.00
d.2. |0202-02-01 korytkach
2
120 [KNNR NO005- Przewdd izolowany jednozylowy LY 16 uktadany w metr 300.000 0.00 0.00
d.2. 10202-03-00 korytkach
2
121 |[KNNR NO005- Podtaczanie przewodow pojedynczych do 6 mm?2 pod zaciski |szt 150.000 0.00 0.00
d.2. |1203-03-00
2
122 |KNR 403-10- Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1.000 0.00 0.00
d.2. |1401-00
2
123 |KNR 403-10- Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 120.000 0.00 0.00
d.2. |1201-00
2
124 |KNNR NOO5- Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg GSU szt 2.000 0.00 0.00
d.2. |0406-01-00
2
125 |KNNR NO0O05- Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg MSU szt 8.000 0.00 0.00
d.2. |0406-01-00
2
126 |KNNR 5060102 |Przewody instalacji odgromowe;j fi 8 nienaprezane poziome |metr 320.000 0.00 0.00
d.2. mocowane na wspornikach klejonych
2
127 |KNNR 5 061507 |Maszt odgromowy z podstawg H=5m kmpl 2.000 0.00 0.00
d.2.
2
128 |[KNNR 5060204 |Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach utozone |metr 420.000 0.00 0.00
d.2. luzem - bednarka oc. 30x3,5 w stupach konstr.
2
129 |KNNR 5130403 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt 16.000 0.00 0.00
d.2.
2
Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Tlo$é Cena zt Wartos$¢
zt
(5x6)
2 3 4 5 6 7
23 Prace montazowe nowych elementéw instalacji
130 [KNNR NO005- Osadzanie w podtozu kotkow kotwiacych M10 w stropie szt 120.000 0.00 0.00
d.2. |1201-05-00
3
131 |KNNR NO0O05- Montaz oprawy - Analogia AC1 kmpl 12.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00
3
132 |KNNR N005- Montaz oprawy - Analogia AC2 kmpl 12.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00
3
133 |KNNR NO0O05- Montaz oprawy - Analogia AC3 kmpl 1.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00
3
134 |KNNR N005- Montaz oprawy - Analogia AC4 kmpl 5.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00
3
135 |KNNR N005- Montaz oprawy - Analogia AC5 kmpl 16.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00
3
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136 |KNNR N005- Montaz oprawy - Analogia AC6 kmpl 2.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00

3
137 |KNNR NO0O5- Montaz oprawy - Analogia AC7 kmpl 1.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00

3
138 |[KNNR N005- Montaz oprawy - Analogia EU1 kmpl 0.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00

3
139 |KNNR NO0O05- Montaz oprawy - Analogia EU2 kmpl 1.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00

3
140 [KNNR N005- Montaz oprawy - Analogia EU3 kmpl 1.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00

3
141 |KNNR N005- Montaz oprawy - Analogia BM1 kmpl 25.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00

3
142 |KNNR NOO5- Montaz oprawy - Analogia NE1 kmpl 2.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00

3
143 |KNNR NO0O5- Montaz oprawy - Analogia NE2 kmpl 1.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00

3
144 |KNNR NO05- Montaz oprawy - Analogia TK1 kmpl 17.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00

3
145 |KNNR NO0O5- Montaz oprawy - Analogia AW1 kmpl 20.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00

3
146 |KNNR NOO5- Montaz oprawy - Analogia AW2 kmpl 6.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00

3
147 |KNNR NOO5- Montaz oprawy - Analogia EW1 kmpl 3.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00

3
148 |KNNR NO0O5- Montaz oprawy - Analogia EW2 kmpl 4.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00

3
149 |KNNR NO0O5- Montaz oprawy - Analogia EW3 kmpl 2.000 0.00 0.00
d.2. |0501-03-00

3
150 |KNNR NO0O05- Lacznik $wiecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej szt 10.000 0.00 0.00
d.2. |0306-03-00

3
151 |KNNR NOO5- Lacznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej szt 17.000 0.00 0.00
d.2. |0306-02-00

3
152 |KNNR N005- Przycisk "swiatto" n.t. WNt-102P mocowany do podtoza szt 11.000 0.00 0.00
d.2. |0306-05-01

3
153 |KNNR NO0O5- Lacznik schodowy p.t. WPt-5FS w puszce instalacyjnej szt 9.000 0.00 0.00
d.2. |0306-04-02

3
Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Tlosé Cena zt Warto$é

zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

154 |KNNR N005- Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT130H |szt 29.000 0.00 0.00
d.2. |0308-05-00 przykrecane

3
155 |KNNR NO0O05- Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B koncowe szt 80.000 0.00 0.00
d.2. |0308-01-00

3
156 |KNNR N005- Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 16A/4 NF2626-137 |szt 8.000 0.00 0.00
d.2. |0308-07-00 przykrecane

3
157 |KNR 532-01- Montaz modutu RJ45 nieckaranowany ze ztaczem szt 30.000 0.00 0.00
d.2. |0701-00 beznarze¢dziowym na przewodzie 4-par

3
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158 |KNNR N005- Gniazdo wtyczkowe RJ45 - ANALOGIA szt 29.000 0.00 0.00
d.2. |0308-05-00

3
159 [KNNR NO005- Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT130H  |szt 15.000 0.00 0.00
d.2. |0308-05-00 przykrecane - DATA

3
160 |KNNR NO0O5- Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewod  |szt 221.000 0.00 0.00
d.2. 10303-01-00 2,5 mm2

3
161 |KNNR NOO5- Uchwyt uziemiajacy skrecany na rurach fi do 30 szt 30.000 0.00 0.00
d.2. |0613-01-00

3
162 |[KNR 514-05- Montaz listwy zaciskowej do 8 obwodow szt 12.000 0.00 0.00
d.2. |1401-00

3
163 |[KNNR NOO05- Montaz tablicy elektrycznej o masie do 50 kg szt 1.000 0.00 0.00
d.2. |0404-04-00

3
164 |KNNR NOO5- Uktadanie kabla YKY 5x50 w kanatach odkrywanych z metr 100.000 0.00 0.00
d.2. |0710-04-27 mocowaniem

3
165 |KNNR NO0O5- Montaz aparatu elektrycznego o masie do 5 kg Analogia szt 6.000 0.00 0.00
d.2. |0406-02-00 ZSP

3
166 |KNNR NOO5- Montaz aparatu elektrycznego o masie do 5 kg Analogia szt 1.000 0.00 0.00
d.2. |0406-02-00 GWP

3
Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Tlo$é Cena zt Warto$é

zt
(5x6)
2 3 4 5 6 7
2.4 Pomiary

167 |[KNNR NO0O05- Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz |szt 25.000 0.00 0.00
d.2. 11301-01-00

4
168 |KNNR N005- Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz |szt 5.000 0.00 0.00
d.2. |1301-02-00

4
169 |KNNR N005- Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 5.000 0.00 0.00
d.2. |1304-01-00

4
170 [KNNR NO005- Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastgpny szt 50.000 0.00 0.00
d.2. |1304-02-00

4
171 |[KNNR NO005- Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania proba szt 5.000 0.00 0.00
d.2. |1305-01-00 pierwsza

4
172 |[KNNR NO005- Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania proba szt 25.000 0.00 0.00
d.2. |1305-02-00 nastgpna

4
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Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilosé Cena zt Warto$é
zt
(5x6)
2 3 4 5 6 7
25 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

173 |KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie,| metr 80.000 0.00 0.00
d.2. 1100103 podtoze: beton

5
174 |KNR 5-08 Rury winidurowe ukfadane p/t w betonie w gotowych metr 80.000 0.00 0.00
d.2. /010801 bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura Fi 20 mm

5
175 |KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm metr 80.000 0.00 0.00
d.2. 1101201

5
176 |[KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach szt 50.000 0.00 0.00
d.2. |100406 betonowych, dlugos¢ przebicia do 20 cm, rura Fi do 25 mm

5
177 |KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny metr 320.000 0.00 0.00
d.2. /021201 przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych

5 korytkach i na drabinkach bez mocowania
178 |KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny metr 20.000 0.00 0.00
d.2. 1021201 przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych

5 korytkach i na drabinkach bez mocowania
179 |KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny metr 20.000 0.00 0.00
d.2. 1021201 przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych

5 korytkach i na drabinkach bez mocowania
180 |KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny metr 20.000 0.00 0.00
d.2. |021201 przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych

5 korytkach i na drabinkach bez mocowania
181 |KNR AL-01 Montaz obudowy o wielkosci do 9 HE - obudowa modutu szt 8.000 0.00 0.00
d.2. |0114-04 KD

5
182 |KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W szt 8.000 0.00 0.00
d.2. |0112-05

5
183 |KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt 16.000 0.00 0.00
d.2. 10109-01

5
184 |KNR AL-01 Montaz elementow systemu kontroli dostgpu - kontroler szt 8.000 0.00 0.00
d.2. |0302-01 (sterownik)

5
185 |KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt 8.000 0.00 0.00
d.2. 10203-01

5
186 |KNR AL-01 Montaz elementow systemu kontroli dostgpu - czytnik szt 16.000 0.00 0.00
d.2. |0301-02 identyfikujacy PIN-kod

5
187 |[KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementow blokujacych szt 8.000 0.00 0.00
d.2. |0304-04 elektrozaczep

5
188 |KNNR N005- Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - Analogia szt 1.000 0.00 0.00
d.2. |0406-01-00 centrala CKD

5
189 |KNR 5-06 Zainstalowanie przycisku ewakuacyjnego szt 8.000 0.00 0.00
d.2. 1160202

5
190 [KNR AL-01 Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikow szt 2.000 0.00 0.00
d.2. |0306-03 (kontroler6w) magistrali

5
191 |KNR AL-01 Praca probna systemu kontroli dostgpu - proby pomontazowe |Szt 2.000 0.00 0.00
d.2. |0307-02 sterownika (kontrolera) magistrali

5
192 |[KNR AL-01 Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe |Szt 4.000 0.00 0.00
d.2. |0307-03 czytnika identyfikujacego

5
193 |[KNR AL-01 Praca probna systemu kontroli dostgpu - proby pomontazowe |Szt 4.000 0.00 0.00
d.2. |0307-04 elektromechanicznych elementow blokujacych

5
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Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilosé Cena zt Warto$é
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY SANITARNE
3.1 Instalacja wod-kan

194 |KNNR NO004- Rurociag o projektowanych prametracch z tworzywa do wody |metr 124.000 0.00 0.00
d.3. |0111-01-50 pitnej z ksztattkami, wymaganymi pkt. statymi,

1 kompensacjami, uchwytami i mocowaniem fi 16
195 |KNNR N004- Rurociag o projektowanych prametracch z tworzywa do wody |metr 55.000 0.00 0.00
d.3. |0111-01-51 pitnej z ksztattkami, wymaganymi pkt. statymi,

1 kompensacjami, uchwytami i mocowaniem fi 20
196 |KNNR N004- Rurociag o projektowanych prametracch z tworzywa do wody |metr 44.000 0.00 0.00
d.3. |0111-02-50 pitnej z ksztattkami, wymaganymi pkt. statymi,

1 kompensacjami, uchwytami i mocowaniem fi 25
197 |KNNR NO004- Rurociag o projektowanych prametracch z tworzywa do wody |metr 24.000 0.00 0.00
d.3. |0111-03-50 pitnej z ksztaltkami, wymaganymi pkt. statymi,

1 kompensacjami, uchwytami i mocowaniem fi 32
198 |KNNR NO004- Rurociag o projektowanych prametracch z tworzywa do wody |metr 38.000 0.00 0.00
d.3. |0111-04-50 pitnej z ksztaltkami, wymaganymi pkt. statymi,

1 kompensacjami, uchwytami i mocowaniem fi 40
199 |KNNR N004- Rurociag o projektowanych prametracch z tworzywa do wody |metr 34.000 0.00 0.00
d.3. |0111-06-50 pitnej z ksztaltkami, wymaganymi pkt. statymi,

1 kompensacjami, uchwytami i mocowaniem fi 63
200 |KNNR N004- Dodatek za podejscie doptywowe z tworzywa do zaworu, szt 60.000 0.00 0.00
d.3.0116-01-03 baterii fi 15

1
201 |KNNR NO004- Zawor kulowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur z |Szt 4.000 0.00 0.00
d.3. |0132-01-06 tworzywa fi 15

1
202 |KNNR N004- Zawor kulowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur z |Szt 8.000 0.00 0.00
d.3. |0132-02-06 tworzywa fi 20

1
203 |KNNR N004- Zawor kulowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur z |Szt 2.000 0.00 0.00
d.3. |0132-06-06 tworzywa fi 50

1
204 |Kalkulacja wtasna| Wiaczenie do ist. instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji  |kmpl 1.000 0.00 0.00
d.3.

1
205 |KNR 707-01- Pompa cyrkulacyjna do c.w.u. kmpl 1.000 0.00 0.00
d.3./0201-00

1
206 |KNNR N004- Zawor przelotowy gwintowany fi 15 szt 2.000 0.00 0.00
d.3. /0130-01-00

1
207 |KNNR N004- Zawor przelotowy gwintowany fi 15 szt 2.000 0.00 0.00
d.3. |0130-01-00

1
208 |KNNR N004- Filtr siatkowy gwintowany fi 15 szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0130-01-30

1
209 |KNNR N004- Zawor zwrotny gwintowany fi 15 szt 1.000 0.00 0.00
d.3. 0130-01-10

1
210 |KNNR N004- Proba szczelnosci instalacji wodociagowej z rur z tworzyw szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0127-01-02 sztucznych

1
211 |KNNR NO004- Dodatek za probe szczelnoscei instalacji w budynkach metr 319.000 0.00 0.00
d.3. |0127-04-00 niemieszkalnych do fi 63

1
212 |KNNR N004- Skuteczne ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych |metr 319.000 0.00 0.00
d.3. |0128-02-00

1
213 |KNR 216-13- Izolacja rur i ksztattek fi 16 otuling o projektowanych metr 124.000 0.00 0.00
d.3. |1002-00 parametrach, UWAGA: W zkrsie wody zimnej nalezy

1

zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna nierozprzestrzeniajaca
ognia.

-16 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 13990 Uzytkownik: Andrzej Rozanski




214 |KNR 216-13- Izolacja rur i ksztattek fi 20 otuling o projektowanych metr 55.000 0.00 0.00
d.3. |1003-00 parametrach, UWAGA: W zkrsie wody zimnej nalezy
1 zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna nierozprzestrzeniajaca
ognia.
215 |[KNR 216-13- Izolacja rur i ksztattek fi 25 otuling o projektowanych metr 44.000 0.00 0.00
d.3. [1004-00 parametrach, UWAGA: W zkrsie wody zimnej nalezy
1 zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna nierozprzestrzeniajaca
ognia.
Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilo$é Cena zt Warto$é
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
216 |KNR 216-13- Izolacja rur i ksztattek fi 32 otuling o projektowanych metr 24.000 0.00 0.00
d.3. |1005-01 parametrach, UWAGA: W zkrsie wody zimnej nalezy
1 zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna nierozprzestrzeniajaca
ognia.
217 |KNR 216-13- 1zolacja rur i ksztattek fi 40 otuling o projektowanych metr 38.000 0.00 0.00
d.3. |1006-02 parametrach, UWAGA: W zkrsie wody zimnej nalezy
1 zaizolowac otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajaca
ognia.
218 |[KNR 216-13- Izolacja rur i ksztattek fi 63 otuling o projektowanych metr 34.000 0.00 0.00
d.3. [1008-03 parametrach, UWAGA: W zkrsie wody zimnej nalezy
1 zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna nierozprzestrzeniajaca
ognia.
219 |KNNR N004- Rurociag kanalizacyjny PVC SN8 ze $ciankami litymi (klasy |metr 21.000 0.00 0.00
d.3. |0203-04-00 S, SN8) taczony na uszczelkg¢ w wykopie wewnatrz i na
1 zwnatrz budynkow fi 160
220 |KNNR N004- Rurociag kanalizacyjny PVC taczonyna uszczelke w wykopie |metr 82.000 0.00 0.00
d.3. |0208-03-00 wewnatrz budynkow fi 110 UWAGA: Poziomy kanalizacyjne
1 prowadzone podposadzkowo wykona¢ z rur systemowych
PVC SN8 ze sciankami litymi (klasy S, SN8)
221 |KNNR NO004- Rurociag kanalizacyjny PVC faczony na uszczelke z/metr 54.000 0.00 0.00
d.3. |0208-01-00 ksztattkami fi 50
1
222 |KNNR N004- Studnia rewizyjna z kregow betonowych fi 1000 szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |1413-01-00
1
223 |KNR 215-31- Element montazowy do ustgpu kmpl 4.000 0.00 0.00
d.3. |0101-00
1
224 \KNNR N004- Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 110 szt 4.000 0.00 0.00
d.3. 10211-03-00
1
225 |KNNR N004- Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50 szt 25.000 0.00 0.00
d.3. |0211-01-00
1
226 |KNNR N004- Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 110 szt 5.000 0.00 0.00
d.3. 10222-02-00
1
227 |KNNR N004- Rura wywiewna z PVC na uszczelke fi 110 szt 5.000 0.00 0.00
d.3. |0213-05-00
1
228 |KNNR N004- Zawor napowietrzajacy kanal z PVC fi 110 szt 2.000 0.00 0.00
d.3. |0213-08-10
1
229 |KNNR N004- Whpust $ciekowy z tworzywa sztucznego fi 50 szt 3.000 0.00 0.00
d.3. |0218-01-00
1
230 |KNNR N004- Montaz baterii umywalkowej o projektowanych parametrach szt 11.000 0.00 0.00
d.3. |0137-02-00
1
231 |KNNR N004- Montaz baterii umywalkowej dla niepetnosprawnych o szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0137-04-00 projektowanych parametrach
1
232 |KNNR N004- Umywalka pojedyncza z syfonem o projektowanych kmpl 11.000 0.00 0.00
d.3. |0230-02-01 parametrach
1
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233 |KNNR N004- Umywalka pojedyncza dostosowana dla potrzeb 0séb kmpl 1.000 0.00 0.00
d.3. |0230-02-00 niepetnosprawnych z syfonem i kompletem uchwytow o

1 projektowanych parametrach
234 |KNNR N004- Montaz baterii zlewozmywakowej o projektowanych szt 6.000 0.00 0.00
d.3. |0137-01-01 parametrach

1
235 |KNNR N004- Montaz baterii wannowej fi 15 (wylewka + natrysk) o szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0137-05-00 projektowanych parametrach

1
236 |KNNR NO004- Zlew ze stali nierdzewnej 2-komorowy z syfonem o szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0229-05-03 projektowanych parametrach

1
237 |KNNR NO004- Zlew ze stali nierdzewnej 1-komorowy z syfonem o szt 6.000 0.00 0.00
d.3. |0229-05-02 projektowanych parametrach

1
238 |KNNR N004- Basen 1-komorowy ze stali nierdzewnej z syfonem o szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0229-05-02 projektowanych parametrach

1
Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Tlo$é Cena zt Warto$é

zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

239 |KNR 215-31- Miska ustgpowa wiszaca na elemencie montazowym z deska o |kmpl 3.000 0.00 0.00
d.3. |0401-01 projektowanych parametrach

1
240 |KNR 215-31- Miska ustgpowa wiszaca na elemencie montazowym kmpl 1.000 0.00 0.00
d.3. |0401-00 dostosowana dla potrzeb osob niepetnosprawnych z

1 kompletem uchwytoéw i deska o projektowanych parametrach
241 |KNR 215-31- Montaz przycisku do sptuczek podtynkowych o szt 4.000 0.00 0.00
d.3. |0501-00 projektowanych parametrach

1
242 |KNNR NO004- Montaz baterii natryskowej z natryskiem o projektowanych szt 4.000 0.00 0.00
d.3. |0137-08-00 parametrach

1
243 |KNR 035-01- Kabina natryskowa z brodzikiem o projektowanych kmpl 4.000 0.00 0.00
d.3. |2501-00 parametrach

1
244 |Kalkulacja Dezynfekcja instalacji kmpl 1.000 0.00 0.00
d.3. |whasna

1
245 |Kalkulacja Wykonanie przej$¢ przez przegrody z uszczelnieniem w tym z |kmpl 1.000 0.00 0.00
d.3. |whasna wymaganym zabezpieczeniem p.poz. robiorki i wykucia w

1

podtogach, wykonanie bruzd $ciennych z zaprawieniem po
montazu rur, wykonanie wykopow i ich zasypanie z podsypka
i obsypka rur, odtworzenie terenu zielonego, demontaze
przyborow i instalacji w zakresie realizacji zadania. Usunigcie
z budynku zdemontowanych elementéw - materiaty
niebezpieczne dla srodowiska podda¢ utylizacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w dniu realizacji
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Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilosé Cena zt Warto$é
zt
(5x6)
2 3 4 5 6 7
3.2 Instalacje grzewcze

246 |KNNR N004- Grzejnik stalowy ptytowy z podejsciem dolnym 11 600/ 400  |szt 4.000 0.00 0.00
d.3. |0418-03-00

2
247 |KNNR NO004- Grzejnik stalowy ptytowy z podejsciem dolnym 11 600/ 500  |szt 2.000 0.00 0.00
d.3. |0418-03-01

2
248 |KNNR NO004- Grzejnik stalowy plytowy z podejsciem dolnym 11 600/ 600  |szt 4.000 0.00 0.00
d.3. |0418-03-01

2
249 |KNR 215-04- Montaz glowicy termostatycznej szt 10.000 0.00 0.00
d.3. |1506-30

2
250 |KNNR NO004- Element przylaczeniowy do grzejnika z podej$ciem dolnym  |kmpl 10.000 0.00 0.00
d.3. |0427-05-20

2
251 |KNNR N004- Rurociag o projektowanych parametrach z tworzywa do metr 22.000 0.00 0.00
d.3. |0404-01-20 intalacji c.o. z ksztattkami, wymaganymi pkt. statymi,

2 kompensacjami, uchwytami i mocowaniem fi 16
252 |KNNR NO004- Rurociag z rur stalowych spawanych B/S na $cianie z metr 12.000 0.00 0.00
d.3. |0403-02-10 ksztattkami, wymaganymi pkt. stalymi, kompensacjami,

2 uchwytami i mocowaniem fi 20
253 |KNNR N004- Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na $cianie z metr 24.000 0.00 0.00
d.3. |0403-02-00 ksztattkami, wymaganymi pkt. stalymi, kompensacjami,

2 uchwytami i mocowaniem fi 20
254 |KNNR N004- Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na $cianie z metr 47.000 0.00 0.00
d.3. |0403-03-00 ksztattkami, wymaganymi pkt. statymi, kompensacjami,

2 uchwytami i mocowaniem fi 25
255 |KNNR NO004- Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na Scianie z metr 8.000 0.00 0.00
d.3. |0403-04-00 ksztaltkami, wymaganymi pkt. statymi, kompensacjami,

2 uchwytami i mocowaniem fi 32
256 |Kalkulacja wlasna| Wiaczenie instalacji grzewczej w wezle cieplnym kmpl 1.000 0.00 0.00
d.3.

2
257 |KNNR NO004- Rura przylgczna z rur z tworzywa do grzejnikow fi 15 kmpl 32.000 0.00 0.00
d.3. |0429-01-02

2
258 |KNNR N004- Rura przytaczna spawana do nagrzewnicy fi 20 kmpl 2.000 0.00 0.00
d.3. |0428-02-00

2
259 |KNR 215-04- Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego |szt 32.000 0.00 0.00
d.3. |1504-30

2
260 |KNNR N004- Wymiennik ciepta technologicznego o projektowanych szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0504-02-00 parametrach z izolacja

2
261 |KNNR N004- Zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 fi 1" szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0524-03-20

2
262 |KNNR N004- Naczynie wzbiorcze 40 6,0 bar ze zlaczem szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0510-01-25

2
263 |[KNR 708-03- Regulator elektroniczny instalacji grzewczych o szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0101-00 projektowanych parametrach z okablowaniem

2
264 |KNR 708-03- Zawor regulacyjny z sitownikiem elektrycznym PN16, T=|szt 2.000 0.00 0.00
d.3. (0102-00 150°C z okablowaniem

2
265 |KNR 707-01- Pompa obiegowa o projektowanych parametrach z kmpl 1.000 0.00 0.00
d.3. (0101-00 okablowaniem

2
266 |MAT 0000006 |Pompa obiegowa o projektowanych parametrach - rezerwowa |szt 1.000 0.00 0.00
d.3.

2
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267 |KNNR N004- Zawor regulacyjny fi 3/4" PN16, T=150°C szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0551-03-00

2
268 |KNNR NO004- Zawor kulowy gwintowany fi 25 PN10, T=100°C szt 4.000 0.00 0.00
d.3. |0411-03-40

2
269 |KNNR N004- Filtr siatkowy gwint fi 25 PN10, T=100°C szt 1.000 0.00 0.00
d.3. 10130-03-30

2
Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilos¢ Cena zt Wartos¢

zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

270 |[KNNR NO004- Filtr siatkowy gwint magnetyczny fi 20 PN16, T=150°C szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0130-02-30

2
271 |KNNR NO004- Zawor kulowy gwintowany fi 20 PN16, T=150°C szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0411-02-40

2
272 |KNNR N004- Zawor kulowy gwintowany fi 15 PN10, T=100°C szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0411-01-41

2
273 |[KNNR N004- Dodatek za podejécie stalowe do zaworu o polaczeniu szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0115-09-00 elastycznym metalowym fi 15

2
274 |[KNR 708-01- Czujnik temperatury bezpieczenstwa szt 1.000 0.00 0.00
d.3. [0202-00

2
275 |KNR 708-01- Czujnik temperatury zewngtrznej z okablowaniem szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0202-00

2
276 |KNR 708-01- Czujnik temperatury wody z okablowaniem szt 2.000 0.00 0.00
d.3. [0202-00

2
277 |[KNR 708-01- Manometr tarczowy 0...1,6MPa, 150stC, D=100mm z szt 2.000 0.00 0.00
d.3. |0101-00 kurkiem manometrycznym

2
278 |KNR 708-01- Manometr tarczowy 0...0,6MPa, 150stC, D=100mm z szt 3.000 0.00 0.00
d.3. |0101-00 kurkiem manometrycznym

2
279 |KNR 708-01- Termometr rteciowy 0...150stC, techniczny prosty szt 1.000 0.00 0.00
d.3. [0201-00

2
280 |KNR 708-01- Termometr rteciowy 0...100stC, techniczny prosty szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0201-00

2
281 |KNNR N004- Zawor kulowy gwintowany fi 32 - inst CO szt 2.000 0.00 0.00
d.3. |0411-04-40

2
282 |KNNR NO004- Zawor kulowy gwintowany fi 15 - pod odpowietrznik inst. CT |szt 4.000 0.00 0.00
d.3. |0411-01-41

2
283 |KNNR NO004- Odpowietrznik automatyczny fi 15 - inst. CT szt 4.000 0.00 0.00
d.3. /0412-06-01

2
284 |KNNR NO004- Zawor kulowy gwintowany fi 20 - inst. CT szt 6.000 0.00 0.00
d.3. |0411-02-40

2
285 |[KNNR N004- Zawor zwrotny gwintowany fi 20 - inst. CT szt 2.000 0.00 0.00
d.3. /0411-02-60

2
286 |KNR 708-03- Zawor mieszajacy 3-drogowe z sitownikiem (dostawa z szt 2.000 0.00 0.00
d.3. |0102-00 centralg) z okablowaniem - inst. CT

2
287 |[KNNR NO004- Zawor regulacyjny fi 1/2" - inst. CT szt 2.000 0.00 0.00
d.3. |0551-02-00

2
288 |KNR 708-01- Uktad pomiarowy ci$nienia - inst. CT szt 2.000 0.00 0.00
d.3. /0101-00

2
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289 |KNR 708-01- Uktad pomiarowy temperatury i ci$nienia - inst. CT szt 4.000 0.00 0.00
d.3. |0101-00
2
290 |KNR 707-01- Pompa obiegowa centrali wentylacyjnej o projektowanych kmpl 2.000 0.00 0.00
d.3. |0101-00 parametrach z okablowaniem
2
291 |[KNNR NO004- Proba szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach |metr 91.000 0.00 0.00
d.3. |0406-02-00 niemieszkalnych
2
292 |KNNR NO004- Proba szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzywa w szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0406-03-01 budynkach niemieszkalnych
2
293 |[KNNR NO004- Proba szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - |metr 434.000 0.00 0.00
d.3. |0406-05-00 dodatek za budynek niemieszkalny
2
Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilos¢ Cena zt Wartos¢
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
294 |KNNR NO004- Skuteczne ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych |metr 525.000 0.00 0.00
d.3. |0128-02-00
2
295 |KNNR NO002- Malowanie 2x farba termoodporna do 200 stC a okresowo do | metr 91.000 0.00 0.00
d.3. |1404-04-01 300 stC rur stalowych do fi 50
2
296 |[KNR 216-13- Izolacja rur i ksztattek fi 16 otuling o projektowanych metr 320.000 0.00 0.00
d.3. |1002-00 parametrach
2
297 |KNR 216-13- 1zolacja rur i ksztattek fi 20 otuling o projektowanych metr 59.000 0.00 0.00
d.3. |1003-00 parametrach
2
298 |KNR 216-13- Izolacja rur i ksztattek fi 26-25 otuling o projektowanych metr 71.000 0.00 0.00
d.3. |1004-00 parametrach
2
299 |KNR 216-13- 1zolacja rur i ksztattek fi 32 otuling o projektowanych metr 42.000 0.00 0.00
d.3. |1005-01 parametrach
2
300 |KNR 216-13- Izolacja rur i ksztattek fi 40 otuling o projektowanych metr 33.000 0.00 0.00
d.3. |1006-02 parametrach
2
301 |Kalkulacja Oznakowanie rurociagdw i urzadzefn w wezle cieplnym kmpl 1.000 0.00 0.00
d.3. |whasna
2
302 |Kalkulacja Napehienie instalacji CT glikolem 35% polipropylenowym  |kmpl 1.000 0.00 0.00
d.3. |wtasna
2
303 |KNNR NO004- Uruchomienie wezta cieplnego szt 1.000 0.00 0.00
d.3. |0529-01-00
2
304 |KNNR NO04- Proba i regulacja instalacji c.0. na goraco z regulacja szt 32.000 0.00 0.00
d.3. |0436-01-00
2
305 |Kalkulacja Wykonanie przejs$¢ przez przegrody z uszczelnieniem w tym z |kmpl 1.000 0.00 0.00
d.3. |whasna wymaganym zabezpieczeniem p.poz. robiorki i wykucia w
2 podtogach, wykonanie bruzd $ciennych z zaprawieniem po
montazu rur, demontaze uzadzen i instalacji w zakresie
realizacji zadania. Usunig¢cie z budynku zdemontowanych
elementow - materiaty niebezpieczne dla srodowiska poddaé
utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami w dniu
realizacji
Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Tlos¢ Cena zt Warto$¢
zt
(5x6)
2 3 4 5 6 7
33 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
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306 |Kalkulacja Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokatne i okragte z  |m2 256.957 0.00 0.00
d.3. |wiasna ksztattkami w klasie szczelnosci C z wymaganymi klapami
3 przeciwpozarowymi, przepustnicami regulacyjnmi, klapami
rewizyjnymi, konstrukcja podpar¢ i zawiesi, izolacja
termiczng, wymaganym plaszczem ochronnym dla kanatow
zewngtrznych
307 |Kalkulacja Regulator statego przeptywu fi 160 o projektoanych szt 7.000 0.00 0.00
d-3-3 whasna parametrach
308 |Kalkulacja Regulator statego przeptywu fi 200 o projektoanych szt 1.000 0.00 0.00
d-3-3 whasna parametrach
309 |Kalkulacja Regulator statego przeptywu fi 300 o projektoanych szt 1.000 0.00 0.00
d-3-3 whasna parametrach
310 |Kalkulacja Regulator zmiennego przeptywu fi 250 o projektoanych szt 2.000 0.00 0.00
d-3-3 whasna parametrach
311 |Kalkulacja Regulator zmiennego przeptywu fi 300 o projektoanych szt 1.000 0.00 0.00
d-3-3 whasna parametrach
312 |Kalkulacja Regulator zmiennego przeptywu fi 350 o projektoanych szt 1.000 0.00 0.00
d-3-3 whasna parametrach
313 |KNR 217-02- Wentylator tazienkowy fi 200 mm o projektoanych szt 4.000 0.00 0.00
d-3-3 0601-00 parametrach
314 |KNR 217-01- Wywietrzak dachowy fi 100 szt 3.000 0.00 0.00
d.3. |5201-00
3
315 |KNR 217-01- Podstawa dachowa fi 100 szt 3.000 0.00 0.00
d.3. /4901-00
3
316 |Kalkulacja Anemostat nawiewno-wywiewny ze skrzynka rozprezng z kmpl 34.000 0.00 0.00
d-3-3 wiasna przeustnica o projektowanych parametrach
317 |Kalkulacja Wywiewniki i nawiwewniki z filtem absolutnym hepa H13 0 szt 15.000 0.00 0.00
d-3-3 wiasna projektowanych parametrach
318 |Kalkulacja Kompletna centrala wentylacyjna uktadu wentylacyjnego kmpl 1.000 0.00 0.00
d.3. |whasna NW1 Vn/Vw = 3655/3720 m3/h o projektowanych
3 parametrach z szafy zasilajaco-sterownicza, okablowaniemm,
podstawa, wyposazeniem uzupehiajacym, odprowadzeniem
skroplin oraz uruchomieniem
319 |Kalkulacja Kompletna centrala wentylacyjna ukfadu wentylacyjnego kmpl 1.000 0.00 0.00
d.3. |whasna NW?2 Vn/Vw = 1450/1300 m3/h o projektowanych
3 parametrach z szafg zasilajaco-sterownicza, okablowaniemm,
podstawa, wyposazeniem uzupetniajacym, odprowadzeniem
skroplin oraz uruchomieniem
320 |Kalkulacja Kompletny uktad chtodniczy z agregatem freonowym Pch kmpl 1.000 0.00 0.00
d.3. |whasna 26kW dla centrali wentylacyjnej NW1 o projektowanych
3 parametrach z orurowaniem, okablowaniemm, podstawa,
wyposazeniem uzupetniajacym, odprowadzeniem skroplin
oraz uruchomieniem
321 |Kalkulacja Kompletny uktad chtodniczy z agregatem freonowym Pch kmpl 1.000 0.00 0.00
d.3. |whasna 10,4kW dla centrali wentylacyjnej NW2 o projektowanych
3 parametrach z orurowaniem, okablowaniemm, podstawa,
wyposazeniem uzupelniajacym, odprowadzeniem skroplin
oraz uruchomieniem
322 |Kalkulacja Kompletny uktad klimatyzacji wybranych pomieszczen w kmpl 1.000 0.00 0.00
d.3. |whasna sktad ktorego wchodzi: jednostka zewngtrzna VRF
3 Pchi28,0kW + 9 szt jednostek wewnetrznych (5 szt. o mocy
chtodniczej nominalnej 2,2 kW i grzewczej nominalnej 2, 4
kW oraz 4 szt. 0 mocy chtodniczej nominalnej 3,6 kW i
grzewczej nominalnej 4,0 kW) o projektowanych parmetrach z
orurowaniem, okablowaniemm, podstawa, wyposazeniem
uzupetniajacym, odprowadzeniem skroplin oraz
uruchomieniem
323 |Kalkulacja Regulacja wentylacji z wykonanim pomiaréw wykazanych w |kmpl 1.000 0.00 0.00

d.3. |wlasna

protokole
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Lp. |Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilos¢ Cena zt Wartos$¢
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
324 |Kalkulacja Wykonanie przej$¢ przez przegrody z uszczelnieniem w tym z |kmpl 1.000 0.00 0.00
d.3. |whasna wymaganym zabezpieczeniem p.poz., wymagana obudowa
rurociaggdw oraz pozostatych prac towrzyszacych
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp z RAZEM
1|Roboty budowlane 0.00 0.00 0.00
1.1|Roboty rozbiorkowe 0.00 0.00 0.00
1.2|Roboty budowlane 0.00 0.00 0.00
1.2.1 |Sciany 0.00 0.00 0.00
1.2.2 |Konstrukcja pod centralg 0.00 0.00 0.00
1.3|Podloze , posadzki ( pozostawiamy 0.00 0.00 0.00
pom. 12- 16,2,3)
1.4|Posadzki - oktadzina 0.00 0.00 0.00
1.5 Sciany okfadziny 0.00 0.00 0.00
1.6|Sufity - okladziny 0.00 0.00 0.00
1.7|Stolarka okienna i drzwiowa 0.00 0.00 0.00
2|Roboty elktryczne - Instalacje 0.00 0.00 0.00
silnopradowe
2.1|Prace przygotowawcze pod nowa 0.00 0.00 0.00
instalacje
2.2|Istalacje wyrownawcze i odgro- 0.00 0.00 0.00
mowe
2.3|Prace montazowe nowych elementow 0.00 0.00 0.00
instalacji
2.4|Pomiary 0.00 0.00 0.00
2.5|SYSTEM KONTROLI DOSTEPU 0.00 0.00 0.00
3|ROBOTY SANITARNE 0.00 0.00 0.00
3.1| Instalacja wod-kan 0.00 0.00 0.00
3.2|Instalacje grzewcze 0.00 0.00 0.00
3.3|Wentylacja mechaniczna i 0.00 0.00 0.00
klimatyzacja
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1 Roboty budowlane
11 Roboty rozbiorkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo- | m3
d.1.1]0349-02 wapiennej - wyburzenie $cian no$nych i
dziatowych ( pom. 271 17 ) obmiar =5.674 m3
~-R--
1* robocizna 7.27 r-g 41.2500 0.000 0.00
r-g/ms
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiel na zaprawie cementowo- | m3
d.1.1/0349-02 wapiennej - wyburzenie $cian no$nych i dzialowych
(pom. 20,21,22,23,24,25,26 ) obmiar = 11.500 m3
~-R--
1* robocizna 7.27 r-g 83.6050 0.000 0.00
r-g/ms
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiel na zaprawie cementowo- | m3
d.1.1/0349-02 wapiennej - wyburzenie $cian nosnych i
dziatowych ( pom. 1,6,7,9,19) obmiar =18.312
m3
~R--
1* robocizna 7.27 r-g 133.1282 0.000 0.00
r-g/ms
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 0.10 m2 | mz2
d.1.1/0209-03 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30
cm - przebicie otworéw w stropach
obmiar =0.900 m2
~R--
1* robocizna 11.96 r-g 10.7640 0.000 0.00
r-g/mz
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych ( m2
d.1.1/0504-03 pozostawiamy pom. 12- 16,2,3) obmiar =296.310
m2
~R--
1* robocizna 0.52 r-g 154.0812 0.000 0.00
r-g/mz
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych obmiar = szt.
d.1.1/0354-04 17.000 szt.
analogia
~R--
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1* robocizna r-g 19.7200 0.000 0.00
1.16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych obmiar = | szt.
d.1.1/0354-04 25.000 szt.
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 29.0000 0.000 0.00
1.16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych m2
d.1.1/0504-01 cementowych, lastrykowych obmiar = 296.310
m2
-R--
1* robocizna 0.49 r-g 145.1919 0.000 0.00
r-g/mz
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci | m3
d.1.1/0301-02 do 10 cm obmiar =29.631 m3
~R--
1* robocizna 6.22 r-g 184.3048 0.000 0.00
r-g/ms
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 4-01 Demontaz pionowych elementéw o$cieznic m
d.1.110901-04 drzwiowych osadzonych w $cianach zewn. i
analogia wewn.
obmiar =75.600 m
~R--
1* robocizna 1.75 r-g 132.3000 0.000 0.00
r-g/m
M --
2* pokost olejno-zywiczny dm? 3.0240 0.000 0.00
0.04 dms/m
3* klej kostny ekstra gat.| kg 1.5120 0.000 0.00
0.02 kg/m
4* papier $cierny w arkuszach (NSHa) ark 37.8000 0.000 0.00
elektrokorundowy 220-120,100 100 szt.
0.5 ark/m
5* materialy pomocnicze 3 % 3.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11/KNR 4-01 Demontaz poziomych elementow oscieznic m
d.1.110901-05 drzwiowych lub okiennych osadzonych w $cianach
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1* robocizna 1.75 r-g 10.5000 0.000 0.00
r-g/m
M -
2% pokost olejno-zywiczny dm® 0.2400 0.000 0.00
0.04 dms/m
3* klej kostny ekstra gat.| kg 0.1200 0.000 0.00
0.02 kg/m
4* papier $cierny w arkuszach (NSHa) ark 3.0000 0.000 0.00
elektrokorundowy 220-120,100 100 szt.
0.5 ark/m
5* materialy pomocnicze 3 % 3.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR-W 2-02 |Demontaz istniejacych sufitow podwieszanych o m2
d.1.1]2702-01 konstrukcji metalowej z wypehieniem ptytami z
analogia wiokien mineralnych wg rzutu inwentaryzacji (
pom.3-10,12-19,27 obmiar =211.430 m2
~-R--
1* robocizna 0.84 r-g 177.6012 0.000 0.00
r-g/mz
- M --
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2* dzwigar no$ny z blachy ksztattowe;j m 363.6596 0.000 0.00
1.72 mim?
3* element poprzeczny z blachy ksztattowej m 338.2880 0.000 0.00
1.6 m/m?
4* ksztattowniki z blachy-katownik przyscienny m 181.8298 0.000 0.00
0.86 m/m?
5* wieszak szt. 141.6581 0.000 0.00
0.67 szt./m2
6* pret wieszaka szt. 141.6581 0.000 0.00
0.67 szt./m2
* klamerki mocujace szt. 604.6898 0.000 0.00
2.86 szt./m2
8* sprezyny przyscienne szt. 348.8595 0.000 0.00
1.65 szt./m2
9* faczniki rozporowe kpl. szt. 534.9179 0.000 0.00
2.53 szt./m2
10* materialy pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-S--
11* wyciag 0.01 m-g 2.1143 0.000 0.00
m-g/m2
12* $rodek transportowy m-g 2.1143 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR-W 2-02 |Demontaz sufitow podwieszonych o konstrukcji| m2
d.1.1/2701-01 metalowej z wypehieniem plytami gipsowymi (
analogia pom.3,25,26) obmiar =21.990 m2
~-R--
1* robocizna 1.18 r-g 25.9482 0.000 0.00
r-g/mz
M --
2* dzwigar no$ny z blachy ksztattowej m 37.8228 0.000 0.00
1.72 m/m?
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3* element poprzeczny z blachy ksztaltowej m 35.1840 0.000 0.00
1.6 m/m?
4* ksztaltowniki z blachy-katownik przyscienny m 18.9114 0.000 0.00
0.86 m/m?
5* wieszak szt. 46.6188 0.000 0.00
2.12 szt./m2
6* pret wieszaka szt. 46.6188 0.000 0.00
2.12 szt./m2
* klamerki mocujace szt. 62.8914 0.000 0.00
2.86 szt./m2
8* sprezyny przyscienne szt. 36.2835 0.000 0.00
1.65 szt./m2
9* faczniki rozporowe kpl. szt. 82.9023 0.000 0.00
3.77 szt./m2
10* materialy pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
G-
11* wyciag 0.01 m-g 0.2199 0.000 0.00
m-g/m2
12* srodek transportowy m-g 0.4398 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/KNR 4-01 Odbicie tynkoéw wewngetrznych z zaprawy m2
d.1.1/0701-04 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2- wszystkie
pomieszczenia ( bez pom. 12-16, 2,3) obmiar =1
220.527 m2
~-R--
1* robocizna 0.23 r-g 280.7212 0.000 0.00
r-g/mz
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
15/KNR 4-04 Rozebranie $cian z plytek ceramicznych m2
d.1.110504-03 (Pom.8-10, 20-23 ,3-7, 24, 25,12 obmiar =
analogia 0.000 m2
~-R--
1* robocizna 0.52 r-g 0.0000 0.000 0.00
r-g/mz
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla otw.
d.1.110206-02 przewodow klimatyzacyjnych w §cianach
betonowych o grubo$ci do 12 cm obmiar = 4.000
otw.
~-R--
1* robocizna r-g 6.0800 0.000 0.00
1.52 r-g/otw.
=M -
2* zaprawa m3 0.0400 0.000 0.00
0.01 ma/otw.
3* materialy pomocnicze 1 % 1.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-28 -
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17/KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla | otw.
d.1.110206-07 przewodow klimatyzacyjnych w $cianach
betonowych o grubosci do 12 cm obmiar = 6.000
otw.
~-R--
1* robocizna r-g 25.1400 0.000 0.00
4.19 r-g/otw.
M -
2* zaprawa m3 0.1260 0.000 0.00
0.021 ms/otw.
3* materialy pomocnicze 1 % 1.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR 7-28 Przebicie otwordw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla | otw.
d.1.110206-10 przewodow klimatyzacyjnych w $cianach
betonowych o grubosci do 40 cm obmiar = 4.000
otw.
~-R--
1* robocizna r-g 59.6000 0.000 0.00
14.9 r-g/otw.
M -
2% zaprawa m3 0.1520 0.000 0.00
0.038 ma/otw.
3* materialy pomocnicze 1 % 1.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o otw.
d.1.110207-14 grubosci do 23 cm dla przewodoéw instalacyjnych
obmiar =8.000 otw.
~-R--
1* robocizna r-g 29.9200 0.000 0.00
3.74 r-g/otw.
M -
2* zaprawa m3 0.0240 0.000 0.00
0.003 ma/otw.
3* materialy pomocnicze 1 % 1.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|NNRNKB 202 |(z.1V) Parapety o szerokosci 30 cm- parapety m
d.1.1]2143-02 wewngtrzne, demontaz obmiar =
analogia 44.190 m
~-R--
1* robocizna 1.71 r-g 75.5649 0.000 0.00
r-g/m
M --
2* prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 8.8380 0.000 0.00
3H13(grupa stali 94)
0.2 kg/m
3* zaprawa cementowa m. 80 0.007 m3 0.3093 0.000 0.00
ms/m
4* kliny z drewna m3 0.0044 0.000 0.00
0.0001 m3/m
-29 -
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5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag 0.04 m-g 1.7676 0.000 0.00
m-g/m
* $rodek transportowy m-g 1.3257 0.000 0.00
0.03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego obmiar = kpl.
d.1.1/0235-03 4.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2.7600 0.000 0.00
0.69 r-g/kpl.
M -
2% korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm 1 szt. 4.0000 0.000 0.00
szt./kpl.
3* silikon sanitarny 0.05 kg 0.2000 0.000 0.00
ka/kpl.
4* materialy pomocnicze 4 % 4.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 4-02 Demontaz umywalki obmiar kpl.
d.1.1/0235-06 = 4.000 kpl.
~-R--
1* robocizna 1 r-g 4.0000 0.000 0.00
r-g/kpl.
M --
2* korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. 32 mm | szt. 4.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
3* materialy pomocnicze 4 % 4.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR 4-02 Demontaz ustgpu z miska fajansowa obmiar = kpl.
d.1.1/0235-08 2.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 6.8800 0.000 0.00
3.44 r-g/kpl.
=M -
2* korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. 15 szt. 2.0000 0.000 0.00
mm
1 szt./kpl.
3* silikon sanitarny 0.09 kg 0.1800 0.000 0.00
kg/kpl.
4* korki zeliwne do rur kanalizacyjnych $r. 100 szt. 2.0000 0.000 0.00
mm
1 szt./kpl.
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* materialy pomocnicze 4 % 4.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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24 . Demontaz mebli wraz z utylizacja obmiar = kpl.
d.1.1/analiza 1.000 kpl.
indywidualna
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym m3
d.1.1/1101-02 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - wywoz na
odlegtos¢ 20 km obmiar =214.038 m3
R -
1* robocizna 1.26 r-g 269.6879 0.000 0.00
r-g/ma
S
2* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 101.4540 0.000 0.00
0.474 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym m3
d.1.1/1101-05 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem
cigzarowym - dodatek za kazdy nastgpny
rozpoczety 1 km - wywoz na odlegtosé 20 km
Krotnos¢ = 19 obmiar =214.038 m3
-G
1* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 150.4687 0.000 0.00
0.037*19=0.703 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27 ) Utylizacja gruzu obmiar m3
d.1.1|analiza =214.038 m3
indywidualna
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
12 Roboty budowlane
121 Sciany
28/KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu m2
d.1.2/0121-03 komorkowego grubosci 12 cm obmiar = 199.922
1 m2
~R-
1* robocizna 0.79 r-g 157.9384 0.000 0.00
r-g/mz
M -
2* plytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. | 1639.3604 0.000 0.00
8.2 szt./m?
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3* zaprawa 0.01 m3 1.9992 0.000 0.00
m*/m?
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—-S--
5* wyciag 0.07 m-g 13.9945 0.000 0.00
m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29/KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu m2
d.1.2/0121-01 komorkowego grubosci 8 cm obmiar =21.921
1 ma2
~-R--
1* robocizna 0.66 r-g 14.4679 0.000 0.00
r-g/mz
M --
2% plytki z betonu komérkowego 49x24x6 szt. 179.7522 0.000 0.00
8.2 szt./m?
3* zaprawa 0.005 m3 0.1096 0.000 0.00
m*/m?
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5% wyciag 0.05 m-g 1.0961 0.000 0.00
m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2
d.1.2|0116-01 bloczkéw z betonu komdrkowego, grubosci 24 cm
1 obmiar =19.353 m2
~-R--
1* robocizna 1.12 r-g 21.6754 0.000 0.00
r-g/mz
M --
2* bloczki z betonu komorkowego 49x24x24 szt. 158.6946 0.000 0.00
8.2 szt./m?
3* zaprawa 0.022 m3 0.4258 0.000 0.00
m*/m?
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—-S--
5% wyciag 0.16 m-g 3.0965 0.000 0.00
m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2
d.1.2|0116-02 bloczkow z betonu komoérkowego, grubosci 37 cm
1 obmiar =2.310 m2
~-R--
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1* robocizna 1.71 r-g 3.9501 0.000 0.00
r-g/mz
M -
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2% bloczki z betonu komorkowego 49x24x37 szt. 18.9420 0.000 0.00
8.2 szt./m?
3* zaprawa 0.043 m3 0.0993 0.000 0.00
m®/m?
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—-S--
5* wyciag 0.25 m-g 0.5775 0.000 0.00
m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych| m
d.1.2/0617-01 poziomych tasma dylatacyjng PCW szerokosci
.1|analogia 115 mm - $ciana - podtoga obmiar =
391.320m
~-R--
1* robocizna 0.2357 r-g 92.2341 0.000 0.00
r-g/m
M --
2* tasma dylatacyjna z PCW m 410.8860 0.000 0.00
1.05 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—-S--
4* wyciag 0.0042 m-g 1.6435 0.000 0.00
m-g/m
5* srodek transportowy m-g 1.0566 0.000 0.00
0.0027 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych m
d.1.2|0617-06 poziomych silikonem sanitarnym - sufit - $ciana
.1|analogia obmiar =391.320 m
-R--
1* robocizna 0.2651 r-g 103.7389 0.000 0.00
r-g/m
M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 39.1320 0.000 0.00
0.1 kg/m
3* silikon sanitarny' kg 78.2640 0.000 0.00
0.2 kg/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag 0.004 m-g 1.5653 0.000 0.00
m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 1.2131 0.000 0.00
0.0031 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych m
d.1.210617-06 poziomych i pionowych silikonem sanitarnym
.1/analogia stolarka okienna obmiar =391.320 m
~-R--
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1* robocizna 0.2651 r-g 103.7389 0.000 0.00
r-g/m
M -
2% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 39.1320 0.000 0.00
0.1 kg/m
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* silikon sanitarny" kg 78.2640 0.000 0.00
0.2 kg/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag 0.004 m-g 1.5653 0.000 0.00
m-g/m
6* srodek transportowy m-g 12131 0.000 0.00
0.0031 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworow w m3
d.1.2/0304-01 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1 ceglami - zlicowanie wn¢k podokiennych obmiar =
5.303 m3
-R -
1* robocizna 15.37 r-g 81.5071 0.000 0.00
r-g/ms
M -
2* cegla budowlana petna 372 szt. | 1972.7160 0.000 0.00
szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.3277 0.000 0.00
0.0618 t/m3
4* wapno suchogaszone t 0.1830 0.000 0.00
0.0345 t/m3
5% piasek do zapraw m3 1.7076 0.000 0.00
0.322 m¥m?3
6* woda z rurociagu m3 0.8061 0.000 0.00
0.152 m*m?3
* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.3864 0.000 0.00
0.45 m-g/m3
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 11.1893 0.000 0.00
0,5t2.11 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36| KNR AT-44  |Nadproza zelbetonowe typu “L" obmiar m
d.1.2/0301-01 =20.748 m belki belki
1
~-R--
1* robocizna r-g 4.1496 0.000 0.00
0.2 r-g/m belki
M --
2% nadproze prefabrykowane typu "L" m 21.1630 0.000 0.00
1.02 m/m belki
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S--
4* wyciag m-g 0.4150 0.000 0.00
-34-
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0.02 m-g/m belki

Razem koszty bezposrednie: Razem z

narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37|KNR 4-06 Wykonanie konstrukeji wspornikéw - montaz t
d.1.2|0303-07 dwuteownikoéw nadprozy IPE160, IPE140,
.1|analogia IPE120, obmiar = 3.487 t
~-R--
1* robocizna r-g 303.0203 0.000 0.00
86.9 r-g/t
~-S--
2* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 7.1484 0.000 0.00
2.05 m-g/t
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 2.0922 0.000 0.00
0.6 m-g/t
4* spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 35.2187 0.000 0.00
10.1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38| materiat Wykonanie konstrukcji wspornikow - montaz t
d.1.2|analogia dwuteownikoéw nadprozy IPE160, IPE140, IPE120 -
1 zakup i dostawa dwuteownikow obmiar = 3.487 t
M -
1* konstrukcja stalowa' t 3.6614 0.000 0.00
1.05 t/t
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39/KNR 4-06 Skrecanie pofaczen Srubami o §r. do 20 mm obmiar | Szt.
d.1.2/0112-01 =99.000 szt.
.1|analogia
~-R--
1* robocizna r-g 19.1070 0.000 0.00
0.193 r-g/szt.
M --
2* $ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami | kg 0.1980 0.000 0.00
0.002 kg/szt.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40/ KNR 4-06 Wiercenie otwordéw o $r. do 16 mm i glgbokosci 10 | szt.
d.1.2/0101-01 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci
.1/analogia do 22 m obmiar = 168.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 29.7360 0.000 0.00
0.177 r-g/szt.
-S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min 0.0523 | m-g 8.7864 0.000 0.00
m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE Sciany
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R S
jedn.
122 Konstrukcja pod centralg
41|/KNR 4-01 Przebicie otworéow o powierzchni 0.05 m2 0.10 m2
d.1.210209-03 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
2 do 20 cm obmiar = 1.500 m2
~-R--
1* robocizna 11.96 r-g 17.9400 0.000 0.00
r-g/mz2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42|KNR 4-01 Zabetonowanie otworow w stropach i $cianach o szt.
d.1.2|/0206-03 powierzchni do 0.2 m2 przy glebokosci do 10 cm
2 obmiar =6.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 15.9000 0.000 0.00
2.65 r-g/szt.
M -
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 0.006 | t 0.0360 0.000 0.00
t/szt.
3* piasek do betondéw zwyktych 0.009 m3 0.0540 0.000 0.00
ma/szt.
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny 0.016 m3 0.0960 0.000 0.00
ma/szt.
5* drewno okragte na stemple budowlane 0.0054 m3 0.0324 0.000 0.00
ma/szt.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kI.111 0.0036 m3 0.0216 0.000 0.00
ma/szt.
* gwozdzie budowlane okragte gote 0.04 kg 0.2400 0.000 0.00
kg/szt.
8* woda z rurociagu 0.05 m3 0.3000 0.000 0.00
ma/szt.
9* materialy pomocnicze 2 % 2.0000 0.000 0.00
%(od M)
-GS
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03 m- m-g 0.1800 0.000 0.00
g/szt.
11* zuraw okienny przenosny 0.11 m-g 0.6600 0.000 0.00
m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie t
d.1.2/0208-05 elementu do 250 kg - konstrukcja pod montaz
.2|analogia centrali obmiar =0.219 t
~R-
1* robocizna r-g 14.8570 0.000 0.00
67.84 r-g/t
-G
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2% zuraw samochodowy m-g 0.2409 0.000 0.00
1.1 m-g/t
3* ciagnik kotowy m-g 0.4161 0.000 0.00
1.9 m-git
4* przyczepa skrzyniowa m-g 0.4161 0.000 0.00
1.9 m-g/t
5* spawarka m-g 4.1829 0.000 0.00
19.1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44 |materiat Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie t
d.1.2|analogia elementu do 250 kg - konstrukcja pod montaz
2 centrali- zakup i dostawa dwuteownikoéw obmiar =
0.219t
M --
1* konstrukcja stalowa' t 0.2300 0.000 0.00
1.05 t/t
Razem koszty bezposrednie:
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45/KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokosei do 1 ceg. w $cianach m2
d.1.2/0330-03 z cegiel na zaprawie wapiennej obmiar = 1.500
2 m2
-R--
1* robocizna 7.93 r-g 11.8950 0.000 0.00
r-g/mz
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach m2
d.1.2/0817-01 obmiar =9.660 m2
2
~R--
1* robocizna 0.7879 r-g 7.6111 0.000 0.00
r-g/mz
M -
2* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0696 0.000 0.00
0.0072 m3m?
3* siatka tkana Rabitza m2 10.4328 0.000 0.00
1.08 m?/m?
4* cement 25 z dodatkami t 0.0034 0.000 0.00
0.00035 t/m2
5* prety do zbrojenia betonu kg 2.0286 0.000 0.00
0.21 kg/m?
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S--
7* wyciag 0.0109 m-g 0.1053 0.000 0.00
m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0.0203 0.000 0.00
0.0021 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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47|/KNR 4-01 Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach m2
d.1.2/0519-04 drewnianych - pierwsza warstwa obmiar =
P 50.000 m2
~-R--
1* robocizna 0.11 r-g 5.5000 0.000 0.00
r-g/mz
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach m2
d.1.2/0519-05 drewnianych - nastepna warstwa obmiar =
P 50.000 m2
—-R--
1* robocizna 0.04 r-g 2.0000 0.000 0.00
r-g/mz
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49/KNR 4-01 Pokrycie 2 warstwami papy termozgrzewalnej m2
d.1.210515-06 obmiar =50.000 m2
.2|analogia
-R--
1* robocizna 1.05 r-g 52.5000 0.000 0.00
r-g/mz
- M --
2% papa termozgrzewalna 2.36 m2 118.0000 0.000 0.00
m?/m?
3* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 15.0000 0.000 0.00
0.3 kg/m?
4* lepik asfaltowy na zimno kg 185.0000 0.000 0.00
3.7 kg/m?
5* drewno opatowe m-p 0.1000 0.000 0.00
0.002 m-p/m2
PODSUMOWANIE Konstrukcja pod centralg
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
6* materialy pomocnicze 2 % 2.0000 0.000 0.00
%(od M)
- S--
™ zuraw okienny 0.5 t m-g 2.0000 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
RAZEM OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
13 Podloze , posadzki ( pozostawiamy pom. 12- 16,2,3)
50| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu | m3
d.1.311101-07 gruntowym obmiar =29.631 m3
R -
1* robocizna 4.32 r-g 128.0059 0.000 0.00
r-g/ma
M -
2* kruszywo lekkie Keramzyt m3 32.0015 0.000 0.00
1.08 m¥m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/ m3
d.1.31101-01 10 gr.10 cm obmiar =
29.631 m3
R --
1* robocizna 5.26 r-g 155.8591 0.000 0.00
r-g/ms
M -
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 30.5199 0.000 0.00
1.03 m¥m?3
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ma3
d.1.3/1101-01 C16/20 gr. 10 cm obmiar = 29.631 m3
~-R--
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5cm
obmiar =296.310 m2

~R--
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1* robocizna 5.26 r-g 155.8591 0.000 0.00
r-g/ms
- M --
2% beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 30.5199 0.000 0.00
1.03 m¥/m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne 1 przeciwdzwigkowe z plyt | m2
d.1.310609-03 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa EPS 100 wsp. 0,36 gr. 15
cm
obmiar =310.280 m2
-R--
1* robocizna 0.0891 r-g 27.6459 0.000 0.00
r-g/mz
- M --
2* plyty styropianowe EPS 100 gr. 15 cm m2 325.7940 0.000 0.00
1.05 m?/m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—-S--
4* wyciag 0.0032 m-g 0.9929 0.000 0.00
m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 1.4583 0.000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
54|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 2x m2
d.1.3/0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe z atestem gr. 0,3 mm obmiar =
296.310 m2
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna 0.3596 r-g 106.5531 0.000 0.00
r-g/mz
- M -
2% pasta emulsyjna asfaltowa kg | 1037.0850 0.000 0.00
3.5 kg/m?
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 711.1440 0.000 0.00
1.2%2=2.4 m*/m?
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—-S--
5* wyciag 0.0112 m-g 3.3187 0.000 0.00
m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 2.0149 0.000 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na| m2
d.1.3/1106-02 gtadko grubosci 25 mm - wylewki tacznie gr.
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1* robocizna 1.1062 r-g 327.7781 0.000 0.00
r-g/mz
M --
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 8.0596 0.000 0.00
0.0272 m¥m?
3* cement 25 z dodatkami t 0.3259 0.000 0.00
0.0011 t/m2
4* masa gruntujaca kg 25.1864 0.000 0.00
0.085 kg/m2
5* drewno opatowe m-p 0.0444 0.000 0.00
0.00015 m-p/m2
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
7* wyciag 0.0395 m-g 11.7042 0.000 0.00
m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0.4148 0.000 0.00
0.0014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.1.3/1106-03 pogrubienie posadzki o 1 cm - wylewki facznie gr. 5
cm Krotno$¢ = 2.5 obmiar =296.310 m2
-R--
1* robocizna r-g 44,5947 0.000 0.00
0.0602*2.5=0.1505 r-g/m2
M --
2* zaprawa cementowa m. 12 0.0105*2.5=0.02625 m3 7.7781 0.000 0.00
ma/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 11.0375 0.000 0.00
0.0149*2.5=0.03725 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za| m2
d.1.3/1106-07 zbrojenie siatka stalowg -siatka z drutu fi4/10cm
obmiar =296.310 m2
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~-R--
1* robocizna 0.074 r-g 21.9269 0.000 0.00
r-g/mz
M -
2% siatka fi 4 co 10 cm m2 302.2362 0.000 0.00
1.02 m?/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4= wyciag 0.0011 m-g 0.3259 0.000 0.00
m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.5037 0.000 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
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Cena jednostkowa: 0.00 ‘ ‘ o.ooo‘ o.ooo‘ 0.000
PODSUMOWANIE Podtoze , posadzki ( pozostawiamy pom. 12- 16,2,3)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
14 Posadzki - oktadzina
58/ NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.1.4/1134-01 powierzchnie poziome obmiar = 241.100 m2
~R--
1* robocizna 0.06 r-g 14.4660 0.000 0.00
r-g/mz
M --
2% preparat gruntujacy dm® 50.6310 0.000 0.00
0.21 dm?3/m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S--
4* wyciag 0.0002 m-g 0.0482 0.000 0.00
m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0723 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
59|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z m2
d.1.4/1130-01 zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
obmiar =265.640 m2
~-R--
1* robocizna 0.17 r-g 45.1588 0.000 0.00
r-g/mz
M -
2* "EVI" - sucha mieszanka 7.8 kg | 2071.9920 0.000 0.00
kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S--
4* wyciag 0.01 m-g 2.6564 0.000 0.00
m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 2.6564 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
60|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z m2
d.1.4|1130-03 zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub
potracenie za zmiang¢ grubosci o 1| mm - wylewka
gr.3mm
obmiar =265.640 m2
~-R--
1* robocizna 0.027 r-g 7.1723 0.000 0.00
r-g/mz
M -
2* "EVI" - sucha mieszanka kg 414.3984 0.000 0.00
1.56 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S--
4* wyciag 0.002 m-g 0.5313 0.000 0.00
m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.5313 0.000 0.00
0.002 m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie: Razem z

d.1.4/1112-05 rulonowe - wyktadzina homogeniczna przewodzaca
zPCW gr. 2,0 - pom. od 17-26 i 4 (wyktadzina
specjalistyczna elektroprzewodzaca z instalacja do
odprowadzania tadunkow 104 R106 ,
antyposlizgowos¢ klasa R=9, odporna na czynniki
chemiczne, ogniotrwata, fatwozmywalna ,
wodoszczelna z atestem do stosowania w stuzbie
zdrowia )

obmiar =203.580 mz2

~R--
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narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
61/KNR AT-27  |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa | m2
d.1.4/0401-03 gr. 1| mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii
W plynie) wykonywana r¢cznie obmiar = 30.670
m2
~-R--
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M
jedn.
1* robocizna 0.15 r-g 4.6005 0.000 0.00
r-g/mz
M --
2* polimerowa masa uszczelniajaca (folia w plynie) kg 41.0978 0.000 0.00
1.34 kg/m?
3* materialy pomocnicze 2 % 2.0000 0.000 0.00
%(od M)
G-
4* mieszarka do zapraw m-g 0.6134 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
62| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1.4/1112-05 rulonowe - wyktadzina homogeniczna PCW gr. 2,
00 ( gtadkie antyposlizgowe, antystatyczne
odporne na dziatanie detergentow z atestem do
stosowania w stuzbie zdrowia , ) obmiar = 62.060
m2
~-R--
1* robocizna 0.3953 r-g 24,5323 0.000 0.00
r-g/mz
M -
2% wyktadzina podlogowa antystatyczna z PCW m2 67.6454 0.000 0.00
rulonowa gr. 2,00 mm
1.09 m¥m?
3* klej do wyktadziny antystatycznej kg 24.8240 0.000 0.00
0.4 kg/m?
4* pasta podfogowa bezbarwna kg 6.2060 0.000 0.00
0.1 kg/m?
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S--
6* wyciag 0.0057 m-g 0.3537 0.000 0.00
m-g/m2
* $rodek transportowy m-g 0.2544 0.000 0.00
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
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1* robocizna 0.3953 r-g 80.4752 0.000 0.00
r-g/mz
M --
2% wyktadzina podtogowa przewodzaca tadunki z m2 221.9022 0.000 0.00
PCW rulonowa gr. 2,00 mm
1.09 m*m?
3* klej do wyktadziny przewodzacej kg 81.4320 0.000 0.00
0.4 kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 20.3580 0.000 0.00
0.1 kg/m?
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-
6* wyciag 0.0057 m-g 1.1604 0.000 0.00
m-g/m2
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
I srodek transportowy m-g 0.8347 0.000 0.00
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
64| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1.4/1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych obmiar =
265.640 m2
-R -
1* robocizna 0.1261 r-g 33.4972 0.000 0.00
r-g/mz
M -
2* prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 7.9692 0.000 0.00
0.03 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
65/ KNR 2-02 Cokoliki przyscienne z PCW homogeniczne klejone | m
d.1.4/1113-06 na wys. 15 cm ( wyktadzina specjalistyczna)
obmiar =239.320 m
~-R--
1* robocizna 0.1641 r-g 39.2724 0.000 0.00
r-g/m
=M -
2* listwy przyscienne z PCW przewodzaca m 256.0724 0.000 0.00
1.07 m/m
3* klej Butapren B kg 9.5728 0.000 0.00
0.04 kg/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-5
5* wyciag 0.0002 m-g 0.0479 0.000 0.00
m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.0718 0.000 0.00
0.0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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66| KNR 2-02 Cokoliki przy$cienne z PCW homogeniczne m
d.1.4/1113-06 klejone na wys. 15 cm obmiar =92.410 m
~-R--
1* robocizna 0.1641 r-g 15.1645 0.000 0.00
r-g/m
M --
2% listwy przyscienne z PCW antystatyczna m 98.8787 0.000 0.00
1.07 m/m
3* klej Butapren B kg 3.6964 0.000 0.00
0.04 kg/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
G-
5* wyciag 0.0002 m-g 0.0185 0.000 0.00
m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.0277 0.000 0.00
0.0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
67|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki m2
d.1.4/1118-08 60x60 cm uktadane na klej metoda zwykta ptytki
gresowe obmiar =30.670 m2
~-R--
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna 0.9521 r-g 29.2009 0.000 0.00
r-g/mz
M -
2* plytki z kamieni sztucznych podtogowe m2 31.2834 0.000 0.00
1.02 m?/m?
3* zaprawa klejaca kg 145.6825 0.000 0.00
4.75 kg/m?
4* Zaprawa epoksydowa klejowo-spoinujaca Fuga kg 12.2680 0.000 0.00
Epoxi 710
0.4 kg/m?
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S--
6* wyciag 0.0315 m-g 0.9661 0.000 0.00
m-g/m2
* srodek transportowy m-g 0.8281 0.000 0.00
0.027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
68| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek m
d.1.4/1120-06 60x60 cm - cokolik 15 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptytek obmiar = 59.730 m
~-R--
1* robocizna 0.4544 r-g 27.1413 0.000 0.00
r-g/m
-~ M --
2* plytki z kamieni sztucznych podtogowe m2 9.4075 0.000 0.00
0.1575 m2/m
3* zaprawa klejaca kg 46.5894 0.000 0.00
0.78 kg/m
4* Zaprawa epoksydowa klejowo-spoinujaca Fuga kg 7.1676 0.000 0.00
Epoxi 710
0.12 kg/m
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5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag 0.0054 m-g 0.3225 0.000 0.00
m-g/m
* $rodek transportowy m-g 0.2389 0.000 0.00
0.004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE Posadzki - okfadzina
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
15 Sciany oktadziny
69|KNR AT-27  |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa | m2
d.1.5/0401-01 gr. 1| mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii
W plynie) wykonywana recznie ( pom.
5,9, 18,24) obmiar =
177.347 m2
~-R--
1* robocizna 0.13 r-g 23.0551 0.000 0.00
r-g/m2
M --
2* polimerowa masa uszczelniajaca (folia w ptynie) kg 237.6450 0.000 0.00
1.34 kg/m?
3* materiaty pomocnicze 2 % 2.0000 0.000 0.00
%(od M)
-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 3.5469 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
70/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe | m2
d.1.5/0808-01 kat. III na $cianach pom. 12, 13,14,16 obmiar =
0.000 m2
~R--
1* robocizna 0.6374 r-g 0.0000 0.000 0.00
r-g/mz
M --
2* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0000 0.000 0.00
0.0238 m¥m?
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0000 0.000 0.00
0.0021 m¥m?
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—-S--
5* wyciag 0.0386 m-g 0.0000 0.000 0.00
m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
71/KNR 2-02 Wykonywane r¢cznie tynki wewngtrzne cementowe | m2
d.1.5/0808-01 kat. Il na $cianach pom. 1,3-11, 27 obmiar =
341.156 m2
~R--
1* robocizna 0.6374 r-g 217.4528 0.000 0.00
r-g/mz2
M -
2* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 8.1195 0.000 0.00
0.0238 m¥/m?
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.7164 0.000 0.00
0.0021 m¥m?
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag 0.0386 m-g 13.1686 0.000 0.00
m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
72|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewngtrzne cementowe | m2
d.1.5/0808-01 kat. ITI na $cianach pom. 17-26 obmiar =515.832
m2
~-R--
1* robocizna 0.6374 r-g 328.7913 0.000 0.00
r-g/mz
M --
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R
jedn.
2* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 12.2768 0.000 0.00
0.0238 m¥m?
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 1.0832 0.000 0.00
0.0021 m3m?
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag 0.0386 m-g 19.9111 0.000 0.00
m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
73|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm m2
d.1.5/0719-04 tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych na
$cianach obmiar = 856.988 m2
~-R--
1* robocizna 0.26 r-g 222.8169 0.000 0.00
r-g/mz
M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 0.0026 t 2.2282 0.000 0.00
t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 2.0568 0.000 0.00
0.0024 m3/m?
4* piasek do zapraw m3 11.3979 0.000 0.00
0.0133 m¥m?
5* woda z rurociaggu m3 3.3423 0.000 0.00
0.0039 m¥m?
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S
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7 wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym | m-g 25.7096 0.000 0.00
0,5t0.03 m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 25.7096 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
74|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - m2
d.1.5/1134-02 powierzchnie pionowe obmiar = 856.988 m2
~-R--
1* robocizna 0.08 r-g 68.5590 0.000 0.00
r-g/mz
M --
2* preparat gruntujacy dm?® 188.5374 0.000 0.00
0.22 dm*/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—-S--
4= wyciag 0.0002 m-g 0.1714 0.000 0.00
m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.2571 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
75|NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe m2
d.1.5/2013-01 na $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach
o pow. podlogi ponad 5 m2 - przecierki gipsowe
obmiar =856.988 m2
-R--
1* robocizna 0.26 r-g 222.8169 0.000 0.00
r-g/mz
M --
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg | 4027.8436 0.000 0.00
4.7 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4 wyciag 0.004 m-g 3.4280 0.000 0.00
m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 4.2849 0.000 0.00
0.005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
76 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi m2
d.1.5/1511-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gladkich
Sciany farby lateksowe kI.I wg. normy PN.EN
13300 pom.1,3,4,6,7,8,10,11 , 27 obmiar =
279.737 m2
~-R--
1* robocizna 0.225 r-g 62.9408 0.000 0.00
r-g/mz
M -
2* farba poliwinylowa do gruntowania dm? 48.3945 0.000 0.00
0.173 dm3¥m?
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3* emalia poliwinylowa dm? 56.7866 0.000 0.00
0.203 dm*/m?
4* rozcienczalnik 0.01476 kg 4.1289 0.000 0.00
kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* $rodek transportowy m-g 0.1119 0.000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
77\KNR-W 2-02 |Licowanie $§cian PCW homogeniczne $cienne m2
d.1.5/0840-06 gr. 0,9 - 1,25 mm pom. 17-26 obmiar =
analogia 491.356 m2
-R -
1* robocizna 1.03 r-g 506.0967 0.000 0.00
r-g/mz
-M --
2% PCW homogeniczne $cienne gr. 0,9 m2 515.9238 0.000 0.00
1.05 m¥m?
3* wyktadzina $cienna antystatyczna z PCW rulonowa | m2 535.5780 0.000 0.00
gr.0,9 mm
1.09 m?/m?
4* klej do wyktadziny antystatycznej kg 196.5424 0.000 0.00
0.4 kg/m?
5* zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg | 1395.4510 0.000 0.00
2.84 kg/m?
6* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 122.8390 0.000 0.00
0.25 kg/m?
™ materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
8* wyciag 0.0435 m-g 21.3740 0.000 0.00
m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 18.1310 0.000 0.00
0.0369 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
78/ KNR-W 2-02 |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznychna | m
d.1.5/0840-08 zaprawie klejowej - listwy naroznikowe obmiar =
analogia 25.500 m
~R--
1* robocizna 0.16 r-g 4.0800 0.000 0.00
r-g/m
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
M --
2* listwy naroznikowe z PCV m 27.2850 0.000 0.00
1.07 m/m
3* klej winylowy emulsyjny kg 1.0200 0.000 0.00
0.04 kg/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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79|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - m2
d.1.5/1134-02 powierzchnie pionowe - gruntowanie pod plytki
obmiar =52.885 m2
-R--
1* robocizna 0.08 r-g 4.2308 0.000 0.00
r-g/mz
M --
2* preparat gruntujacy dmé 11.6347 0.000 0.00
0.22 dm*/m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S--
4* wyciag 0.0002 m-g 0.0106 0.000 0.00
m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.0159 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
80|KNR-W 2-02 |Licowanie §cian ptytkami z kamieni sztucznych o | m2
d.1.5/0840-06 wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej pom.
59
obmiar =52.885 m2
-R--
1* robocizna 1.03 r-g 54.4716 0.000 0.00
r-g/mz
- M --
2% plytki Scienne atest m2 55.5293 0.000 0.00
1.05 m¥m?
3* zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 150.1934 0.000 0.00
2.84 kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 13.2213 0.000 0.00
0.25 kg/m?
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—-S--
6* wyciag 0.0435 m-g 2.3005 0.000 0.00
m-g/m2
* srodek transportowy m-g 1.9515 0.000 0.00
0.0369 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
81| KNP 02 Zamontowanie listew odbojowych systemowych, m
d.1.5/150707.01 ochrona antyuderzeniowa - komunikacja pom. 01,
analogia 07,17, 27 obmiar =42.670 m
R -
1* robocizna 0.028 r-g 1.1948 0.000 0.00
r-g/m
M --
2% listwy odbojowe systemowe, ochrona m 44,8035 0.000 0.00
antyuderzeniowa 1.05 m/m
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
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82|NNRNKB 202 |(z.IV) Parapety o szerokosci 60 cm - parapety m
d.1.5/2143-02 wewngetrzne - PCV komorowych w kolorze biatym
analogia (bez pom. 17-26 oraz 12-16 ) obmiar =23.220 m
~R--
1* robocizna 1.71 r-g 39.7062 0.000 0.00
r-g/m
M --
2* parpety komorowe biate m 25.5420 0.000 0.00
1.1 m/m
3* klej kg 4.6440 0.000 0.00
0.2 kg/m
4* silikon sanitarny kg 2.3220 0.000 0.00
0.1 kg/m
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S
6* wyciag 0.04 m-g 0.9288 0.000 0.00
m-g/m
* $rodek transportowy m-g 0.6966 0.000 0.00
0.03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
83|KNP 02 Narozniki ochronne z tworzywa szt.
d.1.5/150707.01 antyuderzeniowego szer. 50 mm wys. 1220 mm
analogia obmiar =56.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.5680 0.000 0.00
0.028 r-g/szt.
M --
2* Narozniki ochronne z tworzywa antyuderzeniowego | m 58.8000 0.000 0.00
1.05 m/szt.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
84| KNR 2-02 Zabudowa nad drzwiami ptytami gipsowo- m2
d.1.5/2004-01 kartonowymi na rusztach metalowych
pojednynczych jednowarstwowo obmiar = 45.000
m2
-R--
1* robocizna 2.08 r-g 93.6000 0.000 0.00
r-g/mz
- M --
2* plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 47.2500 0.000 0.00
1.05 m¥m?
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 32.4000 0.000 0.00
0.72 kg/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 118.8000 0.000 0.00
2.64 kg/m?
5* kotki do wstrzeliwania szt. 182.7000 0.000 0.00
4.06 szt./m2
6* wkrety do ptyt gipsowych kg 1.5615 0.000 0.00
0.0347 kg/m2
7* gips budowlany szpachlowy kg 59.4000 0.000 0.00
1.32 kg/m?
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 101.8800 0.000 0.00
gr.0.2 mm 2.264 m/m2
9* filc bituminizowany z welny mineralnej gr. 5 m2 1.5345 0.000 0.00
mm
0.0341 m*m?
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10* woda m3 0.0387 0.000 0.00
0.00086 m%m?
11* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
G-
PODSUMOWANIE Sciany oktadziny
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
12* wyciag 0.025 m-g 1.1250 0.000 0.00
m-g/m2
13* $rodek transportowy m-g 0.7425 0.000 0.00
0.0165 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.6 Sufity - oktadziny
85|analiza Sufit podwieszany modutowy 60x60 cm m2
d.1.6|indywidualna |higieniczny, atest PZH pom. 17-26 Plyta sufitowa
metalowa RAL 9010 Al-s1,dO (niepalna) RH 95%,
modut 600x600x0,5 system S-22 Clip-in,
konstrukcja odporno$¢ na korozje klasa B, modut
plyty 600x600 ( zastosowanie do pomieszczen
sterylnych, przystosowany w warunkach nad i
podcisnienia ).
obmiar =196.170 m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
86 |analiza Sufit podwieszany modutowy 60x60 cm pozostate | m2
d.1.6|indywidualna |pomieszczenia - Plyta w=0,85 A2-s1,d0 (niepalna)
RH 95%, modut 600x600x15, system S-3 k3,
konstrukcja odporno$é na korozj¢ klasa B,
modut ptyty 600x600 obmiar = 164.060 m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE Sufity - oktadziny
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
87|analiza D1 -drzwi fazienkowe— skrzydta pelne gtadkie szt.
d.1.7|indywidualna |fatwo zmywalne odporne na
dziatanie detergentow w okleinie CPL -HQ o
podwyzszonej akustycznosci, skrzydta
wewnatrzlokalowe pelne z wypelnieniem z plyt
wiorowych , o§cieznica obejmujaca regulowana
stalowa ,gtadkie, zmywalne, odporne na $rodki
chemiczne , samozamykacz , kratka wentylacyjna
80x205 cm, kolor biaty obmiar = 3.000 szt.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
88|analiza D2 -drzwi tazienkowe— skrzydta petne gtadkie szt.
d.1.7|indywidualna |fatwo zmywalne odporne na
dziatanie detergentéw w okleinie CPL -HQ 0
podwyzszonej akustycznosci, skrzydta
wewnatrzlokalowe pelne z wypelnieniem z ptyt
widrowych , o$cieznica obejmujaca regulowana
stalowa ,gtadkie, zmywalne, odporne na $rodki
chemiczne , samozamykacz , kratka wentylacyjna
90x205 cm , kolor biaty obmiar = 8.000 szt.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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d.1.7|indywidualna |dymoszczelne- EI30 ( drzwi pelne, stalowe z
oscieznica metalowa) 135x205 cm
jednoskrzydtowe, otwierane automatycznie
wspotplaszczyznowe z systemem Sciennym,
o$cieznica drzwi aluminiowa, bez progu.
Wyposazenie: samozamykacz, prog opadajacy,
okucia, zamek wpuszczany, wkladka bgbenkowa
Drzwi przewidziano z krzyzowa blokada otwarcia,
gtadkie, zmywalne, odporne na $rodki
chemiczne,wyposazone w system elektroniczny
ograniczonego dostepu ,0 wysokiej odpornosci
na dziatanie zmian ci$nienia oraz uszkodzenia
mechaniczne110x205 obmiar

89|analiza D 4' - Drzwi przeciwpozarowe wewngtrzne szt.

=1.000 szt.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
90|analiza D 3 - Drzwi medyczne - drzwi wewngtrzne i szt.
d.1.7|indywidualna |o$cieznice aluminiowe lakierowane w kolorze
RAL 7047, ,Wyposazenie: samozamykacz, prog
opadajacy, okucia, zamek wpuszczany, otwierane
automatycznie, ,gtadkie, zmywalne, odporne na
$rodki chemiczne , o wysokiej odpornosci na
dziatanie zmian ci$nienia oraz uszkodzenia
mechaniczne, 90x205 obmiar = 7.000 szt.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
91|analiza D 3 - Drzwi medyczne - drzwi wewngtrzne i szt.
d.1.7|indywidualna |o$cieznice aluminiowe lakierowane w kolorze RAL
7047,Wyposazenie: samozamykacz, prog
opadajacy, okucia, zamek wpuszczany,otwierane
automatycznie, o wysokiej odpornosci na dziatanie
zmian ci$nienia oraz uszkodzenia mechaniczne.
Drzwi przewidziano z krzyzowa blokada otwarcia,
gtadkie, zmywalne, odporne na $rodki
chemiczne,wyposazone w system elektroniczny
ograniczonego dostepu , 0 wysokiej odpornosci na
dzialanie zmian ci$nienia oraz uszkodzenia
mechaniczne90x205 obmiar = 3.000 szt.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
92|analiza D 4 - Drzwi medyczne - drzwi wewnetrzne i szt.
d.1.7|indywidualna |oscieznice aluminiowe lakierowane w kolorze RAL
7047,Wyposazenie: samozamykacz, prog
opadajacy, okucia, zamek wpuszczany,otwierane
automatycznie, o wysokiej odpornosci na dziatanie
zmian ci$nienia oraz uszkodzenia mechaniczne.
Drzwi przewidziano z krzyzowa blokada otwarcia,
gladkie, zmywalne, odporne na $rodki
chemiczne,wyposazone w system elektroniczny
ograniczonego dostepu ,0 wysokiej odpornosci na
dzialanie zmian ci$nienia oraz uszkodzenia
mechaniczne 110x205 obmiar = 4.000 szt.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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93|analiza D5 - Drzwi medyczne - drzwi zewngtrzne i szt.
d.1.7|indywidualna |o$cieznice drzwi wewnetrzne i o§cieznice
aluminiowe lakierowane w kolorze RAL 7047,
gladkie, zmywalne, odporne na $rodki
chemiczne,wyposazone w system elektroniczny
ograniczonego dostepu ,profil Aluminium cieply,
przeszklone szklem przeziernym, bezpiecznym +
samozamykacz. Dolna cz¢$¢ petna. Elementy
wypehienia wykona¢ z panela blach aluminiowych
wypehionych pianka poliuretanowa. Kolor
biaty.110x205 obmiar = 1.000 szt.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
94|analiza D6 - Drzwi medyczne - drzwi zewngtrzne i szt.
d.1.7|indywidualna |o$cieznice drzwi wewngtrzne i o§cieznice
aluminiowe lakierowane w kolorze RAL 7047,
gladkie, zmywalne, odporne na $rodki
chemiczne,wyposazone w system elektroniczny
ograniczonego dostepu ,profil Aluminium ciepty,
przeszklone szklem przeziernym, bezpiecznym +
samozamykacz. Dolna cz¢$¢ petna. Elementy
wypetnienia wykona¢ z panela blach aluminiowych
wypehionych pianka poliuretanowa. Kolor
biaty.120x205 obmiar = 2.000 szt.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
95/analiza Ow - 140x90 cm szt.
d.1.7|indywidualna |Okno w konstrukcji PCV,trzyszybowe,
nierozwieralne, z szczelna roleta zaciemniajaca,
stolarka w kolorze biatym , okna powinny
zapewnia¢ szczelnosé ( wspotczynnik Uc=0,9)
obmiar =17.000 szt.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
96 ) Drzwi do kabin - przesuwne - atest PZN obmiar = | szt
d.1.7|analiza 2.000 szt
indywidualna
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Stolarka okienna i drzwiowa

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE Roboty budowlane

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
2 Roboty elktryczne - Instalacje silnopradowe
2.1 Prace przygotowawcze pod nows instalacje
97 /KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub szt
d.2.111004-06 stropach betonowych, dlugos¢ przebicia do
20 cm, rura Fi do 25 mm obmiar
= 158.000 szt
~-R--
1* Robotnicy r-g 83.7874 0.000 0.00
0.5303 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
98| KNNR Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w met
d.2.1|N00512-07-01- | cegle r
00 obmiar =2 500.000 metr
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 199.5000 0.000 0.00
0.0798 r-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
99/ KNNR Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w met
d.2.1/N00502-05-01- |gotowych bruzdach obmiar = 800.000 metr r
04
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 43.6800 0.000 0.00
0.0546 r-g/metr
M --
2* Przewod miedziany YDY 3x1,5 - 750V met 832.0000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
100 KNNR Przewod kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w met
d.2.1|N00502-05-01- | gotowych bruzdach obmiar =2 250.000 metr r
05
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 122.8500 0.000 0.00
0.0546 r-g/metr
M --
2* Przewod miedziany YDY 3x2,5 - 750V met | 2 340.0000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
101 KNNR Przewéd kabelkowy YDY 5x2,5 uktadany N.T. na | met
d.2.1|N00502-06-02- |podtozu betonowym obmiar = 150.000 metr r
05
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 61.5000 0.000 0.00
0.41 r-g/metr
M --
2* Uchwyty do mocowania przewodow szt 405.0000 0.000 0.00
2.7 szt/metr
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3* Przewod miedziany YDY 5x2,5 - 750V met 156.0000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
4* Kofki rozporowe plastikowe szt 405.0000 0.000 0.00
2.7 szt/metr
5* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
102|KNNR Przewdd kabelkowy YDY 5x2,5 P.T. w met
d.2.1/N00502-05-02- | gotowych bruzdach obmiar = 150.000 metr r
05
—-R--
1* Robotnik budowlany r-g 10.5600 0.000 0.00
0.0704 r-g/metr
- M --
2% Przew6d miedziany YDY 5x2,5 - 750V met 156.0000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
103/ KNNR Zaprawianie bruzd szer do 25 mm obmiar = met
d.2.1/N00512-08-01- |2 500.000 metr r
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 78.7500 0.000 0.00
0.0315 r-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
104 KNNR Osadzanie w podtozu kotkow kotwiacych M10 w szt
d.2.1/N00512-01-04- |$cianie
00 obmiar =120.000 szt
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 7.3320 0.000 0.00
0.0611 r-g/szt
M --
2* Kotek kotwiacy fi 10 1 szt 120.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Kotki stalowe do wstrzeliwania 1 szt 120.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
105/ KNNR Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 uktadany N.T. na | met
d.2.1|N00502-06-01- | podtozu betonowym obmiar =2 200.000 metr r
04
—-R--
1* Robotnik budowlany r-g 884.4000 0.000 0.00
0.402 r-g/metr
M --
2* Uchwyty do mocowania przewodow szt | 5940.0000 0.000 0.00
2.7 szt/metr
3* Przew6d miedziany YDY 3x1,5 - 750V met | 2 288.0000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
4* Kotki rozporowe plastikowe szt | 5940.0000 0.000 0.00
2.7 szt/metr
-59 -
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5* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
106 KNNR Przewdd kabelkowy YDY 5x6,0 uktadany N.T. na | met
d.2.1|N00502-06-03- | podtozu betonowym obmiar = 100.000 metr r
04
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 42.8000 0.000 0.00
0.428 r-g/metr
=M --
2* Uchwyty do mocowania przewodow szt 270.0000 0.000 0.00
2.7 szt/metr
3* Przewdd miedziany YDY 5x6,0 - 750V met 104.0000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M
jedn.
4* Kotki rozporowe plastikowe szt 270.0000 0.000 0.00
2.7 szt/metr
5* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
107|KNNR Uktadanie kabla YKY 5x10 w rurach, kanatach met
d.2.1/N00507-13-02- | zamknietych obmiar = 100.000 metr r
26
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 12.7000 0.000 0.00
0.127 r-g/metr
M -
2% Wazelina techniczna kg 4.0000 0.000 0.00
0.04 kg/metr
3* Opaska kablowa OKI szt 8.0000 0.000 0.00
0.08 szt/metr
4* Kabel miedziany YKY 5x10 - 1kV met 104.0000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
5* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~-S--
6* Zuraw samochodowy (1) m-g 0.4400 0.000 0.00
0.0044 m-g/metr
™ Srodek transportowy (1) m-g 0.6700 0.000 0.00
0.0067 m-g/metr
8* Ciagnik kotowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-g 0.4400 0.000 0.00
0.0044 m-g/metr
9* Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-g 0.4400 0.000 0.00
0.0044 m-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
108|KNNR Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 uktadany N.T. na | met
d.2.1/N00502-06-01- | podtozu betonowym obmiar = 150.000 metr r
05
R -
1* Robotnik budowlany r-g 60.3000 0.000 0.00
0.402 r-g/metr
M --
2% Uchwyty do mocowania przewodow szt 405.0000 0.000 0.00
2.7 szt/metr
3* Przewdd miedziany YDY 3x2,5 - 750V met 156.0000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
-60 -
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4* Kotki rozporowe plastikowe szt 405.0000 0.000 0.00
2.7 szt/metr
5* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
109|KNNR Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y szt
d.2.1/N00503-03-01- | wyloty przewod 2,5 mm?2 obmiar
00 =80.000 szt
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 27.7600 0.000 0.00
0.347 r-g/szt
M -
2* Puszka z PCV odgatezna PO 75x75/2,5 nt szt 81.6000 0.000 0.00
1.02 szt/szt
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
110/ KNNR Podlaczanie przewodow pojedynczych do 2,5 szt
d.2.1{N00512-03-01- |mm2 pod zaciski obmiar = 435.000 szt
00
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M
jedn.
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 6.8730 0.000 0.00
0.0158 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
111/ KNNR Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 w cegle obmiar | met
d.2.1/N00512-07-05- | = 1 008.000 metr r
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 110.8800 0.000 0.00
0.11 r-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
112|KNNR Przewod kabelkowy Kat 5¢ - Analogia obmiar = | met
d.2.1/N00502-05-01- |1 200.000 metr r
05
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 65.5200 0.000 0.00
0.0546 r-g/metr
M -
2* Przewod UTP kat 5S¢ met | 1248.0000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
113|KNNR Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyficza obmiar | szt
d.2.1/N00503-02-01-|= 80.000 szt
00
—-R--
1* Robotnik budowlany r-g 6.7200 0.000 0.00
0.084 r-g/szt
M -
2* Puszka instal koncowa PK-60 pt szt 81.6000 0.000 0.00
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1.02 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
114 KNNR Przewod kabelkowy HDGs 3x2,5mm?2 - Analogia | met
d.2.1/N00502-06-01- |obmiar =200.000 metr r
05
~R--
1* Robotnik budowlany r-g 80.4000 0.000 0.00
0.402 r-g/metr
M --
2* Uchwyty do mocowania przewodow szt 540.0000 0.000 0.00
2.7 szt/metr
3* Przewdd miedziany YHDGs 3x2,5mm2 met 208.0000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
4* Kotki rozporowe plastikowe szt 540.0000 0.000 0.00
2.7 szt/metr
5* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
115|KNNR Osadzanie w podtozu kotkow wstrzeliwanych| szt
d.2.1/N00512-01-02- |obmiar =600.000 szt
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 20.1600 0.000 0.00
0.0336 r-g/szt
- M --
2* Kotki stalowe do wstrzeliwania szt 660.0000 0.000 0.00
1.1 szt/szt
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
116 KNNR Mocowanie konsolek na $cianie przez osadzenie w | Szt
d.2.1/N00511-04-11- |1 miejscu obmiar =300.000 szt
01
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 32.1000 0.000 0.00
0.107 r-g/szt
M --
2% Konsolki stalowe 1 szt 300.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE Prace przygotowawcze pod nowa instalacje
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-62 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
2.2 Istalacje wyrownawcze i odgromowe
117 /KNR 403- Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéow | met
d.2.211001-01-00 wtynkowych obmiar =120.000 metr r
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 9.5760 0.000 0.00
0.0798 r-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
118/ KNNR Przewdd izolowany jednozytowy LgY 6,0 wciagany | met
d.2.2|N00502-01-04- |do rur r
10 obmiar =200.000 metr
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 5.8800 0.000 0.00
0.0294 r-g/metr
- M --
2* Przewdd miedziany LgY 6,0 - 750V met 208.0000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
119 KNNR Przewod izolowany jednozytowy LY 6,0 uktadany | met
d.2.2|N00502-02-02- | w korytkach obmiar =300.000 metr r
01
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 5.3700 0.000 0.00
0.0179 r-g/metr
M --
2* Przewod miedziany LY 6,0 - 750V met 312.0000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
120 KNNR Przewdd izolowany jednozylowy LY 16 uktadany | met
d.2.2|N00502-02-03- |w korytkach obmiar =300.000 metr r
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 7.2600 0.000 0.00
0.0242 r-g/metr
M --
2* Przew6d miedziany LY 16,0 - 750V met 312.0000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
121|KNNR Podlaczanie przewodéw pojedynczych do 6 szt
d.2.2|N00512-03-03- |/mm2 pod zaciski obmiar = 150.000 szt
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 3.4650 0.000 0.00
0.0231 r-g/szt
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Razem koszty bezposrednie: Razem z

narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
122|KNR 403- Reczne przygotowanie zaprawy m3
d.2.211014-01-00 cementowowapiennej obmiar = 1.000 m3
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 4.0300 0.000 0.00
4.03 r-g/m3
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M
jedn.
- M --
2% Piaski do betonow zwykte m3 1.1000 0.000 0.00
1.1 m¥m?
3* Cement portlandzki zwykty 35 Mg 0.1910 0.000 0.00
0.191 Mg/ms3
4* Wapno gaszone (lasowane) m3 0.1600 0.000 0.00
0.16 m¥m?®
5* Materiat pomocniczy 4 % 4.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
123|KNR 403- Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm obmiar = met
d.2.2|1012-01-00 120.000 metr r
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 3.7800 0.000 0.00
0.0315 r-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
124|KNNR Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg szt
d.2.2|N00504-06-01- | GSU
00 obmiar =2.000 szt
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 1.2600 0.000 0.00
0.63 r-g/szt
- M --
2% Aparat elektryczny o wadze 2 KG GSU 1 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
125|KNNR Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg szt
d.2.2|N00504-06-01- [ MSU
00 obmiar =8.000 szt
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 5.0400 0.000 0.00
0.63 r-g/szt
- M --
2* Aparat elektryczny o wadze 2 KG GSU 1 szt 8.0000 0.000 0.00
szt/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
126|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowe;j fi 8 nienapr¢zane | met

d.2.2(02 poziome mocowane na wspornikach klejonych
obmiar = 320.000 metr

~R-
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1* robocizna 0.244 r-g 78.0800 0.000 0.00
r-g/metr
- M --
2* Prety stalowe ocynkowane fi 8 met 332.8000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
3* wsporniki inst. odgromowej + klej szt 323.2000 0.000 0.00
1.01 szt/metr
4* ztacza uniwersalne szt 48.0000 0.000 0.00
0.15 szt/metr
5* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
127/KNNR 5 0615- | Maszt odgromowy z podstawg H=5m obmiar = kmp
d.2.2|07 2.000 kmpl |
~-R--
1* robocizna 2.71 r-g 5.4200 0.000 0.00
r-g/kmpl
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R
jedn.
- M --
2* Maszt odgromowy z podstawa H=5m 1 kmp 2.0000 0.000 0.00
kmpl/kmpl |
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
128|KNNR 5 0602- | Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w met
d.2.2104 budynkach utozone luzem - bednarka oc. 30x3,5 w r
stupach konstr. obmiar =420.000 metr
-R--
1* robocizna 0.105 r-g 44.1000 0.000 0.00
r-g/metr
M --
2% Bednarka ocynkowana 30x3,5 met 453.6000 0.000 0.00
1.08 metr/metr r
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~-S--
4* Spawarka elektr.prostown.250A m-g 12.3480 0.000 0.00
0.0294 m-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
129|KNNR 5 1304- | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt
d.2.2103 obmiar =16.000 szt
—-R--
1* robocizna r-g 20.1600 0.000 0.00
1.26 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE Istalacje wyréwnawcze i odgromowe
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R S
jedn.
23 Prace montazowe nowych elementéw instalacji
130|KNNR Osadzanie w podtozu kotkow kotwiacych M10 w szt
d.2.3|N00512-01-05- |stropie
00 obmiar =120.000 szt
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 8.0880 0.000 0.00
0.0674 r-g/szt
M --
2* Kotek kotwigcy fi 10 1 szt 120.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Kotki stalowe do wstrzeliwania 1 szt 120.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
131|KNNR Montaz oprawy - Analogia AC1 obmiar kmp
d.2.3|N00505-01-03- | = 12.000 kmpl |
00
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 15.6000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
M --
2* Oprawa typ AC1 1 szt 12.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
132|KNNR Montaz oprawy - Analogia AC2 obmiar kmp
d.2.3|N00505-01-03- | = 12.000 kmpl |
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 15.6000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
M --
2* Oprawa typ AC2 1 szt 12.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
133/ KNNR Montaz oprawy - Analogia AC3 obmiar kmp
d.2.3|N00505-01-03- | = 1.000 kmpl |
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 1.3000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
M --
2* Oprawa typ AC3 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
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3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
134 KNNR Montaz oprawy - Analogia AC4 obmiar kmp
d.2.3/N00505-01-03- | = 5.000 kmpl I
00
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 6.5000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
- M --
2* Oprawa typ AC4 1 szt 5.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
135|KNNR Montaz oprawy - Analogia AC5 obmiar kmp
d.2.3/N00505-01-03- | = 16.000 kmpl |
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 20.8000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
M --
2% Oprawa typ AC5 1 szt 16.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
136/ KNNR Montaz oprawy - Analogia AC6 obmiar kmp
d.2.3/N00505-01-03- | = 2.000 kmpl |
00
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 2.6000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
- M --
2* Oprawa typ AC6 1 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
137|KNNR Montaz oprawy - Analogia AC7 obmiar kmp
d.2.3|N00505-01-03- | = 1.000 kmpl |
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 1.3000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
M --
2* Oprawa typ AC7 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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138|KNNR Montaz oprawy - Analogia EU1 obmiar kmp
d.2.3|N00505-01-03- | = 0.000 kmpl |
00
—-R--
1* Robotnik budowlany r-g 0.0000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
M --
2* Oprawa typ EU1 1 szt 0.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
139|KNNR Montaz oprawy - Analogia EU2 obmiar kmp
d.2.3|N00505-01-03- | = 1.000 kmpl |
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 1.3000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
- M -
2% Oprawa typ EU2 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
140|KNNR Montaz oprawy - Analogia EU3 obmiar kmp
d.2.3|N00505-01-03- | = 1.000 kmpl I
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 1.3000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
- M -
2% Oprawa typ EU3 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
141|KNNR Montaz oprawy - Analogia BM1 obmiar kmp
d.2.3/N00505-01-03- | = 25.000 kmpl I
00
R -
1* Robotnik budowlany r-g 32.5000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
M -
2* Oprawa BM1 szt 25.0000 0.000 0.00
1 szt/kmpl
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
142|KNNR Montaz oprawy - Analogia NE1 obmiar kmp
d.2.3/N00505-01-03- | = 2.000 kmpl |
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 2.6000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
- M -
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2% Oprawa NE1 szt 2.0000 0.000 0.00
1 szt/kmpl
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
143|KNNR Montaz oprawy - Analogia NE2 obmiar kmp
d.2.3|N00505-01-03- | = 1.000 kmpl |
00
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 1.3000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
- M --
2% Oprawa NE2 szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt/kmpl
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
144|KNNR Montaz oprawy - Analogia TK1 obmiar kmp
d.2.3/N00505-01-03- | = 17.000 kmpl I
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 22.1000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
- M --
2% Oprawa TK1 1 szt 17.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
145|KNNR Montaz oprawy - Analogia AW1 obmiar kmp
d.2.3/N00505-01-03- | = 20.000 kmpl I
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 26.0000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
- M --
2* Oprawa AW1 szt 20.0000 0.000 0.00
1 szt/kmpl
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
146 KNNR Montaz oprawy - Analogia AW2 obmiar kmp
d.2.3|N00505-01-03- | = 6.000 kmpl |
00
R -
1* Robotnik budowlany r-g 7.8000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
M --
2% Oprawa TK1 1 szt 6.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpo$rednie: Razem z
narzutami: 0.000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
147|KNNR Montaz oprawy - Analogia EW1 obmiar kmp
d.2.3|N00505-01-03- | = 3.000 kmpl |
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 3.9000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
M --
2% Oprawa EW1 szt 3.0000 0.000 0.00
1 szt/kmpl
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
148 KNNR Montaz oprawy - Analogia EW2 obmiar kmp
d.2.3|N00505-01-03- | = 4.000 kmpl I
00
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 5.2000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
M --
2* Oprawa EW2 szt 4.0000 0.000 0.00
1 szt/kmpl
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
149|KNNR Montaz oprawy - Analogia EW3 obmiar kmp
d.2.3|N00505-01-03- | = 2.000 kmpl I
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 2.6000 0.000 0.00
1.3 r-g/kmpl
M --
2* Oprawa EW3 szt 2.0000 0.000 0.00
1 szt/kmpl
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M
jedn.
150 KNNR Lacznik $wiecznikowy p.t. NF-502 w puszce szt
d.2.3|N00503-06-03- |instalacyjnej obmiar = 10.000 szt
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 1.8900 0.000 0.00
0.189 r-g/szt
M --
2* Lacznik klaw $wieczn pt 10A/250V NF-502 szt 10.2000 0.000 0.00
1.02 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
151|KNNR Lacznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej | szt
d.2.3/N00503-06-02- |obmiar = 17.000 szt
00
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1* Robotnik budowlany r-g 2.6860 0.000 0.00
0.158 r-g/szt
M --
2* Lacznik klaw 1-bieg pt 10A/250V NF-501 szt 17.3400 0.000 0.00
1.02 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
152 KNNR Przycisk "$wiatto" n.t. WNt-102P mocowany do szt
d.2.3|N00503-06-05- | podioza
01 obmiar =11.000 szt
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 2.3100 0.000 0.00
0.21 r-g/szt
M --
2* Przycisk "$wiatto" nt 10A/250V WNt-102P szt 11.2200 0.000 0.00
1.02 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
153 KNNR Lacznik schodowy p.t. WPt-5FS w puszce szt
d.2.3|N00503-06-04- | instalacyjnej obmiar =9.000 szt
02
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 2.0790 0.000 0.00
0.231 r-g/szt
M -
2* Lacznik schod z syg $wiet pt 10A WPt-5FS szt 9.1800 0.000 0.00
1.02 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
154/ KNNR Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z szt
d.2.3|N00503-08-05- |16A/2,5 NT-130H przykr¢cane obmiar
00 =29.000 szt
~R--
1* Robotnik budowlany r-g 7.6270 0.000 0.00
0.263 r-g/szt
M --
2* Gniazdo wtyk 2P+Z 16A nt/250V NT-130H szt 29.5800 0.000 0.00
1.02 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
155|KNNR Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B szt
d.2.3|N00503-08-01- |koncowe
00 obmiar =80.000 szt
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 14.3200 0.000 0.00
0.179 r-g/szt
M --
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2* Gniazdo wt 2P+Z 16A/Z pt/250V GWP-130B szt 81.6000 0.000 0.00
1.02 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
156 KNNR Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 16A/4 szt
d.2.3|N00503-08-07- |[NF-2626-137 przykrgcane obmiar
00 =8.000 szt
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 2.3280 0.000 0.00
0.291 r-g/szt
M -
2* Gniazdo wod state 3P+N+Z 16A NF2626-137 szt 8.1600 0.000 0.00
1.02 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
157|KNR 532- Montaz modutu RJ45 nieekaranowany ze ztaczem | szt
d.2.3/0107-01-00 beznarzedziowym na przewodzie 4-par obmiar =
30.000 szt
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 2.4000 0.000 0.00
0.08 r-g/szt
M --
2% Modut EmiterNet RJ45 nieckran. beznarzed typu kmp 30.0000 0.000 0.00
keystone 1 kmpl/szt |
~-S--
3* Sciagacz izolacji m-g 2.4000 0.000 0.00
0.08 m-g/szt
4* Szczypce tnace boczne m-g 2.4000 0.000 0.00
0.08 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
158 KNNR Gniazdo wtyczkowe RJ45 - ANALOGIA obmiar szt
d.2.3|N00503-08-05- | = 29.000 szt
00
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 7.6270 0.000 0.00
0.263 r-g/szt
M --
2* Gniazdo RJ 45 bez wyposazenia szt 29.5800 0.000 0.00
1.02 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
159|KNNR Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z szt
d.2.3/N00503-08-05- | 16A/2,5 NT-130H przykrecane - DATA obmiar
00 =15.000 szt
~-R--
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1* Robotnik budowlany r-g 3.9450 0.000 0.00
0.263 r-g/szt
M -
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2% Gniazdo wtyk 2P+Z 16A nt/250V NT-130H DATA | szt 15.3000 0.000 0.00
1.02 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
160| KNNR Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y szt
d.2.3|N00503-03-01- | wyloty przewod 2,5 mm2 obmiar
00 =221.000 szt
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 76.6870 0.000 0.00
0.347 r-g/szt
- M --
2* Puszka z PCV odgatezna PO 75x75/2,5 nt szt 225.4200 0.000 0.00
1.02 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
161|KNNR Uchwyt uziemiajacy skrecany na rurach fi do szt
d.2.3|N00506-13-01- |30
00 obmiar =30.000 szt
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 10.5000 0.000 0.00
0.35 r-g/szt
M --
2% Blacha otowiana kg 9.9000 0.000 0.00
0.33 kg/szt
3* Uchwyty pojed do rur stal przykrecane 1 szt 30.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
162|KNR 514- Montaz listwy zaciskowej do 8 obwodow obmiar = | szt
d.2.3|0514-01-00 12.000 szt
~R--
1* Robotnik budowlany r-g 12.7206 0.000 0.00
1.11*0.955=1.06005 r-g/szt
M -
2% Listwy zaciskowe LZ 1 szt 12.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
163|KNNR Montaz tablicy elektrycznej o masie do 50 kg szt
d.2.3|N00504-04-04- |obmiar = 1.000 szt
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 3.4800 0.000 0.00
3.48 r-g/szt
M --
2* Tablica rozdzielcza RG 1 kmp 1.0000 0.000 0.00
kmpl/szt |
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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164 KNNR Uktadanie kabla YKY 5x50 w kanatach met
d.2.3N00507-10-04- | odkrywanych z mocowaniem obmiar = 100.000 r
27 metr
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 19.4000 0.000 0.00
0.194 r-g/metr
- M --
2% Wazelina techniczna kg 1.4000 0.000 0.00
0.014 kg/metr
3* Opaska kablowa OKI szt 5.0000 0.000 0.00
0.05 szt/metr
4* Kabel miedziany YKY 5x50 - 1kV met 104.0000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
5* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~-S--
6* Zuraw samochodowy (1) m-g 0.4500 0.000 0.00
0.0045 m-g/metr
* Srodek transportowy (1) m-g 0.6700 0.000 0.00
0.0067 m-g/metr
8* Ciagnik kotowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-g 0.4500 0.000 0.00
0.0045 m-g/metr
9* Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-g 0.4500 0.000 0.00
0.0045 m-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
165|KNNR Montaz aparatu elektrycznego o masie do 5 kg szt
d.2.3|N00504-06-02- |Analogia ZSP obmiar
00 =6.000 szt
~R--
1* Robotnik budowlany r-g 4.5000 0.000 0.00
0.75 r-g/szt
M --
2% Zasilacz GWp szt 6.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
166| KNNR Montaz aparatu elektrycznego o masie do 5 kg szt
d.2.3|N00504-06-02- | Analogia GWP
00 obmiar =1.000 szt
~R--
1* Robotnik budowlany r-g 0.7500 0.000 0.00
0.75 r-g/szt
M --
2* Zasilacz GWp szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE Prace montazowe nowych elementéw instalacji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
24 Pomiary
167/ KNNR Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego szt
d.2.4|N00513-01-01- |N.N. ilosci 1 faz obmiar
00 =25.000 szt
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 32.5000 0.000 0.00
1.3 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
168/ KNNR Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego szt
d.2.4|N00513-01-02- |N.N. ilosci 3 faz obmiar
00 =5.000 szt
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 8.8000 0.000 0.00
1.76 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
169 KNNR Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt
d.2.4|N00513-04-01- |obmiar =5.000 szt
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 6.2000 0.000 0.00
1.24 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
170 KNNR Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastgpny szt
d.2.4/N00513-04-02- |obmiar =50.000 szt
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 28.0000 0.000 0.00
0.56 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
171|KNNR Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania szt
d.2.4/N00513-05-01- | proba pierwsza obmiar =5.000 szt
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 1.6500 0.000 0.00
0.33 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
172/ KNNR Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania szt
d.2.4|N00513-05-02- | proba nastepna obmiar = 25.000 szt
00
~-R--
1* Robotnik budowlany r-g 6.7500 0.000 0.00
0.27 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-75 -
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RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Pomiary
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
25 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU
173/ KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych met
d.2.5/1001-03 mechanicznie, podloze: beton obmiar = r
80.000 metr
~R--
1* Robotnicy r-g 8.1520 0.000 0.00
0.1019 r-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
174/ KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane p/t w betonie w met
d.2.5/0108-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura Fi r
20 mm
obmiar =80.000 metr
~-R--
1* Robotnicy r-g 8.9120 0.000 0.00
0.1114 r-g/metr
M --
2* Rura inst. $srednia RKLG-18mm met 83.2000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
175/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm obmiar | met
d.2.5/1012-01 = 80.000 metr r
~R--
1* Robotnicy r-g 2.5200 0.000 0.00
0.0315 r-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
176 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéow w $cianach lub | szt
d.2.5/1004-06 stropach betonowych, dtugos¢ przebicia do
20 cm, rura Fi do 25 mm obmiar
=50.000 szt
~-R--
1* Robotnicy r-g 26.5150 0.000 0.00
0.5303 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
177 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej met
d.2.5/0212-01 (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm?2) uktadane w r
gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
obmiar =320.000 metr
~R--
1* robocizna r-g 12.9882 0.000 0.00
0.0425*0.955=0.040588 r-g/metr
M -
2% YTDY8x0,5 met 332.8000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
3* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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178 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowe;j met
d.2.5/0212-01 (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm?2) uktadane w r
gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
obmiar =20.000 metr
~R--
1* robocizna r-g 0.8118 0.000 0.00
0.0425*0.955=0.040588 r-g/metr
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
M -
2* YTDY8x0,5 met 20.8000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
179/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej met
d.2.5/0212-01 (Yaczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm?2) uktadane w r
gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
obmiar =20.000 metr
~-R--
1* robocizna r-g 0.8118 0.000 0.00
0.0425*0.955=0.040588 r-g/metr
M -
2* YTDY8x0,5 met 20.8000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
180 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej met
d.2.5/0212-01 (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w r
gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
obmiar =20.000 metr
~-R--
1* robocizna r-g 0.8118 0.000 0.00
0.0425*0.955=0.040588 r-g/metr
M -
2* YTDY8x0,5 met 20.8000 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
3* Materiat pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
181|KNR AL-01  |Montaz obudowy o wielkosci do 9 HE - obudowa | szt
d.2.5/0114-04 modutu KD obmiar = 8.000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 7.3840 0.000 0.00
0.923 r-g/szt
M --
2% obudowa OPU-03P szt 8.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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182|KNR AL-01  |Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W obmiar = szt
d.2.5/0112-05 8.000 szt
~R--
1* robocizna r-g 37.6800 0.000 0.00
4.71 r-g/szt
M --
2* zasilacz buforowy APS-412 1 szt 8.0000 0.000 0.00
szt/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
183/KNR AL-01  |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do szt
d.2.5/0109-01 10 Ah
obmiar =16.000 szt
-R--
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 12.0000 0.000 0.00
0.75 r-g/szt
M --
2* akumulator bezobstugowy 7Ah 1 szt 16.0000 0.000 0.00
szt/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
184|KNR AL-01  |Montaz elementow systemu kontroli dostgpu szt
d.2.5/0302-01 kontroler (sterownik) obmiar = 8.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 62.9600 0.000 0.00
7.87 r-glszt
M -
2* centrala KD 1 szt 8.0000 0.000 0.00
szt/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
185|KNR AL-01  |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa szt
d.2.5/0203-01 powierzchniowa obmiar = 8.000 szt
~R--
1* robocizna r-g 9.1200 0.000 0.00
1.14 r-g/szt
M --
2% czujka magnetyczna otwarcia powierzchniowa szt 8.0000 0.000 0.00
MC440
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
186/ KNR AL-01  |Montaz elementéw systemu kontroli dostgpu szt
d.2.5/0301-02 czytnik identyfikujacy PIN-kod obmiar = 16.000
szt
R -
1* robocizna r-g 92.4800 0.000 0.00
5.78 r-g/szt
M --
2% czytnik kart zblizeniowych 1 szt 16.0000 0.000 0.00
szt/szt
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3* karta magnetyczna szt 17.7778 0.000 0.00
1.11111 szt/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
187|KNR AL-01  |Montaz elektromechanicznych elementow szt
d.2.5/0304-04 blokujacych elektrozaczep obmiar = 8.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 22.9600 0.000 0.00
2.87 r-g/szt
M --
2% Elektrozaczep 1 szt 8.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* uchwyt montazowy szt 8.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
188 KNNR Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - | szt
d.2.5/N00504-06-01- | Analogia centrala CKD obmiar = 1.000 szt
00
-R--
1* Robotnik budowlany r-g 0.6300 0.000 0.00
0.63 r-g/szt
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M
jedn.
M --
2% Aparat elektryczny Kompletna centrala CKD 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
189|KNR 5-06 Zainstalowanie przycisku ewakuacyjnego obmiar = | szt
d.2.5/1602-02 8.000 szt
~R--
1* robotnicy r-g 13.2172 0.000 0.00
1.73*0.955=1.65215 r-g/szt
M --
2% przycisk ewakuacyjny (zielony) DMN700G 1 szt 8.0000 0.000 0.00
szt/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
190/ KNR AL-01  |Uruchomienie systemu kontroli dostgpu do 8 szt
d.2.5/0306-03 sterownikow (kontrolerdw) magistrali obmiar =
2.000 szt
R -
1* robocizna r-g 20.7400 0.000 0.00
10.37 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
191/KNR AL-01  |Praca probna systemu kontroli dostgpu - proby szt
d.2.5/0307-02 pomontazowe sterownika (kontrolera) magistrali
obmiar =2.000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 7.8800 0.000 0.00
3.94 r-g/szt
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Razem koszty bezposrednie: Razem z

narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
192/ KNR AL-01  |Praca prébna systemu kontroli dostgpu - proby szt
d.2.5/0307-03 pomontazowe czytnika identyfikujacego obmiar =
4.000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 11.5600 0.000 0.00
2.89 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
193|KNR AL-01  |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby szt
d.2.5/0307-04 pomontazowe elektromechanicznych elementow
blokujacych obmiar = 4.000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 9.3200 0.000 0.00
2.33 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

RAZEM Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE Roboty elktryczne - Instalacje silnopradowe

RAZEM Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3 ROBOTY SANITARNE
3.1 Instalacja wod-kan
194 KNNR Rurociag o projektowanych prametracch z met
d.3.1|N00401-11-01- |tworzywa do wody pitnej z ksztattkami, r
50 wymaganymi pkt. statymi, kompensacjami,
uchwytami i
mocowaniem fi 16 obmiar
=124.000 metr
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 39.5560 0.000 0.00
0.319 r-g/metr
- M --
2% Rura wielowarstwowa fi 16 met 136.4000 0.000 0.00
1.1 metr/metr r
3* Kszattki do rur wielowarstwowych fi 16 szt 62.0000 0.000 0.00
0.5 szt/metr
4* Uchwyt do rur fi 16 z tworzywa szt 177.3200 0.000 0.00
1.43 szt/metr
5* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
195/KNNR Rurociag o projektowanych prametracch z met
d.3.1|N00401-11-01- |tworzywa do wody pitnej z ksztattkami, r
51 wymaganymi pkt. statymi, kompensacjami,
uchwytami i
mocowaniem fi 20 obmiar
= 55.000 metr
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 17.5450 0.000 0.00
0.319 r-g/metr
M --
2% Rura wielowarstwowa fi 20 met 60.5000 0.000 0.00
1.1 metr/metr r
3* Kszattki do rur wielowarstwowych fi 20 szt 27.5000 0.000 0.00
0.5 szt/metr
4* Uchwyt do rur fi 20 z tworzywa szt 78.6500 0.000 0.00
1.43 szt/metr
5* Material pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
196 KNNR Rurociag o projektowanych prametracch z met
d.3.1|N00401-11-02- [tworzywa do wody pitnej z ksztaltkami, r
50 wymaganymi pkt. statymi, kompensacjami,
uchwytami i
mocowaniem fi 25 obmiar
= 44.000 metr
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 15.0920 0.000 0.00
0.343 r-g/metr
M --
2* Rura wielowarstwowa fi 25 met 47.5200 0.000 0.00
1.08 metr/metr r
3* Kszattki do rur wielowarstwowych fi 25 szt 22.0000 0.000 0.00
0.5 szt/metr
4* Uchwyt do rur fi 25 z tworzywa szt 55.0000 0.000 0.00
1.25 szt/metr
5* Material pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-83-
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Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
197 KNNR Rurociag o projektowanych prametracch z met
d.3.1|N00401-11-03- [tworzywa do wody pitnej z ksztaltkami, r
50 wymaganymi pkt. statymi, kompensacjami,
uchwytami i
mocowaniem fi 32 obmiar
= 24.000 metr
-R--
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M
jedn.
1* Robotnik budowlany s r-g 9.0720 0.000 0.00
0.378 r-g/metr
- M --
2% Rura wielowarstwowa fi 32 met 25.9200 0.000 0.00
1.08 metr/metr r
3* Kszaltki do rur wielowarstwowych fi 32 szt 12.0000 0.000 0.00
0.5 szt/metr
4* Uchwyt do rur fi 32 z tworzywa szt 26.6400 0.000 0.00
1.11 szt/metr
5* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
198 KNNR Rurociag o projektowanych prametracch z met
d.3.1|N00401-11-04- |tworzywa do wody pitnej z ksztaltkami, r
50 wymaganymi pkt. statymi, kompensacjami,
uchwytami i
mocowaniem fi 40 obmiar
= 38.000 metr
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 15.4280 0.000 0.00
0.406 r-g/metr
M -
2* Rura wielowarstwowa fi 40 met 41.0400 0.000 0.00
1.08 metr/metr r
3* Kszattki do rur wielowarstwowych fi 40 szt 19.0000 0.000 0.00
0.5 szt/metr
4* Uchwyt do rur fi 40 z tworzywa 1 szt 38.0000 0.000 0.00
szt/metr
5* Material pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
199 KNNR Rurociag o projektowanych prametracch z met
d.3.1|N00401-11-06- |tworzywa do wody pitnej z ksztattkami, r
50 wymaganymi pkt. statymi, kompensacjami,
uchwytami i
mocowaniem fi 63 obmiar
= 34.000 metr
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 16.4220 0.000 0.00
0.483 r-g/metr
M --
2% Rura wielowarstwowa fi 63 met 36.7200 0.000 0.00
1.08 metr/metr r
3* Kszattki do rur wielowarstwowych fi 63 szt 23.8000 0.000 0.00
0.7 szt/metr
4* Uchwyt do rur fi 63 z tworzywa szt 27.2000 0.000 0.00
0.8 szt/metr
5* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-84 -
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Razem koszty bezposrednie: Razem z
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narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
200|KNNR Dodatek za podejscie doptywowe z tworzywa do szt
d.3.1/|N00401-16-01- | zaworu, baterii fi 15 obmiar = 60.000 szt
03
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 17.4000 0.000 0.00
0.29 r-g/szt
M --
2* Kolano nascienne fi 16x1/2"GW 1 szt 60.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Uchwyt do rur fi 16 metalowy 1 szt 60.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
201 KNNR Zawor kulowy gwintowany w instalacji szt
d.3.1|N00401-32-01- |wodociggowej z rur z tworzywa fi 15 obmiar =
06 4.000 szt
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 1.1200 0.000 0.00
0.28 r-g/szt
M --
2% Nypel zaciskowy fi 20x1/2"GZ 2 szt 8.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Zawor kulowy przelotowy fi 1/2' 1 szt 4.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
202 KNNR Zawor kulowy gwintowany w instalacji szt
d.3.1|N00401-32-02- |wodociagowej z rur z tworzywa fi 20 obmiar =
06 8.000 szt
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 2.7200 0.000 0.00
0.34 r-g/szt
M --
2* Nypel zaciskowy fi 25x3/4"GZ 2 szt 16.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Zawor kulowy przelotowy fi 3/4' 1 szt 8.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
203 KNNR Zawor kulowy gwintowany w instalacji szt
d.3.1|N00401-32-06- |wodociagowej z rur z tworzywa fi 50 obmiar =
06 2.000 szt
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 1.3000 0.000 0.00
0.65 r-g/szt
- M --
2* Nypel zaciskowy fi 63x2"GZ 2 szt 4.0000 0.000 0.00
szt/szt
-85-
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3* Zawor kulowy przelotowy i 2' 1 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
204|Kalkulacja Wrhaczenie do ist. instalacji wody zimnej, ciepteji | kmp
d.3.1|wlasna cyrkulacji obmiar =1.000 kmpl |
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 12.0000 0.000 0.00
12 r-g/kmpl
M --
2* Wihaczenie do ist. instalacji wody zimnej, ciepteji | kmp 1.0000 0.000 0.00
cyrkulacji - materiaty 1 kmpl/kmpl |
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
205 /KNR 707- Pompa cyrkulacyjna do c.w.u. obmiar = kmp
d.3.1{0102-01-00 1.000 kmpl |
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 15.3600 0.000 0.00
15.36 r-g/kmpl
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M --
2% Pompa cyrkulacyjna do c.w.u. szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt/kmpl
~-S--
3* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.2200 0.000 0.00
0.22 m-g/kmpl
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
206 KNNR Zawor przelotowy gwintowany fi 15 obmiar szt
d.3.1/N00401-30-01- | = 2.000 szt
00
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 0.4400 0.000 0.00
0.22 r-g/szt
M --
2* Zawor przelotowy gwintowany fi 15 1 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
207 KNNR Zawor przelotowy gwintowany fi 15 obmiar szt
d.3.1/N00401-30-01- | = 2.000 szt
00
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 0.4400 0.000 0.00
0.22 r-g/szt
M --
2% Zawor przelotowy gwintowany fi 15 1 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
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Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
208/ KNNR Filtr siatkowy gwintowany fi 15 obmiar szt
d.3.1/N00401-30-01- |= 1.000 szt
30
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 0.2200 0.000 0.00
0.22 r-g/szt
- M --
2% Filtr siatkowy gwintowany fi 15 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
209|KNNR Zawor zwrotny gwintowany fi 15 obmiar szt
d.3.1/N00401-30-01- | = 1.000 szt
10
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 0.2130 0.000 0.00
0.213 r-g/szt
- M --
2* Zawor zwrotny gwintowany fi 15 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
210/ KNNR Proba szczelnosci instalacji wodociagowe;j z rur szt
d.3.1/N00401-27-01- |Z tworzyw sztucznych obmiar = 1.000 szt
02
-R--
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* Robotnik budowlany s r-g 6.6600 0.000 0.00
6.66 r-g/szt
M --
2* Rura ci$nieniowa fi 16 2 met 2.0000 0.000 0.00
metr/szt r
3* Ksztaltka cisn fi 16 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Zawor kulowy mos fi 1/2' szt 0.2000 0.000 0.00
0.2 szt/szt
5* Zawor zwrotny fi 1/2' szt 0.2000 0.000 0.00
0.2 szt/szt
6* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
211/ KNNR Dodatek za probe szczelno$ci instalacji w met
d.3.1/N00401-27-04- | budynkach niemieszkalnych do fi 63 obmiar = r
00 319.000 metr
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 23.7655 0.000 0.00
0.0745 r-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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d.3.1/1310-04-00 wanych parametrach, UWAGA: W zkrsie wody
zimnej nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjna
nierozprzestrzeniajaca ognia. obmiar = 44.000 metr

~R--
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212|KNNR Skuteczne ptukanie instalacji w budynkach met
d.3.1/N00401-28-02- | niemieszkalnych obmiar = 319.000 metr r
00
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 17.7364 0.000 0.00
0.0556 r-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
213|KNR 216~ Izolacja rur i ksztaltek fi 16 otuling o projekto- met
d.3.1/1310-02-00 wanych parametrach, UWAGA: W zkrsie wody r
zimnej nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjna
nierozprzestrzeniajaca ognia. obmiar = 124.000
metr
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 15.8683 0.000 0.00
0.134*0.955=0.12797 r-g/metr
M --
2* Izolacja rur i ksztattek fi 16 otuling o met 130.2000 0.000 0.00
projektowanych parametrach. r
1.05 metr/metr
3* Tasma klejaca z PCW szer 19 mm met 26.0400 0.000 0.00
0.21 metr/metr r
4* Materiat pomocniczy % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
S
5* Samochod dostawcezy 0,9 Mg m-g 0.9920 0.000 0.00
0.008 m-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
214/ KNR 216- Izolacja rur i ksztattek fi 20 otuling o projekto- met
d.3.1/1310-03-00 wanych parametrach, UWAGA: W zkrsie wody r
zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna
nierozprzestrzeniajaca ognia. obmiar = 55.000 metr
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 7.0384 0.000 0.00
0.134*0.955=0.12797 r-g/metr
M -
2* Izolacja rur i ksztaltek fi 20 otuling o met 57.7500 0.000 0.00
projektowanych parametrach. r
1.05 metr/metr
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3* Tasma klejaca z PCW szer 19 mm met 12.6500 0.000 0.00
0.23 metr/metr r
4* Materiat pomocniczy % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
~S-
5* Samochod dostawcezy 0,9 Mg m-g 0.4400 0.000 0.00
0.008 m-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
215/KNR 216- Izolacja rur i ksztaltek fi 25 otuling o projekto- met
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1* Robotnik budowlany s r-g 5.6307 0.000 0.00
0.134*0.955=0.12797 r-g/metr
=M -
2* Izolacja rur i ksztattek fi 25 otuling o met 46.2000 0.000 0.00
projektowanych parametrach. r
1.05 metr/metr
3* Tasma klejaca z PCW szer 19 mm met 11.0000 0.000 0.00
0.25 metr/metr r
4* Materiat pomocniczy % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
~-S--
5* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.3520 0.000 0.00
0.008 m-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
216 KNR 216- Izolacja rur i ksztaltek fi 32 otuling o projekto- met
d.3.1/1310-05-01 wanych parametrach, UWAGA: W zkrsie wody r
zimnej nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjna
nierozprzestrzeniajaca ognia. obmiar = 24.000 metr
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 4.1485 0.000 0.00
0.181*0.955=0.172855 r-g/metr
- M --
2% Izolacja rur i ksztaltek fi 32 otuling o met 25.2000 0.000 0.00
projektowanych parametrach. r
1.05 metr/metr
3* Tasma klejaca z PCW szer 19 mm met 7.4400 0.000 0.00
0.31 metr/metr r
4* Material pomocniczy % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
-5
5* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.3360 0.000 0.00
0.014 m-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
217/ KNR 216- 1zolacja rur i ksztaltek fi 40 otuling o projekto- met
d.3.1/1310-06-02 wanych parametrach, UWAGA: W zkrsie wody r
zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna
nierozprzestrzeniajaca ognia. obmiar = 38.000 metr
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 6.5685 0.000 0.00
0.181*0.955=0.172855 r-g/metr
=M -
2% Izolacja rur i ksztaltek fi 40 otuling o met 39.9000 0.000 0.00
projektowanych parametrach. r
1.05 metr/metr
3* Tasma klejaca z PCW szer 19 mm met 13.6800 0.000 0.00
0.36 metr/metr r
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Material pomocniczy % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
-5
5* Samochod dostawcezy 0,9 Mg m-g 0.5320 0.000 0.00
0.014 m-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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218/ KNR 216- I1zolacja rur i ksztaltek fi 63 otuling o projekto- met
d.3.1/1310-08-03 wanych parametrach, UWAGA: W zkrsie wody r
zimnej nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjna
nierozprzestrzeniajaca ognia. obmiar = 34.000 metr
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~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 6.9811 0.000 0.00
0.215*0.955=0.205325 r-g/metr
- M --
2* Izolacja rur i ksztaltek fi 63 otuling o met 35.7000 0.000 0.00
projektowanych parametrach. r
1.05 metr/metr
3* Tasma klejaca z PCW szer 25 mm met 17.6800 0.000 0.00
0.52 metr/metr r
4* Materiat pomocniczy % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
- S -
5* Samochod dostawcezy 0,9 Mg m-g 0.8840 0.000 0.00
0.026 m-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
219|KNNR Rurociag kanalizacyjny PVC SN8 ze $ciankami met
d.3.1|N00402-03-04- |litymi (klasy S, SN8) taczony na uszczelke w r
00 wykopie wewnatrz i na zwnatrz budynkow fi
160
obmiar =21.000 metr
-R -
1* Robotnik budowlany s r-g 6.7620 0.000 0.00
0.322 r-g/metr
- M --
2% Rury kanal (zewn) PVC SN8 lite kielich fi 160 met 19.5300 0.000 0.00
0.93 metr/metr r
3* Ksztaltki kanal PVC fi 160 szt 9.4500 0.000 0.00
0.45 szt/metr
4* Material pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
220 KNNR Rurociag kanalizacyjny PVC faczonyna uszczelke | met
d.3.1/N00402-08-03- | w wykopie wewnatrz budynkow fi 110 UWAGA: r
00 Poziomy kanalizacyjne prowadzone
podposadzkowo wykonac¢ z rur systemowych PVC
SN8 ze §ciankami litymi (klasy S, SN8)
obmiar =82.000 metr
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 22.1400 0.000 0.00
0.27 r-g/metr
M --
2* Rury kanal (zewn) PVC SNB8 lite kielich fi 110 met 76.2600 0.000 0.00
0.93 metr/metr r
3* Rura przepustowa PVC fi 110 met 9.8400 0.000 0.00
0.12 metr/metr r
4= Ksztaltki kanal PVC fi 110 szt 49.2000 0.000 0.00
0.6 szt/metr
5% Uchwyt do rur PVC fi 110 szt 65.6000 0.000 0.00
0.8 szt/metr
6* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
221 KNNR Rurociag kanalizacyjny PVC laczony na met
d.3.1|N00402-08-01- |uszczelke z ksztattkami fi 50 obmiar = r
00 54.000 metr
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 9.6120 0.000 0.00
0.178 r-g/metr
M --
2* Rura kanal (wewn) PVC kielich fi 50 met 56.1600 0.000 0.00
1.04 metr/metr r
3* Rura przepustowa PVC fi 50 met 7.5600 0.000 0.00
0.14 metr/metr r
4* Ksztattki kanal PVC fi 50 szt 19.4400 0.000 0.00
0.36 szt/metr
5* Uchwyt do rur PVC fi 50 1 szt 54.0000 0.000 0.00
szt/metr
6* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
222/ KNNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 szt
d.3.1/N00414-13-01- |obmiar =1.000 szt
00
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 21.3000 0.000 0.00
21.3 r-g/szt
M --
2% Roztwor asfaltowy do grunt Abizol R kg 3.7300 0.000 0.00
3.73 kg/szt
3* Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P 6.84 kg 6.8400 0.000 0.00
kg/szt
4* Beton zwirowy B-7,5 m3 0.2300 0.000 0.00
0.23 m3/szt
5% Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) 0.47 | m3 0.4700 0.000 0.00
ma/szt
6* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0500 0.000 0.00
0.05 m3/szt
* Kregi betonowe fi 1000 L=500 2 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/szt
8* Pokrywa nadstudzienna zelbet fi 1200/600 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
9* Stopnie zel do studzienek i kanatow 8 szt 8.0000 0.000 0.00
szt/szt
10* Wtaz kanatowy zel cigzki P-15 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
11* Material pomocniczy % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S--
12* Zuraw samochodowy do 4 Mg m-g 3.0400 0.000 0.00
3.04 m-g/szt
13* Samochéd skrzyniowy 10-15 Mg m-g 2.3500 0.000 0.00
2.35 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
223|KNR 215- Element montazowy do ustgpu obmiar = kmp
d.3.1/3101-01-00 4.000 kmpl |
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 3.2012 0.000 0.00
0.838*0.955=0.80029 r-g/kmpl
- M --
2* Element montazowy do WC 1 szt 4.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
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Razem koszty bezposrednie: Razem z

narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M
jedn.
224 KNNR Dodatek za podejscie odptywowe PCV na szt
d.3.1|N00402-11-03- |uszczelke fi 110 obmiar = 4.000 szt
00
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 5.1200 0.000 0.00
1.28 r-g/szt
=M --
2* Ksztaltki kanal PVC fi 110 3 szt 12.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Uchwyt do rur PVC fi 110 1 szt 4.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
225/KNNR Dodatek za podejscie odptywowe PCV na szt
d.3.1/N00402-11-01- |uszczelke fi 50 obmiar = 25.000 szt
00
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 14.0000 0.000 0.00
0.56 r-g/szt
-M --
2* Ksztattki kanal PVC fi 50 3 szt 75.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Uchwyt do rur PVC fi 50 1 szt 25.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Material pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
226 KNNR Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi szt
d.3.1/N00402-22-02- | 110
00 obmiar =5.000 szt
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 1.9000 0.000 0.00
0.38 r-g/szt
- M -
2* Czyszczak kanal PVC fi 110 1 szt 5.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy 1 % 1.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
227/ KNNR Rura wywiewna z PVC na uszczelke fi 110 obmiar | szt
d.3.1|N00402-13-05- | = 5.000 szt
00
R -
1* Robotnik budowlany s r-g 1.7000 0.000 0.00
0.34 r-g/szt
- M -
2* Rura wywiewna PVC fi 110 1 szt 5.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
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Razem koszty bezposrednie: Razem z

narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
228 KNNR Zawor napowietrzajacy kanal z PVC fi 110 obmiar | szt
d.3.1/N00402-13-08- |= 2.000 szt
10
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 0.5800 0.000 0.00
0.29 r-g/szt
M --
2* Zawor napowietrzajacy PVC i 110 1 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/szt
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
229 KNNR Whpust $ciekowy z tworzywa sztucznego fi 50 szt
d.3.1/N00402-18-01- | obmiar = 3.000 szt
00
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 1.5600 0.000 0.00
0.52 r-g/szt
- M --
2* Whpust $ciekowo-podtogowy PCW fi 50 1 szt 3.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy 1 % 1.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
230 KNNR Montaz baterii umywalkowej o projektowanych szt
d.3.1|N00401-37-02- | parametrach obmiar = 11.000 szt
00
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 10.5600 0.000 0.00
0.96 r-g/szt
M --
2% Bateria umywalkowa o0 projektowanych szt 11.0000 0.000 0.00
parametrach
1 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
231/ KNNR Montaz baterii umywalkowej dla szt
d.3.1|N00401-37-04- |niepetnosprawnych o projektowanych parametrach
00 obmiar =1.000 szt
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 1.4100 0.000 0.00
1.41 r-g/szt
M --
2* Bateria umywalkowa dla niepelnosprawnych o szt 1.0000 0.000 0.00
projektowanych parametrach 1 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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232|KNNR Umywalka pojedyncza z syfonem o kmp
d.3.1|N00402-30-02- |projektowanych parametrach obmiar = 11.000 |
01 kmpl
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 21.7800 0.000 0.00
1.98 r-g/kmpl
- M --
2% Syfon umywalk o projektowanych parametrach 1 szt 11.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
3* Umywalka pojedyncza o projektowanych szt 11.0000 0.000 0.00
parametrach 1 szt/kmpl
4* Wspornik do umywalki 1 szt 11.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
5* Materiat pomocniczy 1 % 1.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
233|KNNR Umywalka pojedyncza dostosowana dla potrzeb kmp
d.3.1|N00402-30-02- |0sob niepetnosprawnych z syfonem i kompletem |
00 uchwytow o projektowanych parametrach
obmiar =1.000 kmpl
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 1.9800 0.000 0.00
1.98 r-g/kmpl
- M --
2% Uchwyty przy umywalce dla potrzeb osob szt 2.0000 0.000 0.00
niepetnosprawnych 2 szt/kmpl
3* Syfon umywalkowy fi 1' 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
4* Umywalka dla potrzeb osob niepetnosprawnych szt 1.0000 0.000 0.00
o projektowanych parametrach 1 szt/kmpl
5% Wspornik do umywalki 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
6* Materiat pomocniczy 1 % 1.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
234 KNNR Montaz baterii zlewozmywakowej o szt
d.3.1|N00401-37-01- | projektowanych parametrach obmiar = 6.000 szt
01
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 4.2600 0.000 0.00
0.71 r-g/szt
- M --
2% Bateria zlewozmywakowa o projektowanych szt 6.0000 0.000 0.00
parametrach
1 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
235/KNNR Montaz baterii wannowe;j fi 15 (wylewka + szt
d.3.1|N00401-37-05- |natrysk) o projektowanych parametrach obmiar =
00 1.000 szt
—-R--
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d.3.1/3104-01-01 montazowym z deska o projektowanych
parametrach obmiar =3.000 kmpl

~R--

-05-
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1* Robotnik budowlany s r-g 1.0100 0.000 0.00
1.01 r-g/szt
M -
2* Bateria wannowa fi 1/2' (wylewka + natrysk) o szt 1.0000 0.000 0.00
projektowanych parametrach 1
szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
236/ KNNR Zlew ze stali nierdzewnej 2-komorowy z syfonem | szt
d.3.1|N00402-29-05- | 0 projektowanych parametrach obmiar = 1.000
03 szt
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 1.2900 0.000 0.00
1.29 r-g/szt
- M --
2% Zlew ze stali nierdzewnej 2-komorowy z syfonem | szt 1.0000 0.000 0.00
0 projektowanych parametrach 1 szt/szt
3* Materiat pomocniczy 1 % 1.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R
jedn.
237|KNNR Zlew ze stali nierdzewnej 1-komorowy z syfonem | szt
d.3.1|N00402-29-05- | 0 projektowanych parametrach obmiar = 6.000
02 szt
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 7.7400 0.000 0.00
1.29 r-g/szt
M --
2* Zlew ze stali nierdzewnej 1-komorowy z syfonem | szt 6.0000 0.000 0.00
o projektowanych parametrach 1 szt/szt
3* Materiat pomocniczy 1 % 1.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
238/ KNNR Basen 1-komorowy ze stali nierdzewnej z syfonem | szt
d.3.1|N00402-29-05- |0 projektowanych parametrach obmiar = 1.000 szt
02
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 1.2900 0.000 0.00
1.29 r-g/szt
M -
2* Basen 1-komorowy ze stali nierdzewnej z syfonem | szt 1.0000 0.000 0.00
0 projektowanych parametrach 1 szt/szt
3* Materiat pomocniczy 1 % 1.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
239 KNR 215- Miska ustgpowa wiszaca na elemencie kmp
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1* Robotnik budowlany s r-g 1.6187 0.000 0.00
0.565*0.955=0.539575 r-g/kmpl
M -
2% Miska ustgpowa wiszaca o projektowanych szt 3.0000 0.000 0.00
parametrach 1 szt/kmpl
3* Deska sedesowa o projektowanych parametrach szt 3.0000 0.000 0.00
1 szt/kmpl
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
240 KNR 215- Miska ustgpowa wiszaca na elemencie kmp
d.3.1/3104-01-00 montazowym dostosowana dla potrzeb osob |
niepetnosprawnych z kompletem uchwytow i deska
o0 projektowanych parametrach obmiar = 1.000
kmpl
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 0.5396 0.000 0.00
0.565*0.955=0.539575 r-g/kmpl
- M --
2% Uchwyty przy wc dla potrzeb osob szt 2.0000 0.000 0.00
niepetnosprawnych o projektowanych
parametrach 2 szt/kmpl
3* Miska ustepowa dostosowana dla 0sob szt 1.0000 0.000 0.00
niepetnosprawnych o projektowanych parametrach
1 szt/kmpl
4* Deska do wc dla 0sob niepetnosprawnych o szt 1.0000 0.000 0.00
projektowanych parametrach 1 szt/kmpl
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
241 KNR 215- Montaz przycisku do sptuczek podtynkowych o szt
d.3.1/3105-01-00 projektowanych parametrach obmiar = 4.000 szt
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 1.3981 0.000 0.00
0.366*0.955=0.34953 r-g/szt
M --
2* Przycisk sptukujacy do sptuczki o szt 4.0000 0.000 0.00
projektowanych parametrach 1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
242 KNNR Montaz baterii natryskowej z natryskiem o szt
d.3.1/N00401-37-08- | projektowanych parametrach obmiar = 4.000 szt
00
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 4.5600 0.000 0.00
1.14 r-g/szt
M --
2% Bateria natryskowa o projektowanych parametrach | szt 4.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
3* Natrysk prysznica o projektowanych parametrach szt 4.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
4* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
243|KNR 035- Kabina natryskowa z brodzikiem o kmp
d.3.1/0125-01-00 projektowanych parametrach obmiar = 4.000 kmpl | |
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 16.8000 0.000 0.00
4.2 r-g/kmpl
M --
2% Masa uszczelniajaca "Silikon" do sanit kg 0.8800 0.000 0.00
0.22 kg/kmpl
3* Brodzik natryskowy o projektowanych szt 4.0000 0.000 0.00
parametrach 1 szt/kmpl
4* Kabina natryskowa o projektowanych parametrach | szt 4.0000 0.000 0.00
1 szt/kmpl
—-S--
5* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.2800 0.000 0.00
0.07 m-g/kmpl
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
244|Kalkulacja Dezynfekcja instalacji obmiar kmp
d.3.1| wiasna =1.000 kmpl |
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 8.0000 0.000 0.00
8 r-g/kmpl
- M --
2% Dezynfekcja instalacji 1 kmp 1.0000 0.000 0.00
kmpl/kmpl |
3* Materiat pomocniczy 3 % 3.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
245|Kalkulacja Wykonanie przej$¢ przez przegrody z kmp
d.3.1|wlasna uszczelnieniem w tym z wymaganym |
zabezpieczeniem p.poz. robiorki i wykucia w
podtogach, wykonanie bruzd $ciennych z
zaprawieniem po montazu rur, wykonanie wykopow
i ich zasypanie z podsypka i obsypka rur,
odtworzenie terenu zielonego, demontaze
przyborow i instalacji w zakresie realizacji zadania.
Usuniecie z budynku zdemontowanych elementow -
materialy niebezpieczne dla srodowiska poddaé
utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
dniu realizacji
obmiar = 1.000 kmpl
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 100.0000 0.000 0.00
100 r-g/kmpl
M --
2* Materialy kmp 1.0000 0.000 0.00
1 kmpl/kmpl |
3* Materiat pomocniczy % 3.0000 0.000 0.00
3 %(od M)
—-S--
4= Sprzet m-g 20.0000 0.000 0.00
20 m-g/kmpl
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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PODSUMOWANIE Instalacja wod-kan

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R S
jedn.
3.2 Instalacje grzewcze
246 KNNR Grzejnik stalowy ptytowy z podejsciem dolnym szt
d.3.2/N00404-18-03- |11 600/400 obmiar
00 =4.000 szt
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 5.2800 0.000 0.00
1.32 r-g/szt
M --
2* Grzejnik stalowy ptytowy z podejsciem dolnym szt 4.0000 0.000 0.00
11 600/400
1 szt/szt
3* Material pomocniczy 1 % 1.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
247/ KNNR Grzejnik stalowy ptytowy z podejsciem dolnym szt
d.3.2/N00404-18-03- |11 600/500 obmiar
01 =2.000 szt
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 2.6400 0.000 0.00
1.32 r-g/szt
M --
2* Grzejnik stalowy ptytowy z podejsciem dolnym szt 2.0000 0.000 0.00
11 600/500
1 szt/szt
3* Material pomocniczy 1 % 1.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
248 KNNR Grzejnik stalowy ptytowy z podejsciem dolnym szt
d.3.2/N00404-18-03- |11 600/600 obmiar
01 =4.000 szt
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 5.2800 0.000 0.00
1.32 r-g/szt
M --
2* Grzejnik stalowy ptytowy z podejsciem dolnym szt 4.0000 0.000 0.00
11 600/600
1 szt/szt
3* Material pomocniczy 1 % 1.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
249 KNR 215- Montaz glowicy termostatycznej obmiar szt
d.3.2|0415-06-30 =10.000 szt
~R--
-08 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 13990 Uzytkownik: Andrzej Rozanski




Przebudowa budynku laboratorium -Slepyi 23.04 R32

1* Robotnik budowlany s r-g 3.3425 0.000 0.00
0.35*0.955=0.33425 r-g/szt
M --
2% Glowica termostatyczna 1 szt 10.0000 0.000 0.00
szt/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
250 KNNR Element przytaczeniowy do grzejnika z podejsciem | kmp
d.3.2|N00404-27-05- |dolnym obmiar =10.000 kmpl |
20
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 10.2000 0.000 0.00
1.02 r-g/kmpl
M --
2% Rozeta 1-dzielna M315 fi 1/2' 2 szt 20.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3* Element przytaczeniowy (podwdjny) do grzejnika z | szt 10.0000 0.000 0.00
podejsciem dolnym 1 szt/kmpl
4* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
251 KNNR Rurociag o projektowanych parametrach z met
d.3.2|N00404-04-01- |tworzywa do intalacji c.o. z ksztaltkami, r
20 wymaganymi pkt. statymi, kompensacjami,
uchwytami i mocowaniem fi 16 obmiar = 22.000
metr
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 8.1400 0.000 0.00
0.37 r-g/metr
M -
2* Rura wielowarstwowa fi 16 met 24.2000 0.000 0.00
1.1 metr/metr r
3* Kszattki do rur wielowarstwowych fi 16 szt 11.0000 0.000 0.00
0.5 szt/metr
4* Uchwyt do rur fi 16 z tworzywa' szt 31.4600 0.000 0.00
1.43 szt/metr
5* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
252 KNNR Rurociag z rur stalowych spawanych B/S na $cianie | met
d.3.2|N00404-03-02- | z ksztattkami, wymaganymi pkt. statymi, r
10 kompensacjami, uchwytami i mocowaniem fi 20
obmiar =12.000 metr
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 6.2160 0.000 0.00
0.518 r-g/metr
=M -
2* Rura stal B/S przewod z ksztaltkami, wymaganymi | met 12.4800 0.000 0.00
pkt. statlymi, kompensacjami, uchwytami i r
mocowaniem fi 20 1.04 metr/metr
3* Uchwyt do rur fi 20 szt 4.9200 0.000 0.00
0.41 szt/metr
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
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Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
253/ KNNR Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na $cianie | met
d.3.2|N00404-03-02- |z ksztaltkami, wymaganymi pkt. statymi, r
00 kompensacjami, uchwytami i mocowaniem fi 20
obmiar =24.000 metr
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 12.4320 0.000 0.00
0.518 r-g/metr
M --
2% Rura stal Z/S przewod z ksztattkami, wymaganymi | met 24.9600 0.000 0.00
pkt. statymi, kompensacjami, uchwytami i r
mocowaniem fi 20 1.04 metr/metr
3* Uchwyt do rur fi 20 szt 9.8400 0.000 0.00
0.41 szt/metr
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M
jedn.
254 KNNR Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na $cianie | met
d.3.2|N00404-03-03- | z ksztattkami, wymaganymi pkt. statymi, r
00 kompensacjami, uchwytami i mocowaniem fi 25
obmiar =47.000 metr
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 26.7430 0.000 0.00
0.569 r-g/metr
M -
2* Rura stal Z/S przewod z ksztattkami, wymaganymi | met 48.4100 0.000 0.00
pkt. stalymi, kompensacjami, uchwytami i r
mocowaniem fi 25 1.03 metr/metr
3* Uchwyt do rur fi 25 szt 18.3300 0.000 0.00
0.39 szt/metr
4* Material pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
255/KNNR Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na $cianie | met
d.3.2|N00404-03-04- | z ksztattkami, wymaganymi pkt. statymi, r
00 kompensacjami, uchwytami i mocowaniem fi 32
obmiar =8.000 metr
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 5.1520 0.000 0.00
0.644 r-g/metr
M --
2* Rura stal Z/S z ksztaltkami, wymaganymi pkt. | met 8.2400 0.000 0.00
statymi, kompensacjami, uchwytami i mocowaniem | r
fi 32 1.03 metr/metr
3* Uchwyt do rur fi 32 szt 3.1200 0.000 0.00
0.39 szt/metr
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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256 |Kalkulacja Wiaczenie instalacji grzewcezej w wezle cieplnym | kmp
d.3.2|wilasna obmiar =1.000 kmpl I
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 12.0000 0.000 0.00
12 r-g/kmpl
M --
2* Wihaczenie instalacji grzewczej w wezle cieplnym | kmp 1.0000 0.000 0.00
- materiaty 1 kmpl/kmpl |
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
257 KNNR Rura przylaczna z rur z tworzywa do grzejnikéw fi| kmp
d.3.2|N00404-29-01- |15 |
02 obmiar =32.000 kmpl
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 21.4400 0.000 0.00
0.67 r-g/kmpl
M -
2* Nypel przejsciowy fi 16x1/2"GZ 2 szt 64.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M
jedn.
258 KNNR Rura przylaczna spawana do nagrzewnicy fi 20 kmp
d.3.2/N00404-28-02- |obmiar = 2.000 kmpl |
00
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 3.5600 0.000 0.00
1.78 r-g/kmpl
M -
2* Rozeta 1-dzielna M315 fi 3/4' 1 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
3* Ztaczka grzejnikowa prosta M3090 fi 3/4' 1 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/kmpl
4* Material pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
259 KNR 215- Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego szt
d.3.2/0415-04-30 termostatycznego obmiar = 32.000 szt
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 10.6960 0.000 0.00
0.35*0.955=0.33425 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
260 KNNR Wymiennik ciepta technologicznego o szt
d.3.2|N00405-04-02- |projektowanych parametrach z izolacja obmiar =
00 1.000 szt
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 13.2000 0.000 0.00
13.2 r-g/szt
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M --
2* Lacznik do wymiennika 4 szt 4.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Wymiennik ciepta typ LB31-30 z izolacja 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Konstrukcje wsporcze 1 kmp 1.0000 0.000 0.00
kmpl/szt |
5* Materiat pomocniczy 3 % 3.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
261 KNNR Zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 fi 1" obmiar | szt
d.3.2|N00405-24-03- |= 1.000 szt
20
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 0.4900 0.000 0.00
0.49 r-g/szt
-M --
2% Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 fi 1" 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy 3 % 3.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
262 KNNR Naczynie wzbiorcze 40 6,0 bar ze ztagczem obmiar | szt
d.3.2|N00405-10-01- | = 1.000 szt
25
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 3.1700 0.000 0.00
3.17 r-g/szt
-M --
2* Naczynie wzbiorcze 40 6,0 bar ze ztaczem 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy 3 % 3.0000 0.000 0.00
%(od R)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
263/ KNR 708- Regulator elektroniczny instalacji grzewczych o szt
d.3.2/0301-01-00 projektowanych parametrach z okablowaniem
obmiar =1.000 szt
R -
1* Robotnik budowlany s r-g 33.0890 0.000 0.00
47.27*0.7=33.089 r-g/szt
M --
2* Materiaty uzupeiajace 1 kmp 1.0000 0.000 0.00
kmpl/szt I
3* Regulator elektroniczny instalacji grzewczych szt 1.0000 0.000 0.00
Trovis 5576
1 szt/szt
4* Materiat pomocniczy % 5.0000 0.000 0.00
5 %(od M)
—-S--
5* Samochod dostawcezy 0,9 Mg m-g 3.1500 0.000 0.00
3.15 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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264 KNR 708- Zawor regulacyjny z sitownikiem elektrycznym szt
d.3.2/0301-02-00 PN16, T=150°C z okablowaniem obmiar =
2.000 szt
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 13.3800 0.000 0.00
6.69 r-g/szt
M --
2* Materiaty uzupetniajace 1 kmp 2.0000 0.000 0.00
kmpl/szt |
3* Zawor regulacyjny c.t. 3222, DN15, kvs=1,6 m/ h, |kmp 2.0000 0.000 0.00
z sitownikiem elektrycznym 5825-10 1 kmpl/szt |
-S--
4* Samochod dostawcezy 0,9 Mg m-g 0.2000 0.000 0.00
0.1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
265/ KNR 707- Pompa obiegowa o projektowanych parametrach kmp
d.3.2|0101-01-00 z okablowaniem obmiar = 1.000 kmpl |
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 15.7700 0.000 0.00
15.77 r-g/kmpl
- M --
2* Materiaty uzupeniajace 1 kmp 1.0000 0.000 0.00
kmpl/kmpl |
3* Pompa obiegowa o projektowanych parametrach szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt/kmpl
~-S--
4* Samochod dostawcezy 0,9 Mg m-g 0.2200 0.000 0.00
0.22 m-g/kmpl
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
266 MAT 0000006 |Pompa obiegowa o projektowanych parametrach szt
d.3.2 - rezerwowa obmiar = 1.000 szt
M -
1* Pompa obiegowa o projektowanych parametrach szt 1.0000 0.000 0.00
- rezerwowa 1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
267 KNNR Zawor regulacyjny fi 3/4" PN16, T=150°C obmiar | szt
d.3.2|N00405-51-03- | = 1.000 szt
00
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 1.3500 0.000 0.00
1.35r-g/szt
M --
2* Zawor regulacyjny fi 3/4" PN16, T=150°C 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy 2 % 2.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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268 KNNR Zawor kulowy gwintowany fi 25 PN10, T=100° szt
d.3.2|N00404-11-03-|C
40 obmiar =4.000 szt
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 1.6400 0.000 0.00
0.41 r-g/szt
- M --
2% Zawor kulowy gwintowany fi 25 PN10, T=100° szt 4.0000 0.000 0.00
C
1 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
269 KNNR Filtr siatkowy gwint fi 25 PN10, T=100°C obmiar | szt
d.3.2/N00401-30-03- |= 1.000 szt
30
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 0.2800 0.000 0.00
0.28 r-g/szt
- M --
2* Filtr siatkowy gwint fi 25 PN10, T=100°C 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
270 KNNR Filtr siatkowy gwint magnetyczny fi 20 PN16, szt
d.3.2|N00401-30-02- | T=150°C
30 obmiar =1.000 szt
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 0.2400 0.000 0.00
0.24 r-g/szt
M --
2% Filtr siatkowy gwint magnetyczny fi 20 PN16, szt 1.0000 0.000 0.00
T=150°C
1 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
271/KNNR Zawor kulowy gwintowany fi 20 PN16, T=150° szt
d.3.2|N00404-11-02- |C
40 obmiar =1.000 szt
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 0.3600 0.000 0.00
0.36 r-g/szt
M --
2* Zawor kulowy gwintowany fi 20 PN16, T=150° szt 1.0000 0.000 0.00
Cc
1 szt/szt
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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272/ KNNR Zawor kulowy gwintowany fi 15 PN10, T=100° szt
d.3.2|N00404-11-01- |C
41 obmiar =1.000 szt
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 0.3000 0.000 0.00
0.3 r-g/szt
M -
2% Zawor kulowy gwintowany fi 15 PN10, T=100° szt 1.0000 0.000 0.00
Cc
1 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
273/ KNNR Dodatek za podejscie stalowe do zaworu o | szt
d.3.2|N00401-15-09- | potaczeniu elastycznym metalowym fi 15 obmiar =
00 1.000 szt
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 0.4400 0.000 0.00
0.44 r-g/szt
M -
2% Lacznik z zel ciagliwego OC fi 1/2' 2 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Z¥acze elastyczne metal M264 fi 15 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
274 KNR 708- Czujnik temperatury bezpieczenstwa obmiar = szt
d.3.2|/0102-02-00 1.000 szt
R --
1* Robotnik budowlany s r-g 5.0500 0.000 0.00
5.05 r-g/szt
M -
2* Materiaty uzupetniajace 1 kmp 1.0000 0.000 0.00
kmpl/szt I
3* Czujnik temperatury bezpieczenstwa STW szt 1.0000 0.000 0.00
5343-4
1 szt/szt
4* Material pomocniczy % 5.0000 0.000 0.00
5 %(od M)
-5
5* Samochod dostawcezy 0,9 Mg m-g 0.1600 0.000 0.00
0.16 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
275/KNR 708- Czujnik temperatury zewngtrznej z okablowaniem | szt
d.3.2/0102-02-00 obmiar =1.000 szt
R --
1* Robotnik budowlany s r-g 5.0500 0.000 0.00
5.05 r-g/szt
=M -
2* Materialy uzupehiajace 1 kmp 1.0000 0.000 0.00
kmpl/szt |
3* Czujnik temperatury zewngtrznej 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Materiat pomocniczy 5 % 5.0000 0.000 0.00
%(od M)
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-S--
5* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.1600 0.000 0.00
0.16 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
276|/KNR 708- Czujnik temperatury wody z okablowaniem obmiar | szt
d.3.2|/0102-02-00 =2.000 szt
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 10.1000 0.000 0.00
5.05 r-g/szt
M --
2* Materiaty uzupetniajace 1 kmp 2.0000 0.000 0.00
kmpl/szt I
3* Czujnik temperatury wody 1 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Material pomocniczy % 5.0000 0.000 0.00
5 %(od M)
—-S--
5* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.3200 0.000 0.00
0.16 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
277/ KNR 708- Manometr tarczowy 0...1,6MPa, 150stC, D= szt
d.3.2/0101-01-00 100mm z kurkiem manometrycznym obmiar =
2.000 szt
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 4.0000 0.000 0.00
2 r-g/szt
- M -
2* Kurek manometryczny gwint 1 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Manometr tarczowy 0-1,60 MPa 1 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Material pomocniczy % 5.0000 0.000 0.00
5 %(od M)
—-S--
5% Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.0800 0.000 0.00
0.04 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
278/ KNR 708- Manometr tarczowy 0...0,6MPa, 150stC, D= szt
d.3.2/0101-01-00 100mm z kurkiem manometrycznym obmiar =
3.000 szt
R -
1* Robotnik budowlany s r-g 6.0000 0.000 0.00
2 r-glszt
M --
2* Kurek manometryczny gwint 1 szt 3.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Manometr tarczowy 0-0,06 MPa 1 szt 3.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Materiat pomocniczy % 5.0000 0.000 0.00
5 %(od M)
-S--
5* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.1200 0.000 0.00
0.04 m-g/szt
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Razem koszty bezposrednie: Razem z

narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
279/ KNR 708- Termometr rtgciowy 0...150stC, techniczny prosty | szt
d.3.210102-01-00 obmiar =1.000 szt
~-R--
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M
jedn.
1* Robotnik budowlany s r-g 0.9500 0.000 0.00
0.95 r-g/szt
M --
2% Termometr techniczny prosty 150°C szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
~S-
3* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.0200 0.000 0.00
0.02 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
280/ KNR 708- Termometr rtgciowy 0...100stC, techniczny prosty | szt
d.3.2/0102-01-00 obmiar =1.000 szt
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 0.9500 0.000 0.00
0.95 r-g/szt
M -
2% Termometr techniczny prosty 100°C 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
-G
3* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.0200 0.000 0.00
0.02 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
281|KNNR Zawor kulowy gwintowany fi 32 - inst CO obmiar | szt
d.3.2|N00404-11-04- |= 2.000 szt
40
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 0.9800 0.000 0.00
0.49 r-g/szt
M --
2* Zawor kulowy przelotowy fi 11/4' 1 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
282/ KNNR Zawor kulowy gwintowany fi 15 - pod szt
d.3.2|N00404-11-01- |odpowietrznik - inst. CT obmiar = 4.000 szt
41
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 1.2000 0.000 0.00
0.3 r-g/szt
M -
2* Zawor kulowy przelotowy fi 1/2' 1 szt 4.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
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Razem koszty bezposrednie: Razem z

narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
283|KNNR Odpowietrznik automatyczny fi 15 - inst. CT szt
d.3.2|N00404-12-06- |obmiar = 4.000 szt
01
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 1.2400 0.000 0.00
0.31 r-g/szt
M --
2* Ziaczka z zel ciagl fi 1/2' 1 szt 4.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Odpowietrznik do pionu fi 15 1 szt 4.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
284/ KNNR Zawor kulowy gwintowany fi 20 - inst. CT obmiar | szt
d.3.2|N00404-11-02- | = 6.000 szt
40
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 2.1600 0.000 0.00
0.36 r-g/szt
- M --
2% Zawor kulowy przelotowy fi 3/4' 1 szt 6.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
285/KNNR Zawor zwrotny gwintowany fi 20 - inst. CT obmiar | szt
d.3.2|N00404-11-02- |= 2.000 szt
60
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 0.7200 0.000 0.00
0.36 r-g/szt
M --
2* Zawor zwrotny gwint fi 3/4' 1 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
286 KNR 708- Zawor mieszajacy 3-drogowe z sitownikiem szt
d.3.210301-02-00 (dostawa z centralg) z okablowaniem - inst. CT
obmiar =2.000 szt
R -
1* Robotnik budowlany s r-g 13.3800 0.000 0.00
6.69 r-g/szt
M --
2* Materiaty uzupehiajace kmp 2.0000 0.000 0.00
1 kmpl/szt I
-S--
3* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.2000 0.000 0.00
0.1 m-g/szt
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Razem koszty bezposrednie: Razem z
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narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
287|KNNR Zawor regulacyjny fi 1/2" - inst. CT obmiar szt
d.3.2|N00405-51-02- | = 2.000 szt
00
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 2.6000 0.000 0.00
1.3 r-g/szt
M -
2* Zawor regulacyjny fi 1/2" 1 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy 2 % 2.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
288/ KNR 708- Uktad pomiarowy ciénienia - inst. CT obmiar = szt
d.3.2|0101-01-00 2.000 szt
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 4.0000 0.000 0.00
2 r-g/szt
—-M --
2* Manometr tarczowy 0-0,06 MPa 1 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Materiat pomocniczy 5 % 5.0000 0.000 0.00
%(od M)
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
—-S--
4* Samochod dostawcezy 0,9 Mg m-g 0.0800 0.000 0.00
0.04 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
289|KNR 708- Uktad pomiarowy temperatury i ci$nienia - inst. szt
d.3.2|/0101-01-00 CT
obmiar =4.000 szt
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 8.0000 0.000 0.00
2 r-g/szt
- M --
2* Termomanometr tarczowy szt 4.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
3* Materiat pomocniczy % 5.0000 0.000 0.00
5 %(od M)
~-S--
4* Samochod dostawcezy 0,9 Mg m-g 0.1600 0.000 0.00
0.04 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
290/ KNR 707- Pompa obiegowa centrali wentylacyjnej o kmp
d.3.2/0101-01-00 projektowanych parametrach z okablowaniem |
obmiar =2.000 kmpl
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 31.5400 0.000 0.00
15.77 r-g/kmpl
M -
2% Materiaty uzupeiajace 1 kmp 2.0000 0.000 0.00
kmpl/kmpl |
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3* Pompa obiegowa o projektowanych parametrach szt 2.0000 0.000 0.00
1 szt/kmpl
—-S--
4* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.4400 0.000 0.00
0.22 m-g/kmpl
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
291/ KNNR Proba szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych met
d.3.2|N00404-06-02- | w budynkach niemieszkalnych obmiar = r
00 91.000 metr
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 9.2820 0.000 0.00
0.102 r-g/metr
- M --
2* Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ fi 15 met 1.8200 0.000 0.00
0.02 metr/metr r
3* Lacznik z zel ciagliwego CZ fi 1/2' szt 0.5460 0.000 0.00
0.006 szt/metr
4* Zawor kulowy przelotowy fi 1/2' szt 0.1820 0.000 0.00
0.002 szt/metr
5* Zawor zwrotny mos wodny gwint fi 1/2' szt 0.1820 0.000 0.00
0.002 szt/metr
6* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
292 KNNR Proba szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzywa w | Szt
d.3.2| N00404-06-03- | budynkach niemieszkalnych obmiar = 1.000 szt
01
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 7.0800 0.000 0.00
7.08 r-g/szt
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2* Rury cisnieniowe PE do wody fi 20 2 met 2.0000 0.000 0.00
metr/szt r
3* Ksztaltka cisn z PE fi 20 szt 0.0600 0.000 0.00
0.06 szt/szt
4* Zawor kulowy przelotowy fi 1/2' szt 0.2000 0.000 0.00
0.2 szt/szt
5* Zawor zwrotny mos wodny gwint fi 1/2' szt 0.2000 0.000 0.00
0.2 szt/szt
6* Materiat pomocniczy % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
293/ KNNR Proba szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw met
d.3.2|N00404-06-05- |sztucznych - dodatek za budynek niemieszkalny r
00 obmiar =434.000 metr
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 39.3204 0.000 0.00
0.0906 r-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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294 KNNR Skuteczne ptukanie instalacji w budynkach met
d.3.2|N00401-28-02- | niemieszkalnych obmiar =525.000 metr r
00
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 29.1900 0.000 0.00
0.0556 r-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
295/ KNNR Malowanie 2x farbg termoodporna do 200 stC a met
d.3.2|N00214-04-04- |okresowo do 300 stC rur stalowych do fi 50 obmiar |
01 =91.000 metr
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 16.7440 0.000 0.00
0.184 r-g/metr
M --
2% Farby ftalowe do gruntowania dm® 1.2740 0.000 0.00
0.014 dma/metr
3* Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm? 1.2740 0.000 0.00
0.014 dma/metr
4* Materiat pomocniczy 2 % 2.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
296|KNR 216- Izolacja rur i ksztattek fi 16 otuling o met
d.3.2/1310-02-00 projektowanych parametrach obmiar = 320.000 r
metr
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 40.9504 0.000 0.00
0.134*0.955=0.12797 r-g/metr
M --
2* Izolacja rur i ksztaltek fi 16 otuling o met 336.0000 0.000 0.00
projektowanych parametrach. r
1.05 metr/metr
3* Tasma klejaca z PCW szer 19 mm met 67.2000 0.000 0.00
0.21 metr/metr r
4* Materiat pomocniczy % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
-S--
5* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 2.5600 0.000 0.00
0.008 m-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
297 KNR 216- Izolacja rur i ksztaltek fi 20 otuling o met
d.3.2/11310-03-00 projektowanych parametrach obmiar = 59.000 r
metr
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 7.5502 0.000 0.00
0.134*0.955=0.12797 r-g/metr
M --
2% Izolacja rur i ksztaltek fi 20 otuling o met 61.9500 0.000 0.00
projektowanych parametrach. r
1.05 metr/metr
3* Tasma klejaca z PCW szer 19 mm met 13.5700 0.000 0.00
0.23 metr/metr r
4* Materiat pomocniczy % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
-S--
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5* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.4720 0.000 0.00
0.008 m-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
298 KNR 216- Izolacja rur i ksztaltek fi 26-25 otuling o met
d.3.2/1310-04-00 projektowanych parametrach obmiar = 71.000 r
metr
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 9.0859 0.000 0.00
0.134*0.955=0.12797 r-g/metr
M --
2* Izolacja rur i ksztaltek fi 26-25 otuling o met 74.5500 0.000 0.00
projektowanych parametrach. r
1.05 metr/metr
3* Tas$ma klejaca z PCW szer 19 mm met 17.7500 0.000 0.00
0.25 metr/metr r
4* Materiat pomocniczy % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
~-S--
5* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.5680 0.000 0.00
0.008 m-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
299 KNR 216- Izolacja rur i ksztaltek fi 32 otuling o met
d.3.2/1310-05-01 projektowanych parametrach obmiar = 42.000 r
metr
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 7.2599 0.000 0.00
0.181*0.955=0.172855 r-g/metr
M --
2% Izolacja rur i ksztattek fi 32 otuling o met 44.1000 0.000 0.00
projektowanych parametrach. r
1.05 metr/metr
3* Tas$ma klejaca z PCW szer 19 mm met 13.0200 0.000 0.00
0.31 metr/metr r
4* Material pomocniczy % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
~-S--
5% Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.5880 0.000 0.00
0.014 m-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
300/ KNR 216- Izolacja rur i ksztaltek fi 40 otuling o met
d.3.2/1310-06-02 projektowanych parametrach obmiar = 33.000 r
metr
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 5.7042 0.000 0.00
0.181*0.955=0.172855 r-g/metr
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M --
2% Izolacja rur i ksztaltek fi 40 otuling o met 34.6500 0.000 0.00
projektowanych parametrach. r
1.05 metr/metr
3* Tasma klejaca z PCW szer 19 mm met 11.8800 0.000 0.00
0.36 metr/metr r
4* Materiat pomocniczy % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
-S--
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5* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.4620 0.000 0.00
0.014 m-g/metr
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
301|Kalkulacja Oznakowanie rurociagéw i urzadzen w wezle kmp
d.3.2|wlasna cieplnym |
obmiar =1.000 kmpl
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 6.0000 0.000 0.00
6 r-g/kmpl
M -
2* Oznakowanie rurociagéw i urzadzen w wezle |kmp 1.0000 0.000 0.00
cieplnym - materiaty 1 kmpl/kmpl |
3* Materiat pomocniczy 3 % 3.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
302|Kalkulacja Napetnienie instalacji CT glikolem 35% kmp
d.3.2| wlasna polipropylenowym obmiar = 1.000 kmpl |
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 4.0000 0.000 0.00
4 r-g/kmpl
M -
2% Glikol 35% polipropylenowy 1 kmp 1.0000 0.000 0.00
kmpl/kmpl |
3* Materiat pomocniczy 5 % 5.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
303/ KNNR Uruchomienie wezta cieplnego obmiar = szt
d.3.2|N00405-29-01- |1.000 szt
00
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 36.5000 0.000 0.00
146*0.25=36.5 r-g/szt
M -
2* Material pomocniczy 5 % 5.0000 0.000 0.00
%(od R)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
304 KNNR Proba i regulacja instalacji c.0. na goraco z szt
d.3.2|N00404-36-01- |regulacja
00 obmiar =32.000 szt
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 11.4240 0.000 0.00
0.357 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
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305
d.3.2

1*

2*

3*

4*

Kalkulacja
wilasna

Wykonanie przej$¢ przez przegrody z
uszczelnieniem w tym z wymaganym
zabezpieczeniem p.poz. robiorki i wykucia w
podtogach, wykonanie bruzd $ciennych z
zaprawieniem po montazu rur, demontaze uzadzen i
instalacji w zakresie realizacji zadania. Usunigcie z
budynku zdemontowanych elementéw - materiaty
niebezpieczne dla $rodowiska podda¢ utylizacji
zgodnie z obowiazujacymi przepisami w dniu
realizacji

obmiar =1.000 kmpl

-R--
Robotnik budowlany s
16 r-g/kmpl

M --
Materiaty uzupetniajace 1
kmpl/kmpl

Materiat pomocniczy

3 %(od M)

—-S--
Sprzet
16 m-g/kmpl

kmp

r-g

16.0000

kmp 1.0000

%

3.0000

m-g 16.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

Stownie:

PODSUMOWANIE Instalacje grzewcze

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM

zero i 00/100 zt

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

33

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

306
d.3.3

1*

2*

3*

4*

5*

6*

Kalkulacja
wiasna

Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokatne i
okragte z ksztaltkami w klasie szczelnosci C z
wymaganymi klapami przeciwpozarowymi,
przepustnicami regulacyjnmi, klapami rewizyjnymi,
konstrukcja podpar¢ i zawiesi, izolacja termiczna,
wymaganym ptaszczem ochronnym

dla kanatow zewngtrznych obmiar =

256.957 m2

—-R--
Robotnik budowlany s
2.2 r-g/m?

M -
Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokatne i
okragte w klasie szczelnosci C z wymaganymi
klapami przeciwpozarowymi, przepustnicami
regulacyjnmi, klapami rewizyjnymi, konstrukcja
podpar¢ i zawiesi, izolacja termiczna, wymaganym
ptaszczem ochronnym dla kanatow zewngtrznych
0.61 m?m?

Ksztattki went stalowe OC prostokatne i okragle w
klasie szczelnosci C

0.43 m¥m?

Podpora kanatu wentyl

0.18 szt/m2

Uszczelka gum kanatu went

0.97 szt/m2

Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-8

0.3 kg/m?

m2

m2

m2

szt
szt

kg
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565.3054

156.7438

110.4915

46.2523

249.2483

77.0871

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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7 Ptyta gumowa zwykta g=5 mm kg 5.3961 0.000 0.00
0.021 kg/m2
8* Materiat pomocniczy % 30.0000 0.000 0.00
30 %(od M)
-GS
9* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 15.4174 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
307|Kalkulacja Regulator statego przeptywu fi 160 o projektoanych | szt
d.3.3| wtasna parametrach obmiar = 7.000 szt
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 17.8500 0.000 0.00
0.85*3=2.55 r-g/szt
M -
2* Regulator statego przeptywu fi 160 1 szt 7.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Podpora kanalu wentyl kotowego fi 200 szt 7.1400 0.000 0.00
1.02 szt/szt
4* Uszczelka gum kanatu wentyl fi 200 szt 14.5600 0.000 0.00
2.08 szt/szt
5* Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-8 kg 2.6600 0.000 0.00
0.38 kg/szt
6* Ptyta gumowa zwykta g=5 mm kg 0.2450 0.000 0.00
0.035 kg/szt
* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-G
8* Samochéd dostawcezy 0,9 Mg m-g 0.3500 0.000 0.00
0.05 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
308|Kalkulacja Regulator statego przeptywu fi 200 o projektoanych | szt
d.3.3| wtasna parametrach obmiar = 1.000 szt
~-R--
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* Robotnik budowlany s r-g 2.5500 0.000 0.00
0.85*3=2.55 r-g/szt
- M --
2* Regulator statego przeptywu fi 200 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Podpora kanatu wentyl kotowego fi 200 szt 1.0200 0.000 0.00
1.02 szt/szt
4* Uszczelka gum kanatu wentyl fi 200 szt 2.0800 0.000 0.00
2.08 szt/szt
5* Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-8 kg 0.3800 0.000 0.00
0.38 kg/szt
6* Plyta gumowa zwykta g=5 mm kg 0.0350 0.000 0.00
0.035 kg/szt
* Material pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-G
8* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.0500 0.000 0.00
0.05 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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309 |Kalkulacja Regulator statego przeptywu fi 300 o projektoanych | szt
d.3.3|wtasna parametrach obmiar = 1.000 szt
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 3.3300 0.000 0.00
1.11*3=3.33 r-g/szt
M --
2* Regulator statego przeptywu fi 300 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Podpora kanatu wentyl kotowego fi 315 szt 1.0200 0.000 0.00
1.02 szt/szt
4* Uszczelka gum kanatu wentyl fi 315 szt 2.0600 0.000 0.00
2.06 szt/szt
5* Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-8 kg 0.5700 0.000 0.00
0.57 kg/szt
6* Plyta gumowa zwykta g=5 mm kg 1.2390 0.000 0.00
1.239 kg/szt
* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
S
8* Samochod dostawcezy 0,9 Mg m-g 0.0700 0.000 0.00
0.07 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
310|Kalkulacja Regulator zmiennego przeptywu fi 250 o szt
d.3.3| wtasna projektoanych parametrach obmiar = 2.000 szt
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 13.3200 0.000 0.00
1.11*6=6.66 r-g/szt
- M --
2* Regulator zmiennego przeptywu fi 250 1 szt 2.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Podpora kanatu wentyl kotowego fi 315 szt 2.0400 0.000 0.00
1.02 szt/szt
4* Uszczelka gum kanatu wentyl fi 315 szt 4.1200 0.000 0.00
2.06 szt/szt
5* Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-8 kg 1.1400 0.000 0.00
0.57 kg/szt
6* Ptyta gumowa zwykta g=5 mm kg 2.4780 0.000 0.00
1.239 kg/szt
™ Material pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S-
8* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.1400 0.000 0.00
0.07 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
311 |Kalkulacja Regulator zmiennego przeptywu fi 300 o szt
d.3.3| wlasna projektoanych parametrach obmiar = 1.000 szt
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 6.6600 0.000 0.00
1.11*6=6.66 r-g/szt
- M --
2* Regulator zmiennego przeptywu fi 300 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
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3* Podpora kanatu wentyl kotowego fi 315 szt 1.0200 0.000 0.00
1.02 szt/szt
4* Uszczelka gum kanatu wentyl fi 315 szt 2.0600 0.000 0.00
2.06 szt/szt
5* Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-8 kg 0.5700 0.000 0.00
0.57 kg/szt
6* Plyta gumowa zwykla g=5 mm kg 1.2390 0.000 0.00
1.239 kg/szt
* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S-
8* Samochod dostawcezy 0,9 Mg m-g 0.0700 0.000 0.00
0.07 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
312|Kalkulacja Regulator zmiennego przeptywu fi 350 o szt
d.3.3|wtasna projektoanych parametrach obmiar = 1.000 szt
~-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 6.6600 0.000 0.00
1.11*6=6.66 r-g/szt
M --
2* Regulator zmiennego przeptywu fi 350 1 szt 1.0000 0.000 0.00
szt/szt
3* Podpora kanatu wentyl kotowego fi 315 szt 1.0200 0.000 0.00
1.02 szt/szt
4* Uszczelka gum kanatu wentyl fi 315 szt 2.0600 0.000 0.00
2.06 szt/szt
5* Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-8 kg 0.5700 0.000 0.00
0.57 kg/szt
6* Plyta gumowa zwykta g=5 mm kg 1.2390 0.000 0.00
1.239 kg/szt
* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-G
8* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.0700 0.000 0.00
0.07 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
313|KNR 217- Wentylator tazienkowy fi 200 mm o szt
d.3.3/0206-01-00 projektoanych parametrach obmiar =4.000 szt
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 20.9336 0.000 0.00
5.48*0.955=5.2334 r-g/szt
M -
2* Sruba fundamentowa (kotwowa) M 10x100 kg 2.4400 0.000 0.00
0.61 kg/szt
3* Wentylator tazienkowy EDM-200C 1 szt 4.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Podktadki stalowe ZGR M-10 kg 0.1600 0.000 0.00
0.04 kg/szt
5* Plyta gumowa zwykla g=5 mm kg 0.8800 0.000 0.00
0.22 kg/szt
6* Materiat pomocniczy % 0.8000 0.000 0.00
0.8 %(od M)
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S-
7 Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.2800 0.000 0.00
0.07 m-g/szt
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narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
314|KNR 217- Wywietrzak dachowy fi 100 obmiar szt
d.3.3|0152-01-00 =3.000 szt
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 5.9019 0.000 0.00
2.06*0.955=1.9673 r-g/szt
- M --
2% Bednarka OC szer 30 kg 7.5000 0.000 0.00
2.5 kglszt
3* Lina okrag stal OC 1x19 fi 5 met 6.6000 0.000 0.00
2.2 metr/szt r
4* Sruba rzymska M 16/160 szt 9.3600 0.000 0.00
3.12 szt/szt
5* Kausze do lin ocynkowane szt 37.5000 0.000 0.00
12.5 szt/szt
6* Wywietrzak dachowy fi 100 1 szt 3.0000 0.000 0.00
szt/szt
* Uszczelka gum kanatu wentyl fi 100 1 szt 3.0000 0.000 0.00
szt/szt
8* Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-8 kg 0.2400 0.000 0.00
0.08 kg/szt
9* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-S--
10* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.3300 0.000 0.00
0.11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
315/KNR 217- Podstawa dachowa fi 100 obmiar = szt
d.3.3/0149-01-00  |3.000 szt
-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 9.8556 0.000 0.00
3.44*0.955=3.2852 r-g/szt
- M --
2* Sruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 24.9600 0.000 0.00
8.32 szt/szt
3* Podstawa dachowa kotowa fi 100 1 szt 3.0000 0.000 0.00
szt/szt
4* Uszczelka gum kanatu wentyl fi 160 szt 6.2400 0.000 0.00
2.08 szt/szt
5* Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-8 kg 0.5700 0.000 0.00
0.19 kg/szt
6* Plyta gumowa zwykta g=5 mm kg 1.0920 0.000 0.00
0.364 kg/szt
* Material pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-S--
8* Samochod dostawcezy 0,9 Mg m-g 0.3600 0.000 0.00
0.12 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
316|Kalkulacja Anemostat nawiewno-wywiewny ze skrzynka kmp
d.3.3|wlasna rozprezng z przeustnica o projektowanych |
parametrach
obmiar =34.000 kmpl
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 105.4000 0.000 0.00
3.1 r-g/kmpl
M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R S
jedn.
2% Anemostat nawiewno-wywiewny ze skrzynka kmp 34.0000 0.000 0.00
rozpre¢zng z przeustnica o projektowanych |
parametrach 1 kmpl/kmpl
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S-
4* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.3400 0.000 0.00
0.01 m-g/kmpl
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
317|Kalkulacja Wywiewniki i nawiwewniki z filtem absolutnym szt
d.3.3|wiasna hepa H13 o projektowanych parametrach obmiar =
15.000 szt
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 42.0000 0.000 0.00
2.8 r-g/szt
M -
2% Wywiewniki i nawiwewniki z filtem absolutnym kmp 15.0000 0.000 0.00
hepa H13 o projektowanych parametrach 1 |
kmpl/szt
3* Materiat pomocniczy % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
S
4* Samochod dostawczy 0,9 Mg m-g 0.1500 0.000 0.00
0.01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
318|Kalkulacja Kompletna centrala wentylacyjna uktadu kmp
d.3.3| wtasna wentylacyjnego NW1 Vn/Vw = 3655/3720 m3/h o |
projektowanych parametrach z szafa zasilajaco-
sterownicza, okablowaniemm, podstawa,
wyposazeniem uzupetniajacym, odprowadzeniem
skroplin oraz uruchomieniem obmiar = 1.000 kmpl
—-R--
1* Robotnik budowlany s r-g 140.0000 0.000 0.00
140 r-g/kmpl
M -
2* Kompletna centrala wentylacyjna uktadu kmp 1.0000 0.000 0.00
wentylacyjnego NW1 Vn/Vw = 3655/3720 m3/h o |
projektowanych parametrach z szafa zasilajaco-
sterownicza, okablowaniemm, podstawa,
wyposazeniem uzupelniajacym, odprowadzeniem
skroplin oraz uruchomieniem 1 kmpl/kmpl
3* Material pomocniczy 10 % 10.0000 0.000 0.00
%(od M)
Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
319|Kalkulacja Kompletna centrala wentylacyjna uktadu kmp
d.3.3|wlasna wentylacyjnego NW2 Vn/Vw = 1450/1300 m3/h o |
projektowanych parametrach z szafy zasilajaco-
sterownicza, okablowaniemm, podstawa,
wyposazeniem uzupehniajacym, odprowadzeniem
skroplin oraz uruchomieniem obmiar = 1.000 kmpl
~R--
1* Robotnik budowlany s r-g 110.0000 0.000 0.00
110 r-g/kmpl
- M --
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Lp. Podstawa Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2* Kompletna centrala wentylacyjna uktadu
wentylacyjnego NW2 Vn/Vw = 1450/1300 m3/h o
projektowanych parametrach z szafa zasilajaco-
sterownicza, okablowaniemm, podstawa,
wyposazeniem uzupetniajacym, odprowadzeniem
skroplin oraz uruchomieniem 1 kmpl/kmpl

3* Materiat pomocniczy 12
%(od M)

kmp

%

1.0000

12.0000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

320|Kalkulacja Kompletny uktad chtodniczy z agregatem
d.3.3|wiasna freonowym Pch 26kW dla centrali wentylacyjnej
NW?1 o projektowanych parametrach z
orurowaniem, okablowaniemm, podstawa,
wyposazeniem uzupetniajacym, odprowadzeniem
skroplin oraz uruchomieniem obmiar = 1.000
kmpl

-R--
1* Robotnik budowlany s
60 r-g/kmpl

M -
2* Kompletny ukfad chtodniczy z agregatem
freonowym Pch 26kW dla centrali wentylacyjnej
NW?1 o projektowanych parametrach z
orurowaniem, okablowaniemm, podstawa,
wyposazeniem uzupetniajacym, odprowadzeniem
skroplin oraz uruchomieniem

1 kmpl/kmpl

3* Materiat pomocniczy 3

%(od M)

kmp

%

60.0000

1.0000

3.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

321|Kalkulacja Kompletny uktad chtodniczy z agregatem
d.3.3| wiasna freonowym Pch 10,4kW dla centrali wentylacyjnej
NW?2 o projektowanych parametrach z
orurowaniem, okablowaniemm, podstawa,
wyposazeniem uzupetniajacym, odprowadzeniem
skroplin oraz uruchomieniem obmiar = 1.000
kmpl

~-R--
1* Robotnik budowlany s
45 r-g/kmpl

M --
2* Kompletny uktad chtodniczy z agregatem
freonowym Pch 10,4kW dla centrali wentylacyjnej
NW?2 o projektowanych parametrach z
orurowaniem, okablowaniemm, podstawa,
wyposazeniem uzupehniajacym, odprowadzeniem
skroplin oraz uruchomieniem

1 kmpl/kmpl

3* Materiat pomocniczy 3

%(od M)

kmp

r-g

kmp

%

45.0000

1.0000

3.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000
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322
d.3.3

Kalkulacja
wilasna

Kompletny uktfad klimatyzacji wybranych
pomieszczen w skiad ktorego wchodzi: jednostka
zewngtrzna VRF Pcht-28,0kW + 9 szt jednostek
wewngtrznych (5 szt. o mocy chiodniczej
nominalnej 2,2 kW i grzewczej nominalnej 2,4 kW
oraz 4 szt. 0 mocy chtodniczej nominalnej 3,6 kW i
grzewczej nominalnej 4,0 kW) o projektowanych
parmetrach z orurowaniem, okablowaniemm,
podstawa, wyposazeniem uzupetiajacym,
odprowadzeniem skroplin oraz uruchomieniem
obmiar =1.000 kmpl

~R-

kmp

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

Robotnik budowlany s
350 r-g/kmpl

M --
Kompletny uktfad klimatyzacji wybranych
pomieszczen w skfad ktorego wchodzi: jednostka
zewnetrzna VRF Pcht-28,0kW + 9 szt jednostek
wewnetrznych (5 szt. 0 mocy chtodniczej
nominalnej 2,2 KW i grzewczej nominalnej 2,4 kW
oraz 4 szt. 0 mocy chtodniczej nominalnej 3,6 kW i
grzewczej nominalnej 4,0 kW) o projektowanych
parmetrach z orurowaniem, okablowaniemm,
podstawa, wyposazeniem uzupetniajacym,
odprowadzeniem skroplin oraz uruchomieniem

1 kmpl/kmpl

Material pomocniczy 3
%(od M)

%

350.0000

1.0000

3.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

323
d.3.3

1*

2*

Kalkulacja
wiasna

Regulacja wentylacji z wykonanim pomiar6w
wykazanych w protokoéle obmiar = 1.000 kmpl

-R--
Robotnik budowlany s
65 r-g/kmpl

M --
Material pomocniczy 3
%(od M)

kmp

r-g

%

65.0000

3.0000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

324
d.3.3

1*

2*

3*

4*

Kalkulacja
wiasna

Wykonanie przej$¢ przez przegrody z
uszczelnieniem w tym z wymaganym
zabezpieczeniem p.poz., wymagana obudowa
rurociggow oraz pozostatych prac towrzyszacych
obmiar =1.000 kmpl

—-R--
Robotnik budowlany s
70 r-g/kmpl

M --
Materiaty uzupeiajace' 1
kmpl/kmpl

Materiat pomocniczy

3 %(od M)

--S--
Sprzet
16 m-g/kmpl

kmp

kmp

%

70.0000

1.0000

3.0000

16.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie: Razem z
narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

PODSUMOWANIE Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
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RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ROBOTY SANITARNE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE CALY KOSZTORYS

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71.8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
VAT [V]23% od ( J(R*M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
RAZEM OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet




