

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„ULEPSZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ KUCZYNA - ZIEMLIN”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KROBIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050623

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Krobia

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-840

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 5711111

1.5.8.) Numer faksu: 65 5711111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@krobia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krobia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/krobi>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ULEPSZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ KUCZYNA - ZIEMLIN”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85a7d200-0de3-11ef-9b7e-467806a93518

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00377790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2024/BZP 00028571/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.1.5 Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi gminnej Kuczyna – Ziemlin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00318273

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WO.271.15.2024.ZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 561101,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zadania obejmuje remont drogi gminnej w miejscowości Ziemiń na długości 1 462,88 mb poprzez mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, a następnie położenie cienkiej warstwy bitumicznej na zimno (Slurry Seal) gr. średnio 2 cm. W części projektuje się sfrezowanie istniejącej nawierzchni oraz regulację wpustów ulicznych fi 500 mm. Następnym etapem będzie ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W grubości 6 cm, a następnie na fragmencie 5 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S.

I. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

1. Roboty przygotowawcze

- a) Roboty pomiarowe;
- b) Obsługa geodezyjna podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej
- c) Roboty remontowe – cięcie nawierzchni
- d) Rozbiórka nawierzchni, podbudowy, krawężników oraz ław pod krawężniki wraz z wywozem i utylizacją gruzu.

2. Odwodnienie korpusu drogowego – regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej.

3. Podbudowa

- a) Skroplenie emulsją asfaltową,
 - b) Wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm – poszerzenia,
 - c) Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanek mineralno- bitumicznych – poszerzenia.
4. Frezowanie nawierzchni bitumicznej, wywóz poprezu bitumicznego.
5. Wykonanie ław pod krawężniki oraz osadzenie krawężników.
6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 6 cm warstwa ścieralna BA AC11S.
7. Nawierzchnia Slurry Seal:
- a) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni,
 - b) Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC16W dla KR3 gr. średnio 6cm,
 - c) Mechaniczne położenie nawierzchni Slurry Seal gr. średnio 2cm.
8. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót wraz z dokonaniem zgłoszenia wprowadzenia organizacji ruchu odpowiednim organom zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczenie pasa drogowego oraz demontaż tymczasowej organizacji ruchu po zakończeniu robót.

II. Wykonawca winien dostarczyć na materiały atesty i aprobaty techniczne.

III. Frez nadający się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu.

IV. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym wprowadzania ograniczeń w dojazdach do posesji oraz utrudnień w ruchu. Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania mieszkańców o planowanych pracach i utrudnieniach w ruchu co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem.

V. Stawka podatku VAT wynosi 23 %.

VIII. Dokumentacja techniczna do wglądu w Urzędzie Miejskim w Krobi, pok. nr 6.

IX. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie faktur częściowych (nie częściej niż raz w miesiącu) oraz faktury końcowej z zastrzeżeniem, iż wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 30 % wynagrodzenia umownego.

X. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załącznikach (dokumentacja techniczna, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -STWiOR), które są integralną częścią SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) **Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 537643,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 595687,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 537643,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6181418538

7.3.3) Ulica: NOSKOWSKA 3-5

7.3.4) Miejscowość: KALISZ

7.3.5) Kod pocztowy: 62-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 537643,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące