
balustrady schodowe i spoczników (z 46,59obmiaru poniżej)podokienniki0,20*(2,22*9+2,20*6+0,98*2+2,20*6+1,57*6+1,65*2+1,60*3+1,10*6+0,90*2)obróbki wiatrownic0,20*9,53*6obróbki kominów0,30*(0,48*2+1,15*2+0,48*2+1,45*2+0,48*2+1,87*2+0,48*2+1,65*2+0,48*2+1,87*2+0,48*2+2,53*2)el. płd8,50+4,50+8,40el. płn.9,0+10,80+9,00,65*(13,91*2+16,96*2)0,55*9,53*2+0,30*9,53*2+0,35*9,53*20,10*0,05*(2,22*9+2,20*6+0,98*2+2,20*6+1,57*6+1,65*2+1,60*3+1,10*6+0,90*2)czapki kominowe0,06*(0,64*1,31+0,64*1,61+0,64*2,03+0,64*1,81+0,64*2,03+0,64*2,69)przyjęto 10% powierzchni tynków ścian 0,10*(67,30+88,92)cokołu i słupów (z obmiaru poniżej)AL1, Al23,31+5,18bramy garażowe(3,89+3,98)*3,86schody główne55,30-3,18czola podestów13,82policzki schodów4,950,20*(30,32*2+15,70*2)płytki chodnikowe1,69*2,641,50+3,501,50*3,500,37+0,44+0,03*15,62+0,03*70,89+0,06*18,41*0,25+0,15*18,41*0,25+0,07*4,46+0,04*5,25oszacowano (daszki, balustrady, okna, 2,0drzwi, ościeżnice, kraty, podsufitka, blacha)  - 2,0 t1,61*14,50+0,5*14,50*4,00,74*1,41+0,74*1,71+0,74*2,13+0,74*1,91+0,74*2,13+0,74*1,91przyjęto śr. wys. komina 5,55m5,55*(0,64*2+1,15*2+0,64*2+1,45*2+0,64*2+1,87*2+0,64*2+1,65*2+0,64*2+2,53*2)przyjęto wys. komina 5,11 m5,11*(0,64*2+1,87*2)obróbki kominów0,40*(0,64*2+1,31*2+0,64*2+1,61*2+0,64*2+2,03*2+0,64*2+1,81*2+0,64*2+2,03*2+0,64*2+2,69*2)czapki kominowe0,84*1,51+0,84*1,81+0,84*2,23+0,84*2,01+0,84*2,23+0,84*1,01deski wiatrowe0,40*9,53*6styk dachu niskiego ze ścianą szczytową0,40*(8,96*2+0,50*2)113,91*9,53213,91*9,53316,96*9,53416,96*9,53z obmiaru powyżej588,38z obmiaru powyżej588,38z obmiaru powyżej588,38O11,0*0,53*8AL30,96*2,20*1AL40,93*2,10*1AL11,44*2,30*1AL22,25*2,30*1z obmiaru powyżej15,62O10,50*(1,0*8+0,53*8*2)AL30,50*(0,96*1+2,20*1*2)AL40,50*(0,93*1+2,10*1*2)AL10,50*(1,44*1+2,30*1*2)AL20,50*(2,25*1+2,30*1*2)daszek nad wejściem głównym635,0/100010,92*1,860,60*0,60*1,0*6nowa rura10,80przesunięcie 3 szt rur0,30*3el. płd20,0el. płn22,0z obmiarów poniżej752,20+64,66elewacja wsch161,35elewacja zach165,96+31,72elewacja płd254,68elewacja płn274,35minus otwory okienne-(2,12*1,42*7+2,12*1,44*1+2,10*1,42*4+0,88*1,43*2+2,10*1,42*6+1,47*1,42*6+2,12*1,47*1+2,10*1,44*1+2,10*1,47*1+1,55*1,20*2+1,50*1,42*2+1,50*1,47*1)minus otwory drzwiowe-(2,25*2,30*1+1,44*2,30*1+0,93*2,24*1+0,96*2,20*1+1,04*2,10*1+1,04*2,13*1)minus bramy garażowe-(3,89*3,86*1+3,98*3,86*1) otwory okienne 0,27*(2,12*7+1,42*7*2+2,12*1+1,44*1*2+2,10*4+1,42*4*2+0,88*2+1,43*2*2+2,10*6+1,42*6*2+1,47*6+1,42*6*2+2,12*1+1,47*1*2+2,10*1+1,44*1*2+2,10*1+1,47*1*2+1,55*2+1,20*2*2+1,50*2+1,42*2*2+1,50*1+1,47*1*2)otwory drzwiowe0,23*(2,25*1+2,30*1*2+1,44*1+2,30*1*2+0,93*1+2,24*1*2+0,96*1+2,20*1*2+1,04*1+2,10*1*2+1,04*1+2,13*1*2)otwory bramy garażowe0,60*(3,89*1+3,86*1*2+3,98*1+3,86*1*2)el. płd30,32+1,90el. zach15,70+3,23+1,74el. płn19,44+4,30*2ściany, cokół752,20*6ściany, cokół752,2064,66z obmiaru poniżej 88,92ościeża42,81/0,27+7,87/0,23+13,99/0,60naroża 8,36+8,61+2,02*2+8,0+8,5630,32*2+15,70*2z obmiarów poniżej576,79+63,33+8,33+88,92+1,33ściany, cokół752,20minus płytki-78,16minus faktura gładka-8,33minus cokół-88,92z obmiaru powyżej i poniżej64,66-1,33el. płd1,58*3,86el. płn1,54*1,45elewacja zach9,43+2,35elewacja wsch0,64+2,08+0,64+1,0elewacja płd1,11+38,55+0,30elewacja płn16,49+19,31minus otwory okienne-(2,10*1,42*1)z obmiaru powyżej0,27*(2,10*1+1,42*1*2)Elewacja płd13,72+13,50+16,42ościeża 0,27*(2,12+1,44*2+2,30*2+1,42*2+2,30*2+3,86+3,89+3,98+3,86)Elewacja zach22,92ościeża 0,27*(0,96+2,20*2+2,10+1,44*2)z obmiaru powyżej78,161,2*(161,35+197,68+254,68+274,35)0,35*(2,22*9+2,20*6+0,98*2+2,20*6+1,57*6+1,65*2+1,60*3+1,10*6+0,90*2)0,50*(13,91*2+16,96*2)0,40*9,53*2+0,15*9,53*2+0,20*9,53*20,025*0,05*((13,91*2+16,96*2)*3+9,53*6*2)1,55*1,23*20,20*0,90fi 6(0,20*10+0,90)*0,395/1000z obmiaru poniżej55,30z obmiarów poniżej55,30z obmiarów poniżej55,30podest frontowy główny1,83*10,88schody frontowe prawepodest1,70*4,65stopnice1,70*0,33*7podstopnice1,70*0,16*8schody frontowe lewepodest1,67*1,69stopnice1,67*0,33*7+1,69*0,33*11podstopnice1,67*0,16*8+1,69*0,16*12schody boczne podest1,21*1,58stopnice1,21*0,30*2podstopnice1,21*0,15*3podest główny10,88podest schodow bocznych1,58+(0,60+0,15*3)(0,22+0,44+0,12)*(10,88+1,83*2)podest głównybelka spocznika(10,88+1,83*2)*2schody frontowe prawepoliczki2,31*2czoło podestu4,65+4,38schody frontowe lewepoliczki2,31*2+3,63*2czoło podestu1,67+1,69schody boczne policzki0,60czoło podestu1,21+1,58podest głównyspód1,83*10,88belka spocznika11,34schody frontowe prawespód1,70*(4,65+2,31)policzki0,30*2,31*2czoło podestu0,20*(4,65+4,38)schody frontowe lewespód1,67*(1,69+2,31)+1,69*3,63policzki0,30*(2,31*2+3,63*2)czoło podestu0,20*(1,67+1,69)schody boczne spód1,21*(1,58+0,60)policzki0,30*0,60czoło podestu0,20*(1,21+1,58)z obmiarów powyżej66,70z obmiarów powyżej66,70słupy spocznika0,40*4*2,95*8słupy schodów lewych0,35*4*(1,05*2+1,75*4+2,50*2)słupy schodow prawych0,35*4*1,75*4z obmiaru powyżej67,30słupy spocznika4*2,95*8słupy schodów lewych4*(1,05*2+1,75*4+2,50*2)słupy schodow prawych4*1,75*4z obmiaru powyżej67,30z obmiaru powyżej67,300,20*(30,32*2+15,70*2)0,10*(30,32*2+15,70*2)nawierzchnia z kostki8,43+26,26nawierzchnia z kostki34,69chodnik0,40*34,691,0*2+1,67*2pod obrzeża 0,15*0,15*90,50pod palisady0,10*0,70*5,34nawierzchnia z kostki (z obmiaru 34,69powyżej)nawierzchnia z kostki34,69nawierzchnia z kostki34,691,67*1,0+0,70*(1,67*2+1,0*2)0,05*1,50*0,830,70*1,50*0,83nawierzchnia żwirowa59,95nawierzchnia z kory65,11nawierzchnia żwirowa59,95nawierzchnia z kory65,11patio0,08*125,06nawierzchnia żwirowa i kory (z obmiaru 59,95+65,11powyżej)nawierzchnia żwirowa59,95nawierzchnia z kory65,1165,11/10000

Data opracowania:

2024-03-16

Przedmiar robót / kosztorys ślepy

WIZUALIZACJA ELEWACJI DOMU LUDOWEGO W ZARZECZU W RAMACH ZADANIA: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC

Obiekt lub rodzaj robót: DOM LUDOWY W ZARZECZU

Lokalizacja: ZARZECZE, DZIAŁKA NR EWID. 595/1

Kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: GMINA DĘBOWIEC, 38-220 DĘBOWIEC 101

Jednostka opracowująca kosztorys: PRACOWNIA ARCHITEKTURY PAWEŁ POTEMPA, 38-200 JASŁO, UL. CZACKIEGO 5
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Kosztorys Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
WIZUALIZACJA ELEWACJI DOMU LUDOWEGO W ZARZECZU W RAMACH 
ZADANIA: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC

1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z pokryciem i podbitką dachową /daszek nad 
wejściem głównym/ kpl 1,00

1.2 Kalkulacja 
własna

Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z pokryciem /daszki nad wejściami bocznymi/
kpl 2,00

1.3 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad schodowych i balustrad spoczników

Wyliczenie ilości robót:

balustrady schodowe i spoczników (z 46,59

obmiaru poniżej) 46,590000

RAZEM: 46,590000 m 46,59

1.4 Kalkulacja 
własna

Demontaż  krat okiennych
szt 2,00

1.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 
nie nadającej się do użytku /rozebranie podokienników, obróbek wiatrownic i kominów/

Wyliczenie ilości robót:

podokienniki 0,20*(2,22*9+2,20*6+0,98*2+2,20*6+1,57*6+1,65*2

+1,60*3+1,10*6+0,90*2) 14,852000

obróbki wiatrownic 0,20*9,53*6 11,436000

obróbki kominów 0,30*(0,48*2+1,15*2+0,48*2+1,45*2+0,48*2+1,87*2

+0,48*2+1,65*2+0,48*2+1,87*2+0,48*2+2,53*2) 8,040000

RAZEM: 34,328000 m2 34,33

1.6 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku /do ponownego wbudowania po 
wymianie haków mocujących/

Wyliczenie ilości robót:

el. płd 8,50+4,50+8,40 21,400000

el. płn. 9,0+10,80+9,0 28,800000

RAZEM: 50,200000 m 50,20

1.7 KNR 1901/428/2 Rozebranie, podsufitki z PCW

Wyliczenie ilości robót:

0,65*(13,91*2+16,96*2) 40,131000

0,55*9,53*2+0,30*9,53*2+0,35*9,53*2 22,872000

RAZEM: 63,003000 m2 63,00

1.8 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm /skucie 
podokienników/

Wyliczenie ilości robót:

0,10*0,05*(2,22*9+2,20*6+0,98*2+2,20*6+1,57*6+1,

65*2+1,60*3+1,10*6+0,90*2) 0,371300

RAZEM: 0,371300 m3 0,37

1.9 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm /czapki kominowe/

Wyliczenie ilości robót:

czapki kominowe 0,06*(0,64*1,31+0,64*1,61+0,64*2,03+0,64*1,81+0,

64*2,03+0,64*2,69) 0,440832

RAZEM: 0,440832 m3 0,44

1.10 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, okładzina z lastrica, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach 
/odparzone lastrico słupów i cokołu/

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 10% powierzchni tynków ścian 0,10*(67,30+88,92)

cokołu i słupów (z obmiaru poniżej) 15,622000

RAZEM: 15,622000 m2 15,62

1.11 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 /demontaż okien/ szt 8,00

1.12 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 /demontaż 
drzwi/ szt 2,00
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1.13 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2˙m2  /demontaż drzwi i ościeżnic 
stalowych po starych bramach garażowych/

Wyliczenie ilości robót:

AL1, Al2 3,31+5,18 8,490000

bramy garażowe (3,89+3,98)*3,86 30,378200

RAZEM: 38,868200 m2 38,87

1.14 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej /okładziny schodów głównych i podestów/

Wyliczenie ilości robót:

schody główne 55,30-3,18 52,120000

czola podestów 13,82 13,820000

policzki schodów 4,95 4,950000

RAZEM: 70,890000 m2 70,89

1.15 KNNR 6/803/5 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, kostka regularna na podsypce piaskowej, ręcznie 
/pas szerokości 20cm w płytce odbojowej, część do ponownego wbudowania/

Wyliczenie ilości robót:

0,20*(30,32*2+15,70*2) 18,408000

RAZEM: 18,408000 m2 18,41

1.16 KNNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, ręcznie /pas szerokości 20cm w płytce 
odbojowej, część do ponownego wbudowania/ m2 18,41

1.17 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty
50x50x7˙cm /fragment chodnika z plytek chodnikowych/

Wyliczenie ilości robót:

płytki chodnikowe 1,69*2,64 4,461600

RAZEM: 4,461600 m2 4,46

1.18 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm /pod chodnik/

Wyliczenie ilości robót:

1,50+3,50 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

1.19 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie /pod 
chodnik/

Wyliczenie ilości robót:

1,50*3,50 5,250000

RAZEM: 5,250000 m2 5,25

1.20 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

0,37+0,44+0,03*15,62+0,03*70,89+0,06*18,41*0,25

+0,15*18,41*0,25+0,07*4,46+0,04*5,25 4,894025

RAZEM: 4,894025 m3 4,89

1.21 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km 
(wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 4,89

1.22 KNR 404/1107/1
(2)

Wywóz złomu i innych materiałów z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość 
do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

oszacowano (daszki, balustrady, okna, 2,0

drzwi, ościeżnice, kraty, podsufitka,

blacha)  - 2,0 t 2,000000

RAZEM: 2,000000 t 2,00

2 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
ŚCIANA SZCZYTOWA, KOMINY

2.1 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr.15cm wraz wraz z wykonaniem warstwy zbrojącej z
siatki na kleju i malowaniem farbą silikonową białą /ściana szczytowa w przestrzeni strychowej/

Wyliczenie ilości robót:

1,61*14,50+0,5*14,50*4,0 52,345000

RAZEM: 52,345000 m2 52,35

2.2 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm  /czapki kominowe/

Wyliczenie ilości robót:

0,74*1,41+0,74*1,71+0,74*2,13+0,74*1,91+0,74*2,1

3+0,74*1,91 8,288000

RAZEM: 8,288000 m2 8,29
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2.3 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian kominów płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, tynk silikonowy /kominy 
wentylacyjne/

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto śr. wys. komina 5,55m 5,55*(0,64*2+1,15*2+0,64*2+1,45*2+0,64*2+1,87*2

+0,64*2+1,65*2+0,64*2+2,53*2) 131,535000

RAZEM: 131,535000 m2 131,54

2.4 KNR 23/2615/2 
(3)

Ocieplenie ścian kominów płytami z wełny mineralnej - wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły,  tynk silikonowy 
/komin spalinowy/

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto wys. komina 5,11 m 5,11*(0,64*2+1,87*2) 25,652200

RAZEM: 25,652200 m2 25,65

2.5 KNR 1901/417/1 Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu, deflektory kominowe wentylacyjne ze stali 
chromoniklowej szt 41,00

3 Element Kody CPV: 45261200-6  Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
POKRYCIE DACHU

3.1 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

obróbki kominów 0,40*(0,64*2+1,31*2+0,64*2+1,61*2+0,64*2+2,03*2

+0,64*2+1,81*2+0,64*2+2,03*2+0,64*2+2,69*2) 12,256000

czapki kominowe 0,84*1,51+0,84*1,81+0,84*2,23+0,84*2,01+0,84*2,2

3+0,84*1,01 9,072000

deski wiatrowe 0,40*9,53*6 22,872000

styk dachu niskiego ze ścianą szczytową 0,40*(8,96*2+0,50*2) 7,568000

RAZEM: 51,768000 m2 51,77

3.2 KNP 74/201/1 
(2)

Ręczne czyszczenie powierzchni blaszanej, blacha, czyszczenie narzędziami ręcznymi 
powierzchnię skorodowaną częściowo

Wyliczenie ilości robót:

1 13,91*9,53 132,562300

2 13,91*9,53 132,562300

3 16,96*9,53 161,628800

4 16,96*9,53 161,628800

RAZEM: 588,382200 m2 588,38

3.3 KNP 74/202/1 
(1)

Malowanie wyrobów z blach, odtłuszczenie powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 588,38 588,380000

RAZEM: 588,380000 m2 588,38

3.4 KNR 401/1212/3 Malowanie farbą polwinylową elementów metalowych, powierzchnie pełne, malowanie 
podkładowe /malowanie pokrycia, kolor grafitowy/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 588,38 588,380000

RAZEM: 588,380000 m2 588,38

3.5 KNR 401/1212/1 Malowanie farbą polwinylową elementów metalowych, powierzchnie pełne, 1-krotne 
/malowanie pokrycia, kolor grafitowy/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 588,38 588,380000

RAZEM: 588,380000 m2 588,38

4 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA

4.1 NNRNKB 
202/1025/1 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia do 
0.6˙m2, kotwy elastyczne /okno O1/

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,0*0,53*8 4,240000

RAZEM: 4,240000 m2 4,24

5 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA

5.1 NNRNKB 
202/1026/5

Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 1-skrzydłowe zewnętrzne 
/drzwi AL3, AL4/

Wyliczenie ilości robót:

AL3 0,96*2,20*1 2,112000

AL4 0,93*2,10*1 1,953000

RAZEM: 4,065000 m2 4,07
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5.2 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 2-skrzydłowe 
zewnętrzne /drzwi AL1/

Wyliczenie ilości robót:

AL1 1,44*2,30*1 3,312000

RAZEM: 3,312000 m2 3,31

5.3 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 2-skrzydłowe 
zewnętrzne /drzwi AL2/

Wyliczenie ilości robót:

AL2 2,25*2,30*1 5,175000

RAZEM: 5,175000 m2 5,18

6 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
TYNKI I MALOWANIE

6.1 KNR 401/728/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III ),  do 1˙m2 (w 1 miejscu) 
/odparzone tynki cokołu i słupów/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 15,62 15,620000

RAZEM: 15,620000 m2 15,62

6.2 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)
 /po wymianie okien i drzwi/

Wyliczenie ilości robót:

O1 0,50*(1,0*8+0,53*8*2) 8,240000

AL3 0,50*(0,96*1+2,20*1*2) 2,680000

AL4 0,50*(0,93*1+2,10*1*2) 2,565000

AL1 0,50*(1,44*1+2,30*1*2) 3,020000

AL2 0,50*(2,25*1+2,30*1*2) 3,425000

RAZEM: 19,930000 m2 19,93

6.3 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne /poprawki malarskie 
wewnętrzne po wymianie okien i drzwi/ m2 19,93

7 Element Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

7.1 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe i spocznikowe ze stali nierdzewnej chromoniklowej mocowane do boku 
biegu schodowego, wypełnienie fi20mm, prześwit 12 cm /balustrady zewnętrzne/ m 46,59

7.2 KNNR 7/208/7 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 200˙kg, konstrukcja ze
stali nierdzwnej szcotkowanej inox /daszek nad wejściem głównym/

Wyliczenie ilości robót:

daszek nad wejściem głównym 635,0/1000 0,635000

RAZEM: 0,635000 t 0,64

7.3 KNR 202/505/6 ANALOGIA - pokrycie dachów płytami poliwęglanowymi na konstrukcji stalowej /poliwęglan lity 
gr.8mm, przeźroczysty wraz z kpl akcesoriów (profile aluminiowe łączące, zamykające, 
uszczelki, taśmy uszczelniające), rynienka, rura spustowa fi 60mm ze stali nierdzewnej 
/daszek nad wejściem glównym/

Wyliczenie ilości robót:

10,92*1,86 20,311200

RAZEM: 20,311200 m2 20,31

7.4 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż daszków szklanych systemowych (szkło bezpieczne hartowane i 
klejone, dwie tafle szkla klejone połączone trwale special folią punktowo mocowane, stal inox) 
wym.120x200cm /daszki nad wejściami bocznymi/ kpl 2,00

7.5 KNNR 2/1301/5 ANALOGIA - Wyroby aluminiowe różne /żaluzje fasadowe wym. 301x73, 303x73, 305x73, 
105x80 cm/ kpl 1,00

8 Element Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
RURY SPUSTOWE, PRZYKANALIKI

8.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III /odkopanie przykanalików/

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,60*1,0*6 2,160000

RAZEM: 2,160000 m3 2,16

8.2 KNR 15/529/3 Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 11,0˙cm /nowa rura spustowa+przesunięcie 3 szt 
istniejących rur spustowych o 30cm/

Wyliczenie ilości robót:

nowa rura 10,80 10,800000

przesunięcie 3 szt rur 0,30*3 0,900000

RAZEM: 11,700000 m 11,70
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8.3 KNR 401/529/10 Wymiana haków mocujących do rur spustowych

Wyliczenie ilości robót:

el. płd 20,0 20,000000

el. płn 22,0 22,000000

RAZEM: 42,000000 szt 42,00

8.4 KNNR 8/204/7 ANALOGIA -demontaż i ponowny montaż odcinka rury kanalizacyjnej PCW kielichowej, w 
wykopie, Fi˙150˙mm /przesunięcie przykanalików/ miejsce 3,00

8.5 KNRW 
215/222/3

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙160˙mm /nowa rura spustowa/
szt 1,00

8.6 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm /nowa rura spustowa/
m 11,50

9 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
ELEWACJA

9.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 752,20+64,66 816,860000

RAZEM: 816,860000 m2 816,86

9.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne m2 816,86

9.3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian 
/gr. 15cm - ściany, cokół/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wsch 161,35 161,350000

elewacja zach 165,96+31,72 197,680000

elewacja płd 254,68 254,680000

elewacja płn 274,35 274,350000

minus otwory okienne -(2,12*1,42*7+2,12*1,44*1+2,10*1,42*4+0,88*1,43*2

+2,10*1,42*6+1,47*1,42*6+2,12*1,47*1+2,10*1,44*1

+2,10*1,47*1+1,55*1,20*2+1,50*1,42*2+1,50*1,47*1

) -88,399200

minus otwory drzwiowe -(2,25*2,30*1+1,44*2,30*1+0,93*2,24*1+0,96*2,20*1

+1,04*2,10*1+1,04*2,13*1) -17,081400

minus bramy garażowe -(3,89*3,86*1+3,98*3,86*1) -30,378200

RAZEM: 752,201200 m2 752,20

9.4 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ościeży /gr. 3 cm/

Wyliczenie ilości robót:

otwory okienne 0,27*(2,12*7+1,42*7*2+2,12*1+1,44*1*2+2,10*4+1,4

2*4*2+0,88*2+1,43*2*2+2,10*6+1,42*6*2+1,47*6+1,

42*6*2+2,12*1+1,47*1*2+2,10*1+1,44*1*2+2,10*1+

1,47*1*2+1,55*2+1,20*2*2+1,50*2+1,42*2*2+1,50*1

+1,47*1*2) 42,811200

otwory drzwiowe 0,23*(2,25*1+2,30*1*2+1,44*1+2,30*1*2+0,93*1+2,2

4*1*2+0,96*1+2,20*1*2+1,04*1+2,10*1*2+1,04*1+2,

13*1*2) 7,866000

otwory bramy garażowe 0,60*(3,89*1+3,86*1*2+3,98*1+3,86*1*2) 13,986000

RAZEM: 64,663200 m2 64,66

9.5 KNR 28/2628/3 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" - boniowanie, wykonanie boni płaskich /wcinka w 
styropianie 2x2 cm/

Wyliczenie ilości robót:

el. płd 30,32+1,90 32,220000

el. zach 15,70+3,23+1,74 20,670000

el. płn 19,44+4,30*2 28,040000

RAZEM: 80,930000 mb 80,93

9.6 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych 
dyblami do ściany  /ściany, cokół/

Wyliczenie ilości robót:

ściany, cokół 752,20*6 4 513,200000

RAZEM: 4 513,200000 szt 4 513,20

9.7 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki /ściany, cokół/

Wyliczenie ilości robót:

ściany, cokół 752,20 752,200000

RAZEM: 752,200000 m2 752,20
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9.8 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

64,66 64,660000

RAZEM: 64,660000 m2 64,66

9.9 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, 
dodatkowa warstwa siatki /cokół/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 88,92 88,920000

RAZEM: 88,920000 m2 88,92

9.10 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym /naroża, ościeża/

Wyliczenie ilości robót:

ościeża 42,81/0,27+7,87/0,23+13,99/0,60 216,089614

naroża 8,36+8,61+2,02*2+8,0+8,56 37,570000

RAZEM: 253,659614 mb 253,66

9.11 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej szer. 15cm

Wyliczenie ilości robót:

30,32*2+15,70*2 92,040000

RAZEM: 92,040000 mb 92,04

9.12 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej /ściany, cokół,  faktura gładka, ościeża/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 576,79+63,33+8,33+88,92+1,33 738,700000

RAZEM: 738,700000 m2 738,70

9.13 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych, baranek gr. 1,5 mm /ściany/

Wyliczenie ilości robót:

ściany, cokół 752,20 752,200000

minus płytki -78,16 -78,160000

minus faktura gładka -8,33 -8,330000

minus cokół -88,92 -88,920000

RAZEM: 576,790000 m2 576,79

9.14 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, 
baranek gr. 1,5 mm  /ościeża ściany/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej i poniżej 64,66-1,33 63,330000

RAZEM: 63,330000 m2 63,33

9.15 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba silikonowa, kolor czerwony /faktura gładka/

Wyliczenie ilości robót:

el. płd 1,58*3,86 6,098800

el. płn 1,54*1,45 2,233000

RAZEM: 8,331800 m2 8,33

9.16 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynków dekoracyjnych - wyprawa 
elewacyjna z tynku mozaikowego, kruszywo bazaltowe, granitowe, świecące kruszywo kwarc, 
kolor czarny /cokół/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zach 9,43+2,35 11,780000

elewacja wsch 0,64+2,08+0,64+1,0 4,360000

elewacja płd 1,11+38,55+0,30 39,960000

elewacja płn 16,49+19,31 35,800000

minus otwory okienne -(2,10*1,42*1) -2,982000

RAZEM: 88,918000 m2 88,92

9.17 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, 
tynk mozaikowy, kruszywo bazaltowe, granitowe,  świecące kruszywo kwarc, kolor czarny  
/ościeża cokół/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 0,27*(2,10*1+1,42*1*2) 1,333800

RAZEM: 1,333800 m2 1,33
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9.18 KNR 202/921/2 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6˙cm, ścian - grubość płytek 14 mm, kolor czarny, 
cieniowany, ryflowane (w szpaletach płytki narożne)

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja płd 13,72+13,50+16,42 43,640000

ościeża 0,27*(2,12+1,44*2+2,30*2+1,42*2+2,30*2+3,86+3,8

9+3,98+3,86) 8,810100

Elewacja zach 22,92 22,920000

ościeża 0,27*(0,96+2,20*2+2,10+1,44*2) 2,791800

RAZEM: 78,161900 m2 78,16

9.19 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym /pod płytki/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 78,16 78,160000

RAZEM: 78,160000 m2 78,16

9.20 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(161,35+197,68+254,68+274,35) 1 065,672000

RAZEM: 1 065,672000 m2 1 065,67

9.21 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm /parapety 
zewnętrzne zakończone obustronnie zaślepkami PCW/

Wyliczenie ilości robót:

0,35*(2,22*9+2,20*6+0,98*2+2,20*6+1,57*6+1,65*2

+1,60*3+1,10*6+0,90*2) 25,991000

RAZEM: 25,991000 m2 25,99

9.22 KNR 18/2614/1 
(1)

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitówki wentylowanej, 
kolor popielaty

Wyliczenie ilości robót:

0,50*(13,91*2+16,96*2) 30,870000

0,40*9,53*2+0,15*9,53*2+0,20*9,53*2 14,295000

RAZEM: 45,165000 m2 45,17

9.23 KNR 222/602/1 Podsufitki PCW, szkielet z łat

Wyliczenie ilości robót:

0,025*0,05*((13,91*2+16,96*2)*3+9,53*6*2) 0,374475

RAZEM: 0,374475 m3 0,37

9.24 Kalkulacja 
własna

Wymiana istniejącej skrzynki gazowej PCW na nową
kpl 1,00

9.25 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji tablic informacyjnych i pamiątkowych
kpl 10,00

9.26 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji klimatyzatorów zewnętrznych
kpl 5,00

9.27 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji uchwytu na flagi
kpl 1,00

9.28 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji urzdzenia sygnalizacji alarmu
kpl 1,00

9.29 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji urzdzenia sygnalizacji wykrywania gazu
kpl 1,00

9.30 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji kamer monitoringu wraz z tabliczkami 
obiekt monitorowany kpl 4,00

9.31 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji  wyłącznika przycisku syreny
kpl 1,00

9.32 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji figurki Św. Floriana
kpl 1,00

9.33 KNNR 4/142/3 Kratki wentylacyjne chromoniklowe kpl 1,00

9.34 Kalkulacja 
własna

Wykonanie numeru adresowego z alucobondu gr.10cm, podklejonego na XPS gr.2cm, kolor 
stal szczotkowana kpl 1,00

9.35 Kalkulacja 
własna

Wykonanie napisu reklamowego (OSP ZARZECZE) na ścianie południowej budynku z pleksi 
gr. 10mm podklejonego na XPS gr.2cm, kolor czerwony połysk kpl 1,00

9.36 Kalkulacja 
własna

Wykonanie napisu reklamowego (Dom Ludowy w Zarzeczu) na ścianie zachodniej budynku z 
pleksi gr. 10mm podklejonego na XPS gr.2cm, kolor zielony połysk kpl 1,00

9.37 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż rolet okiennych zewnętrznych zasuwanych antywłamaniowych, 
sterowanych elektrycznie

Wyliczenie ilości robót:

1,55*1,23*2 3,813000

RAZEM: 3,813000 m2 3,81
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10 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
SCHODY ZEWNĘTRZNE

10.1 DC 191/210/1 
(1)

Ręczne wypełnianie ubytków konstrukcji betonowych, na powierzchniach poziomych zaprawą 
naprawczą /ubytek spodu spocznika/

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,90 0,180000

RAZEM: 0,180000 m2 0,18

10.2 KNR 401/202/2 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8˙mm, żebrowane /ubytek spodu spocznika/

Wyliczenie ilości robót:

fi 6 (0,20*10+0,90)*0,395/1000 0,001146

RAZEM: 0,001146 kg 0,001

10.3 TZKNBK 
11/801/6

Wyrównanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni zaprawa zatarta na gładko 
/podszolowanie i wyprawienie- schody, podesty frontowe i boczne/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 55,30 55,300000

RAZEM: 55,300000 m2 55,30

10.4 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym /schody, podesty 
frontowe i boczne/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 55,30 55,300000

RAZEM: 55,300000 m2 55,30

10.5 KNR 39/115/1 Uszczelnienie schodów pod okładzinę ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie 
poziome /schody, podesty frontowe i boczne/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 55,30 55,300000

RAZEM: 55,300000 m2 55,30

10.6 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek granitowych gr. 30mm  na zaprawach klejowych, warstwa kleju 
grubości 5˙mm, płytki 25x50, ryflowane, granit drobnoziarnisty, płomykowany, kolor jasnoszary 
/schody, podesty frontowe i boczne/

Wyliczenie ilości robót:

podest frontowy główny 1,83*10,88 19,910400

schody frontowe prawe

podest 1,70*4,65 7,905000

stopnice 1,70*0,33*7 3,927000

podstopnice 1,70*0,16*8 2,176000

schody frontowe lewe

podest 1,67*1,69 2,822300

stopnice 1,67*0,33*7+1,69*0,33*11 9,992400

podstopnice 1,67*0,16*8+1,69*0,16*12 5,382400

schody boczne

podest 1,21*1,58 1,911800

stopnice 1,21*0,30*2 0,726000

podstopnice 1,21*0,15*3 0,544500

RAZEM: 55,297800 m2 55,30

10.7 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek granitowych gr. 2 cm na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
pomieszczenia do 10˙m2, granit drobnoziarnisty, płomykowany lub groszkowany, płytki 50x10 
/podest glówny i schody boczne/

Wyliczenie ilości robót:

podest główny 10,88 10,880000

podest schodow bocznych 1,58+(0,60+0,15*3) 2,630000

RAZEM: 13,510000 m 13,51

10.8 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian, z płyt pianki polistyrenowej gr. 2 cm, na klej /belka spocznika 
głównego/

Wyliczenie ilości robót:

(0,22+0,44+0,12)*(10,88+1,83*2) 11,341200

RAZEM: 11,341200 m2 11,34
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10.9 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym /naroża/

Wyliczenie ilości robót:

podest główny

belka spocznika (10,88+1,83*2)*2 29,080000

schody frontowe prawe

policzki 2,31*2 4,620000

czoło podestu 4,65+4,38 9,030000

schody frontowe lewe

policzki 2,31*2+3,63*2 11,880000

czoło podestu 1,67+1,69 3,360000

schody boczne

policzki 0,60 0,600000

czoło podestu 1,21+1,58 2,790000

RAZEM: 61,360000 mb 61,36

10.10 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki /policzki i spód 
schodów, czoła i pód spoczników, belka spocznika/

Wyliczenie ilości robót:

podest główny

spód 1,83*10,88 19,910400

belka spocznika 11,34 11,340000

schody frontowe prawe

spód 1,70*(4,65+2,31) 11,832000

policzki 0,30*2,31*2 1,386000

czoło podestu 0,20*(4,65+4,38) 1,806000

schody frontowe lewe

spód 1,67*(1,69+2,31)+1,69*3,63 12,814700

policzki 0,30*(2,31*2+3,63*2) 3,564000

czoło podestu 0,20*(1,67+1,69) 0,672000

schody boczne

spód 1,21*(1,58+0,60) 2,637800

policzki 0,30*0,60 0,180000

czoło podestu 0,20*(1,21+1,58) 0,558000

RAZEM: 66,700900 m2 66,70

10.11 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym /pod malowanie/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów powyżej 66,70 66,700000

RAZEM: 66,700000 m2 66,70

10.12 KNR 33/28/1 (4) Malowanie elewacji farbą silikonową, kolor ciemnoszary /policzki i spód schodów, czoła 
spoczników, belka spocznika/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów powyżej 66,70 66,700000

RAZEM: 66,700000 m2 66,70

11 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
SŁUPY

11.1 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian, z płyt pianki polistyrenowej gr. 2 cm, na klej

Wyliczenie ilości robót:

słupy spocznika 0,40*4*2,95*8 37,760000

słupy schodów lewych 0,35*4*(1,05*2+1,75*4+2,50*2) 19,740000

słupy schodow prawych 0,35*4*1,75*4 9,800000

RAZEM: 67,300000 m2 67,30

11.2 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 67,30 67,300000

RAZEM: 67,300000 m2 67,30

11.3 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym /naroża/

Wyliczenie ilości robót:

słupy spocznika 4*2,95*8 94,400000

słupy schodów lewych 4*(1,05*2+1,75*4+2,50*2) 56,400000

słupy schodow prawych 4*1,75*4 28,000000

RAZEM: 178,800000 mb 178,80
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11.4 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 67,30 67,300000

RAZEM: 67,300000 m2 67,30

11.5 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynków dekoracyjnych - wyprawa 
elewacyjna z tynku mozaikowego, kruszywo bazaltowe, granitowe, świecące kruszywo kwarc, 
kolor czarny

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 67,30 67,300000

RAZEM: 67,300000 m2 67,30

12 Element Kody CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
PŁYTKA ODBOJOWA / CHODNIKI

12.1 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm /uzupelnienie pasa 
szer.20cm w płytce odbojowej po wykonaniu termomodernizacji/

Wyliczenie ilości robót:

0,20*(30,32*2+15,70*2) 18,408000

RAZEM: 18,408000 m2 18,41

12.2 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka szara /uzupelnienie pasa szer.20cm w płytce odbojowej po wykonaniu 
termomodernizacji i przycięciu kostek/

Wyliczenie ilości robót:

0,10*(30,32*2+15,70*2) 9,204000

RAZEM: 9,204000 m2 9,20

12.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia z kostki 8,43+26,26 34,690000

RAZEM: 34,690000 m2 34,69

12.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości /chodnik/
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia z kostki 34,69 34,690000

RAZEM: 34,690000 m2 34,69

12.5 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 0,40*34,69 13,876000

RAZEM: 13,876000 m3 13,88

12.6 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km 
(wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 13,88

12.7 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 25x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 90,50

12.8 KNR 231/404/3 ANALOGIA - palisada z płyt betonowych prostokątnych typu L gr.8,5cm,  wym.80x50x50cm, 
kolor szary /donica/

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2+1,67*2 5,340000

RAZEM: 5,340000 m 5,34

12.9 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża i palisady, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

pod obrzeża 0,15*0,15*90,50 2,036250

pod palisady 0,10*0,70*5,34 0,373800

RAZEM: 2,410050 m3 2,41

12.10 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
/pospółka gr. 20cm/

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia z kostki (z obmiaru 34,69

powyżej) 34,690000

RAZEM: 34,690000 m2 34,69

12.11 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia z kostki 34,69 34,690000

RAZEM: 34,690000 m2 34,69
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12.12 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
/tłuczeń 10cm/
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia z kostki 34,69 34,690000

RAZEM: 34,690000 m2 34,69

12.13 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6cm, wym. 24x16cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara /kostka bez fazy wg dokumentacji projektowej/ m2 34,69

12.14 KNR 911/202/1 Separacja ścian donic geowłókniną

Wyliczenie ilości robót:

1,67*1,0+0,70*(1,67*2+1,0*2) 5,408000

RAZEM: 5,408000 m2 5,41

12.15 KNR 221/417/1 
(1)

Napełnienie donic keramzytem gr. 5cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,05*1,50*0,83 0,062250

RAZEM: 0,062250 m3 0,06

12.16 KNR 221/417/1 
(3)

Napełnienie donic ziemią, ziemia kompostowa

Wyliczenie ilości robót:

0,70*1,50*0,83 0,871500

RAZEM: 0,871500 m3 0,87

12.17 KNR 221/323/4 
(3)

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, 
średnica i głębokość dołów 0,5˙m, ziemia kompostowa /kosodrzewina/
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

13 Element Kody CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
PATIO

13.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia żwirowa 59,95 59,950000

nawierzchnia z kory 65,11 65,110000

RAZEM: 125,060000 m2 125,06

13.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości /patio/
Krotność=-2,4

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia żwirowa 59,95 59,950000

nawierzchnia z kory 65,11 65,110000

RAZEM: 125,060000 m2 125,06

13.3 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

patio 0,08*125,06 10,004800

RAZEM: 10,004800 m3 10,00

13.4 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km 
(wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 10,00

13.5 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia żwirowa i kory (z obmiaru 59,95+65,11

powyżej) 125,060000

RAZEM: 125,060000 m2 125,06

13.6 KNR 231/202/1 Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 
10˙cm /żwirek granitowy 16/22mm, gr.8 cm/

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia żwirowa 59,95 59,950000

RAZEM: 59,950000 m2 59,95

13.7 KNR 231/202/2 Nawierzchnie żwirowe, warstwa  dolna, rozścielane ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=-2 m2 59,95

13.8 KNR 221/302/4 
(3)

Sadzenie traw i krzewów ozdobnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą 
dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,3˙m, ziemia kompostowa /jałowiec płożący, 
miskant chińsk/
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 27,00
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13.9 KNR 221/323/4 
(3)

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, 
średnica i głębokość dołów 0,5˙m, ziemia kompostowa /kosodrzewina/
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

13.10 KNR 221/302/5 
(3)

Sadzenie  krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z 
zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5˙m, ziemia kompostowa /dereń 
rozłogowy, bluszcz pospolity, irga pozioma/
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 17,00

13.11 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III  /nawierzchnia 
"zielona"/

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia z kory 65,11 65,110000

RAZEM: 65,110000 m2 65,11

13.12 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem ręcznym  /nawierzchnia "zielona"/ m2 65,11

13.13 KNR 221/209/1 Ręczne rozrzucenie kory ozdobnej, teren płaski, warstwa grubości 2˙cm /warstwa gr. 8 cm, 
nawierzchnia "zielona"/
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

65,11/10000 0,006511

RAZEM: 0,006511 ha 0,01
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Kosztorys ślepy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie
budynków
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
WIZUALIZACJA ELEWACJI DOMU LUDOWEGO W 
ZARZECZU W RAMACH ZADANIA: POPRAWA 
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY 
DĘBOWIEC

1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z pokryciem i 
podbitką dachową /daszek nad wejściem głównym/ kpl 1,00

Materiały

Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z pokryciem i 
podbitką dachową /daszek nad wejściem głównym/ kpl 1 1,00000

1.2 Kalkulacja 
własna

Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z pokryciem 
/daszki nad wejściami bocznymi/ kpl 2,00

Materiały

Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z pokryciem 
/daszki nad wejściami bocznymi/ kpl 1 2,00000

1.3 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad schodowych i balustrad spoczników m 46,59

Robocizna razem r-g 0,0974 4,53787

Materiały

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0003 0,01398
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,001 0,04659
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0382 1,77974
1.4 Kalkulacja 

własna
Demontaż  krat okiennych

szt 2,00

Materiały

Demontaż  krat okiennych szt 1 2,00000
1.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 

kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 
/rozebranie podokienników, obróbek wiatrownic i kominów/ m2 34,33

Robocizna razem r-g 0,3 10,29900

1.6 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 
/do ponownego wbudowania po wymianie haków mocujących/ m 50,20

Robocizna razem r-g 0,21 10,54200

1.7 KNR 1901/428/2 Rozebranie, podsufitki z PCW m2 63,00

Robocizna razem r-g 0,24 15,12000

1.8 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości 
do 15˙cm /skucie podokienników/ m3 0,37

Robocizna razem r-g 13,81 5,10970

1.9 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości 
do 15˙cm /czapki kominowe/ m3 0,44

Robocizna razem r-g 13,81 6,07640

1.10 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, okładzina z lastrica, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach /odparzone lastrico słupów i 
cokołu/ m2 15,62

Robocizna razem r-g 0,36 5,62320

1.11 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2
/demontaż okien/ szt 8,00

Robocizna razem r-g 0,85 6,80000

1.12 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, 
powierzchnia do 2˙m2 /demontaż drzwi/ szt 2,00

Robocizna razem r-g 1,58 3,16000

1.13 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2˙m2 
/demontaż drzwi i ościeżnic stalowych po starych bramach 
garażowych/ m2 38,87

Robocizna razem r-g 0,63 24,48810

1.14 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej /okładziny 
schodów głównych i podestów/ m2 70,89

Robocizna razem r-g 0,84 59,54760
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1.15 KNNR 6/803/5 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, kostka regularna na
podsypce piaskowej, ręcznie /pas szerokości 20cm w płytce 
odbojowej, część do ponownego wbudowania/ m2 18,41

Robocizna razem r-g 0,771 14,19411

1.16 KNNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, ręcznie 
/pas szerokości 20cm w płytce odbojowej, część do 
ponownego wbudowania/ m2 18,41

Robocizna razem r-g 0,517 9,51797

1.17 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, 
chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7˙cm /fragment 
chodnika z plytek chodnikowych/ m2 4,46

Robocizna razem r-g 0,119 0,53074

1.18 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas 
mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm /pod chodnik/ m 5,00

Robocizna razem r-g 0,0395 0,19750

Materiały

Woda m3 0,008 0,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0628 0,31400
Środek transportowy (1) m-g 0,0094 0,04700

1.19 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 
4˙cm, mechanicznie /pod chodnik/ m2 5,25

Robocizna razem r-g 0,283 1,48575

Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,089 0,46725
1.20 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 

załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją) m3 4,89

Robocizna razem r-g 0,7 3,42300

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 1,58925
1.21 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 

załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 4,89

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,72372
1.22 KNR 404/1107/1

(2)
Wywóz złomu i innych materiałów z terenu rozbiórki, 
samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10˙t t 2,00

Robocizna razem r-g 1,71 3,42000

Sprzęt

Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 0,6 1,20000
Podsumowanie elementu Razem

2 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
ŚCIANA SZCZYTOWA, KOMINY

2.1 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr.15cm wraz wraz z 
wykonaniem warstwy zbrojącej z siatki na kleju i malowaniem 
farbą silikonową białą /ściana szczytowa w przestrzeni 
strychowej/ m2 52,35

Robocizna razem r-g 3,1624 165,55164

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 10,47000
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 15cm, lambda 033 m3 0,15275 7,99646
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS przy 
dociepleniach metodą lekką kg 10,03 525,07050
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 217,77600
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 59,41725
Farba silikatowa elewacyjna, biała dm3 0,3 15,70500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298 1,56003
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 1,44486
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2.2 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 
płyty 7˙cm  /czapki kominowe/ m2 8,29

Robocizna razem r-g 3,24 26,85960

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 0,071 0,58859
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,014 0,11606
Gwoździe budowlane gołe kg 0,6 4,97400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,08290
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,15 1,24350

2.3 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian kominów płytami styropianowymi - wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, tynk silikonowy 
/kominy wentylacyjne/ m2 131,54

Robocizna razem r-g 3,1624 415,98210

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 26,30800
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 8cm, lambda 033 m3 0,0825 10,85205
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS przy 
dociepleniach metodą lekką kg 10,03 1 319,3462
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 547,20640
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 149,29790
Podkładowa masa tynkarska (M=  0,333) kg 0,3 13,14085
Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm (M=  0,333) kg 3 131,40846
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298 3,91989
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 3,63050

2.4 KNR 23/2615/2 
(3)

Ocieplenie ścian kominów płytami z wełny mineralnej - wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły,  tynk silikonowy 
/komin spalinowy/ m2 25,65

Robocizna razem r-g 3,5396 90,79075

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 5,13000
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych 
ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas
tynkarskich, o grubości 80 mm m2 1,05 26,93250
Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy 
dociepleniach metodą lekką kg 12,025 308,44125
Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 8,32 213,40800
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 29,11275
Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm (M=  0,333) kg 2,7 23,06192
Podkładowa masa tynkarska (M=  0,333) kg 0,3 2,56244
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0353 0,90545
Środek transportowy (1) m-g 0,0325 0,83363

2.5 KNR 1901/417/1 Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu, deflektory 
kominowe wentylacyjne ze stali chromoniklowej szt 41,00

Robocizna razem r-g 1,27 52,07000

Materiały

Deflektor  kominowy wentylacyjny ze stali chromoniklowej szt 1 41,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Podsumowanie elementu Razem
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3 Element Kody CPV: 45261200-6  Wykonywanie pokryć dachowych i 
malowanie dachów
POKRYCIE DACHU

3.1 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu ponad 25˙cm m2 51,77

Robocizna razem r-g 1,35 69,88950

Materiały

Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka 
poliester m2 1,23 63,67710
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 890,44400
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,05177
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,41416
3.2 KNP 74/201/1 

(2)
Ręczne czyszczenie powierzchni blaszanej, blacha, 
czyszczenie narzędziami ręcznymi powierzchnię skorodowaną 
częściowo m2 588,38

Robocizna razem r-g 0,122 71,78236

3.3 KNP 74/202/1 
(1)

Malowanie wyrobów z blach, odtłuszczenie powierzchni
m2 588,38

Robocizna razem r-g 0,039 22,94682

3.4 KNR 401/1212/3 Malowanie farbą polwinylową elementów metalowych, 
powierzchnie pełne, malowanie podkładowe /malowanie 
pokrycia, kolor grafitowy/ m2 588,38

Robocizna razem r-g 0,33 194,16540

Materiały

Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych dm3 0,012 7,06056
Farba poliwinylowa podkładowa na powierzchnie ocynkowane dm3 0,058 34,12604
Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 0,56 329,49280
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.5 KNR 401/1212/1 Malowanie farbą polwinylową elementów metalowych, 

powierzchnie pełne, 1-krotne /malowanie pokrycia, kolor 
grafitowy/ m2 588,38

Robocizna razem r-g 0,41 241,23580

Materiały

Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych dm3 0,024 14,12112
Farba poliwinylowa nawierzchniowa na powierzchnie 
ocynkowane dm3 0,103 60,60314
Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 0,56 329,49280
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Podsumowanie elementu Razem

4 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej
STOLARKA OKIENNA

4.1 NNRNKB 
202/1025/1 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego 
PVC, okna, powierzchnia do 0.6˙m2, kotwy elastyczne /okno 
O1/ m2 4,24

Robocizna razem r-g 4,57 19,37680

Materiały

Okno PVC pow. do 0,6 m2, współczynnik U bez wymagań, 
kolor biały m2 1 4,24000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 17,5 74,20000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,53 2,24720
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,21200
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,33920

Podsumowanie elementu Razem
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5 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA

5.1 NNRNKB 
202/1026/5

Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, 
drzwi 1-skrzydłowe zewnętrzne /drzwi AL3, AL4/ m2 4,07

Robocizna razem r-g 2,77 11,27390

Materiały

Drzwi aluminiowe zewnętrzne 1-skrzydłowe, pełne, kolor RAL 
7043, U=min 1,3 W/m2*K m2 1 4,07000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 5,99 24,37930
Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 6,78 27,59460
Masa uszczelniająca silikonowa kg 0,28 1,13960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,06 0,24420
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,28490

5.2 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką 
termiczną, drzwi 2-skrzydłowe zewnętrzne /drzwi AL1/ m2 3,31

Robocizna razem r-g 2,44 8,07640

Materiały

Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydłowe, pełne, wym. 
144x230cm (szerokość skrzydla podstwowego 100cm),  kolor 
RAL 7043, U=min 1,3 W/m2*K, antaba pionowa ze stali 
nierdzewnej dł. 140cm m2 1 3,31000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 3,45 11,41950
Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 4,3 14,23300
Masa uszczelniająca silikonowa kg 0,18 0,59580
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,08 0,26480
Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,29790

5.3 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką 
termiczną, drzwi 2-skrzydłowe zewnętrzne /drzwi AL2/ m2 5,18

Robocizna razem r-g 2,44 12,63920

Materiały

Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydłowe, pełne, wym. 
225x230cm, drzwi ewakuacyjne (zamek antypaniczny), kolor 
RAL 7043, U=min 1,3 W/m2*K, antaba pionowa ze stali 
nierdzewnej dł. 140cm m2 1 5,18000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 3,45 17,87100
Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 4,3 22,27400
Masa uszczelniająca silikonowa kg 0,18 0,93240
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,08 0,41440
Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,46620

Podsumowanie elementu Razem

6 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
TYNKI I MALOWANIE

6.1 KNR 401/728/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III ),
 do 1˙m2 (w 1 miejscu) /odparzone tynki cokołu i słupów/ m2 15,62

Robocizna razem r-g 1,94 30,30280

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0082 0,12808
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0307 0,47953
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 0,34989
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0016 0,02499
Woda m3 0,0086 0,13433
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 0,62480
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,46860
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6.2 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa 
cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  /po wymianie okien i drzwi/ m2 19,93

Robocizna razem r-g 1,51 30,09430

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0052 0,10364
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0266 0,53014
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 131,53800
Woda m3 0,0067 0,13353
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 0,79720
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,99650

6.3 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne 
/poprawki malarskie wewnętrzne po wymianie okien i drzwi/ m2 19,93

Robocizna razem r-g 0,139 2,77027

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 5,76176
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Podsumowanie elementu Razem

7 Element Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

7.1 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe i spocznikowe ze stali nierdzewnej 
chromoniklowej mocowane do boku biegu schodowego, 
wypełnienie fi20mm, prześwit 12 cm /balustrady zewnętrzne/ m 46,59

Robocizna razem r-g 2,76 128,58840

Materiały

Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej chromoniklowej 
mocowana do boku biegu schodowego, wypełnienie fi20mm, 
prześwit 12 cm, pochwyt fi 45mm, słupki fi 40mm, wysokość 
110cm m 1 46,59000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,46590
7.2 KNNR 7/208/7 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa 

elementu 200˙kg, konstrukcja ze stali nierdzwnej szcotkowanej 
inox /daszek nad wejściem głównym/ t 0,64

Robocizna razem r-g 180 115,20000

Materiały

Kształtowniki ze stali nierdzewnej szczotkowanej inox kg 1 050 672,00000
Tlen techniczny sprężony m3 13 8,32000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 4,3 2,75200
Elektrody do spawania stali niskowęglowych o Fi˙3.25˙mm szt 422 270,08000
Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa dm3 12,5 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 1,1 0,70400
Środek transportowy (1) m-g 1,9 1,21600
Spawarka elektr.transfor.500A m-g 32 20,48000

7.3 KNR 202/505/6 ANALOGIA - pokrycie dachów płytami poliwęglanowymi na 
konstrukcji stalowej /poliwęglan lity gr.8mm, przeźroczysty wraz
z kpl akcesoriów (profile aluminiowe łączące, zamykające, 
uszczelki, taśmy uszczelniające), rynienka, rura spustowa fi 
60mm ze stali nierdzewnej /daszek nad wejściem glównym/ m2 20,31

Robocizna razem r-g 0,4054 8,23368

Materiały

Płyta z poliwęglanu litego gr.8mm, przeźroczysta wraz z kpl 
akcesoriów (profile aluminiowe łączące, zamykające, uszczelki,
tasmy uszczelniające), rynienka profil kwadrat, rura spustowa fi
60mm ze stali nierdzewnej m2 1,06 21,52860
Wkręty stalowe samogwintujące M5,0 z łbem stożkowym lub 
kulistym kg 0,0222 0,45088
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,06093
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0022 0,04468
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7.4 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż daszków szklanych systemowych (szkło 
bezpieczne hartowane i klejone, dwie tafle szkla klejone 
połączone trwale special folią punktowo mocowane, stal inox) 
wym.120x200cm /daszki nad wejściami bocznymi/ kpl 2,00

Materiały

Dostarczenie i montaż daszków szklanych systemowych (szkło 
bezpieczne hartowane i klejone, dwie tafle szkla klejone 
połączone trwale special folią VSG-ESG 8.8.2 punktowo 
mocowane, stal inox) wym.120x200cm szt 1 2,00000

7.5 KNNR 2/1301/5 ANALOGIA - Wyroby aluminiowe różne /żaluzje fasadowe 
wym. 301x73, 303x73, 305x73, 105x80 cm/ kpl 1,00

Robocizna razem r-g 1,1 1,10000

Materiały

Żaluzja fasadowa w ramie stalowej, profil 25x50 lub zblizony, 
wym. 301x73cm, kolor lameli RAL 9006, wysokośc lameli 
110mm, żaluzja z blachy gr. 0,8mm szt 1 1,00000
Żaluzja fasadowa w ramie stalowej, profil 25x50 lub zblizony, 
wym. 303x73cm, kolor lameli RAL 9006, wysokośc lameli 
110mm, żaluzja z blachy gr. 0,8mm szt 1 1,00000
Żaluzja fasadowa w ramie stalowej, profil 25x50 lub zblizony, 
wym. 305x73cm, kolor lameli RAL 9006, wysokośc lameli 
110mm, żaluzja z blachy gr. 0,8mm szt 1 1,00000
Żaluzja fasadowa w ramie stalowej, profil 25x50 lub zblizony, 
wym. 105x80cm, kolor lameli RAL 9006, wysokośc lameli 
110mm, żaluzja z blachy gr. 0,8mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
Podsumowanie elementu Razem

8 Element Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie 
kanałów ściekowych
RURY SPUSTOWE, PRZYKANALIKI

8.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 
kategorii III /odkopanie przykanalików/ m3 2,16

Robocizna razem r-g 4,2 9,07200

8.2 KNR 15/529/3 Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 11,0˙cm /nowa rura 
spustowa+przesunięcie 3 szt istniejących rur spustowych o 
30cm/ m 11,70

Robocizna razem r-g 0,556 6,50520

Materiały

Rura spustowa z blachy powlekanej Fi 120 mm m 1,1 12,87000
Obejma rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 0,5 5,85000
Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 0,4 4,68000
Złączka rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 0,4 4,68000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,03510
8.3 KNR 401/529/10 Wymiana haków mocujących do rur spustowych szt 42,00

Robocizna razem r-g 0,29 12,18000

Materiały

Śruby stalowe ocynkowane z nakrętkami i podkładkami kg 0,2 8,40000
Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120 mm szt 1 42,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
8.4 KNNR 8/204/7 ANALOGIA -demontaż i ponowny montaż odcinka rury 

kanalizacyjnej PCW kielichowej, w wykopie, Fi˙150˙mm 
/przesunięcie przykanalików/ miejsce 3,00

Robocizna razem r-g 1,4 4,20000

Materiały

Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi˙150˙mm m 1,05 3,15000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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8.5 KNRW 
215/222/3

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, 
Fi˙160˙mm /nowa rura spustowa/ szt 1,00

Robocizna razem r-g 0,48 0,48000

Materiały

Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi˙160˙mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
8.6 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm /nowa rura
spustowa/ m 11,50

Robocizna razem r-g 0,345 3,96750

Materiały

Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 
160/4,7mm, SN 8 m 1,02 11,73000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0083 0,09545
Podsumowanie elementu Razem

9 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
ELEWACJA

9.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 816,86

Robocizna razem r-g 0,272 222,18592

9.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją, 1-krotne m2 816,86

Robocizna razem r-g 0,0662 54,07613

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 163,37200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,08169
9.3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 

przyklejenie płyt styropianowych do ścian /gr. 15cm - ściany, 
cokół/ m2 752,20

Robocizna razem r-g 1,329 999,67380

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 4 513,2000
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 15cm, lambda 033 m3 0,1525 114,71050
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 10,15470
Środek transportowy (1) m-g 0,01 7,52200

9.4 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży /gr. 3 cm/ m2 64,66

Robocizna razem r-g 1,595 103,13270

Materiały

Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada),  gr. 3cm, lambda 033 m3 0,0325 2,10145
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 387,96000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,87291
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,64660

9.5 KNR 28/2628/3 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" - boniowanie, 
wykonanie boni płaskich /wcinka w styropianie 2x2 cm/ mb 80,93

Robocizna razem r-g 0,22 17,80460

Materiały

Listwa PVC do boni z siatką m 1,176 95,17368
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0,05665
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,04047
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9.6 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany  /ściany,
cokół/ szt 4 513,20

Robocizna razem r-g 0,0641 289,29612

Materiały

Kołki wkręcane z trzpieniami stalowymi szt 1,04 4 693,7280
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002 0,90264
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,90264

9.7 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie warstwy siatki /ściany, cokół/ m2 752,20

Robocizna razem r-g 0,6112 459,74464

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 4 3 008,8000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 853,74700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 5,26540
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 3,91144

9.8 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie warstwy siatki, ościeża m2 64,66

Robocizna razem r-g 1,382 89,36011

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 4 258,64000
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 106,23638
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,45262
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,33623

9.9 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie 
wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki /cokół/ m2 88,92

Robocizna razem r-g 0,6112 54,34791

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS przy 
dociepleniach metodą lekką kg 4 355,68000
Siatka z włókna szklanego m2 1,096 97,45632
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0037 0,32900
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0108 0,96034

9.10 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym /naroża, 
ościeża/ mb 253,66

Robocizna razem r-g 0,22 55,80520

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 0,9 228,29400
Kątowniki aluminiowe m 1,176 298,30416
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0,17756
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,12683

9.11 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
zamocowanie listwy cokołowej szer. 15cm mb 92,04

Robocizna razem r-g 0,237 21,81348

Materiały

Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 237,46320
Listwa cokołowa szer.15 cm m 1,05 96,64200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,01841
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9.12 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków 
dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 
/ściany, cokół,  faktura gładka, ościeża/ m2 738,70

Robocizna razem r-g 0,105 77,56350

Materiały

Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 221,61000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,29548
9.13 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków 
dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, baranek gr. 1,5 mm /ściany/ m2 576,79

Robocizna razem r-g 0,4986 287,58749

Materiały

Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg 3 1 730,3700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 3,69146
Środek transportowy (1) m-g 0,009 5,19111

9.14 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków 
dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, baranek
gr. 1,5 mm  /ościeża ściany/ m2 63,33

Robocizna razem r-g 1,5982 101,21400

Materiały

Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg 3,3 208,98900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,40531
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,56997

9.15 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba silikonowa, kolor czerwony /faktura 
gładka/ m2 8,33

Robocizna razem r-g 0,126 1,04958

Materiały

Farba silikatowa elewacyjna, kolor czerwony dm3 0,3 2,49900
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00333
9.16 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynków 
dekoracyjnych - wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego, 
kruszywo bazaltowe, granitowe, świecące kruszywo kwarc, 
kolor czarny /cokół/ m2 88,92

Robocizna razem r-g 0,4986 44,33551

Materiały

Tynk mozaikowy, kruszywo bazaltowe, granitowe, świecące 
kruszywo kwarc, kolor czarny kg 3 266,76000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,56909
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,80028

9.17 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków 
dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, tynk 
mozaikowy, kruszywo bazaltowe, granitowe,  świecące 
kruszywo kwarc, kolor czarny  /ościeża cokół/ m2 1,33

Robocizna razem r-g 1,5982 2,12560

Materiały

Tynk mozaikowy, kruszywo bazaltowe, granitowe, świecące 
kruszywo kwarc, kolor czarny kg 3 3,99000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,00851
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,01197
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9.18 KNR 202/921/2 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6˙cm, ścian - grubość 
płytek 14 mm, kolor czarny, cieniowany, ryflowane (w 
szpaletach płytki narożne) m2 78,16

Robocizna razem r-g 4,0835 319,16636

Materiały

Płytka klinkierowa, wym. 240x14x71 cm, kolor czarny, 
cieniowany, ryflowane (w szpaletach płytki narożne) m2 0,86 67,21760
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0021 0,16414
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0308 2,40733
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0593 4,63489
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0658 5,14293

9.19 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem 
gruntującym /pod płytki/ m2 78,16

Robocizna razem r-g 0,08 6,25280

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,22 17,19520
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,15632
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,23448

9.20 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady
podstawowe m2 1 065,67

Robocizna razem r-g 0,5482 584,20029

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 15,02595
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,42627
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,21313
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00003 0,03197
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,19182
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00002 0,02131
Haki do muru kg 0,012 12,78804
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 9,59103
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156 166,24452
9.21 NNRNKB 

202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu do 25˙cm /parapety zewnętrzne zakończone 
obustronnie zaślepkami PCW/ m2 25,99

Robocizna razem r-g 2,15 55,87850

Materiały

Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka 
poliester m2 1,23 31,96770
Zaślepka  PCW do podokiennika zewnętrznego szt 6,07787 157,96391
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,05198
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,20792
9.22 KNR 18/2614/1 

(1)
Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie 
podsufitówki wentylowanej, kolor popielaty m2 45,17

Robocizna razem r-g 0,416 18,79072

Materiały

Panele winylowe typu siding, wentylowane, kolor popielaty m2 1,001 45,21517
Gwoździe stalowe galwanizowane kg 0,0142 0,64141
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0042 0,18971
Środek transportowy (1) m-g 0,0031 0,14003
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9.23 KNR 222/602/1 Podsufitki PCW, szkielet z łat m3 0,37

Robocizna razem r-g 49,4 18,27800

Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 7,8 2,88600
Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II m3 1,08 0,39960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
9.24 Kalkulacja 

własna
Wymiana istniejącej skrzynki gazowej PCW na nową

kpl 1,00

Materiały

Wymiana istniejącej skrzynki gazowej na PCW kpl 1 1,00000
9.25 Kalkulacja 

własna
Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji tablic 
informacyjnych i pamiątkowych kpl 10,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji tablic 
informacyjnych i pamiątkowych kpl 1 10,00000

9.26 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji 
klimatyzatorów zewnętrznych kpl 5,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji 
klimatyzatorów zewnętrznych kpl 1 5,00000

9.27 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji uchwytu na
flagi kpl 1,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji uchwytu na
flagi kpl 1 1,00000

9.28 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji urzdzenia 
sygnalizacji alarmu kpl 1,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji urzdzenia 
sygnalizacji alarmu kpl 1 1,00000

9.29 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji urzdzenia 
sygnalizacji wykrywania gazu kpl 1,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji urzdzenia 
sygnalizacji wykrywania gazu kpl 1 1,00000

9.30 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji kamer 
monitoringu wraz z tabliczkami obiekt monitorowany kpl 4,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji kamer 
monitoringu wraz z tabliczkami obiekt monitorowany kpl 1 4,00000

9.31 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji  wyłącznika
przycisku syreny kpl 1,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji  wyłącznika
przycisku syreny kpl 1 1,00000

9.32 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji figurki Św. 
Floriana kpl 1,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji figurki Św. 
Floriana kpl 1 1,00000

9.33 KNNR 4/142/3 Kratki wentylacyjne chromoniklowe kpl 1,00

Robocizna razem r-g 0,82 0,82000

Materiały

Kratka wentylacyjna wym. 30x30cm ze stali nierdzewnej szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
9.34 Kalkulacja 

własna
Wykonanie numeru adresowego z alucobondu gr.10cm, 
podklejonego na XPS gr.2cm, kolor stal szczotkowana kpl 1,00

Materiały

Wykonanie numeru adresowego z alucobondu gr.10cm, 
podklejonego na XPS gr.2cm, kolor stal szczotkowana kpl 1 1,00000

9.35 Kalkulacja 
własna

Wykonanie napisu reklamowego (OSP ZARZECZE) na ścianie 
południowej budynku z pleksi gr. 10mm podklejonego na XPS 
gr.2cm, kolor czerwony połysk kpl 1,00

Materiały

Wykonanie napisu reklamowego (OSP ZARZECZE) na ścianie 
południowej budynku z pleksi gr. 10mm podklejonego na XPS 
gr.2cm, kolor czerwony połysk kpl 1 1,00000
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9.36 Kalkulacja 
własna

Wykonanie napisu reklamowego (Dom Ludowy w Zarzeczu) na
ścianie zachodniej budynku z pleksi gr. 10mm podklejonego na 
XPS gr.2cm, kolor zielony połysk kpl 1,00

Materiały

Wykonanie napisu reklamowego (Dom Ludowy w Zarzeczu) na
ścianie zachodniej budynku z pleksi gr.10mm podklejonego na 
XPS gr.2cm, kolor zielony połysk kpl 1 1,00000

9.37 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż rolet okiennych zewnętrznych 
zasuwanych antywłamaniowych, sterowanych elektrycznie m2 3,81

Materiały

Dostarczenie i montaż rolet okiennych zewnętrznych 
zasuwanych antywłamaniowych, sterowanych elektrycznie, 
kolor biały, pilot m2 1 3,81000

Podsumowanie elementu Razem

10 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
SCHODY ZEWNĘTRZNE

10.1 DC 191/210/1 
(1)

Ręczne wypełnianie ubytków konstrukcji betonowych, na 
powierzchniach poziomych zaprawą naprawczą /ubytek spodu 
spocznika/ m2 0,18

Robocizna razem r-g 0,55 0,09900

Materiały

Zaprawa naprawcza o regulowanym skurczu z dodatkiem 
włókien syntetycznych kg 9,7 1,74600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
10.2 KNR 401/202/2 

(2)
Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8˙mm, żebrowane 
/ubytek spodu spocznika/ kg 0,001

Robocizna razem r-g 0,07 0,00007

Materiały

Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5˙mm kg 0,025 0,00003
Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu 
fi 8-10 mm kg 1,002 0,00100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
10.3 TZKNBK 

11/801/6
Wyrównanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni 
zaprawa zatarta na gładko /podszolowanie i wyprawienie- 
schody, podesty frontowe i boczne/ m2 55,30

Robocizna razem r-g 2,08 115,02400

Materiały

Cement hutniczy "25" kg 12,1 669,13000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,032 1,76960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Sprzęt

Wózek z dozownikiem do kleju - kpl. m-g 0,015 0,82950
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,038 2,10140

10.4 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem 
gruntującym /schody, podesty frontowe i boczne/ m2 55,30

Robocizna razem r-g 0,06 3,31800

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21 11,61300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,11060
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,16590

10.5 KNR 39/115/1 Uszczelnienie schodów pod okładzinę ceramiczną płynną folią 
uszczelniającą, powierzchnie poziome /schody, podesty 
frontowe i boczne/ m2 55,30

Robocizna razem r-g 0,125 6,91250

Materiały

Folia uszczelniająca płynna kg 1,6 88,48000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0018 0,09954
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10.6 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek granitowych gr. 30mm  na 
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 
25x50, ryflowane, granit drobnoziarnisty, płomykowany, kolor 
jasnoszary /schody, podesty frontowe i boczne/ m2 55,30

Robocizna razem r-g 3,91 216,22300

Materiały

Płytki granitowe gr.3cm wym. 25x50cm, ryflowane, granit 
drobnoziarnisty, płomykowany, kolor jasnoszary m2 1,05 58,06500
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych, mrozoodporna
i wysokoelastyczna kg 7,22 399,26600
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 
do 7 mm, kolor kg 0,27 14,93100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 1,65900
Środek transportowy (1) m-g 0,04 2,21200

10.7 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek granitowych gr. 2 cm na zaprawach klejowych,
listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10˙m2, granit 
drobnoziarnisty, płomykowany lub groszkowany, płytki 50x10 
/podest glówny i schody boczne/ m 13,51

Robocizna razem r-g 0,57 7,70070

Materiały

Płytki granitowe gr.2cm wym. 10x50cm, granit drobnoziarnisty, 
płomykowany, kolor jasnoszary m2 0,162 2,18862
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  
(uelastyczniona) kg 0,65 8,78150
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 
do 7 mm, kolor kg 0,08 1,08080
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,05404
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,08106

10.8 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian, z płyt pianki polistyrenowej gr. 2 cm, na 
klej /belka spocznika głównego/ m2 11,34

Robocizna razem r-g 0,31 3,51540

Materiały

Płyty z polstyrenu estrudowanego gr.2 cm m2 1,05 11,90700
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS przy 
dociepleniach metodą lekką kg 0,3 3,40200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
10.9 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona 

narożników wypukłych kątownikiem metalowym /naroża/ mb 61,36

Robocizna razem r-g 0,22 13,49920

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 0,9 55,22400
Kątowniki aluminiowe m 1,176 72,15936
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0,04295
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,03068

10.10 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie warstwy siatki /policzki i spód schodów, czoła i pód
spoczników, belka spocznika/ m2 66,70

Robocizna razem r-g 0,6112 40,76704

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 4 266,80000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 75,70450
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,46690
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,34684
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10.11 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem 
gruntującym /pod malowanie/ m2 66,70

Robocizna razem r-g 0,08 5,33600

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,22 14,67400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,13340
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,20010

10.12 KNR 33/28/1 (4) Malowanie elewacji farbą silikonową, kolor ciemnoszary 
/policzki i spód schodów, czoła spoczników, belka spocznika/ m2 66,70

Robocizna razem r-g 0,126 8,40420

Materiały

Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki, szara dm3 0,4 26,68000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,02668
Podsumowanie elementu Razem

11 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
SŁUPY

11.1 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian, z płyt pianki polistyrenowej gr. 2 cm, na 
klej m2 67,30

Robocizna razem r-g 0,31 20,86300

Materiały

Płyty z polstyrenu estrudowanego gr.2 cm m2 1,05 70,66500
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS przy 
dociepleniach metodą lekką kg 0,3 20,19000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
11.2 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 

przyklejenie warstwy siatki m2 67,30

Robocizna razem r-g 0,6112 41,13376

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 4 269,20000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 76,38550
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,47110
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,34996

11.3 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym /naroża/ mb 178,80

Robocizna razem r-g 0,22 39,33600

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 0,9 160,92000
Kątowniki aluminiowe m 1,176 210,26880
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0,12516
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,08940

11.4 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 67,30

Robocizna razem r-g 0,105 7,06650

Materiały

Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 20,19000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,02692



Wizualizacja Domu Ludowego w Zarzeczu 
-przedmiar robót.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00051C84)

strona nr: 29

WIZUALIZACJA ELEWACJI DOMU
LUDOWEGO W ZARZECZU W RAMACH
ZADANIA: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI

ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLI...

Nr
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11.5 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynków 
dekoracyjnych - wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego, 
kruszywo bazaltowe, granitowe, świecące kruszywo kwarc, 
kolor czarny m2 67,30

Robocizna razem r-g 0,4986 33,55578

Materiały

Tynk mozaikowy, kruszywo bazaltowe, granitowe, świecące 
kruszywo kwarc, kolor czarny kg 3 201,90000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,43072
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,60570

Podsumowanie elementu Razem

12 Element Kody CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie 
zagospodarowania terenu
PŁYTKA ODBOJOWA / CHODNIKI

12.1 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po 
zagęszczeniu 10˙cm /uzupelnienie pasa szer.20cm w płytce 
odbojowej po wykonaniu termomodernizacji/ m2 18,41

Robocizna razem r-g 0,0261 0,48050

Materiały

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,26326
Kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm t 0,212 3,90292
Woda przemysłowa m3 0,01 0,18410
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0029 0,05339
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0282 0,51916

12.2 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara /uzupelnienie 
pasa szer.20cm w płytce odbojowej po wykonaniu 
termomodernizacji i przycięciu kostek/ m2 9,20

Robocizna razem r-g 1,2342 11,35464

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,10764
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0788 0,72496
Woda przemysłowa m3 0,026 0,23920
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,23000
Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 1,19600

12.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 34,69

Robocizna razem r-g 0,0376 1,30434

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0035 0,12142
Walec wibracyjny samojezdny 9 t (1) m-g 0,0086 0,29833

12.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 
5˙cm głębokości /chodnik/
Krotność=4 m2 34,69

Robocizna razem r-g 0,0005 0,06938

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0009 0,12488
12.5 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 

załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją) m3 13,88

Robocizna razem r-g 0,7 9,71600

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 4,51100
12.6 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 

załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 13,88

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 2,05424
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12.7 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 25x6˙cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 90,50

Robocizna razem r-g 0,2084 18,86020

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,00905
Obrzeże trawnikowe betonowe 100x25x6˙cm szare m 1,02 92,31000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0047 0,42535
Woda m3 0,0004 0,03620
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
12.8 KNR 231/404/3 ANALOGIA - palisada z płyt betonowych prostokątnych typu L 

gr.8,5cm,  wym.80x50x50cm, kolor szary /donica/ m 5,34

Robocizna razem r-g 0,4558 2,43398

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0049 0,02617
Palisada z płyt betonowych prostokątnych typu L gr.8,5 cm,  
wym.80x50x50cm, kolor szary m 1,02 5,44680
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0165 0,08811
Woda m3 0,0062 0,03311
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
12.9 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża i palisady, betonowa zwykła m3 2,41

Robocizna razem r-g 9,88 23,81080

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka 
betonowa) m3 1,04 2,50640
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,03 0,07230
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,34 0,81940
Woda m3 0,47 1,13270
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
12.10 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 20 cm /pospółka gr. 20cm/ m2 34,69

Robocizna razem r-g 0,0168 0,58279

Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 8,51640
Woda m3 0,02 0,69380
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0026 0,09019
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0182 0,63136

12.11 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 34,69

Robocizna razem r-g 0,0304 1,05457

Materiały

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,49607
Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,1697 5,88689
Woda m3 0,008 0,27752
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0025 0,08673
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0256 0,88806

12.12 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości /tłuczeń 10cm/
Krotność=2 m2 34,69

Robocizna razem r-g 0,0011 0,07632

Materiały

Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,0212 1,47086
Woda m3 0,001 0,06938
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0002 0,01388
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0013 0,09019
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12.13 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6cm, wym. 
24x16cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 
/kostka bez fazy wg dokumentacji projektowej/ m2 34,69

Robocizna razem r-g 1,2342 42,81440

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,40587
Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, wym.16x24 cm, 
szara bez fazy m2 1,025 35,55725
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0788 2,73357
Woda przemysłowa m3 0,026 0,90194
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,86725
Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 4,50970

12.14 KNR 911/202/1 Separacja ścian donic geowłókniną m2 5,41

Robocizna razem r-g 0,1311 0,70925

Materiały

Geowłóknina m2 1,02 5,51820
Szpilki z prętów stalowych szt 0,08 0,43280
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
12.15 KNR 221/417/1 

(1)
Napełnienie donic keramzytem gr. 5cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,06

Robocizna razem r-g 3,98 0,22805

Materiały

Keramzyt drobny wielofrakcyjny 0-4˙mm m3 1,03 0,06180
12.16 KNR 221/417/1 

(3)
Napełnienie donic ziemią, ziemia kompostowa

m3 0,87

Robocizna razem r-g 3,98 3,46260

Materiały

Ziemia kompostowa m3 1,03 0,89610
12.17 KNR 221/323/4 

(3)
Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt 
kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 
0,5˙m, ziemia kompostowa /kosodrzewina/
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

Robocizna razem r-g 0,808 1,54328

Materiały

Kosodrzewina, wys. 30cm szt 1,05 2,10000
Woda m3 0,01 0,02000
Ziemia kompostowa m3 0,088 0,17600

Podsumowanie elementu Razem

13 Element Kody CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie 
zagospodarowania terenu
PATIO

13.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 125,06

Robocizna razem r-g 0,0376 4,70226

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0035 0,43771
Walec wibracyjny samojezdny 9 t (1) m-g 0,0086 1,07552

13.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 
5˙cm głębokości /patio/
Krotność=-2,4 m2 125,06

Robocizna razem r-g 0,0005 -0,15007

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0009 -0,27013
13.3 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 

załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją) m3 10,00

Robocizna razem r-g 0,7 7,00000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 3,25000
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13.4 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 10,00

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 1,48000
13.5 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem 

ręcznym m2 125,06

Robocizna razem r-g 0,1311 16,39537

Materiały

Geowłóknina m2 1,02 127,56120
Szpilki z prętów stalowych szt 0,08 10,00480
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
13.6 KNR 231/202/1 Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna, rozścielane ręcznie, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 10˙cm /żwirek granitowy 
16/22mm, gr.8 cm/ m2 59,95

Robocizna razem r-g 0,0432 2,58984

Materiały

Żwirek ozdobny granitowy  sortowany 16/22mm m3 0,1228 7,36186
Woda m3 0,01 0,59950
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0141 0,84530
13.7 KNR 231/202/2 Nawierzchnie żwirowe, warstwa  dolna, rozścielane ręcznie, 

dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy
Krotność=-2 m2 59,95

Robocizna razem r-g 0,0016 -0,19184

Materiały

Żwirek ozdobny granitowy  sortowany 16/22mm m3 0,0123 -1,47477
Woda m3 0,001 -0,11990
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0006 -0,07194
13.8 KNR 221/302/4 

(3)
Sadzenie traw i krzewów ozdobnych na terenie płaskim w 
gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i 
głębokość dołów 0,3˙m, ziemia kompostowa /jałowiec płożący, 
miskant chińsk/
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 27,00

Robocizna razem r-g 0,4516 11,64451

Materiały

Jałowiec płożący, sadzonka 3 letnia szt 0,7037 19,00000
Miskant chiński 4 L szt 0,2963 8,00000
Woda m3 0,01 0,27000
Ziemia kompostowa m3 0,022 0,59400

13.9 KNR 221/323/4 
(3)

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt 
kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 
0,5˙m, ziemia kompostowa /kosodrzewina/
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

Robocizna razem r-g 0,808 3,85820

Materiały

Kosodrzewina, wys. 30cm szt 1,05 5,25000
Woda m3 0,01 0,05000
Ziemia kompostowa m3 0,088 0,44000

13.10 KNR 221/302/5 
(3)

Sadzenie  krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, 
średnica i głębokość dołów 0,5˙m, ziemia kompostowa /dereń 
rozłogowy, bluszcz pospolity, irga pozioma/
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 17,00

Robocizna razem r-g 0,7537 12,23632

Materiały

Dereń rozlogowy, wys. sadzonki 30cm szt 0,17647 3,00000
Bluszcz pospolity szt 0,41176 7,00000
Irga pozioma szt 0,41176 7,00000
Woda m3 0,01 0,17000
Ziemia kompostowa m3 0,101 1,71700
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<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

13.11 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria 
gruntu I-III  /nawierzchnia "zielona"/ m2 65,11

Robocizna razem r-g 0,0955 6,21801

13.12 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem 
ręcznym  /nawierzchnia "zielona"/ m2 65,11

Robocizna razem r-g 0,1311 8,53592

Materiały

Geowłóknina m2 1,02 66,41220
Szpilki z prętów stalowych szt 0,08 5,20880
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
13.13 KNR 221/209/1 Ręczne rozrzucenie kory ozdobnej, teren płaski, warstwa 

grubości 2˙cm /warstwa gr. 8 cm, nawierzchnia "zielona"/
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,01

Robocizna razem r-g 603 5,75865

Materiały

Kora ozdobna gr. 60-120 mm m3 200 2,00000
Podsumowanie elementu Razem

Podsumowanie kosztorysu Razem
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

23. Robocizna razem r-g 6 583,7627

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 6 583,7627

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 2,76598

2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,03197

3. Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej chromoniklowej mocowana do boku biegu schodowego, 
wypełnienie fi20mm, prześwit 12 cm, pochwyt fi 45mm, słupki fi 40mm, wysokość 110cm m 46,59

4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 2,5064

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 0,58859

6. Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester m2 95,6448

7. Bluszcz pospolity szt 7

8. Cement hutniczy "25" kg 669,13

9. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,78045

10. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi˙160˙mm szt 1

11. Deflektor  kominowy wentylacyjny ze stali chromoniklowej szt 41

12. Demontaż  krat okiennych szt 2

13. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji  wyłącznika przycisku syreny kpl 1

14. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji figurki Św. Floriana kpl 1

15. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji kamer monitoringu wraz z tabliczkami obiekt 
monitorowany kpl 4

16. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji klimatyzatorów zewnętrznych kpl 5

17. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji tablic informacyjnych i pamiątkowych kpl 10

18. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji uchwytu na flagi kpl 1

19. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji urzdzenia sygnalizacji alarmu kpl 1

20. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji urzdzenia sygnalizacji wykrywania gazu kpl 1

21. Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z pokryciem /daszki nad wejściami bocznymi/ kpl 2

22. Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z pokryciem i podbitką dachową /daszek nad 
wejściem głównym/ kpl 1

23. Dereń rozlogowy, wys. sadzonki 30cm szt 3

24. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,19182

25. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,20967

26. Dostarczenie i montaż daszków szklanych systemowych (szkło bezpieczne hartowane i klejone, 
dwie tafle szkla klejone połączone trwale special folią VSG-ESG 8.8.2 punktowo mocowane, stal 
inox) wym.120x200cm szt 2

27. Dostarczenie i montaż rolet okiennych zewnętrznych zasuwanych antywłamaniowych, sterowanych 
elektrycznie, kolor biały, pilot m2 3,81

28. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5˙mm kg 0,00003

29. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 9,59103

30. Drzwi aluminiowe zewnętrzne 1-skrzydłowe, pełne, kolor RAL 7043, U=min 1,3 W/m2*K m2 4,07

31. Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydłowe, pełne, wym. 144x230cm (szerokość skrzydla 
podstwowego 100cm),  kolor RAL 7043, U=min 1,3 W/m2*K, antaba pionowa ze stali nierdzewnej dł.
140cm m2 3,31

32. Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydłowe, pełne, wym. 225x230cm, drzwi ewakuacyjne (zamek 
antypaniczny), kolor RAL 7043, U=min 1,3 W/m2*K, antaba pionowa ze stali nierdzewnej dł. 140cm m2 5,18

33. Elektrody do spawania stali niskowęglowych o Fi˙3.25˙mm szt 270,08

34. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 5,76176

35. Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa dm3 8

36. Farba poliwinylowa nawierzchniowa na powierzchnie ocynkowane dm3 60,60314

37. Farba poliwinylowa podkładowa na powierzchnie ocynkowane dm3 34,12604

38. Farba silikatowa elewacyjna, biała dm3 15,705

39. Farba silikatowa elewacyjna, kolor czerwony dm3 2,499

40. Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki, szara dm3 26,68

41. Folia uszczelniająca płynna kg 88,48

42. Geowłóknina m2 199,4916

43. Gwoździe budowlane gołe kg 7,86

44. Gwoździe stalowe galwanizowane kg 0,64141

45. Haki do muru kg 12,78804
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46. Irga pozioma szt 7

47. Jałowiec płożący, sadzonka 3 letnia szt 19

48. Kątowniki aluminiowe m 580,73232

49. Keramzyt drobny wielofrakcyjny 0-4˙mm m3 0,0618

50. Kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm t 3,90292

51. Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 4,68

52. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 764,9824

53. Kołki rozporowe z wkrętami szt 237,4632

54. Kołki wkręcane z trzpieniami stalowymi szt 4 693,728

55. Kora ozdobna gr. 60-120 mm m3 2

56. Kosodrzewina, wys. 30cm szt 7,35

57. Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, wym.16x24 cm, szara bez fazy m2 35,55725

58. Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 74,2

59. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 53,6698

60. Kratka wentylacyjna wym. 30x30cm ze stali nierdzewnej szt 1

61. Kształtowniki ze stali nierdzewnej szczotkowanej inox kg 672

62. Listwa cokołowa szer.15 cm m 96,642

63. Listwa PVC do boni z siatką m 95,17368

64. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II m3 0,3996

65. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 213,408

66. Masa uszczelniająca silikonowa kg 2,6678

67. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,75933

68. Miskant chiński 4 L szt 8

69. Obejma rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 5,85

70. Obrzeże trawnikowe betonowe 100x25x6˙cm szare m 92,31

71. Okno PVC pow. do 0,6 m2, współczynnik U bez wymagań, kolor biały m2 4,24

72. Palisada z płyt betonowych prostokątnych typu L gr.8,5 cm,  wym.80x50x50cm, kolor szary m 5,4468

73. Panele winylowe typu siding, wentylowane, kolor popielaty m2 45,21517

74. Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 658,9856

75. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 2,2472

76. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 7,57066

77. Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada),  gr. 3cm, lambda 033 m3 2,10145

78. Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 8cm, lambda 033 m3 10,85205

79. Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 15cm, lambda 033 m3 122,70696

80. Płyta z poliwęglanu litego gr.8mm, przeźroczysta wraz z kpl akcesoriów (profile aluminiowe łączące, 
zamykające, uszczelki, tasmy uszczelniające), rynienka profil kwadrat, rura spustowa fi 60mm ze 
stali nierdzewnej m2 21,5286

81. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną
elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 80 mm m2 26,9325

82. Płytka klinkierowa, wym. 240x14x71 cm, kolor czarny, cieniowany, ryflowane (w szpaletach płytki 
narożne) m2 67,2176

83. Płytki granitowe gr.2cm wym. 10x50cm, granit drobnoziarnisty, płomykowany, kolor jasnoszary m2 2,18862

84. Płytki granitowe gr.3cm wym. 25x50cm, ryflowane, granit drobnoziarnisty, płomykowany, kolor 
jasnoszary m2 58,065

85. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,42627

86. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,21313

87. Płyty pomostowe robocze m2 15,02595

88. Płyty z polstyrenu estrudowanego gr.2 cm m2 82,572

89. Podkładowa masa tynkarska kg 257,50329

90. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 8,5164

91. Preparat gruntujący dm3 26,287

92. Preparat gruntujący kg 222,4752

93. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 8-10 mm kg 0,001

94. Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi˙150˙mm m 3,15

95. Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych dm3 21,18168

96. Rura spustowa z blachy powlekanej Fi 120 mm m 12,87

97. Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 160/4,7mm, SN 8 m 11,73

98. Siatka z włókna szklanego m2 1 447,3576

99. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor kg 16,0118

100. Szpilki z prętów stalowych szt 15,6464

101. Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,34989

102. Śruby stalowe ocynkowane z nakrętkami i podkładkami kg 8,4

103. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,04659

104. Tlen techniczny sprężony m3 8,32

105. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 7,35775

106. Tynk mozaikowy, kruszywo bazaltowe, granitowe, świecące kruszywo kwarc, kolor czarny kg 472,65
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107. Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg 2 093,8294

108. Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120 mm szt 42

109. Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 64,1016

110. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,02499

111. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 131,538

112. Wkręty stalowe samogwintujące M5,0 z łbem stożkowym lub kulistym kg 0,45088

113. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 890,444

114. Woda m3 3,54017

115. Woda przemysłowa m3 1,32524

116. Wykonanie napisu reklamowego (Dom Ludowy w Zarzeczu) na ścianie zachodniej budynku z pleksi 
gr.10mm podklejonego na XPS gr.2cm, kolor zielony połysk kpl 1

117. Wykonanie napisu reklamowego (OSP ZARZECZE) na ścianie południowej budynku z pleksi gr. 
10mm podklejonego na XPS gr.2cm, kolor czerwony połysk kpl 1

118. Wykonanie numeru adresowego z alucobondu gr.10cm, podklejonego na XPS gr.2cm, kolor stal 
szczotkowana kpl 1

119. Wymiana istniejącej skrzynki gazowej na PCW kpl 1

120. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,10375

121. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,16414

122. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 2,40733

123. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach metodą 
lekką kg 9 149,038

124. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS przy dociepleniach metodą lekką kg 2 223,6887

125. Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą lekką kg 308,44125

126. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  (uelastyczniona) kg 8,7815

127. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych, mrozoodporna i wysokoelastyczna kg 399,266

128. Zaprawa naprawcza o regulowanym skurczu z dodatkiem włókien syntetycznych kg 1,746

129. Zaślepka  PCW do podokiennika zewnętrznego szt 157,96391

130. Ziemia kompostowa m3 3,8231

131. Złączka rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 4,68

132. Żaluzja fasadowa w ramie stalowej, profil 25x50 lub zblizony, wym. 105x80cm, kolor lameli RAL 
9006, wysokośc lameli 110mm, żaluzja z blachy gr. 0,8mm szt 1

133. Żaluzja fasadowa w ramie stalowej, profil 25x50 lub zblizony, wym. 301x73cm, kolor lameli RAL 
9006, wysokośc lameli 110mm, żaluzja z blachy gr. 0,8mm szt 1

134. Żaluzja fasadowa w ramie stalowej, profil 25x50 lub zblizony, wym. 303x73cm, kolor lameli RAL 
9006, wysokośc lameli 110mm, żaluzja z blachy gr. 0,8mm szt 1

135. Żaluzja fasadowa w ramie stalowej, profil 25x50 lub zblizony, wym. 305x73cm, kolor lameli RAL 
9006, wysokośc lameli 110mm, żaluzja z blachy gr. 0,8mm szt 1

136. Żwirek ozdobny granitowy  sortowany 16/22mm m3 5,88709

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 1,422

2. Piła do cięcia kostki m-g 1,09725

3. Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,314

4. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,24419

5. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 166,24452

6. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 13,60821

7. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 1,87519

8. Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 1,2

9. Spawarka elektr.transfor.500A m-g 20,48

10. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,46725

11. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,41388

12. Środek transportowy (1) m-g 39,40283

13. Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 2,90213

14. Walec wibracyjny samojezdny 9 t (1) m-g 1,37385

15. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 5,7057

16. Wózek z dozownikiem do kleju - kpl. m-g 0,8295

17. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 8,80905

18. Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 36,58232

19. Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,704

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 303,67587
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

WIZUALIZACJA ELEWACJI DOMU LUDOWEGO W ZARZECZU W RAMACH ZADANIA: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2 ŚCIANA SZCZYTOWA, KOMINY

3 POKRYCIE DACHU

4 STOLARKA OKIENNA

5 STOLARKA DRZWIOWA

6 TYNKI I MALOWANIE

7 ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

8 RURY SPUSTOWE, PRZYKANALIKI

9 ELEWACJA

10 SCHODY ZEWNĘTRZNE

11 SŁUPY

12 PŁYTKA ODBOJOWA / CHODNIKI

13 PATIO

Suma elementów kosztorysu

Razem WIZUALIZACJA ELEWACJI DOMU LUDOWEGO W ZARZECZU W RAMACH ZADANIA: POPRAWA
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC

netto


