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Ilość
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Kosztorys Ogrodzenie przy domu ludowym w Zarzeczu
1 Element Rozbiórka ogrodzenia i części nawierzchni asfaltowej

1.1 KNR 214/1225/5 Demontaż elementów ogrodzeniowych m 32

1.2 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - rozbiórka murków ogrodzeniowych

Wyliczenie ilości robót:

34,7*0,25*0,2 1,735000

RAZEM: 1,735000 m3 1,7

1.3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - rozbiórka słupków ogrodzeniowych

Wyliczenie ilości robót:

(0,3*0,3*1)*16 1,440000

RAZEM: 1,440000 m3 1,4

1.4 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm m 22,4

1.5 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

22,4*0,4 8,960000

RAZEM: 8,960000 m2 8,960

2 Element Wykończenie murka ogrodzeniowego

2.1 TZKNBK 
11/801/6

Wyrównanie wraz z podlaniem betonem elementów murka pod ogrodzenie

Wyliczenie ilości robót:

22,4*0,25 5,600000

RAZEM: 5,600000 m2 5,600

2.2 DC 191/210/1 
(1)

Ręczne wypełnianie ubytków konstrukcji betonowych, na powierzchniach poziomych zaprawą naprawczą - 
wypełnienie z uzupełnieniem murka pod ogrodzenie m2 5,6

2.3 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 5,6

2.4 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Wykonanie okucie murka z blachy powlekanej czarnej na wcześniej wykonanym mocowaniu z płyt OSB

Wyliczenie ilości robót:

22,4*0,3 6,720000

RAZEM: 6,720000 m2 6,720

3 Element Wykonanie i montaż elementów ogrodzenia

3.1 KNNR 2/1301/1 Wykonanie elementów ogrodzeniowych w formie zbliżonej do balustrad schodowych, stal czarna, ocynkowana 
malowana proszkowo w kolorze czarnymwraz z montażem m 22,4

4 Element Odbojówka przy murku ogrodzeniowym

4.1 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

22,4*0,4 8,960000

RAZEM: 8,960000 m2 8,960

4.2 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

22,4*0,2*0,2 0,896000

RAZEM: 0,896000 m3 0,896

4.3 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 22,4

4.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

22,4*0,4 8,960000

RAZEM: 8,960000 m2 8,960

4.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

22,4*0,4 8,960000

RAZEM: 8,960000 m2 8,960

4.6 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka czarna 
10x20cm bezfazowa

Wyliczenie ilości robót:

22,4*0,4 8,960000

RAZEM: 8,960000 m2 8,960

5 Element Wykończenie ścian

5.1 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, 
filarach, pilastrach -skucie okładziny z lastrika na ścianie

Wyliczenie ilości robót:

33,6*1,5 50,400000

RAZEM: 50,400000 m2 50,400
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5.2 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych pod ogrodzeniem, z płyt pianki polistyrenowej, na klej

Wyliczenie ilości robót:

50,4 50,400000

Wykończenie murka ogrodzeniowego od 22,4*0,2

strony drogi powiatowej 4,480000

RAZEM: 54,880000 m2 54,9

5.3 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

50,4 50,400000

Wykończenie murka ogrodzeniowego od 22,4*0,2

strony drogi powiatowej 4,480000

RAZEM: 54,880000 m2 54,9

5.4 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże masy tynkarskiej - baranek

Wyliczenie ilości robót:

50,4 50,400000

Wykończenie murka ogrodzeniowego od 22,4*0,2

strony drogi powiatowej 4,480000

RAZEM: 54,880000 m2 54,9


