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Nr

Opis robot

Wartos$¢

J.0.

Ilos¢

Wskaznik

1.

STAN ZERO

1.1.

Prace ziemne

1.2

.|Fundamenty, $ciany fundamentowe

2.

STAN SUROWY

2.1.

Sciany zelbetowe

2.2.

Prace murarskie

2.3.

Stropy

2.4.

Belki, podciagi zelbetowe

2.5

.|Stupy zelbetowe

2.6.

Schody zelbetowe

2.7.

Zbrojenie elemento zelbetowych

2.8

.|Konstrukcje stalowe

3.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

3.1.

Podtoza pod posadzki wg warstwy P1

32

.|Podtoza pod posadzki wg warstwy P2

3.3.

Tynki $cian

3.4.

Sufity

34.1.

Co0.1

34.2.

C0.2

34.3.

C0.3

34.4.

Cco04

34.5.

CO0.5

3.4.6.

C0.6

34.7.

C0.7

3.5.

Posadzki

3.5.1.

A0.1

3.5.2.

A0.2

3.5.3.

A0.3

3.54.

A0.4

3.5.5.

A0.5

3.5.6.

A0.6

3.5.7.

A0.7

3.5.8.

A0.8

3.5.9.

Wycieraczki

3.5.10.

Oznaczenia posadzek

3.6

.|Oktadziny $cian

3.6.1.

B 01

3.6.2.

B 02

3.6.3.

B 03

3.6.4.

B 04

3.6.5.

B 05

3.6.6.

B 06

3.6.7.

Inne

3.7.

Scianki systemowe w pomieszczeniach sanitarnych

3.8

.|Przedscianki z plyt g-k, obudowy szachtow

3.9.

Sciany mobilne

.|WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

4.1

.|Pokrycie dachu wg warstwy D1

4.2.

Taras-wg warstwy T1

4.3.

Elewacje

44.

Slusarka budowlana

4.5.

Systemy asekuracyjne, ochrona przed ptakami

.|[STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA

5.1.

Aluminiowa

5.2.

Stalowa

5.3.

Brama garazowa

5.4.

Kurtyna pozarowa

.|URZADZENIA KOMUNIKACJI PIIONOWEJ

.[WYPOSAZENIE

7.1

.|Meblowe, agd

7.2.

Pomieszczen sanitarnych

7.3.

Inne

.|[ZAGOSPODAROWANIE TERENU

8.1.

Zielen
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Nr  |Opis robot
8.1.1.|Wycinki
8.1.2.[Nasadzenia
8.1.3.|Pielegnacja
8.2.|Mata architektura

Wartos$¢ J.0. Tlos¢ Wskaznik

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. STAN ZERO

1.1. Prace ziemne

1 KNR 2-01 |Wykop fundamentowy z wywozem i utylizacja urobku

0207/01 +
KNR 2 01
0214-03
965,00%1,10%2,00 m3 2.123,000
razem | m3 2.123,000
2 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow fundamentowych piaskiem z zageszczeniem
0239/01 +
KNR 2 01
0236-03 z.sz.
2.5.2.9907
prace ziemne
2123 m3 2.123,000
"in minus" chudy beton
-106.15 m3 -106,150
"in minus" objetos¢ $cian fundamentowych oraz izolacji termicznej sc fund
-137.207 m3 -137,207
"in minus" objeto$¢ warstw posadzkowych
-671,10%0,20 m3 -134,220
razem | m3 1.745,423

1.2. Fundamenty, $ciany fundamentowe

3 KNR-W  |Podktady z betonu C8/10 na podtozu gruntowym

2-02

1101/03
965,00%1,10%0,10 m3 106,150
razem | m3 106,150

4 KNR 0-20 |Plyta fundamentowa Zelbetowa z betonu C30/37 W-8

0266/05
965,00*0,50 m3 482,500
razem | m3 482,500

5 KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 24 cm, w deskowaniu systemowym - transport betonu pompg), beton C30/37
0267/01 + |W-8

KNR 020
0267-03

zewngtrzne

142,00*1,50 m2 213,000

wewngtrzne

0$2 (9,30+7,24)*1,50 m2 24,810

pomiedzy 2 a3 10,68*1,50 m2 16,020

0$3 20,15%1,50 m2 30,225

0$4 20,15%1,50 m2 30,225

0$5 10,96*%1,50 m2 16,440

0§ 6 3,24*%1,50 m2 4,860

pomiedzy AaB  3,05%1,50 m2 4,575

o$B  11,25%1,50 m2 16,875

0$sC 3,16*%1,50 m2 4,740

o$sD 3,66%1,50 m2 5,490

szyb windowy (2,38+2,04)*1,50 m2 6,630

o$E 7,04%1,50 m2 10,560

o$F 7,04%1,50 m2 10,560

08G  9,06%1,50 m2 13,590

o$E 7,04%1,50 m2 10,560

osie H,I 5,25%¥2%*1,50 m2 15,750

szyb windowy (2,38+2,04)*1,50 m2 6,630
razem | m2 441,540

6 NNRNKB |Zbrojenie konstrukeji zelbetowych
202 0291/02

{plyta fundamentowa-wg zestawienia stali} 55147,00/1000 t 55,147

razem t 55,147
7 NNRNKB |Sciany z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
202 0136/01
5,972 m3 5,972

razem | m3 5,972
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢

8 KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
0602/09+KN |asfaltowego - pierwsza i druga warstwa

R 202
0602-10
Lawy fundamentowe
{£1-80*40} 0,80%*30,5 m2 24,400
{£2-120*40} 1,20*49 m2 58,800
{£3-140*40} 1,40%21,5 m2 30,100
{£4-60*40} 0,60%2,6 m2 1,560
razem | m2 114,860

9 KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z masy
0603/10  |polimerowo-bitumicznej - pierwsza i druga warstwa. Dodatkowo wklejenie siatki z widkna szklanego

Lawy fundamentowe

{£1-80*40} 2*0,40*30,5 m2 24,400
{£2-120*40} 2*0,40*49 m2 39,200
{£3-140*40} 2*0,40%21,5 m2 17,200
{£4-60*40} 2*0,40%2,6 m2 2,080
Sciany fundamentowe
932.85 m2 932,850
razem | m2 1.015,730
10 | KNR9-15 |Izolacje pionowe z ptyt XPS gr. 10,00 cm klejonych do podtoza
0401/01
139,00*1,50 m2 208,500
razem | m2 208,500
11 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
139,00*1,50 m2 208,500
razem | m2 208,500

2. STAN SUROWY

2.1. Sciany zelbetowe

12 | KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 24 cm, w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa), beton C30/37

0267/01 +
KNR 0 20
0267-03

PARTER
PW_K_02.001 OP-SCZ A/1-iii
8,62%14,23 m2 122,663
-4,60%3,23 m2 -14,858
-1,91%3,46 m2 -6,609
-7,34%3,14 m2 -23,048
2,22%3,14 m2 6,971
-4,99%3,14 m2 -15,669
PW_K_02.002 OP-SCZ 1/A-ii
0,5*%(45,59+47,28)*14,23 m2 660,770
-8,22%5,61 m2 -46,114
-1,80%2,15 m2 -3,870
-7,66%3,14 m2 24,052
-(0,5%(2,81+3,10))*3,14 m2 9,279
-(0,5%(6,76+7,07))*3,14 m2 21,713
-5,22%3,14 m2 -16,391
-9,70%3,14 m2 -30,458
-8,12%3,14 m2 25,497
-(0,5%(3,55+3,25))*3,14 m2 -10,676
-(0,5%(6,28+6,60))*3,14 m2 20,222
-10,30%3,14 m2 232,342
PW_K_02.006 0P-SCZ iii/A-G
38,40%14,23 m2 546,432
-10,48%3,14 m2 -32,907
-(0,5%(10,02+8,79))*3,14 m2 29,532
-10,95%3,14 m2 -34,383
-(0,5%(6,94+8,16))*3,14 m2 -23,707
PW_K_02.008 OP-SCZ 8/G-ii
0,5%(24,14+22,46)¥14,23 m2 331,559
-9,599*1,50-0,5*((9,59+8,92))*4,11 m2 -52,437

-0,5%(7,79+8,42)*3,84 m2 -31,123
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
-2,10%2,80 m2 -5,880
PW_K 02.010 OP-SCZ ii/1-8
23,50%14,23 m2 334,405
-0,5%(5,75+5,25)*3,47 m2 -19,085
-4,05%3,01 m2 -12,191
-6,47%3,01 m2 -19,475
-4,61%3,15 m2 -14,522
-7,03*3,15 m2 -22,145
PW_K _02.012 OP-SCZ A-B/2-3
1,80%5,61 m2 10,098
PW_K _02.013 OP-SCZ B/1-5
11,195%5,61 m2 62,804
-1,30%2,05%2 m2 -5,330
-1,50%2,07 m2 -3,105
PW_K _02.014 0P-SCZ C/2-3
3,64%5,61 m2 20,420
PW_K 02.015 0P-SCZ 2/C-D
2,78%5,61 m2 15,596
PW_K_02.016 0P-SCZ 3/C-E oraz OP-SCZ/F-G
9,855%5,61 m2 55,287
-1,00%2,23 m2 -2,230
7,84%5,61 m2 43,982
-1,00%2,23%2 m2 -4,460
-1,50%2,07 m2 -3,105
PW_K 02.017 OP-SCZ E/2-3
3,655%5,61 m2 20,505
PW_K _02.018 OP-SCZ F/1-3
7,06%5,61 m2 39,607
-1,00%2,27 m2 -2,270
PW_K _02.019 OP-SCZ 5/F
1,22%5,61 m2 6,844
PW_K_02.020 OP-SCZ 4/F
2,03*5,61 m2 11,388
PW_K 02.021 0P-SCZ 5/G
2,20%5,61 m2 12,342
PW_K_02.022 0P-SCZ 4/G
1,00%5,61 m2 5,610
PW_K_02.023 0P-SCZ G/6-7
5,25%5,61 m2 29,453
PW_K_02.024 0P-SCZ i/1
(1,375+0,26)*5,61 m2 9,172
PW_K_02.025 OP-SCZ ii/1
(1,375+0,26)*5,61 m2 9,172
PW_K_02.026 OP-SCZ G-H/7-8
1,51%5,61 m2 8,471
PW_K_02.027 OP-SCZ H/6-8
5,77*5,61 m2 32,370
-2,10%3,50-1,16%*3,75 m2 -11,700
PW_K_02.028 OP-SCZ 1/6-8
5,01%5,61 m2 28,106
-1,00%2,03 m2 -2,030
PW_K_02.029 0P-SCZ 6/H-1
0,5%(5,885+4,88)*5,61 m2 30,196
-1,580%2,27 m2 -3,587
PW_K_02.030 OP-SCZ 3/H
(1,255+0,515)*5,61 m2 9,930
PW_K 02.031 2,00%1,50 m2 3,000
PW_K 02.032 2,00%1,50 m2 3,000
PIETRO I
PW_K 03.001 1P SCZ I/6-8
5,49%4,25 m2 23,333
-1,00%2,07 m2 -2,070
PW_K 03.002 1P SCZ 2/D-E i 1P SCZ 2/C-D
(1,96+2,78)*4,25 m2 20,145
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢

PW_K 03.003 1P SCZ 3/C-E i 1P SCZ 3/F-G

(7,84+13,12)*4,25 m2 89,080

-1,50%2,27 m2 -3,405

-1,00%2,27%2 m2 -4,540

PW_K_03.004 1P SCZ E/2-3

3,16%4,25 m2 13,430

PW_K_03.005 1P SCZ 4/E

1,50%4,25 m2 6,375

PW_K _03.006 1P SCZ 5/E-F

1,335%4,25 m2 5,674

PW_K _03.007 1P SCZ 4/G

1,00%4,25 m2 4,250

PW_K_03.008 1P SCZ F/1-3

7,54*4,25 m2 32,045

PW_K_03.009 1P SCZ G/6-8

7,54*4,25 m2 32,045

PW_K 03.010 1P SCZ 6/G-ii

19,295%4,25 m2 82,004

-1,00%2,27%2 m2 -4,540

PW_K 03.011 1P SCZ i/3-6

7,88%4,25 m2 33,490

PW_K 03.012 1P SCZ I/6-8

5,49%4,25 m2 23,333

PIETRO II

PW_K _04.001 2P SCZ B/1-5

11,70%5,27 m2 61,659

-6,60%3,14 m2 -20,724

-3,36%3,14 m2 -10,550

PW_K _04.003 2P SCZ C/2-3

3,64*3,90 m2 14,196

PW_K_04.004 2P SCZ 2/C-D i 2/D-E

(1,96+2,78)*3,90 m2 18,486

PW_K_04.005 2P SCZ 3/C-E

7,84%3,90 m2 30,576

-1,50%2,27 m2 -3,405

PW_K_04.006 2P SCZ E/2-3

3,64*3,90 m2 14,196

PW_K_04.007 2P SCZ G/6-8

7,29%3,90 m2 28,431

-1,00%2,27 m2 -2,270

PW_K_04.008 2P SCZ I/5-8

7,29%3,90 m2 28,431

-1,00%2,19 m2 -2,190

PW_K_04.009 2P SCZ 5/i-ii

0,5%(12,48+11,90)*5,53 m2 67,411

-1,30%2,19 m2 -2,847

PW_K _04.010 2P SCZ i/1-5

14,78%5,53 m2 81,733

-4,03*3,14 m2 -12,654

-7,82%3,14 m2 -24,555
razem | m2 2.436,782

2.2. Prace murarskie

13 | KNRK-02 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych gr.15 cm,
0103/02

Parter

pomiedzy 0.30 a 0.31 2,97*%4,31 m2 12,801

-1,00%2,00 m2 -2,000

pomiedzy 0.30 a 0.29 2,97*%4,31 m2 12,801

-1,40%2,00 m2 -2,800

pomigdzy 0.32 a2 0.31,0.30 4,42%4,31 m2 19,050

-1,00%2,00 m2 -2,000

pomiedzy 0.18 a 0.17  3,13*%4,31 m2 13,490

pomiedzy 0.16 a 0.15 2,92*%4,31 m2 12,585

pomiedzy 0.15a 0.13  3,64*%4,31 m2 15,688
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
pomiedzy 0.13 2 0.12  5,10%4,31 m2 21,981
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomiedzy 0.11 2 0.10 2,19%4,31 m2 9,439
pomigdzy 0.12 2 0.11, 0.10 3,77%4,31 m2 16,249
pomigdzy 0.08 a 0.11, 0.10 4,45%4,31 m2 19,180
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomiedzy 0.08 a 0.09 5,12*%4,31 m2 22,067
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomiedzy 0.9 2 0.3 (5,73+2,91)*4,31 m2 37,238
-1,00%2,00 m2 -2,000
wpom0.3 0,61%4,31 m2 2,629
pomiedzy 0.1 a0.3  3,95%4,31 m2 17,025
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomigdzy 0.26, 0.28 a 0.27  6,65%4,31 m2 28,662
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomiedzy 0.26 a 0.28  2,15%4,31 m2 9,267
pomiedzy 0.24 a 0.23  3,63*%4,31 m2 15,645
pomiedzy 0.23 a 0.223  3,63*4,31 m2 15,645
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomiedzy 0.20 a 0.19  3,33*%4,31 m2 14,352
pomiedzy 0.14 2 0.7 2,13*%4,31 m2 9,180
-1,40%2,00 m2 -2,800
w1.29 5,85%431 m2 25,214
wydzielenie 0.05 1,50%1,85+1,62*2,75 m2 7,230
Pigtro I
pomigdzy 1.17 a 1.15, 1.14  7,04*4,16 m2 29,286
pomiedzy 1.15a 1.14  2,66%4,16 m2 11,066
pomigdzy 1.13 2 1.08, 1.12  (2,08+1,88)*4,16 m2 16,474
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomiedzy 1.12 a 1.11  5,35%4,16 m2 22,256
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomiedzy 1.09 a 1.10  2,32*4,16 m2 9,651
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomiedzy 1.11 a 1.09 3,06%4,16 m2 12,730
pomigdzy 1.11,1.12a 1.08 6,09*4,16 m2 25,334
-1,00%2,00%2 m2 -4,000
pomigdzy 1.22a 1.21 (1,60+2,32+1,60)*4,16 m2 22,963
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomiedzy 1.19a 1.20 1,62*%4,16 m2 6,739
pomigdzy 1.19, 1.20a 1.21 21,75%4,16 m2 90,480
-1,00%2,00%5 m2 -10,000
pomiedzy 1.26 a 1.25 1,52*%4,16 m2 6,323
pomigdzy 1.25, 1.26 a 1.24  2,54*4,16 m2 10,566
-1,00%2,00%2 m2 -4,000
pomigdzy 1.19, 1.25, 1.24 a 1.26  3,24*%4,16 m2 13,478
pomiedzy 1.23 a 1.24  2,54*4,16 m2 10,566
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomigdzy 1.26, 1.27 a 1.28,1.23  4,98%4,16 m2 20,717
-1,00%2,00%2 m2 -4,000
pomigdzy 1.26, 1.27 a 1.23  12,31%4,16 m2 51,210
-1,00%2,00 m2 -2,000
w1.29 5.85%4,16 m2 24,336
Pigtro II
pomiedzy 2.18 a2.19  2,15%3,81 m2 8,192
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomigdzy 2.18,2.19a2.17,2.20 (2,33*2+3,69)*3,81 m2 31,814
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomigdzy 2.17 a2.20,2.21 (1,80+0,71+4,95)*3,81 m2 28,423
-1,00%2,00%3 m2 -6,000
-0,74*1,82 m2 -1,347
pomiedzy 2.14 a2.21  2,13*3,81 m2 8,115
-1,50%2,00 m2 -3,000
pomiedzy 2.03 a2.14  2,13*3,81 m2 8,115
-1,80%2,00 m2 -3,600
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
pomiedzy 2.03 a2.01 1,73*3,81 m2 6,591
-1,60%2,00 m2 -3,200
pomiedzy 2.03 a2.02  1,66*3,81 m2 6,325
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomiedzy 2.02 a2.09 2,70*3,81 m2 10,287
pomigdzy 2.09 a 2.08 (4,07+0,44)*3,81 m2 17,183
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomiedzy 2.08 a 2.07  4,66*3,81 m2 17,755
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomiedzy 2.07 a2.06  5,25%3,81 m2 20,003
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomiedzy 2.21 a2.04 1,73*3,81 m2 6,591
-1,00%2,00 m2 -2,000
pomiedzy 2.21 a2.01 1,73*3,81 m2 6,591
pomiedzy 2.07,2.08 a2.20, i w pom 2.08 (1,89+0,18+2,75)*3,81 m2 18,364
-1,00%2,00%2 m2 -4,000
w213 5,85%3,81 m2 22,289
razem | m2 865,484
14 | KNR 2-02 |Otwory na okna, drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw
0126/01  |i pustakow
Scinki dziatowe
Parter 10,00 szt 10,000
PigtroI 17,00 szt 17,000
Pigtro I 16,00 szt 16,000
razem | szt 43,000
15 | KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe SBN 120x120 mm
0301/02
Parter 1,7%¥2+1,20*7 m belki 11,800
PigtroI 1,20*17 m belki 20,400
Pigtro Il  1,20%13+2,10*3 m belki 21,900
razem | m belki 54,100
2.3. Stropy
16 | KNR 0-20 |Ptyta stropowa o gr.30,00 cm z betonu C30/37
0268/02 +
KNR 020
0268-04
Nad parterem
820,00 m2 820,000
-3,16%3,20 m2 -10,112
-(3,05+3,00)*1,70 m2 -10,285
-2,04%2,38%2 m2 -9,710
-(2,30+1,50+1,95)*1,65 m2 -9,488
Nad pigtrem I
820,00 m2 820,000
-3,16%3,20 m2 -10,112
-(3,05+3,00)*1,70 m2 -10,285
-2,04%2,38%2 m2 -9,710
-(2,30+1,50+1,95)*1,65 m2 -9,488
Nad pigtrem II
585,00 m2 585,000
razem | m2 2.145,810
2.4. Belki, podciagi zelbetowe
17 | KNR 0-20 |Belki, podciagi, wiefice, nadproza w deskowaniu systemowym- wariant II (transport betonu pompa),
0271/01  |beton C30/37
Parter
0P-Bz 3/G-H
0,24*0,4*10,06*1 m3 0,966
OP-Bz 1/i-ii
0,24*0,40*8,70 m3 0,835
0P-Bz A-B/2-3
0,24*0,4*3,35 m3 0,322
0P-Bz 7/G-H
0,24%0,4*9,47*1 m3 0,909
0P-Bz H/3-6
0,24*0,4*6,45*1 m3 0,619




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot

Strona 10/39

Budowa Punktu Obstugi Ruchu Turystycznego wraz parkingiem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz z budowa i
przebudowa infrastruktury technicznej na ptw. Westerplatte ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
OP-Nz 1
0,24*0,24*1,90*1 m3 0,109
OP-Nz 2
0,15%0,24*1,50*1 m3 0,054
OP-Nz 3
0,15%0,24*1,90*1 m3 0,068
OP-Nz 4
0,24*0,24*1,40*4 m3 0,323
Pigtro I
1P-Bz 3/i-ii
0,24*0,40*11,63*1 m3 1,116
1P-Bz 5/i-ii
0,24*0,56*11,39*1 m3 1,531
1P-Bzi/1-3
0,24%0,40*14,48*1 m3 1,390
0P-Bz B/1-5
0,24*0,56*11,75*1 m3 1,579
1P-Nz 1
0,24*0,24*1,40*2 m3 0,161
1P-Nz 2
0,15%0,24*1,90*1 m3 0,068
Pigtro II
2P-Nz 1
0,24*0,24*1,70*1 m3 0,098
razem | m3 10,148
2.5. Shupy zZelbetowe
18 | KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, okragle i owalne o wysokosci do 4 m; obwodd do 1,5 m - z zastosowaniem pompy do
0209/02  |betonu C 30/37
3,3286 m3 3,329
razem | m3 3,329
19 | KNR 0-20 |Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym, wariant Il (transport betonu pompa) - beton C30/37
0269/05
Parter
0P-Sz3
0,24*0,24*5,61*1 m3 0,323
Pigtro I
1P-Sz2
0,34*0,24%4,25%1 m3 0,347
1P-Sz3
0,24*0,24*4,00*%1 m3 0,230
Pigtro II
2P-Sz3
0,24*0,24*3,90*1 m3 0,225
2P-S74
0,24*0,24*3,90*1 m3 0,225
2P-Sz5
0,24*0,24*3,90*4 m3 0,899
razem | m3 2,249
2.6. Schody zelbetowe
20 | KNR 2-02 [Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - biegi
0218/02 |schodowe i podesty
biegi schodowe
3,20%3,15*2 m2 20,160
1,53*(2,25+1,50+1,95)*2 m2 17,442
1,76%3,04*2 m2 10,701
1,76%3,04*4 m2 21,402
razem | m2 69,705
2.7. Zbrojenie element6 Zelbetowych
21 | NNRNKB |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
202 0291/02
wg zestawienia
{schody, windy} 6605,00/1000 t 6,605
{$ciany wewn. shupy. belki} 21662,00/1000 t 21,662
{$ciany zewnetrzne} 30186,00/1000 t 30,186
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem t 58,453
2.8. Konstrukcje stalowe
22 | KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - zadaszenie taraséw
0208/05
{wg zestawienia} 5796,48/1000 t 5,796
razem t 5,796
3. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
3.1. Podloza pod posadzki wg warstwy P1
23 KNR-W  |Podktady z betonu C8/10 na podtozu gruntowym
2-02
1101/03
66.42 m3 66,420
razem | m3 66,420
24 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z masy
0602/09+KN |polimerowo-bitumicznej wraz z gruntowaniem emulsja bitumiczna
R 202
0602-10
obmiar z pozycji nizej
664.2 m2 664,200
razem | m2 664,200
25 KNR-W |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji na sucho
2-02 - jedna warstwa - polistyren XPS 100 gr. 10,00 cm
0608/03
obmiar z pozycji nizej
664.2 m2 664,200
razem | m2 664,200
26 KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
2-02
0606/01
{powierzchnia parteru} 664,20 m2 664,200
razem | m2 664,200
27 | NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyrownawcze grubosci 6 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202 1127/01 |"Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar z pozycji wyzej
664.2 m2 664,200
razem | m2 664,200
28 | KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka stalowa
1106/07
obmiar z pozycji wyzej
664.2 m2 664,200
razem | m2 664,200
3.2. Podloza pod posadzki wg warstwy P2
29 KNR-W |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji na sucho
2-02 - jedna warstwa - plyty styropianowe EPS 100, gr. 6,00 cm
0608/03
{powierzchnia pigtra I} 722,60 m2 722,600
in minus powierzchnia klatek schodowych
1.18 -22,50 m2 -22,500
1.29 -23,90 m2 -23,900
{powierzchnia pigtra II} 471,70 m2 471,700
2.01 -16,30 m2 -16,300
2.15 -15,10 m2 -15,100
2.13 -14,20 m2 -14,200
razem | m2 1.102,300
30 KNR-W  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
2-02
0606/01
{powierzchnia pigtra I} 722,60 m2 722,600
in minus powierzchnia klatek schodowych
1.18 -22,50 m2 -22,500
1.29 -23,90 m2 -23,900
{powierzchnia pigtra II} 471,70 m2 471,700
2.01 -16,30 m2 -16,300
2.15 -15,10 m2 -15,100
2.13 -14,20 m2 -14,200
razem | m2 1.102,300
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
31 | NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyrownawcze grubosci 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202 1127/01 |"Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
{powierzchnia pigtra I} 722,60 m2 722,600
in minus powierzchnia klatek schodowych
1.18 -22,50 m2 -22,500
1.29 -23,90 m2 -23,900
{powierzchnia pigtra II} 471,70 m2 471,700
2.01 -16,30 m2 -16,300
2.15 -15,10 m2 -15,100
2.13 -14,20 m2 -14,200
razem | m2 1.102,300
32 | KNR2-02 |Doptata za zbrojenie siatka stalowa
1106/07
{powierzchnia pigtra I} 722,60 m2 722,600
in minus powierzchnia klatek schodowych
1.18 -22,50 m2 -22,500
1.29 -23,90 m2 -23,900
{powierzchnia pigtra II} 471,70 m2 471,700
2.01 -16,30 m2 -16,300
2.15 -15,10 m2 -15,100
2.13 -14,20 m2 -14,200
razem | m2 1.102,300

3.3. Tynki $cian

33 | KNR0-23 |Jednokrotne gruntowanie §cian emulsja gruntujaca

2611/02

UWAGA: poniewaz nalezy wykonaé¢ naprawy osciezy otworéw okiennych, z przedmiaru nie potracono
powierzchni okien
Parter
SCIANY
0.01 47,63*4,31 m2 205,285
0.02 0,00 m2 0,000
0.03 15,05%4,31 m2 64,866
0.04 2%(2,733+4,98)*4,31 m2 66,486
0.05 2%(1,49+3,06)*4,31 m2 39,221
0.06 22,70%4,61 m2 104,647
0.07 29,80%4,61 m2 137,378
0.08 2%(2,21+4,76)*4,31 m2 60,081
0.09 2%(5,73+5,12)*4,31 m2 93,527
0.10 2%(2,19+1,68)*4,31 m2 33,359
0.11 2%(2,19+2,23)*4,31 m2 38,100
0.12  2%(2,30+5,42)*4,31 m2 66,546
0.13  (3,64+5,02+5,05+5,21)*4,31 m2 81,545
0.14 2%(16,02+2,13)*4,31 m2 156,453
0.15 (2,92+2,39+3,59+2,48)*4,31 m2 49,048
0.16 (1,54+4,75+2,87+4,94)*4,31 m2 60,771
0.17 2%(1,78+3,13)*4,31 m2 42,324
0.18 2%(1,67+3,13)*4,31 m2 41,376
0.19 2%(2,80+33,13)*4,31 m2 309,717
0.20 2%(3,50+3,13)*4,31 m2 57,151
0.21 (6,98+7,03+4,99+1,14+0,52)*4,31 m2 89,045
0.22  2%(2,05+3,63)*4,31 m2 48,962
0.23  2%(1,52+3,63)*4,31 m2 44,393
0.24 2%(2,80+3,63)*4,31 m2 55,427
0.25 2%(7,03+7,33)*4,31 m2 123,783
0.26 2%(2,15+5,18)*4,31 m2 63,185
0.27 2%(6,65+1,30)*4,31 m2 68,529
0.28 2%(3,68+2,15)*4,31 m2 50,255
0.29 2%(10,38+7,07)*4,31 m2 150,419
0.30 2%(2,97+1,92)*4,31 m2 42,152
0.31 (3,09+0,97+2,97+1,81)*4,31 m2 38,100
0.32  (4,99+3,07+4,81+4,42)*4,31 m2 74,520
Pigtro I
SCIANY
1.01  (25,13*%2+7,26+6,06+5,93%2)*4,16 m2 313,830
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1.02  2%(5,51+1,51)*4,16 m2 58,406
1.03  (1,52+3,11+2,39+3,26)*4,16 m2 42,765
1.04 (2,44+2.22+3,06+2,37)*4,16 m2 41,974
1.05 (2,85+3,21+3,75+3,38)*4,16 m2 54,870
1.06 2%(4,47+1,77)*4,16 m2 51,917
1.07 (3,80+3,48+4,68+3,69)*4,16 m2 65,104
1.08 2%(3,61+5,03)*4,16 m2 71,885
1.09 2%(2,45+2,32)*4,16 m2 39,686
1.10  2%(1,00+2,32)*4,16 m2 27,622
1.11  2%(3,63+2,53)*4,16 m2 51,251
1.12  2%(5,35+2,08)*4,16 m2 61,818
1.13  2%(1,88+2,08)*4,16 m2 32,947
1.14  2%(8,04+3,63)*4,16 m2 97,094
1.15  (8,17+11,73+7,30+3,90+2,40+9,28+5,15+24,74)*4,16 m2 302,307
1.16  2%(2,64+3,22)*4,16 m2 48,755
1.17  (8,17+11,73+7,04+3,90+2,40+9,28+5,15+24,74)*4,16 m2 301,226
1.18 2%(7,33+3,13)*4,46 m2 93,303
1.19  2%(3,17+1,62)*4,16 m2 39,853
1.20  (1,62+9,99+9,69+2,40+7,46+8,81)*4,16 m2 166,275
1.21 (17,96+14,69+2,84+5,47+9,91+11,84+5,48)*4,16 m2 283,670
122 2%(1,42+2,32)*4,16 m2 31,117
123 2%(12,31+1,46)*4,16 m2 114,566
1.24  2%(1,54+2,54)*4,16 m2 33,946
1.25 2%(1,52+1,09)*4,16 m2 21,715
1.26 2%(1,52+1,18)*4,16 m2 22,464
1.27  2%(3,24+2,26)*4,16 m2 45,760
1.28 2%(12,31+3,34)*4,16 m2 130,208
1.29 (4,98+2,84+7,74+6,00+1,50+1,90+2,35)*4,46 m2 121,803
Pigtro II
SCIANY
2.01 2%(11,64+1,73)*3,80 m2 101,612
2.02  (1,66+4,48+2,65+4,66)*3,80 m2 51,110
2.03 2%(13,47+6,44)*3,80 m2 151,316
2.04 2%(5,13+1,73)*3,80 m2 52,136
2.05 2%(2,75+2,08)*3,80 m2 36,708
2.06 (3,02+5,13+4,68+5,33)*3,80 m2 69,008
2.07 (2,44+1,89+2,97+1,96)*3,80 m2 35,188
2.08 (4,07+2,00+4,66+2,16)*3,80 m2 48,982
2.09 (2,70+4,72+4,00+4,90)*3,80 m2 62,016
2.10 68,54%3,80 m2 260,452
2.11 2%*(8,53+1,53)*3,80 m2 76,456
2,12 2%(15,73+4,98)*3,80 m2 157,396
2.13  (24,60+5,90)*3,80 m2 115,900
2.14  2%(7,57+2,13)*3,80 m2 73,720
2.15 2%(7,33+3,13)*3,80 m2 79,496
2.16 2%*(5,13+3,63)*3,80 m2 66,576
2.17 2%(3,85+4,00)*3,80 m2 59,660
2.18 2%(2,38+2,15)*3,80 m2 34,428
2.19  2%(1,13+2,15)*3,80 m2 24,928
220w 2.10
221 2%(2,69+2,92)*3,80 m2 42,636
razem | m2 6.924,512
34 | KNR9-03 |Tynki cementowo-wapienne kat. Il na §cianach

0106/01 +

KNR 9 03

0109-05 +

KNR 9-03

0109-07 +

KNR 9-03

0501-01

UWAGA: poniewaz nalezy wykonaé¢ naprawy osciezy otworéw okiennych, z przedmiaru nie potracono
powierzchni okien
Parter
SCIANY
0.01 47,63*4,31 m2 205,285




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot Strona 14/39

Budowa Punktu Obstugi Ruchu Turystycznego wraz parkingiem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz z budowa i
przebudowa infrastruktury technicznej na ptw. Westerplatte ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢

0.02 0,00 m2 0,000
0.03 15,05%4,31 m2 64,866
0.04 2%(2,733+4,98)*4,31 m2 66,486
0.05 2%(1,49+3,06)*4,31 m2 39,221
0.06 22,70%4,61 m2 104,647
0.07 29,80%4,61 m2 137,378
0.08 2%(2,21+4,76)*4,31 m2 60,081
0.09 2%(5,73+5,12)*4,31 m2 93,527
0.10 2%(2,19+1,68)*4,31 m2 33,359
0.11 2*%(2,19+2,23)*4,31 m2 38,100
0.12  2%(2,30+5,42)*4,31 m2 66,546
0.13  (3,64+5,02+5,05+5,21)*4,31 m2 81,545
0.14 2%(16,02+2,13)*4,31 m2 156,453
0.15 (2,92+2,39+3,59+2,48)*4,31 m2 49,048
0.16 (1,54+4,75+2,87+4,94)*4,31 m2 60,771
0.17 2%(1,78+3,13)*4,31 m2 42,324
0.18 2%(1,67+3,13)*4,31 m2 41,376
0.19 2%(2,80+33,13)*4,31 m2 309,717
0.20 2%(3,50+3,13)*4,31 m2 57,151
0.21 (6,98+7,03+4,99+1,14+0,52)*4,31 m2 89,045
0.22  2%(2,05+3,63)*4,31 m2 48,962
0.23  2%(1,52+3,63)*4,31 m2 44,393
0.24 2%(2,80+3,63)*4,31 m2 55,427
0.25 2%(7,03+7,33)*4,31 m2 123,783
0.26 2%(2,15+5,18)*4,31 m2 63,185
0.27 2%(6,65+1,30)*4,31 m2 68,529
0.28 2%(3,68+2,15)*4,31 m2 50,255
0.29 2%(10,38+7,07)*4,31 m2 150,419
0.30 2%(2,97+1,92)*4,31 m2 42,152
0.31 (3,09+0,97+2,97+1,81)*4,31 m2 38,100
032 (4,99+3,07+4,81+4,42)*4,31 m2 74,520
Pigtro I

SCIANY

1.01  (25,13*%2+7,26+6,06+5,93%2)*4,16 m2 313,830
1.02  2%(5,51+1,51)*4,16 m2 58,406
1.03  (1,52+3,11+2,39+3,26)*4,16 m2 42,765
1.04 (2,44+2,22+3,06+2,37)*4,16 m2 41,974
1.05 (2,85+3,21+3,75+3,38)*4,16 m2 54,870
1.06 2%(4,47+1,77)*4,16 m2 51,917
1.07 (3,80+3,48+4,68+3,69)*4,16 m2 65,104
1.08 2%(3,61+5,03)*4,16 m2 71,885
1.09 2%(2,45+2,32)*4,16 m2 39,686
1.10  2%(1,00+2,32)*4,16 m2 27,622
1.11  2%(3,63+2,53)*4,16 m2 51,251
1.12  2%(5,35+2,08)*4,16 m2 61,818
1.13  2%(1,88+2,08)*4,16 m2 32,947
1.14  2%(8,04+3,63)*4,16 m2 97,094
1.15  (8,17+11,73+7,30+3,90+2,40+9,28+5,15+24,74)*4,16 m2 302,307
1.16  2%(2,64+3,22)*4,16 m2 48,755
1.17  (8,17+11,73+7,04+3,90+2,40+9,28+5,15+24,74)*4,16 m2 301,226
1.18 2%(7,33+3,13)*4,46 m2 93,303
1.19  2%(3,17+1,62)*4,16 m2 39,853
1.20 (1,62+9,99+9,69+2,40+7,46+8,81)*4,16 m2 166,275
1.21 (17,96+14,69+2,84+5,47+9,91+11,84+5,48)*4,16 m2 283,670
122 2%(1,42+2,32)*4,16 m2 31,117
123 2%(12,31+1,46)*4,16 m2 114,566
1.24  2%(1,54+2,54)*4,16 m2 33,946
1.25 2%(1,52+1,09)*4,16 m2 21,715
1.26 2%(1,52+1,18)*4,16 m2 22,464
1.27  2%(3,24+2,26)*4,16 m2 45,760
1.28 2%(12,31+3,34)*4,16 m2 130,208
1.29  (4,98+2,84+7,74+6,00+1,50+1,90+2,35)*4,46 m2 121,803
Pigtro II

SCIANY
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
2.01 2%(11,64+1,73)*3,80 m2 101,612
2.02  (1,66+4,48+2,65+4,66)*3,80 m2 51,110
2.03 2%(13,47+6,44)*3,80 m2 151,316
2.04 2%(5,13+1,73)*3,80 m2 52,136
2.05 2%(2,75+2,08)*3,80 m2 36,708
2.06 (3,02+5,13+4,68+5,33)*3,80 m2 69,008
2.07 (2,44+1,89+2,97+1,96)*3,80 m2 35,188
2.08 (4,07+2,00+4,66+2,16)*3,80 m2 48,982
2.09 (2,70+4,72+4,00+4,90)*3,80 m2 62,016
2.10 68,54%3,80 m2 260,452
2.11 2%*(8,53+1,53)*3,80 m2 76,456
212 2%(15,73+4,98)*3,80 m2 157,396
2.13 (24,60+5,90)*3,80 m2 115,900
214 2%(7,57+2,13)*3,80 m2 73,720
2.15 2%(7,33+3,13)*3,80 m2 79,496
2.16 2%(5,13+3,63)*3,80 m2 66,576
2.17 2%(3,85+4,00)*3,80 m2 59,660
2.18 2%(2,38+2,15)*3,80 m2 34,428
2.19  2%(1,13+2,15)*3,80 m2 24,928
220w 2.10
221 2%(2,69+2,92)*3,80 m2 42,636

razem | m2 6.924,512

3.4. Sufity
34.1. C0.1

35 | KNR0-23 |Jednokrotne gruntowanie sufitéw emulsja gruntujaca

2611/02
Parter
0.03 8,00 m2 8,000
0.10 3,60 m2 3,600
0.15 7,80 m2 7,800
0.19 8,80 m2 8,800
0.22 7,40 m2 7,400
0.26 9,80 m2 9,800
0.27 8,60 m2 8,600
0.28 7,90 m2 7,900
0.29 63,90 m2 63,900
0.30 5,70 m2 5,700
0.31 4,10 m2 4,100
0.32 18,00 m2 18,000
Pigtro I
Pigtro II
2.02 8,90 m2 8,900
2.03 55,00 m2 55,000
2.04 8,90 m2 8,900
razem | m2 226,400
36 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewngtrznych
1505/03

Parter
0.03 8,00 m2 8,000
0.10 3,60 m2 3,600
0.15 7,80 m2 7,800
0.19 8,80 m2 8,800
0.22 7,40 m2 7,400
0.26 9,80 m2 9,800
0.27 8,60 m2 8,600
0.28 7,90 m2 7,900
0.29 63,90 m2 63,900
0.30 5,70 m2 5,700
0.31 4,10 m2 4,100
0.32 18,00 m2 18,000
Pigtro I
Pigtro II
2.02 890 m2 8,900
2.03 55,00 m2 55,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
2.04 8,90 m2 8,900
razem | m2 226,400
34.2. C0.2
37 KNR-W  |Sufit podwieszany z kasetonow z siatki stalowej cigto-ciagnionej malowangproszkowo w kolorze
2-02 czarnym, modut 60x120x0,9 cm, na ruszcie stalowym,konstrukcja ukryta. Montaz kasetonoéw od gor -
2701/01 |profile dolne zlicowane zsiatka (widoczny modut 60x120). Siatka o wymiarach 6x1,2x1 mm, min.
50%przeswitu. Dodatkowo strop i §ciany malowane ponad sufitem na czarno
Parter
0.01 194,40 m2 194,400
0.07 40,80 m2 40,800
0.21 47,70 m2 47,700
razem | m2 282,900
343. C03
38 KNR-W  |Systemowy sufit podwieszany modutowy, o wymiarach 60x60
2-02
2701/01
Parter
0.04 13,50 m2 13,500
0.08 10,40 m2 10,400
0.09 21,90 m2 21,900
0.11 4,80 m2 4,800
0.12 12,20 m2 12,200
0.13 19,10 m2 19,100
0.14 34,10 m2 34,100
0.16 10,50 m2 10,500
0.17 5,20 m2 5,200
0.18 4,90 m2 4,900
0.20 11,00 m2 11,000
0.23 520 m2 5,200
0.24 10,10 m2 10,100
Pigtro I
1.02 8,30 m2 8,300
1.03 5,80 m2 5,800
1.04 6,10 m2 6,100
1.05 9,90 m2 9,900
1.06 7,90 m2 7,900
1.07 13,40 m2 13,400
1.19 5,20 m2 5,200
1.22 3,20 m2 3,200
1.23 17,90 m2 17,900
1.24 3,90 m2 3,900
1.25 1,50 m2 1,500
1.26 1,50 m2 1,500
1.27 6,80 m2 6,800
1.28 42,60 m2 42,600
Pigtro II
2.05 5,70 m2 5,700
2.06 17,40 m2 17,400
2.07 4,30 m2 4,300
2.08 9,00 m2 9,000
2.09 14,70 m2 14,700
2.10 137,30 m2 137,300
2.11 13,10 m2 13,100
212 78,20 m2 78,200
razem | m2 576,600
344. C04
39 KNR-W  |Systemowy sufit podwieszany modutowy, o wymiarach 60x160
2-02
2701/01
Parter
Pigtro I
1.20 32,00 m2 32,000
Pigtro II
razem | m2 32,000

3.45. C0.5
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
40 KNR-W  |Systemowy sufit podwieszany modutowy, o wymiarach 60x120
2-02
2701/01
Parter
Pigtro I
1.01 92,30 m2 92,300
Pigtro II
2.14 16,50 m2 16,500
razem | m2 108,800

3.4.6. C0.6

41 | KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej, pokrycie
0209/01  |jednowarstwowe ptytami g-k

Parter

Pigtro I

1.08 11,20 m2 11,200

1.09 5,50 m2 5,500

1.10 2,20 m2 2,200

1.11 8,70 m2 8,700

1.12 11,10 m2 11,100

1.13 3,80 m2 3,800

1.14 25,40 m2 25,400

1.15 14,40 m2 14,400

1.16 8,40 m2 8,400

Pigtro II

2.16 13,40 m2 13,400

2.17 11,00 m2 11,000

2.18 5,10 m2 5,100

2.19 2,30 m2 2,300

220 18,70 m2 18,700

221 6,90 m2 6,900
razem | m2 148,100

42 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewngtrznych
1505/03

obmiar z pozycji wyzej

148.1 m2 148,100
razem | m2 148,100

34.7. C0.7

43 | KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie $cian emulsja gruntujaca
2611/02

UWAGA: poniewaz nalezy wykonaé¢ naprawy osciezy otworéw okiennych, z przedmiaru nie potragcono
powierzchni okien

Parter
0.02 14,50 m2 14,500
0.05 4,50 m2 4,500
0.06 15,40 m2 15,400
0.25 4,10 m2 4,100
Pigtro I
1.18 22,50 m2 22,500
1.29 23,90 m2 23,900
Pigtro II
2.01 16,30 m2 16,300
2.13 14,20 m2 14,200
2.15 15,10 m2 15,100
razem | m2 130,500
44 | KNR 9-03 |Tynki cementowo-wapienne kat. IIl na sufitach

0106/01 +

KNR 9 03

0109-05 +

KNR 9-03

0109-07 +

KNR 9-03

0501-01
obmiar z poz wyzej
130.5 m2 130,500
razem | m2 130,500

3.5. Posadzki
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
3.5.1. A0.1
45 | KNR AT-33 |Posadzka z zywicy epoksydowej, warstwa grubosci 2-3mm, kolor jasnoszary, wykonczenie gladkie
0304/02
Parter
0.01 194,40 m2 194,400
0.02 14,50 m2 14,500
0.06 15,40 m2 15,400
0.07 40,80 m2 40,800
0.21 47,70 m2 47,700
0.25 30,40 m2 30,400
Pigtro I
1.01 91,70 m2 91,700
1.02 8,30 m2 8,300
1.15 15,10 m2 15,100
1.17 157,60 m2 157,600
1.18 22,50 m2 22,500
1.20 32,00 m2 32,000
1.29 23,90 m2 23,900
Pigtro II
2.01 16,30 m2 16,300
2.03 55,00 m2 55,000
2.10 137,30 m2 137,300
2.11 13,10 m2 13,100
2.13 14,20 m2 14,200
2.14 16,50 m2 16,500
2.15 15,10 m2 15,100
220 18,60 m2 18,600
razem | m2 980,400
3.52. A0.2

46 | NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome
202 1134/01

obmiar z pozycji nizej

34.1 m2 34,100
razem | m2 34,100
47 | KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z gresu technicznego o wymiarach 30x30 cm (wraz z cokolikami)
0206/07
Parter
0.14 34,10 m2 34,100
Pigtro I
Pigtro II
razem | m2 34,100
3.53. A0.3
48 | NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome
202 1134/01
obmiar z pozycji nizej
119 m2 119,000
razem | m2 119,000

49 | KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
0206/07  |cienkowarstwowej; ptytki gress o strukturze betonu o wymiarach 60x60 cm

Parter

0.3 8,00 m2 8,000
04 13,50 m2 13,500
0.5 4,50 m2 4,500
0.16 10,50 m2 10,500
0.17 5,20 m2 5,200
0.18 4,90 m2 4,900
0.22 7,40 m2 7,400
0.23 5,20 m2 5,200
0.24 10,10 m2 10,100
Pigtro I

1.09 5,50 m2 5,500
1.10 2,10 m2 2,100
1.22 3,20 m2 3,200
1.23 17,90 m2 17,900

1.24 3,90 m2 3,900
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢

1.25 1,50 m2 1,500

1.26 1,50 m2 1,500

1.27 6,80 m2 6,800

Pigtro II

2.18 5,10 m2 5,100

2.19 2,20 m2 2,200
razem | m2 119,000

50 | KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni poziomej z folii w plynie - natozenie dwoch warstw na $ciany w
0413/03  |pomieszczeniach sanitarnych wraz z wklejeniem tasm uszczelniajacych w naroznikach

Parter

0.5 4,50 m2 4,500

0.17 5,20 m2 5,200

0.18 4,90 m2 4,900

0.23 520 m2 5,200

Pigtro I

1.25 1,50 m2 1,500

1.26 1,50 m2 1,500

Pigtro II

2.19 2,20 m2 2,200
razem | m2 25,000

3.54. A0.4

51 | NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome
202 1134/01

obmiar z pozycji nizej

99.8 m2 99,800
razem | m2 99,800

52 | KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowe;j
0206/07 |cienkowarstwowej; plytki gress antyposlizgowe R 12 o wymiarach 60x60 cm

Parter
Pigtro I
1.08 11,20 m2 11,200
1.11 8,60 m2 8,600
1.12 11,10 m2 11,100
1.13 3,80 m2 3,800
1.14 25,40 m2 25,400
1.16 8,50 m2 8,500
Pigtro II
2.16 13,80 m2 13,800
2.17 10,50 m2 10,500
221 6,90 m2 6,900
razem | m2 99,800
53 | KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni poziomej z folii w plynie - natozenie dwoch warstw na $ciany w
0413/03  |pomieszczeniach sanitarnych wraz z wklejeniem tasm uszczelniajacych w naroznikach
Parter
Pigtro I
1.08 11,20 m2 11,200
1.12 11,10 m2 11,100
1.13 3,80 m2 3,800
1.14 25,40 m2 25,400
1.16 8,50 m2 8,500
Pigtro II
221 6,90 m2 6,900
razem | m2 66,900
3.5.5. A0.5
54 | NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome
202 1134/01
obmiar z pozycji nizej
173.5 m2 173,500
razem | m2 173,500
55 | KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe - wielkoformatowy spiek kwarcowy o wym 100x300 cm
0206/07
Parter
0.8 10,40 m2 10,400
09 21,90 m2 21,900

0.11 4,80 m2 4,800
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
0.12 12,20 m2 12,200
0.13 19,10 m2 19,100
0.20 10,90 m2 10,900
Pigtro I
1.03 5,80 m2 5,800
1.04 6,10 m2 6,100
1.05 9,90 m2 9,900
1.06 7,90 m2 7,900
1.07 13,40 m2 13,400
Pigtro II
2.05 5,70 m2 5,700
2.06 17,40 m2 17,400
2.07 4,30 m2 4,300
2.08 9,00 m2 9,000
2.09 14,70 m2 14,700
razem | m2 173,500
56 | KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni poziomej z folii w plynie - natozenie dwoch warstw na $ciany w
0413/03  |pomieszczeniach sanitarnych wraz z wklejeniem tasm uszczelniajacych w naroznikach
Parter
0.8 10,40 m2 10,400
0.9 21,90 m2 21,900
0.11 4,80 m2 4,800
0.12 12,20 m2 12,200
0.13 19,10 m2 19,100
0.20 10,90 m2 10,900
Pigtro I
1.03 5,80 m2 5,800
1.04 6,10 m2 6,100
1.05 9,90 m2 9,900
1.06 7,90 m2 7,900
1.07 13,40 m2 13,400
Pigtro II
2.05 5,70 m2 5,700
2.06 17,40 m2 17,400
2.07 4,30 m2 4,300
2.08 9,00 m2 9,000
2.09 14,70 m2 14,700
razem | m2 173,500
3.5.6. A0.6
57 | KNR AT-33 |Posadzka zywiczna antystatyczna, podniesiona
0304/02
Parter
0.19 8,80 m2 8,800
Pigtro I
Pigtro II
razem | m2 8,800
3.5.7. A0.7
58 | KNR AT-33 |Posadzka zywiczna
0304/02
Parter
0.10 3,60 m2 3,600
0.15 7,80 m2 7,800
0.26 9,80 m2 9,800
0.27 8,60 m2 8,600
0.28 7,90 m2 7,900
0.29 63,90 m2 63,900
0.30 5,70 m2 5,700
0.31 4,10 m2 4,100
0.32 18,00 m2 18,000
Pigtro I
1.19 5,20 m2 5,200
Pigtro II
2.02 890 m2 8,900
2.04 8,90 m2 8,900
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
2,12 78,20 m2 78,200
razem | m2 230,600
3.58. A0.8
59 | NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome
202 1134/01
Parter
Pigtro I
1.21 169,70 m2 169,700
1.28 42,50 m2 42,500
Pigtro II
razem | m2 212,200
60 KNNR 2 |Wylewka samopoziomujaca grubosci 5,0 mm
1208/01 +
KNNR 2
1208 02
Parter
Pigtro I
1.21 169,70 m2 169,700
1.28 42,50 m2 42,500
Pigtro II
razem | m2 212,200
61 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadziny dywanowej w ptytkach o wymiarach 50x50 cm
1113/05
Parter
Pigtro I
1.21 169,70 m2 169,700
1.28 42,50 m2 42,500
Pigtro II
razem | m2 212,200
3.5.9. Wycieraczki
62 Dostawa, montaz systemowej wycieraczka aluminiowej - gumowo-tekstylna w ramie
Parter
2,20%1,20 m2 2,640
2,20%1,50 m2 3,300
2,20%2,32 m2 5,104
Pigtro I
Pigtro II
3,20%1,30 m2 4,160
3,00%1,50 m2 4,500
razem | m2 19,704
63 | Kalk.indyw. |Wycieraczkowa zewngtrzna, typu krata wema
2,20%1,50 m2 3,300
2,20%1,50 m2 3,300
2,20%1,50 m2 3,300
Pigtro I
Pigtro II
razem | m2 9,900
3.5.10. Oznaczenia posadzek
64 Montaz pol fakturowych na posadzce, naklejane metalowe
0,30%0,30*(3+14+5+2+4) m2 2,520
razem | m2 2,520
65 Montaz systemowych prowadnic liniowych, klejonych do posadzki. Drazki kompozytowe wzmocnione
wioknem szklanym o wysokiej odpornosci na zabrudzenia, porysowania, promienie UV, substancje
chemiczne, przeciwposlizgowe
0,50+0,65+17,30+0,65+3,45+7,85+0,70+0,25+1,65 mb 33,000
razem | mb 33,000
3.6. Okladziny $cian
3.6.1. B01
66 | KNR 2-02 |Gtladzie gipsowe na $cianach
2009/02
+KNR 2
022009-07
UWAGA: poniewaz nalezy wykonaé¢ naprawy osciezy otworéw okiennych, z przedmiaru nie potracono
powierzchni okien
6924.512 m2 6.924,512
"in minus" powierzchni oktadzin
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
-1200.78 m2 -1.200,780
razem | m2 5.723,732
67 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewngtrznych
1505/03
obmiar z pozycji wyzej
5723.732 m2 5.723,732
-60.65 m2 -60,650
razem | m2 5.663,082
3.6.2. B02
68 | KNR W-02 |Oktadziny $cienne - wielkoformatowy spiek kwarcowy o wym 100x300 cm
0202/01
Parter
0.08 2%(2,21+4,76)*3,00 m2 41,820
-1,00%2,00%2 m2 -4,000
0.09 2%(5,73+5,12)*3,00 m2 65,100
-1,00%2,00 m2 -2,000
0.11 2*(2,19+2,23)*2,60 m2 22,984
-1,00%2,00 m2 -2,000
0.12  2%(2,30+5,42)*3,00 m2 46,320
-1,00%2,00%2 m2 -4,000
0.13  (3,64+5,02+5,05+5,21)*3,00 m2 56,760
-1,00%2,00 m2 -2,000
Pigtro I
1.03  (1,52+3,11+2,39+3,26)*2,60 m2 26,728
-1,00%2,00 m2 -2,000
1.04  (2,44+2,22+3,06+2,37)*2,60 m2 26,234
-1,00%2,00%2 m2 -4,000
1.05 (2,85+3,21+3,75+3,38)*2,60 m2 34,294
-1,00%2,00 m2 -2,000
1.06 2%(4,47+1,77)*2,60 m2 32,448
-1,00%2,00%2 m2 -4,000
1.07 (3,80+3,48+4,68+3,69)*2,60 m2 40,690
-1,00%2,00 m2 -2,000
Pigtro II
2.05 2%(2,75+2,08)*2,60 m2 25,116
-1,00%2,00%2 m2 -4,000
2.06 (3,02+5,13+4,68+5,33)*2,60 m2 47,216
-1,00%2,00 m2 -2,000
2.07 (2,44+1,89+2,97+1,96)*2,60 m2 24,076
-1,00%2,00 m2 -2,000
2.08 (4,07+2,00+4,66+2,16)*2,60 m2 33,514
-1,00%2,00%2 m2 -4,000
2.09 (2,70+4,72+4,00+4,90)*2,60 m2 42,432
-1,00%2,00 m2 -2,000
523.7321
"in minus" powierzchnia fototapety na szkle
-29.76 m2 -29,760
"in minus" powierzchnia okfadzin 5%20 cm
-69.928 m2 -69,928
razem | m2 424,044
69 | KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni poziomej z folii w ptynie - nalozenie dwoch warstw wraz na $ciany w
0413/03  |pomieszczeniach sanitarnych, zaplecza kuchennego
obmiar z pozycji wyzej
523.732 m2 523,732
razem | m2 523,732
3.6.3. B03
70 | KNR W-02 |Oktadziny $cienne z ptytek o wymiarach 30x60 cm
0202/01
Parter
0.05 2%(1,49+3,06)*4,10 m2 37,310
-1,00%2,00 m2 -2,000
0.10 2%(2,19+1,68)*4,10 m2 31,734
-1,00%2,00 m2 -2,000
0.17 2%*(1,78+3,13)*2,60 m2 25,532
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Pigtro I

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
-1,00%2,00 m2 -2,000
0.18 2*(1,67+3,13)*2,60 m2 24,960
-1,00%2,00 m2 -2,000
0.23  2%(1,52+3,63)*2,60 m2 26,780
-1,00%2,00 m2 -2,000
0.28 2%(3,68+2,15)*4,10 m2 47,806
-1,00%2,00 m2 -2,000
Pigtro I
1.10  2%(1,00+2,32)*3,30 m2 21,912
-1,00%2,00 m2 -2,000
1.19  2%(3,17+1,62)*3,00 m2 28,740
-1,00%2,00 m2 -2,000
122 2%(1,42+2,32)*3,00 m2 22,440
-1,00%2,00 m2 -2,000
1.24  2%(1,54+2,54)*2,60 m2 21,216
-1,00%2,00%3 m2 -6,000
1.25 2%(1,52+1,09)*2,60 m2 13,572
-1,00%2,00 m2 -2,000
1.26 2%(1,52+1,18)*2,60 m2 14,040
-1,00%2,00 m2 -2,000
Pigtro II
2.19  2%(1,13+2,15)*3,30 m2 21,648
-1,00%2,00 m2 -2,000
-1,13*3,00 m2 -3,390

razem | m2 304,300
3.6.4. B 04
71 | KNR W-02 |Oktadziny $cienne z ptytek gresowych szkliwionych
0202/01
Parter
0.32  (4,99+3,07+4,81+4,42)*4,10 m2 70,889
-1,00%2,00 m2 -2,000
-1,40%2,00 m2 -2,800
Pigtro I
1.08 2%(3,61+5,03)*3,30 m2 57,024
-1,00%2,00%3 m2 -6,000
-1,20%2,25 m2 -2,700
1.11  2%(3,63+2,53)*3,30 m2 40,656
-1,00%2,00 m2 -2,000
1.12  2%(5,35+2,08)*3,30 m2 49,038
-1,00%2,00 m2 -2,000
-7,07*3,00 m2 -21,210
1.13  2%(1,88+2,08)*3,30 m2 26,136
-1,00%2,00 m2 -2,000
1.14  2%(8,04+3,63)*3,30 m2 77,022
-1,00%2,00 m2 -2,000
1.15 4,35%4,10 m2 17,835
1.16  2%(2,64+3,22)*3,30 m2 38,676
-1,00%2,00 m2 -2,000
Pigtro II
2.16 2%(5,13+3,63)*3,30 m2 57,816
-1,00%2,00 m2 -2,000
2.17 2%*(3,85+4,00)*3,00 m2 47,100
-1,00%2,00 m2 -2,000
-1,20%2,20 m2 -2,640
221 2%(2,69+2,92)*3,30 m2 37,026
-1,00%2,00%2 m2 -4,000
razem | m2 463,868
3.6.5. B05
72 | KNR W-02 |Oktadziny $cienne z ptytek gresowych 5x20 cm
0202/01
Parter
0.12  5,42%3,00 m2 16,260
0.13  4,40%3,00 m2 13,200
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1.04  2,44%2,60 m2 6,344
1.06 4,47%2,60 m2 11,622
Pigtro II
2.05 2,80%2,60 m2 7,280
2.08 4,07*3,74 m2 15,222
razem | m2 69,928
3.6.6. B 06
73 Fototapeta na szkle
Parter
0.08 1,70*3,00 m2 5,100
0.12  1,85%*3,00 m2 5,550
Pigtro I
1.04 2,35%2,60 m2 6,110
1.06 1,53*2,60 m2 3,978
Pigtro II
2.05 1,90%2,60 m2 4,940
2.08 1,57*2,60 m2 4,082
razem | m2 29,760
3.6.7. Inne
74 | KNR K-58 |Tynk imitujacy beton
0113/03 +
KNR K 58
0113-01
wg rys A31
13,75%3,00 m2 41,250
razem | m2 41,250
75 Montaz lameli drewnopodobnych na $cianach
wg rys A35 - pom. opiekuna z dzieckiem
3,20%3,00 m2 9,600
wg rys A35 - sala konsupcyjna
9,80 m2 9,800
razem | m2 19,400
76 Montaz obudowy z blachy perforowanej

wg rys A35 - sala konsupcyjna
ObwoddKotaD(0,40)*3,00

4,80 m2 4,800
3,768 m2 3,768
razem | m2 8,568
77 Wykonanie galerii zdj¢é na pigtrze I - wg rys PW_A 3.11
kpl. 1,000
3.7. Scianki systemowe w pomieszczeniach sanitarnych
78 KNNR 7  |Scianki meblowe gr. 3 cm systemowe w sanitariatach - wodoodporne, z drzwiami samozamykajacymi,
0505/01  |klamkami, okuciami oraz pozostatymi elementami, niezbgdnymi do prawidtowego montazu
Parter
0.09 (5,73+1,25%4+3,35+1,25%2)*2,10 m2 34,818
0.13  (5,02+1,25*5)*2,10 m2 23,667
Pigtro I
1.05 (2,05+1,25%2)*2,10 m2 9,555
1.07  (4,68+1,25%4)*2,10 m2 20,328
Pigtro II
2.06 (3,02+1,25%3)*2,10+(4,26+1,25%4)*2,10 m2 33,663
2.09 (1,95+1,25*2)*2,10 m2 9,345
razem | m2 131,376

3.8. PrzedScianki z plyt g-k, obudowy szachtow

79 | KNR AT-43 |Wykonanie przedscianek z plyt g-k wodoodpornych

0106/03

Parter

0.09 (5,73+3,35)*4,31 m2 39,135
0.13 5,02*4,31 m2 21,636
0.17 1,78*4,31 m2 7,672
0.18 1,67*4,31 m2 7,198
0.23 1,52*4,31 m2 6,551
Pigtro I

1.05 (2,10+0,20)*4,16 m2 9,568

1.07 4,65%4,16 m2 19,344
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1.10 1,00%4,16 m2 4,160
1.24 (1,00+1,09)*4,16 m2 8,694
Pigtro II
2.06 (4,00+3,02)*3,81 m2 26,746
2.09 2,78%3,81 m2 10,592
razem | m2 161,296
80 | KNR AT-43 |Wykonanie obudowy szachtow z ptyt g-k
0106/03
Parter
Pigtro I
1.14 0,70%4,16 m2 2912
Pigtro II
2.03  (1,00+0,40)*3,81 m2 5,334
2.16 2%0,20%3,81 m2 1,524
razem | m2 9,770
3.9. Sciany mobilne
81 | cena rynko- |Sciany mobilne
wa
Parter
Pigtro I
1.21 (5,48+5,48+6,82+6,82)*3,00 m2 73,800
Pigtro II
razem | m2 73,800
4. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
4.1. Pokrycie dachu wg warstwy D1
82 KNR-W  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome
2-02
0602/09
{powierzchnia dachu} 585,00 m2 585,000
razem | m2 585,000
83 KNR-W  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji na sucho
2-02 - jedna warstwa - plyty styropianowe EPS 200, gr. 18,00 cm wraz z utozeniem klinéw styropianowych
0608/03
{powierzchnia dachu} 585,00 m2 585,000
razem | m2 585,000
84 | NNRNKB |UtozZenie papy paroziolacyjnej
202 0534/02
{powierzchnia dachu} 585,00 m2 585,000
razem | m2 585,000
85 | KNR 2-02 [Izolacje ze styropapy grubosci 6,00 cm
0609/01
{powierzchnia dachu} 585,00 m2 585,000
razem | m2 585,000
86 KNR-W  |Pokrycie dachoéw lakierowana mambrang EPDM
2-02
0504/01
{powierzchnia dachu} 585,00 m2 585,000
razem | m2 585,000
87 Uszczelnienie wpustow dachowych, bez dostawy wpustéw
szt 14,000
88 KNR-W  |Ptyta OSB gr. lcm - pod obrobke blacharska $cian attykowych - dostawa i montaz
2-02
0611/03
230,17 m2 230,170
razem | m2 230,170
89 | NNRNKB [(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202 0541/02
303.696 m2 303,696
razem | m2 303,696
90 Usczelnienie attyk wraz z ociepleniem i wykonczeniem
175.824 m 175,824
razem m 175,824
91 Dostawa i montaz klapy dymowej o wym 120x200
szt 1,000
92 Dostawa i montaz klapy dymowej o wym 160x160
szt 1,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
93 Usczelnienie przejs$¢ instalacyjnych przez dach
kpl. 1,000
94 Dostawa, montaz przelewow awaryjnych przez attyke
szt 4,000
4.2. Taras-wg warstwy T1
95 KNR-W  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome
2-02
0602/09
108,00 m2 108,000
130,00 m2 130,000
razem | m2 238,000
96 | NNRNKB |Utlozenie papy paroziolacyjnej
202 0534/02
obmiar z pozycji wyzej
238 m2 238,000
razem | m2 238,000
97 KNR-W |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji na sucho
2-02 - jedna warstwa - plyty styropianowe EPS 200, gr. 22,00 cm wraz z utoZeniem klinow styropianowych
0608/03
obmiar z pozycji wyzej
238 m2 238,000
razem | m2 238,000
98 Ptyta cementowa zbrojona siatka
obmiar z pozycji wyzej
238 m2 238,000
razem | m2 238,000
99 KNR-W  |Pokrycie dachow lakierowana mambrang hydroizolacyjna PCV gr. 1,80 mm wraz z uloZeniem warstwy
2-02 z siatki z wtokna szklanego
0504/01
obmiar z pozycji wyzej
238 m2 238,000
razem | m2 238,000
100 | KNR AT-09 |Warstwa zabezpieczajaca, drenazowa, filtracyjna
0202/01
obmiar z pozycji wyzej
238 m2 238,000
razem | m2 238,000
101 | KNR AT-09 |Zwirek otoczakowy gramatury 16-32 mm
0203/03
obmiar z pozycji wyzej
238 m2 238,000
razem | m2 238,000
102 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z ptyt chodnikowych
0502/04 |Nr ST: STB 15
obmiar z pozycji wyzej
238 m2 238,000
-15,50-7,60 m2 -23,100
-13,00-15,00-20,00 m2 -48,000
razem | m2 166,900
103 Wykonanie donic, stopni schodowych na tarasach widokowych
kpl. 1,000
4.3. Elewacje
104 KNR-W  |Elewacja wentylowana - ptyty elewacyjne z betonu architektonicznego, na systemowych facznikach,
2-02 podkonstrukcji wraz z skalng welng mineralng z wierzchnia warstwa utwardzona, klejona i kotwiona
2102/03  |do $ciany gr. 18,00 cm
Nr ST: STB 08
UWAGA: poniewaz nalezy wykonaé¢ naprawy osciezy otworéow okiennych, z przedmiaru nie potracono
powierzchni okien
Elewacja potudniowo-zachodnia
855,00 m2 855,000
Elewacja poinocno-zachodnia, potudniowo-wschodnia
275,00+350,00+127,00 m2 752,000
Elewacja pétnocno-wschodnia
860,00 m2 860,000
razem | m2 2.467,000
105 Montaz siatki cigto-ciggnione;j
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
Elewacja potudniowo-zachodnia
11,20%7,50 m2 84,000
0,5%(5,95+3,76)*14,10 m2 68,456
0,5*%(12,15+10,75)*14,10 m2 161,445
Elewacja poinocno-zachodnia, potudniowo-wschodnia
10,60%(12,10-4,55) m2 80,030
13,10%(12,10-4,55) m2 98,905
Elewacja pétnocno-wschodnia
7,90%(12,10-4,55) m2 59,645
99,00 m2 99,000
razem | m2 651,481
106 Dostawa, montaz elementow identyfikacji wizualnej na elewacji z blachy stalowej malowanej na kolor
antracyt(3 szt. ,,logo orzel" i 3 szt. ,,logotyp muzeum")
klpl 1,000
107 | KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne - montaz, demontaz, wynajem
1653/05 |Nr ST: STB 21
m2 2.750,000
4.4. Slusarka budowlana
108 Montaz balustrad szklanych na tarasach
48,70 mb 48,700
7,20+23,86 mb 31,060
48,89 mb 48,890
razem | mb 128,650
4.5. Systemy asekuracyjne, ochrona przed ptakami
109 Dostawa, montaz systemu asekuracyjnego zabezpieczen asekuracyjnych
kpl. 1,000
110 Dostawa, montaz systemu alpinistycznego do mycia elewacji: konsola i gniazdo wraz z przeno$nym
Zurawiem
kpl. 1,000
111 Dostawa, montaz systemu zabezpieczenia przed ptakami
kpl. 1,000
5. STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA
5.1. Aluminiowa
112 KNR-W  |Dostawa, montaz przeszklen aluminiowych [fasad, okien] wraz z drzwiami wej$ciowymi - szczegoty
2-02 wg dokumentacji architektonicznej
1040/06
F1 0,5%(8,40+9,02)*3,79 m2 33,011
F2 0,5%(9,02+8,39)*3,85 m2 33,514
F3 5,40%3,79 m2 20,466
F4 7,55%*3,79 m2 28,615
Ol 4,45*%10,15 m2 45,168
02 0,5%(8,40+7,67)*4,46 m2 35,836
03 4,24*3,00 m2 12,720
04 6,66%3,00 m2 19,980
05 7,66%3,76 m2 28,802
06 3,10%3,00 m2 9,300
07 0,5%(7,07+6,76)*3,00 m2 20,745
08 5,22*%3,00 m2 15,660
09 9,70*%3,00 m2 29,100
010 7,34*3,00 m2 22,020
o1l 10,50*3,00 m2 31,500
012 0,5%(10,02+8,80)*3,00 m2 28,230
013 3,55*%3,00 m2 10,650
014 6,45%3,00 m2 19,350
O15 10,19*3,00 m2 30,570
016 0,5%(8,17+6,94)*3,00 m2 22,665
017 12,24*3,00 m2 36,720
witryna sklepowa wewnetrzna
6,16%4,10 m2 25,256
razem | m2 559,878
113 Doptata do mechanizmu drzwi przesuwnych - szczegoty wg dokumentacji architektonicznej [rys
A.1.5]
szt 2,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
114 KNR-W  |Drzwi aluminiowe wewngtrzne z profili aluminiowych, oszklone- szczegoty wg dokumentacji
2-02 architektonicznej
1040/06
D33  1,60%2,98*1 m2 4,768
razem | m2 4,768
5.2. Stalowa
115 | NNRNKB |Montaz drzwi stalowych wewngtrznych ( wraz z oscieznica, listwa progowa, klamka, zamkiem,
202 1026/05 |kompletem kluczy, o odpornosci ogniowej EI 60- szczegdly wg dokumentacji architektonicznejj [rys
A.1.4]
D39 1,20%2,00*%1 m2 2,400
D40 1,20%2,20*1 m2 2,640
D41 1,20%2,20*1 m2 2,640
D45  1,40%2,00*%1 m2 2,800
razem | m2 10,480
116 | NNRNKB |Montaz drzwi stalowych wewngtrznych ( wraz z oscieznica, listwa progowa, klamka, zamkiem,
202 1026/05 [kompletem kluczy, o odpornosci ogniowej EI 30- szczegdly wg dokumentacji architektonicznejj [rys
A.1.4]
D42 1,20%2,00*%1 m2 2,400
D43 1,40%2,00*%1 m2 2,800
D44 1,40%2,00*%1 m2 2,800
razem | m2 8,000
117 | NNRNKB |Montaz drzwi stalowych zewngtrznych ( wraz z oscieznica, listwa progowa, klamka, zamkiem,
202 1026/05 |kompletem kluczy, bezklasowe- szczegoty wg dokumentacji architektonicznejj [rys A.1.4]
DzZ1 1,70%2,00%1 m2 3,400
Dz2 1,70%2,00%1 m2 3,400
DZ3 1,40%2,00%1 m2 2,800
DzZ4 1,20%2,00%1 m2 2,400
razem | m2 12,000
118 | NNRNKB |Montaz drzwi stalowych wewngtrznych ( wraz z o$cieznica, listwa progowa, klamka, zamkiem,
202 1026/05 |kompletem kluczy, bezklasowe- szczegoty wg dokumentacji architektonicznejj [rys A.1.4]
D34 0,90*2,00%2 m2 3,600
D35 0,90%2,00*%1 m2 1,800
D36  0,90*2,00%2 m2 3,600
D37.1 0,90*%2,00*1 m2 1,800
D37.2  0,90*%2,00%1 m2 1,800
D38 1,00%2,20*1 m2 2,200
D46 1,40%2,00*%1 m2 2,800
razem | m2 17,600
119 | KNNR 2 |Montaz drzwi obiektowych warstwowych (wraz z ocieznica, listwa progowa, klamka, zamkiem,
1103/01  [kompletem kluczy) - szerokosci 90,00 cm- szczegdty wg dokumentacji architektonicznejj [rys A.1.4]
DI1.1  0,90%2,20*3 m2 5,940
D1.2  0,90%2,20%7 m2 13,860
D2.1 0,90%2,20*1 m2 1,980
D2.2  0,90%2,20%1 m2 1,980
D3 0,90%2,20*%1 m2 1,980
D4 0,90%2,20*%1 m2 1,980
D5 0,90%2,20*%1 m2 1,980
D6.1  0,90%2,20%1 m2 1,980
D6.2  0,90%2,20%1 m2 1,980
D7 0,90%2,20%2 m2 3,960
D8 0,90*%2,20*%1 m2 1,980
D9 0,90*%2,20*%1 m2 1,980
D10 0,90%2,20*1 m2 1,980
DI11.1  0,90%2,20*1 m2 1,980
DI11.2  0,90%2,20*1 m2 1,980
D12 0,90%2,20*1 m2 1,980
D13 0,90%2,20*1 m2 1,980
D14.1 0,90*%2,20*1 m2 1,980
D14.2  0,90%2,20*5 m2 9,900
D15 0,90%2,20*1 m2 1,980
D16 0,90%2,20*%2 m2 3,960
D17 0,90%2,20*1 m2 1,980
D18 0,90%2,20*1 m2 1,980
D19.1 0,90*2,00*1 m2 1,800
D19.2  0,90%2,00%2 m2 3,600
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
D20 0,90%2,00*%1 m2 1,800
D21.1  0,90%2,00%2 m2 3,600
D21.2  0,90%2,00%3 m2 5,400
D22 0,90%2,00*%1 m2 1,800
D23 0,90%2,00*%1 m2 1,800
D24 0,90*2,00%2 m2 3,600
D25 0,90%2,00%1 m2 1,800
D26 1,00%2,20*1 m2 2,200
D27 1,00%2,20*1 m2 2,200
D28 1,00%2,20*3 m2 6,600
D29.1 1,40%2,20*1 m2 3,080
D29.2  1,40%2,20%2 m2 6,160
D30 1,40%2,20*1 m2 3,080
D31 1,40%2,20*1 m2 3,080
D32 1,80%2,20*%1 m2 3,960
razem | m2 128,820
5.3. Brama garaZzowa
120 Brama wiazdowa do garazu o wymiarach 450x300 cm wraz z pilotem
szt 1,000
5.4. Kurtyna pozarowa
121 Kurtyna pozarowa, o odpornosci EI 60 i wymiarach 540x379 cm
szt 1,000
6. URZADZENIA KOMUNIKACJI PIIONOWEJ
122 Dostawa i montaz dzwigu osobowego.Parametry dzwigu: - udzwig nominalny 800 kg - wymiary
kabiny (szer. x gt.) 1200 x 1600 mm - wymiary szybu (szer. x gt.) 1800 x 2140 mm - podszybie
(gt.) min 1350 mm
kpl. 2,000
123 Dostawa, montaz wyposazenia sanitarnego w pozostatych pomieszczeniach
kpl. 1,000
124 Dostawa, montaz wyposazeniadla osob niepetnosprawnych w pomieszczeniach sanitarnych, uchwyty
state, uchylne
kpl. 1,000
7. WYPOSAZENIE
7.1. Meblowe, agd
125 Dostawa, montaz: Lada wykonana na wymiar h=120 cm, obnizenie do wys. 80cm, blat biurkowy,
gniazdka w blacie, 4 stanowiska do sprzedazy bieletow, - fronty lady ptyta MDF laminowana w
kolorze antracytowym- blat gorny sklejka bukowa 26 mm laminowana w kolorze antracytowym- blat
dolny ptyta wiérowa 26mm melaminowana w kolorze antracytowym- szafki, potki podblatowe
wykonane z plyty widrowej melaminowanej w kolorze antracytowymfront lady z blachy stalowej
perforowanej malowanej proszkowo w kolorze czarnym, mocowana na dystansach do plyty frontowe;j
lady
szt 1,000
126 Dostawa, montaz krzesta/fotele w kasie
szt 5,000
127 Dostawa, montaz: szafka dla gosci - Korpus czarny, drzwiczki prostokatne o teksturze jasnego drewna
(np. dab), zamek zamykany na kod; 2 szafki w kolumnie, kazda szafka wyposazona w wieszak na
odziez, gorna krawedzd dolnej szafki maks na wys. 110cm
szt 52,000
128 Dostawa, montaz -Kosze do selektywnej zbiorki odpadow, charakteryzuja si¢ wysoka jakoscig i
estetyka wykonania oraz duza trwatoscia. Ich rama zostata wykonana z profilu, a wypetnienia z blachy
cynkowanej elektrolitycznie o grubo$ci pojemnika 1,5 mm. Kosz posiada wysoka wytrzymatosé
zmgczeniowa materiatu, przez co moze by¢ uzytkowany w trudnych warunkach tj. miejscach, gdzie
jego oproznienie odbywa si¢ nawet kilka razy dziennie. Wyposazony w prowadnice ktore w tatwy i
szybki sposob umozliwiaja wymiang worka z odpadami. Dodatkowa ramka pozwala na przytrzymanie
worka foliowego, dzigki czemu wrzucajac cigzsze odpady nie ulega on osunigciu.Kosz do selektywnej
zbidrki odpadow malowany jest farbami proszkowymi z natryskiem elektrostatycznym, nastgpnie
elementy nagrzewane sa do temperatury 140-200°C, w rezultacie czego proszek ulega stopieniu i
polimeryzacji. Uzyskana powloka lakiernicza jest odporna na korozj¢, chemikalia, wysoka temperature
i uszkodzenia mechaniczne.Kosz do segregacji $mieci zawiera drzwi z zamkiem, a dzigki dotaczonemu
do zestawu kluczowi opréznianie pojemnika jest bardzo sprawne oraz wygodne. pojemnos¢
pojedynczego segmentu: 50 litrOwwymiary 1 segmentu: 1030x295x350 mmwysokos$¢ 1 segmentu:
1030 mmwymiary otworu wrzutowego: 185x185 mmwaga 1 segmentu: 18 kgwykonany z blachy
cynkowanej o gr. 1,5 mmrama wykonana z profilu 25x25 mmwktad wewngtrzny z blachy cynkowane;j
o gr. 0,8 mmwyposazony w szyny na worki foliowemozliwo$¢ zakotwienia w podtozukosze w kolorze
antracytowym RAL7016, elementy drewniane - dab naturalny
szt 4,000
129 Dostawa, montaz - tablica tyflograficzna wewngtrzna
szt 2,000
130 Dostawa, montaz fawka trojkatna
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
szt 1,000
131 Dostawa, montaz tawka z oparciem
szt 1,000
132 Dostawa, montaz Fotel z zagtéwkiem i wysScietanymi podtokietnikami, tapicerowany tkaning
plamoodporng w kol. szarym o zwigkszonej wytrzymatosci; konstrukcja drewniania; przeznaczony do
obiektow uzytecznosci publicznej. Wymiary:~70x70 cm, h=95cm.
szt 2,000
133 Dostawa, montaz: Potka na ksiazki/zabawki, z jasnego drewna (np. brzoza, dab); lakierowana
bezbarwnym nietoksycznym lakierem o wykonczneiu matowym; bez ostrych krawedzi. Z przodu
ogranicznik zapobiegajacy spadaniu przedmiotow. Wymiary: ~12x100x10 cm
szt 1,000
134 Dostawa, montaz: wieszak na odziez wierzchnia, konstrukcja drewniana, montaz $cienny, bez ostrych
elementow, 5 hakow
szt 1,000
135 Dostawa, montaz: Energooszczedna. Wymiary (GxSxW) 35 x 45,2 x 26,2 cm. Pojemnos¢ 20 1.
Funkcje podstawowe podgrzewanie, rozmrazanie. Moc mikrofal 800 W.
szt 1,000
136 Dostawa, montaz - Krzesto o stelazu stalowym malowanym proszkowo w kol. czarnym, siedzisko
tapicerowane trudnozapalna tkaning poliestrowa odporng na zabrudzenia o wysokiej odpornosci na
$cieranie, oparcie wykonane z siatki w kol. czarnym. Kolor siedziska w odcieniach zieleni lub czarny,
antracytowy. Nogi krzesta zabezpieczone antyposlizgowymi naktadkami z tworzywa. Krzesto
przeznaczone do budynkow uzytecznosci publicznej. Krzesta powinny mie¢ mozliwosé sztaplowania
(wlozenia jedno w drugie) co umozliwia zminimalizowanie przestrzeni przechowywania. Wymiary:
50x53 cm, wys. siedziska 48 cm, wys. 95 cm.
szt 30,000
137 Dostawa, montaz-Stot konferencyjny sktadany. Blat z ptyty laminowanej wybarwiona na kolor jasnego
drewna dgbowego, gr. 18 mm. Blat sktadany do pozycji pionowe;j. Stelaz stalowy malowany
proszkowo w kol. czarnym. Kotka z mozliwoscig zablokowania. Wymiary: blat 150x90 cm, wys. 70
cm.
szt 12,000
138 Dostawa, montaz - kosz na $mieci z metalowe;j siatki powlekanej lakierem w kol. czarnym, pojemnosc¢:
191, $rednica: 29 cm (gora), 24 cm (dot), wys. 34 cm
szt 11,000
139 Dostawa, montaz - stol biurowy, blat o wymiarach 160x70 cm, blat jasny z drewna lub ptyty meblowe;j,
wykonczenie jasne drewno, stelaz stalowy malowany w kol. antracytowym, z przepustem kablowym
lub wbudowanym gniazdem
szt 6,000
140 Dostawa, montaz - szafka z 3 szufladami, na kotkach, wykonczenie jasne drewno
szt 6,000
141 Dostawa, montaz - przegroda wygtuszajaca migdzybiurkowa, mocowana do blatu, pokryta tkaning w
kol. jasznoszarym; szer. 160cm, wys. 40cm, gr. 2 cm
szt 3,000
142 Dostawa, montaz - fotel biurowy, Fotel przystosowany do pracy biurowej, wspierajacy ergonomiczng
pozycje¢; z mozliwoscia regulacji nachylenia i wysokosci; z zagtéwkiem i podtokietnikami; podstawa
na kotkach z blokada ruchu, kol. czarny, grafitowy
szt 6,000
143 Dostawa, montaz - biata tablica suchoscierna, powierzchnia magnetyczna, z potka na flamastry,
wymiary 120x90 cm
szt 1,000
144 Dostawa, montaz - otwarty regat z pétkami, konstrukcja aluminiowa, kol. czarny; ztozony z
segmentow, maksymalna taczne wymiary: szerokos¢ 330 cm, wysokos¢ 300 cm (wymagany montaz do
Sciany)
szt 1,000
145 Dostawa, montaz - szafki w zbaudowie w pom 1.27
szt 1,000
146 Dostawa, montaz - lodowka podblatowa
szt 1,000
147 Dostawa, montaz - zmywarka
szt 1,000
148 Dostawa, montaz - Stot przeznaczony do pom socjalnych i stotdéwek pracowniczych. Blat laminowany
- okleina w kol. jasnoszarym, konstrukcja stalowa malowana proszkowo.
szt 1,000
149 Dostawa, montaz - Siedzisko i oparcie z tworzywa w kol. szarym, konstrukcja stalowa malowana
proszkowo.
szt 3,000
150 Dostawa, montaz - kosz na $mieci z tworzywa w kol. czarnym z pokrywa, pojemnosé: 191, srednica: 29
cm (gora), 24 cm (dotb), wys. 34 cm
szt 2,000
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

151

Dostawa, montaz - Systemowe szafy ubraniowe z drzwiami w ksztalcie litery ,,L" w zabudowie HPL w
kol. jasnoszarym zblizonym do RAL7035. Szafy zamykane na klucz zamkami cylindrycznymi z
ryglowaniem w jednym punkcie. Wyposazone drazek ubraniowy z 2 haczykami. Wymiar modutu (dwie
szafki): 180x40x50 cm.

szt

23,000

152

Dostawa, montaz - Antyrama ekspozycyjna na zdjecia wykonana z dwoch tafli szkta (panel przedni
odkrecany, z mozliwo$cia umieszczenia pod nim grafiki/zdjecia), montaz do $ciany na dystansie z
pomoca srub. Bezramkowe. Wykonana ze szkla bezpiecznego hartowanego biatego. Wymiar 70x90
cm, format zdjecia 50x70

szt

19,000

153

Dostawa, montaz - fawka szatniowa

szt

4,000

154

Dostawa, montaz donic E1-08 i E4-06 do pom. 0.1 holu wej$ciowego z kasa (rys. PW_A_3.0), pom.
1.17 Sali konsumpcyjnej (rys. PW_A_3.1), pom. 2.10 Sali konsumpcyjnej (rys. PW_A_3.2), wieszaki
na ubrania w kolorze czarnym w pom. sali konsumpcyjnej 1.17

kpl.

1,000

7.2. Pomieszczen sanitarnych

155

Dostawa, montaz: Bezdotykowy, $cienny dozownik mydta. Kolor czarny mat. Pompa dozujaca z
ochrong przed marnowaniem mydta. Niezalezna skrzynka elektroniczna i niezalezny, zdejmowany
zbiornik do montazu pod umywalka. Automatyczny dozownik mydta: zasilanie sieciowe z
transformatorem 230/6 V. Kompatybilny z zelem wodno-alkoholowym. Catkowita dtugos$¢ wylewki:
115 mm. Dostarczany ze zbiornikiem o pojemnosci 1 litr.

szt

30,000

156

Dostawa, montaz: Lustro prostokatne, pionowe, w czarnej cienkiej ramie czarny mat. Styl
minimalistyczny. Szeroko$¢ 60cm x wysoko$¢ od 100 cm w gore. Wykonane ze szkta bezpiecznego
laminowaneg, z zaokraglonymi naroznikami.

szt

30,000

157

Dostawa, montaz: Podtynkowy modut: podajnik rgcznikow, pojemnik na odpady, suszarka do rak

szt

4,000

158

Dostawa, montaz: Podtynkowy modut: podajnik r¢cznikow, pojemnik na odpady

szt

2,000

159

Dostawa, montaz: szczotka WC mocowana do $ciany

szt

31,000

160

Dostawa, montaz: Scienny pojemnik na odpady, w damskiej kabinie wc

szt

19,000

161

Dostawa, montaz: Pojemnik na papier toaletowy, duzy model do rolki 200 m. Pokrywa z przegubem,
ulatwiajaca wymiang rolki i utrzymanie higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonatosciami $ciany,
wilgocig i kurzem. Zamknigcie na zamek. Materiat: Inox 304 satynowy, wymiary: 7245, glebokosé¢ 123
mm.

szt

31,000

162

Dostawa, montaz: Scienny hak na ubrania satynowy, model krotki. Niewidoczne mocowania, Materiat:
Inox 304 satynowy, Wymiary: ?62 x 65 x 73 mm. Mocowany do drzwi w toaletach. W przypadku
toalet dla 0sob niepelnosprawnych, mocowany na drzwiach wejsciowych do toalety od wewnetrzej
strony pomieszczenia.

szt

34,000

163

Dostawa, montaz: Scianka migdzypisuarowa ze szkla hartowanego mlecznego i czarng cienka rama.
Wymiary: 45x195cm. Szkto bezpieczne, hartowane. Szyba obtozona dookota profilem aluminiowym
3x3cm w kolorze czarnym

szt

6,000

164

Dostawa, montaz: Prostokatne, $cienne lustro uchylne z uchwytem umozliwiajacym regulacj¢ kata
jego nachylenia dla osoby siedzacej lub osoby na wozku inwalidzkim. Zakres regulacji kata nachylenia
0? - 20?. Lustro uchylne z chromowanym, blyszczacym uchwytem. Lustro z bezpiecznego szkta
laminowanego o grubosci 6 mm. Wymiary lustra: 500 x 600 mm.

szt

3,000

165

Dostawa, montaz: porgez prosta ze stali nierdzewnej mocowana do $ciany; stata

szt

3,000

166

Dostawa, montaz: porgcz tukowa ze stali nierdzewnej mocowana do $ciany od tyhu, uchylna, z
uchwytem na papier toaletowy

szt

3,000

167

Dostawa, montaz: porgcz tukowa ze stali nierdzewnej mocowana do $ciany od tyhu, uchylna, z
uchwytem na papier toaletowy

szt

3,000

168

Dostawa, montaz: Lustro §cienne, okragte. Ze szkta bezpiecznego klejonego. Ramka czarna. Srednica
70cm.

szt

1,000

169

Dostawa, montaz: Scienny przewijak dla niemowlat. Przeznaczony dla dzieci do 11kg lub do 12.
miesigca zycia. Material: polietylen o wysokiej odpornosci (HDPE). Sktadany do pozycji pionowe;j.
Wolnoopadajacy. Powierzchnia fatwa do czyszczenia.

szt

1,000
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

170

Dostawa, montaz: Automatyczna suszarka do rak. Automatyczne uruchamianie przez czujk¢ optyczna.
Wykonczenie pokrywy: stal nierdzewna, polerowana blyszczaca, powierzchnia antybakteryjna.
Wymiary: 124 x 216 x 318 mm. Waga: 3,8 kg. Moc: 1 960 W. 50 Hz. Nat¢zenie wydmuchu
powietrza: 65 I/s. Niski poziom hatasu: max. 58 dBA.

szt

1,000

171

Dostawa, montaz: kosz na odpady stojacy, ze stali nierdzewnej polerowanej; zabezpieczony zamkiem
bebenkowym, pojemnosé 27 litrow, wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchynym wiekiem,
domykanym sprezyna Wymiary: wys. 59,8 cm szer. 33,2 cm gh. 15,7 cm

szt

1,000

172

Dostawa, montaz - Okragly kosz na odpady higieniczne z pokrywa unoszana pedatem. Ze stali
nierdzewnej, wykonczenie satynowe. Pojemnosé: 5 1. Wymiary: ~?20 cm, wysoko$¢ 30 cm.

szt

1,000

173

Dostawa, montaz - §cienny pojemnik ze szczotka WC. Mocowanie z blokada antykradziezowa.
Produkt przeznaczony do obiektow uzytecznosci publicznej, odporny na wandalizm. Powierzchnia
bakteriostatyczna, wykonczenie srebrne satynowe. Z wyjmowanym wewngtrznym plastikowym
pojemnikiem na szczotk¢ umozliwiajacym czyszczenie. Wymiary: ?9 cm x 30 cm.

szt

8,000

174

Dostawa, montaz: podajnik do papieru toaletowego

szt

8,000

175

Dostawa, montaz - Scienny, prostokatny pojemnik z Inoxu na zuzyte reczniki papierowe i papier.
Model przeznaczony do obiektow uzytecznosci publicznej.Pojemnos¢: 38 litrow. Wykonczenie: stal
nierdzewna, polerowana blyszczaca, powierzchnia antybakteryjna. Wymiary: ~16 x 40 x 60 mm.

szt

1,000

176

Dostawa, montaz - Scienny podajnik na reczniki papierowe. Wykonczenie: stal nierdzewna,
polerowana btyszczaca, powierzchnia antybakteryjna. System dystrybucji pojedynczych recznikéw
papierowych przystosowany do wigkszosci rgcznikow dostepnych na rynku. Zamknigcie na zamek i
uniwersalny klucz. Kontrola poziomu papieru. Pojemnosé: 500 odcinkéw. Wymiary: ~12 x 28 x 35
cm.

szt

12,000

177

Dostawa, montaz - Scienny dozownik mydta z delikatnym uruchamianiem. Model odporny na
wandalizm z zamknigciem na zamek i uniwersalnym kluczem. Jednoczg$ciowa pokrywa z
przegubowym otwarciem. Przycisk z delikatnym uruchamianiem: przystosowany do osob
niepetnosprawnych. Z antyblokada zatrzymujaca wyptywanie mydta przy dtuzyszm przytrzymaniu.
Wodoszczelna pompa dozujaca. Zbiornik zapobiegajacy stalej stagnacji mydta. Okienko kontroli
poziomu mydfa. Wykonczenie: stal nierdzewna, polerowana btyszczaca, powierzchnia antybakteryjna.
Pojemnos¢: 1 litr. Wymiary: ~90 x 100 x 250 mm.

szt

12,000

178

Dostawa, montaz-Lustro §cienne, prostokatne. Ze szkla bezpiecznego klejonego. Ramka czarna, waska
~lecm. Wymiary: 60x80 cm

szt

9,000

7.3. Inne

179

Montaz balustrad z wypetnieniem z blachy perforowanej malowanej w kolorze antracytowym - klatka
schodowa

15,90+1,82+6,35+2,00
razem

mb

26,070

mb

26,070

180

Montaz balustrad w postaci pretow ze stali nierdzewnej - kl schodowa ewakuacyjna
16,70+1,82
razem

mb

18,520

mb

18,520

181

Montaz pochwytow ze stali nierdzewnej
8,90%2
razem

mb

17,800

mb

17,800

182

Dostawa, montaz elementow wewnatrz budynku - szczegoty wg rys PW_A_6.0-6.5 identyfikacja
wizualna

kipl

1,000

183

Dostawa, montaz ekranow informacyjnych oraz wyswietlaczy

kipl

1,000

8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

8.1. Zielen

8.1.1. Wycinki

184

KNR 2-21
0110/06

Wycinka drzew zgodnie z zestawieniem

43+3
razem

szt

46,000

szt

46,000

8.1.2. Nasadzenia

185

KNR 2-21
0301/04

Sadzenie krzewow iglastych - Sosna goérska ‘Pumilio’

szt

1.463,000

186

KNR 2-21
0301/04

Sadzenie krzewow lisciastych - Berberys Thunberga ‘Green Carpet’
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
szt 681,000
187 | KNR 2-21 |[Sadzenie krzewow lisciastych - Trzmielina Fortune’a ‘Coloratus’
0301/04
szt 347,000
188 | KNR 2-21 |[Sadzenie krzewow liSciastych - Pigciornik krzewiasty ‘Abbotswood’
0301/04
szt 602,000
189 | KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami w ilosci 9 szt/m2 - Jezowka purpurowa ‘Alba’
0414/03
420/9 m2 46,67
razem | m2 46,67
190 | KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami w ilosci 9 szt/m2 - Rudbekia btyskotliwa ‘Goldsturm’
0414/03
401/9 m2 44,56
razem | m2 44,56
191 | KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami w ilo$ci 7 szt/m2 - Zawciag nadmorski ‘Alba’
0414/03
245/7 m2 35,00
razem | m2 35,00
192 | KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami w ilo$ci 9 szt/m2 - Szatwia omszona ‘Adrian’
0414/03
526/9 m2 58,44
razem | m2 58,44
193 | KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow bylinami w ilo$ci 4szt/m2 - Miskant chinski ‘Morning Light’
0414/02
94/4 m2 23,50
razem | m2 23,50
194 | KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow bylinami w ilo$ci 7 szt/m2 - Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl Foerster’
0414/03
636/7 m2 90,86
razem | m2 90,86
8.1.3. Pielegnacja
Uwaga: zgodnie z projektem zatozono pielegnacje przez 2 sezony
195 | KNR 2-21 [Pielggnacja krzewow iglastych i lisciastych
0701/01
(Krotno$é= 2)
1463+681+347+602 szt 3.093,000
razem | szt 3.093,000
196 | KNR 2-21 [Pielggnacja kwietnikow obsadzonych bylinami w ilosci 4szt rosliny na m2
0705/02
(Krotno$é= 2)
m2 23,500
197 | KNR 2-21 [Pielggnacja kwietnikow obsadzonych bylinami w ilosci 7szt rosliny na m2
0705/03
(Krotno$é= 2)
35,00+90,86 m2 125,860
razem | m2 125,860
198 | KNR 2-21 [Pielggnacja kwietnikow obsadzonych bylinami w iloci 9szt rosliny na m2
0705/03
(Krotno$é= 2)
46,67+44,56+58,44 m2 149,670
razem | m2 149,670
8.2. Mala architektura
Uwaga: zakres obejmuje dostawe i montaz
199 | Kalkulacja |T1 - stojak rowerowy
indywidualn
a
kpl 16,000
200 | Kalkulacja |T2 - kosz na odpady
indywidualn
a
kpl 10,000
201 | Kalkulacja [T3 - donica betonowa
indywidualn
a
kpl 6,000
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

202

Kalkulacja
indywidualn
a

T4 - tawka

kpl

10,000

203

Kalkulacja
indywidualn
a

TS - plan tyflograficzny

kpl

2,000
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Budowa Punktu Obstugi Ruchu Turystycznego wraz parkingiem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz z budowa i
przebudowa infrastruktury technicznej na ptw. Westerplatte ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Ogrodnicy gr.I r-g 1.948,440

2 |Ogrodnicy gr.Il r-g 477,084

3 |Ogrodnicy gr.II r-g 440,733

4 |Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 59.981,049

Razem

62.847,306
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Budowa Punktu Obstugi Ruchu Turystycznego wraz parkingiem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz z budowa i

przebudowa infrastruktury technicznej na ptw. Westerplatte ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Azofoska t 0,151
2 |Bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe 50 mm kLI m3 0,518
3 |Balustrada tarasowa mb 128,650
4  |Balustrada z wypehieniem z blachyperforowanej malowanej w kolorze mb 26,070

antracytowym
5 |Berberys Thunberga ‘Green Carpet’ szt 715,050
6  |Beton zwykly C30/37 (B-37) W-8 m3 597,363
7  |Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 1.277,401
8  [Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 177,747
9  |Blacha st.ptask.0,5-0,7mm,powtoka polieste m2 373,546

10 |Bloczki betonowe 38x24x14 cm szt 447,900
11 |Bloki wapienno-piaskowe gr. 15 cm szt 12.774,544
12 |Brama wiazdowa do garazu o wymiarach 450x300 szt 1,000
13 |Byliny szt 234,722
14 |Cement 25 z dodatkami t 40,659
15 |Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 3,799
16 |Deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0,463
17 |Deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII m3 0,563
18 |Drewno opatowe kg 1.579,500
19  |Drzwi aluminiowe, przeszklone wewngtrzne m2 4,768

20 |Drzwi stalowe wewn.( z oscieznica) o odpornosci ogniowej EI 30 m2 8,000

21 |Drzwi stalowe wewn.( z oscieznica) o odpornosci ogniowej EI 60 m2 10,480

22 |Drzwi stalowe zewn.( z o$cieznica) bezklasowe m2 29,600

23 |Drzwiobicktowe warstwowe, wewngtrzne,( wraz z o$cieznica, listwa progowa, m2 128,820

klamka, zamkiem, kompletem kluczy)

24 |Dzwig osobowy elektryczny szt 2,000

25 |Elementy montazowe, konsole do mocowania ptyt prefabrykowanych m2 2.467,000

26 |Emulsja bitumiczna 1 166,050

27 |Emulsja gruntujaca kg 1.456,282

28 |Farba lateksowa dm3 3.332,745

29 |Farba natryskowa m2 282,900

30 |Folia kubetkowa m2 229,350

31 |Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 2.119,800

32 |Gips budowlany szpachlowy t 12,020

33 |Gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. kg 115.349,446

34 |Gress antyposlizgowy R 12 o wymiarach 60x60 cm m2 104,790

35 |Gress o strukturze betonu o wymiarach 60x60 cm m2 124,950

36 |Gress techniczny o wymiarach 60x60 cm m2 39,215

37 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 11,652

38 |Izolacja bitumiczna dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa kg 160,804

39 |Jednosktadnikowa folia do wykonywania warstw hydroizolacyjnych (folia w ptynie)' | kg 1.183,698

40 |Jezowka purpurowa ‘Alba’ szt 441,031

41 |Klapa oddymiajaca 120x200 cm szt 1,000

42 |Klapa oddymiajaca 160x160 cm szt 1,000

43 [Klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS' kg 233,520

44 |Klej do membrany PVC kg 205,750

45 |Klej winylowy do wyktadziny dywanowej kg 127,320

46 |Kolki do wstrzeliwania szt 617,467

47  |Kofki rozporowe szt 1.617,413

48  |Kofki rozporowe' szt 11,443

49 |Kora drzewna mp 30,124
50 |Kotwy metalowe szt 325,820
51 |Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j szt 610,305
52  |Kotwy wlkejane szt 56,000
53 |Krawedziaki iglaste kLI m3 0,056
54  |Krzewy iglaste lub liciaste szt 371,160
55  |Ksztattowniki stalowe kg 5.911,920
56 |Kurtyna pozarowa, o odpornosci EI 60 i wymiarach 540x379 cm szt 1,000
57 |Lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco kg 1.023,750
58 |Lacznik poprzeczny do CD 60' szt 466,515
59 |Lacznik wzdtuzny do CD 60 szt 23,696

60 |Mambrana EPDM m2 946,450
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Budowa Punktu Obstugi Ruchu Turystycznego wraz parkingiem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz z budowa i
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
61 |Masa asfaltowa na rozpuszczalnikach organicznych, do gruntowania podtoza i kg 40,201

hydroizolacji (do gruntowania podtozy betonowych, tynkéw, wypraw cementowych,

podtozy papowych)
62 |Masa polimerowo-bitumiczna 1 6.719,720
63 |Masa szpachlowa wykonczeniowa kg 54,797
64 |Masa uszczelniajaca silikonowa Silikon dm3 121,762
65 |Mata drenazowa np. SOPRADRAIN PLAT T-250 m2 249,900
66 |Miskant chinski ‘Morning Light’ szt 98,700
67 |Modutowa podtoga podniesiona m2 8,800
68 |Nadproze prefabrykowane strunobetonowe SBN 120x120 mm m 55,182
69 |Oktadzina z blachy perforowanej m2 8,568
70 |Panele z lameli drewnianych m2 19,400
71 |Papa paroziolacyjna m2 962,910
72  |Pianka poliuretanowa, dla $lusarki ppoz dm3 6,283
73  |Pianka poliuretanowa dm3 145,579
74 |Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm3 157,642
75 |Piasek kwarcowy suszony do zywic 0,2-0,7 mm kg 3.756,984
76 |Piasek uziar.0-4mm m3 2.007,236
77 |Piasek m3 117,825
78  |Pigciornik krzewiasty ‘Abbotswood’ szt 632,100
79 |Pilot do bramy szt 5,000
80 |Plytki gres o wymiarach 30x60 cm m2 319,515
81 |Plytki gres szkliwione m2 560,486
82 |Plyty betonowe, mrozoodporne, antyposlizgowe (klasa R11) gr. 6,00-8,00 cm m2 166,900
83  |Plyty elewacyjne z betonu architektonicznego m2 2.467,000
84 |Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm zwykta m2 172,669
85 |Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm m2 332,270
86 |Plyty OSB m3 2,417
87 |Plyty styropianowe EPS 100 m3 69,445
88  |Plyty styropianowe EPS 200 m3 165,543
89  |Plyty styropianowe jednostronnie laminowane papa m3 36,855
90 |Plyty szalunkowe m3 0,058
91 |Plyty z welny mineralnej 60x120 cm m2 114,240
92  |Plyty z welny mineralnej 60x160 cm m2 33,600
93  |Plyty z welny mineralnej 60x60 cm m2 605,430
94  |Plyty z welny mineralne;j' m3 8,981
95 |Pochwyty ze stali nierdzewnej mb 36,320
96 |Podktad tynkarski kg 10,313
97 |Podkonstrukcja do sufitow podwieszanych m2 717,400
98 |Pola fakturowe na posadzce, naklejane metalowe m2 2,646
99  |Polistyren XPS 100 m3 69,741
100 |Preparat gruntujacy dm3 273,696
101 |Prety okraglte do zbrojenia betonu - zebrowane $r. 8 mm i wigksze (prefabrykaty t 115,872

zbrojarskie)"
102 |Profil CD 60 m 528,717
103  |Profil do konstrukcji $cian dziatowych CW 75 m 355,817
104 |Profil do konstrukeji $cian dziatowych UW 75 m 143,695
105 |Profil UD 60 m 186,606
106 |Prowadnice liniowe, klejone do posadzki. Drazki kompozytowe wzmocnione mb 396,000

wioknem szklanym o wysokiej odporno$ci na zabrudzenia, porysowania, promienie

UV, substancje chemiczne, przeciwposlizgowe
107 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 422,400
108 |Roztwor asfaltowy do izolacji kg 288,050
109 |Rudbekia btyskotliwa ‘Goldsturm’ szt 421,092
110 |Samopoziomujaca masa szpachlowa kg 1.674,258
111 |Siatka cigto-ciagniona m2 651,481
112 |Siatka z wiokna szklanego m2 1.152,854
113 |Siatka zgrzewana 1.2x2.4 oczko 15x15 fi. 4.50mm m2 2.119,800
114 |Sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 3,390
115 [Sosna gorska ‘Pumilio’ szt 1.536,150
116 |Styropian XPS m3 21,684
117 |Sucha zaprawa do spoinowania kg 118,036
118 [Sufit podwieszany z kasetondw z siatki stalowej cigto-ciagnionej m2 282,900

malowangproszkowo w kolorze czarnym, modut 60x120x0,9 cm, na ruszcie
stalowym,konstrukcja ukryta
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
119 |Szalwia omszona ‘Adrian’ szt 552,258
120 |Scianki systemowe do WC , wraz z drzwiami samozamykajacymi m2 131,376
121 |Srodek antyadhezyjny' kg 882,311
122 |T1 - stojak rowerowy kpl 16,000
123 |T2 - kosz na odpady kpl 10,000
124 |T3 - donica betonowa kpl 6,000
125 |T4 - tawka kpl 10,000
126 |T5 - plan tyflograficzny kpl 2,000
127 |Tasma spoinowa m 469,174
128 |Tasma uszczelniajaca m 529,914
129 |Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl Foerster’ szt 686,902
130 |Trzmielina Fortune’a ‘Coloratus’ szt 364,350
131 |Tynk imitujacy beton kg 47,437
132 |Utylizacja m3 2.123,000
133 |Welna mineralna z wierzchnig warstwa utwardzona, klejona i kotwiona do $ciany gr. | m2 2.467,000
18cm
134 | Wielkoformatowy spiek kwarcowy o wym 100x300 cm m2 627,421
135 |Witryny aluminiowe zewngtrzne m2 559,878
136 |Wkret TN 35 szt 3.110,100
137 |Wkret TN 25 szt 1.332,900
138 |Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 5.223,571
139 |Wkrety szt 2.791,797
140 |Woda z rurociagu m3 67,360
141 |Woda m3 1.003,291
142 |Wycieraczka systemowa, wewnetrzna przy drzwiach wewnetrznych z wktadem m2 21,083
szczotka-guma'
143 |Wycieraczka zewngtrzna typu krata wema m2 9,900
144 |Wykladzina dywanowa w plytkach o wymiarach 50x50 cm m2 222,810
145 |Wynajem rusztowania m-c 9.625,000
146 |Zaprklej.sucha do plytek ceram. kg 6.048,874
147 |Zaprawa cementowa M 12 m3 0,138
148 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,304
149 |Zaprawa do spoinowania kg 776,234
150 |Zaprawa klejowa do gresow kg 4.651,385
151 |Zaprawa murarska kg 2.856,097
152 |Zaprawa m3 1,075
153 |Zawciag nadmorski ‘Alba’ szt 264,600
154 |Ziemia urodzajna (humus) m3 3,220
155 |Ziemia zyzna lub kompostowa m3 68,046
156 |Zwir jednofrakcyjny 16,0-31,5 mm' m3 11,781
157 |Zywica epoksydowa antystayczna kg 33,000
158 |Zywica epoksydowa do gruntowania podtoza kg 439,128
159 |Zywica epoksydowa kg 4.541,250
Razem
Materialy pomocnicze

Razem




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Zestawienie sprzetu

Strona 39/39

Budowa Punktu Obstugi Ruchu Turystycznego wraz parkingiem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz z budowa i

przebudowa infrastruktury technicznej na ptw. Westerplatte ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |"Miksokret" 28 kW m-g 317,970
2 |Agregat tynkarski z pompa m-g 198,246
3 |Ciagnik kotowy 55-63 kW [75-85 KM] (1) m-g 11,012
4 |Deskowanie belek - wynajem na okres 30dni m2 81,184
5 |Deskowanie fundamentow - obstawka do wysokosci 60cm, wynajem na 14dni mb 241,250
6  |Deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 7,346
7  |Deskowanie spocznikow i biegdow schodow - m2 69,705
8  |Deskowanie stropow, grubos¢ do 30cm, wysokos¢ do 4m, wynajem 30dni' m2 2.145,810
9  |Deskowanie $cian - §ciany do 4m, czas najmu 15dni m2 2.878,322
10 |Kop.j-nacz.na p.gas.1.20m3 (1) m-g 51,589
11  |Ladow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 72,959
12 |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 32,200
13 |Pompa do betonu m-g 298,571
14 |Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 11,012
15 |Samochodd dostaw.do 0.9t m-g 73,609
16 |Samochod samowytad.do 5t m-g 9,017
17 |Samochodd samowytadowcezy 15-20 t m-g 199,987
18 |Samochod skrzyniowy 5 t m-g 3,366
19 |Srodek transportowy m-g 397,152
20 |Wibrator podgrazalny do 130kg m-g 1,012
21 |Wyciag m-g 986,376
22 |Zaggszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 69,799
23 |Zuraw samochodowy m-g 159,333
Razem 8.316,827




