
ZP.270.2.2024

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/In

wentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności do 
rozliczenia

Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 WPOD>63G
Wyc.z.u.pow61%pokr

.podsz.>2m.g
----- HA 0,20 20 WPOD-G

Jaworzec 04-05-2-09-9    -d   -00 WPOD>63G
Wyc.z.u.pow61%pokr

.podsz.>2m.g
----- HA 4,00 20 WPOD-G

Jaworzec 04-05-2-09-13    -g   -00 CP>05D<40
CP-nach <40%, II 

Gr.gat, 6-30%
1 HA 1,00 124 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-15    -f   -00 CP>05D<40
CP-nach <40%, II 

Gr.gat, 6-30%
2 HA 1,74 124 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-17    -d   -00 CP>05D<40
CP-nach <40%, II 

Gr.gat, 6-30%
2 HA 1,30 124 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-18    -b   -00 CP>05D>41
CP-nach >40%, II 

Gr.gat, 6-30%
1 HA 5,00 124 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-2     -a   -00 CP>05D<40
CP-nach <40%, II 

Gr.gat, 6-30%
2 HA 10,00 124 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-3     -a   -00 CP>05D>41
CP-nach >40%, II 

Gr.gat, 6-30%
1 HA 1,60 124 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 CW<05D<40
CW-nach <40%, II 

Gr.gat,  < 5%
2 HA 4,00 120 CW-W

Jaworzec 04-05-2-09-19    -b   -00 CW<05D<40
CW-nach <40%, II 

Gr.gat,  < 5%
2 HA 1,80 120 CW-W

H-POZ Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ RH8
Prace godzinowe 

ręczne
----- H 30,00 396 GODZ RH8

Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,60 111 DOW-SADZ

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II - Leśnictwo Jaworzec 1

AGROT

CP

CW



Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 SADZ-WM
sadzenie wielolatek w 

jamkę
4 TSZT 1,60 100 SADZ WIEL

Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 WYK-TAL40
zdarcie pokr.na 

talerz.40x40
4 TSZT 1,60 52 WYK-TAL40

Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 ZAŁ-WIEL
zał.wielolat.d-w,k-

wów zadrzew
1 TSZT 1,60 111 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 DOŁ-WIEL
dołow. wielolatek do 

zadrzew.
1 TSZT 20,00 111 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 32,00 111 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 SAD-B<300
sadz.zakryty 

s.korz.brył do300
4 TSZT 12,00 103 SAD-BRYŁ

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 SADZ-WM
sadzenie wielolatek w 

jamkę
4 TSZT 20,00 100 SADZ WIEL

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 WYK-TAL40
zdarcie pokr.na 

talerz.40x40
4 TSZT 32,00 52 WYK-TAL40

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 ZAŁ-WIEL
zał.wielolat.d-w,k-

wów zadrzew
----- TSZT 20,00 111 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 KOSZ-PWG
Wykasz.w uprawach 

mechan, >41%
3 HA 0,20 116 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-11    -f   -00 KOSZ-PWG
Wykasz.w uprawach 

mechan, >41%
4 HA 2,90 116 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-12    -h   -00 KOSZ-PWG
Wykasz.w uprawach 

mechan, >41%
6 HA 1,40 117 KOSZ UC

Jaworzec 04-05-2-09-13    -c   -00 KOSZ-PWG
Wykasz.w uprawach 

mechan, >41%
3 HA 9,60 116 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-18    -c   -00 KOSZ-PWG
Wykasz.w uprawach 

mechan, >41%
5 HA 3,00 117 KOSZ UC

Jaworzec 04-05-2-09-21    -d   -00 KOSZ-PWG
Wykasz.w uprawach 

mechan, >41%
6 HA 6,85 117 KOSZ UC

Jaworzec 04-05-2-09-22    -f   -00 KOSZ-PWG
Wykasz.w uprawach 

mechan, >41%
4 HA 1,50 116 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-25A   -a   -00 KOSZ-PWG
Wykasz.w uprawach 

mechan, >41%
4 HA 0,60 116 KOSZ UB

HOD

PBD-ODNRB

PIEL



Jaworzec 04-05-2-09-2     -a   -00 KOSZ-PWG
Wykasz.w uprawach 

mechan, >41%
3 HA 1,10 116 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 KOSZ-PWG
Wykasz.w uprawach 

mechan, >41%
3 HA 4,00 116 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-2  -a-00 GRODZ-SG
Grodzenie upraw 

siatką
-------- HM 6,00 148 GRODZ- SG

Jaworzec 04-05-2-09-2  -a -00 GODZ SIAG
Godz. transp.siatki 

góry 
------ H 10,00 148 GRODZ- SG

Jaworzec 04-05-2-09-2     -a   -00 WYK-SLUPI
Przygotowanie 
słupków iglasty.

----- SZT 165,00 152 WYK-SLUPI

Jaworzec 04-05-2-09-14    -h   -00 GODZ KGR
Godz. transp. 

konserw. grodz.
----- H 5,00 154 K GRODZEŃ

Jaworzec 04-05-2-09-14    -h   -00 K GRODZEŃ
Napr. (kons.) ogr. 

upraw leśn.
----- H 25,00 154 K GRODZEŃ

Jaworzec 04-05-2-09-14    -h   -00 WYK-SLUPI
Przygotowanie 
słupków iglasty.

----- SZT 30,00 152 WYK-SLUPI

Jaworzec 04-05-2-09-12    -h   -00 GODZ REP
Godz. transp. przy 

repelentach
----- H 1,50 125 ZAB-REPEL

Jaworzec 04-05-2-09-12    -h   -00 ZAB-REPEL
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen

4 HA 1,47 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRT Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ RU8
Pr. godz. ręczne z 

urządzeniem
----- H 8,00 398 GODZ RU8

Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 203,00 2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 ZRYW PIL
zrywka po poz. 

pilarką
----- M3 203,00 2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-13    -g   -00 CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 230,00 1 CWD-P

O-GRODZN

OCHRL

O-GRODZS

O-ZGRYZC



Jaworzec 04-05-2-09-13    -g   -00 ZRYW PIL
zrywka po poz. 

pilarką
----- M3 230,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-15    -b   -00 CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 1164,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-15    -b   -00 ZRYW PIL
zrywka po poz. 

pilarką
----- M3 1164,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-15    -f   -00 CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 161,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-15    -f   -00 ZRYW PIL
zrywka po poz. 

pilarką
----- M3 161,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-3     -a   -00 CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 69,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-3     -a   -00 ZRYW PIL
zrywka po poz. 

pilarką
----- M3 69,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-12    -l   -00 CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 176,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-12    -l   -00 ZRYW PIL
zrywka po poz. 

pilarką
----- M3 176,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ MH8
prace godz. wyk. 

ciągnikiem
----- H 25,00 403 GODZ MH8

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ PILA
Prace godz. wyk. 

pilarką
----- H 25,00 397 GODZ PIL

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ RH8
Prace godzinowe 

ręczne
----- H 15,00 396 GODZ RH8

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 180,00 2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - ZRYW PIL
zrywka po poz. 

pilarką
----- M3 180,00 2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 100,00 2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - ZRYW PIL
zrywka po poz. 

pilarką
----- M3 100,00 2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-11    -g   -00 CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 74,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-11    -g   -00 ZRYW PIL
zrywka po poz. 

pilarką
----- M3 74,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-1     -c   -00 CWD-P
Całk. wyrób drewna 

PILARKA
----- M3 108,00 1 CWD-P

POZ

TPP

IVD

IVDU

POZ-P

PR

PTP



Jaworzec 04-05-2-09-1     -c   -00 ZRYW PIL
zrywka po poz. 

pilarką
----- M3 108,00 1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - REM SZLZR
Napr. szlaku 

operacyjnego góry
----- M 2000,00 7 REM SZLZR

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M 20,00 10 WYK-DYL

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - WYK SZLG
Wyk. szlaku oper. 

war. górskie
----- M 500,00 6 WYK SZLG

Legenda:

ZS








