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                                                            Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie
pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Hallera z ul. Lilii Wenedy i Żywiecką 
w Gdańsku”.

Syg. postępowania 54/BZP-U.510.54.2024/MD

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na
podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z
zapytaniem do treści SWZ, udziela stosownych wyjaśnień:

Pytanie 1
W uzgodnieniu projektu Inżynierii Ruchu wskazano, iż " w okresie do 6 miesięcy od uruchomienia 
programu sygnalizacji świetlnej (na każdy wniosek Zarządzającego Ruchem) Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania, zatwierdzenia oraz uruchomienia korekty programu sygnalizacji 
świetlnej".
W celu precyzyjnego określenia kosztów prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości opracowań 
projektów IR wraz z wdrożeniem jaką należy uwzględnić w kalkulacji ?
Odpowiedź
W celu określenia kosztów należy przyjąć 1 korektę programu sygnalizacji świetlnej.

Pytanie 2
Zamawiający omyłkowo w ramach przedmiotowego zamówienia załączył projekty wykonawcze 
dotyczące: "Przebudowy kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk 
Stocznia". Proszę o uzupełnienie załącznika nr 2_PW
Odpowiedź
Załącznik nr 2_PW zawierający projekty wykonawcze "Przebudowy kładki dla pieszych nad torami 
kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia" został załączony omyłkowo do postępowania. 
Należy go nie uwzględniać przy szacowaniu  oferty. Komplet projektów, które należy uwzględnić w 
ofercie znajduje się w folderze załącznik nr 1_PB+PW.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor
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