Przebudowa drogi gminnej w Bedzitowie

OPIS TECHNICZNY
I. ZAKRES ZADANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej zarzadzanej przez Gming
Ztotniki Kujawskie potozonej w miejscowosci Bedzitowo powiat inowroctawski.

Projekt obejmuje odcinek od zjazdu z drogi powiatowej nr P 2359C do konca zabudowy. Zakres
projektu obejmuje przebudowe nawierzchni, budowe jednostronnego chodnika na odcinku 162,5m,
budowe zjazdow, regulacje i zabezpieczenie urzadzen obcych, stala i czasowa organizacje ruchu.

STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja

Poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie z drogg powiatowg nr P 2359C. Kilometracja jest
naliczana od przecigcia osi drogi powiatowej 1 osi projektowanego odcinka. Zakres
przebudowy rozpoczyna si¢ w km 0+008,35 na granicy dziatki nr 124/2 na ktorej jest
polozona droga objeta przebudowa.

Opracowanie konczy si¢ w km 1+219,00 , dalej przebudowywany odcinek przechodzi w
droge gruntowa. W odleglosci ok. 270m od konca opracowania droga ta krzyzuje si¢ z innymi
drogami gruntowymi stanowigcymi lokalne dojazdy.

Sytuacja w planie i profilu

Istniejacy odcinek biegnie w kierunku zblizonym do poinocnego z czgstymi zmianami kierunku
podyktowanymi koniecznos$cig wpisania si¢ w istniejagce granice pasa drogowego oraz uniknigcia
kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Dotychczasowy drogi odcinkami ( w rejonie km
0+240, 0+415 — 0+470, 1+0,65 — 1+160) zbliza si¢ do granicy pasa, co uniemozliwia wykonanie
pobocza. Stan taki wymaga korekty.

Szeroko$¢ nawierzchni istniejacej jest zmienna w zakresie od 3,5 do 5,0m, szeroko$¢ przecigtna
wynosi ok. 4,0m.

Z drogi sa widoczne zjazdy, w wigkszosci gruntowe prowadzace na przylegle dziatki.

Nawierzchnia drogi jest umocniona kruszywem kamiennym w warstwie o niewielkiej grubosci rzgedu
kilku centymetrow.

Odwodnienie drogi powierzchniowe na przylegly teren. Spadki poprzeczne nawierzchni wynosza od
0,5 do 3,0%.

Na odcinku od km 0+010,0 do 0k. 0+240,0 po lewej stronie znajduje si¢ row przydrozny porosnigty w
znacznej czgsci krzewami. Niweleta rowu poczatkowo ma spadek zgodnie z kilometracja, w dalszym
przebiegu spadek jest przeciwny. Brak odptywu z najnizszego punktu rowu moze powodowaé
zastoiska.

Wzdtuz drogi rosng drzewa i krzewy. Cze$¢ z nich wymaga wycinki.

Spadki podluzna sg zréznicowane, od odcinkéw praktycznie plaskich do okoto 6,0%. W stosunku do
terenu droga przebiega od niewielkiego wyniesienia do zaglebien o glebokosci do 0,5m i stromych
skarpach.

Warunki gruntowo — wodne

Na trasie projektowanej przebudowy wykonano pie¢ odwiertow. We wszystkich stwierdzono
korzystne warunki gruntowe, bez $§ladow wody gruntowej do glebokosci 2,0m. Pod warstwg kruszywa
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o grubosci od 5 do 12 cm zalegaja roznego rodzaju piaski, bezposrednio pod kruszywem stwierdzono
domieszki zuzla i gruzu.
Dokumentacja geotechniczna z przekrojami geologicznymi stanowi zatacznik do projektu.

Istniejaca konstrukcja jezdni

Na podstawie odwiertow geotechnicznych oraz wykonania kilku odkrywek stwierdzono warstwe
kruszywa kamiennego stanowiaca ulepszenie istniejacej nawierzchni gruntowej. Grubo$¢ warstwy
wynosi od 5 do 12 cm. Pobocza sg nieumocnione, porosni¢te trawg i Krzewami, czgsciowo zawyzone.
Zjazdy maja nawierzchni¢ gruntowa, niektore ze §ladami umocnienia kruszywem, jeden zjazd ma
nawierzchnie z kostki betonowe;.

Niewielka grubos$¢ istniejacej warstwy kruszywa, konieczno§¢ wykonania poszerzen oraz
przewidywana korekta przebiegu trasy uniemozliwiaja wykorzystanie istniejgcej warstwy jaki czesci
przysztej podbudowy.

Uzbrojenie terenu

W rejonie planowanych robot wystepuje nastgpujace uzbrojenie:

Sie¢ wodociggowa-rurociag o $rednicy 110mm jest polozony wzdluz catego odcinka objgtego

projektem. Przebiega zaréwno z lewej jak i z prawej strony drogi, praktycznie na catym odcinku
znajduje si¢ w strefie przysztych robot. Od rurociagu gléwnego lokalnie sg wykonane przylacza na
przylegte dziatki. Wystepuja hydranty przeciwpozarowe.

Kanalizacja — przewody kanalizacyjne oraz studnie rewizyjne sa ulozone na poczatkowych 530
metrach drogi. Przebiegaja po prawej stronie, czgsciowo w terenach rolnych poza zakresem robot,
czgsciowo w pasie drogowym. Wystepuja dwa przejscia poprzeczne na lewa strong drogi.

Wodociag

Sie¢ wodociggowa podziemna o $rednicy 110mm przebiega wzdhuz projektowanej drogi praktycznie
na calej dlugosci. Wystgpuja réwniez przejScia poprzeczne zardwno rurociggu glownego jak i
przytaczy. Na niektorych odcinkach rurociag glowny znajdzie si¢ pod jezdnig. Przy drodze znajduja
si¢ cztery hydranty. Do przylegtych budynkow sg prowadzone przytacza

Kable teletechniczne — przebiegaja wzdtuz drogi na catej jej dlugosci, w zasadzie poza bezposrednia

strefg robdt z wyjatkiem odcinka poczatkowego (strona prawa) oraz z lewej strony na odcinku od km
0+970,0 do 1+105,0 (kilometracja przyblizona). Wystepuja rowniez przej$cia poprzeczne pod jezdnia
i poboczami.

Kable energetyczne — nie stwierdzono podziemnej instalacji kablowej w strefie robét, zasilania
przylegtych dziatek jest realizowane linig napowietrzng.

Instalacja przesylowa paliw ptynnych

W km 0+466,40 droge przecina rurocigg paliwowy o srednicy 250 mm z instalacjg sygnalizacyjna.
Rurocigg ten wymaga zabezpieczenia rurg ochronng zgodnie z wymaganiami wilasciciela. Sposob
zabezpieczenia jest pokazany w dalszej cze$ci projektu.
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Ruch drogowy

Ruch na drodze gminnej jest niewielki i ogranicza si¢ do obstugi przylegtego terenu, co potwierdzaja
wyniki kontrolnego pomiaru natezenia ruchu w szczycie porannym (godziny 7%-8%) oraz szczycie
popotudniowym (godziny 15%-16%)

STRUKTURA RUCHU W OBREBIE SKRZYZOWANIA DROGI POWIATOWE]
NR P 2359C | DROGI PROJEKTOWANEJ

Pomiar przeprowadzono w dniu 25.08.2022r (pigtek) w godzinach 722- 8% oraz 15%- 162
Stonecznie, bez opadow.

SZKIC RELACIJI KIERUNKOWYCH

D
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A
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Labiszyn §

Relacja

A B C D

Szczyt Szczyt Szczyt Szczyt Szczyt Szczyt Szczyt Szczyt

poranny | popotudn. poranny popotudn. poranny popotudn. poranny popotudn.
Samochody 19 24 27 23 4 3 4 3
osobowe i
dostawcze
Samochody 4 4 1 4 0 0 0 0
cigzarowe
Motocykle 1 1 0 1 0 0 0 1
Ciagniki 10 1 0 2 0 1 1 1
maszyny rolnicze
Rowery 4 3 3 3 0 0 1 1
Piesi 5 5 4 7 1 0 2 1
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Oznakowanie

Projektowana droga nie ma zadnego oznakowania pionowego lub poziomego. Skrzyzowanie z droga
powiatowa na poczatku kilometracji jest traktowane jako zjazd.

1. ROZWIAZANIA PRZYJETE W PROJEKCIE
Geometria

W projekcie przyjeto nastepujace rozwigzania:

Przebieg osi drogi gminnej — skorygowany, dostosowany do istniejacych granic pasa drogowego.
Konieczno$¢  pomieszczenia projektowanej jezdni z poboczami i skarpami z zmiennym i
nieregularnym pasie wymusila zastosowanie 11 zataman osi drogi w planie. Na o$miu zastosowano
wyokraglenie tukami poziomymi o promieniach od 200 do 500m, na trzech z uwagi na niewielkie katy
zwrotu pozostawiono zatamania bez tukow. Nie sg wymagane poszerzenia pasow jezdni.

Szeroko$¢ nawierzchni — 5,0m, szeroko$¢ poboczy — 2*0,75m

Chodnik lewostronny o szerokosci 2,0m na odcinku od poczatku przebudowy do km 0+170,0. Zjazdy
na odcinku z chodnikiem ze skosami 1:1 na szerokosci 2,0m, na pozostatych odcinkach wyokraglone
tukami o promieniu 3,0m.

Projektowane spadki podtuzne niwelety wynosza od 0,34% do 5,68%. Spadki poprzeczne nawierzchni
— 2,0%, obustronne z wylaczeniem odcinkow od poczatku zadania do km 0+176,0 oraz od km
0+568,80 do km 0+639,78 jednostronny skierowany na prawa strong. Zmiana spadku poprzecznego
nastepuje na odcinkach o dtugosci 30,0m.

Odwodnienie

Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe na przylegly teren w obrgbie pasa drogowego. Niweleta
jest poprowadzona nieco powyzej rzednych istniejacych. Pobocza umocnione kruszywem ze spadkiem
w strong terenu. Chodniki réwniez odwadniane powierzchniowo w strong jezdni. Spadek zjazdow o
nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 2,0m przylegajacym do jezdni tak jak na chodniku, dalej
spadek dostosowa¢ do rzednych terenu na granicy pasa drogowego. Spadek zjazdéw bitumicznych
dostosowa¢ do rzednych terenu na polach.

Zjazdy

Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ 40 zjazdéow — do kazdej dzialki przylegajacej do
drogi. Zjazdy na odcinku poza chodnikiem maja nawierzchni¢ bitumiczng z wyokragleniami o
promieniu 3,0m, zjazdy w ciagu chodnika — z kostki betonowej. Zjazdy z kostki majg obramowanie z
opornika betonowego i skosy 2,0x2,0m. Zjazdy bitumiczne projektuje si¢ jak nawierzchni¢ — bez
obramowan z zastosowaniem odsadzek w warstwach konstrukcyjnych. Zjazdy sa projektowane do
granicy dziatki drogowej. Rzgdne zjazddéw na granicy pasa drogowego dostosowacé do istniejacego
terenu.

Szeroko$¢ nawierzchni zjazdéow wynosi od 3,5do 5,0m. Zjazd nr 5 w km 0+79,90 posiada
nawierzchni¢ z kostki betonowej i wymaga przebudowy, pozostate zjazdy maja nawierzchnig
nieulepszong lub sg projektowane na gruncie i bedg budowane jako nowe.

W przedmiarze i wykazie zjazdow jest uwzgledniony zjazd nr 41 o nawierzchni bitumicznej bez
podanej lokalizacji. Do wykonania w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
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Konstrukcija

Projektuje sie konstrukcje jezdni na ruch lekki KR 1, materiaty z istniejacej nawierzchni sa traktowane
jako wykop.
Jezdnia:
e w-wa $cieralna — asfaltobeton AC 11S (KR 1-2) - 4 cm,
e W-wa wigzgca — asfaltobeton AC 16W (KR 1-2) — 6 cm,
podbudowa — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgoz3 — 20 cm,
piasek — 20 cm,
umocnienie pobocza na szerokosci 0,75m - mieszanka niezwigzana z kruszywem cooiz — 20 ¢m, dalej
poza poboczem zieleniec ze spadkiem do terenu.

Zjazdy bitumiczne:
e W-wa $cieralna — asfaltobeton AC 11S (KR 1-2) - 4 cm,
e wyrownanie podbudowy — asfaltobeton AC 16W (KR 1-2) — 50kg/m2,
e podbudowa — mieszanka niezwigzana z Kruszywem Cgoz — 20 cm,
o piasek —20cm,

umocnienie pobocza do granicy pasa drogowego na szeroko$ci 0,75m - mieszanka niezwigzana z
kruszywem Cgoi3 — 20 cm, dalej zieleniec wyprofilowany ze spadkiem do terenu.

Zjazdy z kostki betonowej:

o kostka betonowa na podsypce cementowo - piaskowej - 8 cm, zalecany kolor - antracyt

e podbudowa — beton Cgj10— 15 cm,

e piasek — 20 cm.

e umocnieniec pobocza do granicy pasa drogowego na szerokosci 0,75m - mieszanka

niezwigzana z kruszywem cooiz — 20 cm, dalej zieleniec wyprofilowany ze spadkiem do terenu.

Ograniczenie nawierzchni - opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej z oporem, ograniczenie
zastosowa¢ poza szerokosciag chodnika. Ze wzgledow technologicznych na czgsci zjazdu w pasie
chodnika nie stosowa¢ opornika, wizualne wydzielenie zjazdu zapewni kolorystyka nawierzchni. Na
granicy zjazd — chodnik kostke docia¢.

Urzadzenia obce

Projektuje si¢ nastgpujace rozwigzania w zakresie urzadzen obcych:
Na sieci wodociggowej

e regulacja wysokosciowa skrzynek zaworowych,
Na sieci energetycznej

e Na dzien sporzadzania projektu brak wiadomosci o kolizjach podziemnych
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Na sieci teletechnicznej

e montaz rur ostonowych dwudzielnych. W km 0+962,5 na skutek zmiany przebiegu drogi w
planie istniejaca rur¢ ochronng zamieni¢ na nowa o dtugosci 9m. Na zjazdach w lokalizacjach
wskazanych w wykazie zjazdow i planie sytuacyjnym utozy¢ rury ochronne dwudzielne na
tacznej dtugosci 69m

e Rurociagg przesytowy paliw ptynnych

W km 0+466,40 pod droga znajduje si¢ rurocigg przesytowy paliw wymagajacy zabezpieczenia.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzadcy rurociggu (PERN ul. Wyszogrodzka 133,
09-410 Ptock) po jego uprzednim powiadomieniu i ustaleniu sposobu prowadzenia nadzoru
wlascicielskiego. Przed rozpoczgciem robot podstawowych wykonaé przekopy kontrolne w celu
ostatecznego potwierdzenia rzeczywistego przebiegu rurociaggu i kabli sygnalizacyjnych.

Rurociag wymaga zabezpieczenia dwudzielng stalowg rurg ochronng o $rednicy 508, 8mm ze stali

S 235JR na dlugosci 8,0m. Poldéwki rury laczone spawem. Przed nalozeniem rury ochronnej
z przewodu usung¢ istniejaca izolacje¢ i natozy¢ nowa, klasa izolacji C30. Pomigdzy rurg przewodowa
i ochronng zastosowac opaski dystansowe o wysokosci 65mm w rozstawie co 1,0m; opaski skrajne
uktadane podwojnie. Uszczelnienie koncowek rury ostonowej z zastosowaniem opaski
termokurczliwej, masy uszczelniajacej i pianki poliuretanowej. Rur¢ ostonowa zaizolowa¢ w klasie
C30. Kable sygnalizacyjne doprowadzi¢ do stupka sygnalizacyjnego. Inwentaryzacje powykonawcza
dostarczy¢ do zarzadcy rurociaggu.

Przy robotach stosowac si¢ do Wytycznych do projektowania budowy przej§¢ rurociagéw pod
drogami i torami kolejowymi zamieszczonymi jako sktadnik Szczegdtowych Specyfikacji Wykonania
1 Odbioru Robot

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Stata i czasowa organizacja ruchu stanowi odrgbne opracowanie i nalezy ja zastosowaé zgodnie z
zalaczonymi tam warunkami i zatwierdzeniami. Stale oznakowanie jest zaprojektowane dla drogi
wewnetrznej bedacej pod zarzadem zamawiajgcego. Czasowa organizacja ruchu zaktada dostgpnosé
drogi na czas robot ograniczong dla pojazdow budowy i dojazdow koniecznych do przylegtych pol i
zabudowan.

Zadrzewienie i tereny zielone

Wykonanie robot wymaga dokonania wycinek zgodnie z zatagczonym zezwoleniem na usunigcie drzew
i krzewoéw. W przedmiarze i kosztorysie ofertowym jest wykazanych wigcej drzew niz w decyzji
zezwalajacej na ich wycinke — uwzglednione zostaty rowniez drzewa nie wymagajace zezwolenia na
usuni¢cie. Nalezy wykona¢ nasadzenie kompensacyjne w iloéci 101 drzew (brzoza brodawkowata)
oraz 180m? krzewow (ligustr pospolity). Proponowana lokalizacja nasadzen jest pokazana na
zatgczonych szkicach (dziatka nr 124/2 w Bedzitowie oraz dziatka nr 13 w miejscowo$ci Mierzwin).
W przypadku prowadzenie wycinki w sezonie legowym ptakow Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania opinii ornitologicznej.
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Oprocz nasadzen kompensacyjnych w zakres zadania wchodzi dostawa i zainstalowanie 10 budek
lggowych dla ptakéw oraz 10 schronéw dla nietoperzy. Lokalizacje Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym oraz zleci nadzor ornitologiczny nad powyzszymi pracami.

Wymagania odno$nie budek lggowych i schronoéw dla nietoperzy sa zamieszczone w zalaczonej
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji strony 2-3.

Teren pasa drogowego poza poboczami jest przeznaczony do rekultywacji polegajacej na usunieciu
zanieczyszczen (galtezie, korzenie, kamienie), wyréwnaniu, uzupetnieniu humusem i obsianiu trawg.

1. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana przebudowa po realizacji nie spowoduje istotnych zmian w srodowisku naturalnym:

- brak wplywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

- zmiany krajobrazu na obszarze przyleglym sg ograniczone do koniecznych wycinek drzew

i krzewow,

- nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i pltynnych,

- nie wydziela ciepta,

- nie generuje promieniowania elektromagnetyczne ani jonizujacego,

- nie stwarza zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym ani pozarowego,

- odpady budowlane powstate w trakcie robdt (gruz, gat¢zie, darnina) zostang zutylizowane przez
wykonawce poza budowa.

Na etapic budowy wplyw robdt na Srodowisko (praca maszyn, transport materiatdw) bedzie
ograniczony do dziatek objetych robotami.

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Na obszarze inwestycji w 74 miejscach wystepuja drzewa i krzewy kolidujace z budowa i wymagajace
wycinki. W zamian za usunig¢te drzewa i krzewy projektuje si¢ nasadzenia zastgpcze. Wykaz
zadrzewienia do usunigcia jest zawarty w dalszej czgsci projektu. Na planie zagospodarowania terenu
jest pokazana lokalizacja nasadzen mozliwych do wykonania w pasie drogowym.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem wymagajgcym przeprowadzenia postgpowania
okreslajacego konieczno$¢ okreslenia warunkow korzystania ze §rodowiska i uzyskania decyz;ji

o uwarunkowaniach §rodowiskowych w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami).
Pod wzgledem kwalifikacji zamierzenia do przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania decyz;ji

o srodowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza si¢, ze inwestycja nie spelnia warunkéw okreslonych
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco  oddziatywa¢  na  $rodowisko  (Dz. u. poz. 71 z 2016 1)
Inwestycja nie znajduje si¢ W obszarze chronionym Natura 2000.
Na obszarze inwestycji nie wystepuja gatunki roslin chronionych.

Obszar oddzialywania inwestycji znajduje si¢ w granicach dzialki nr 124/2 jednostka
ewidencyjna 040709_2 Zlotniki Kujawskie obreb 0001 Bedzitowo

V. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa zadania Przebudowa drogi gminnej w Bedzitowie

Kategoria obiektu XXV

Dziatki objete robotami 124/2 jednostka ewidencyjna 040709 2 Ziotniki Kujawskie
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obreb 0001 Bedzitowo

Kategoria drogi

Droga lokalna bedace droga wewngtrzng zarzadzang przez Gming
Ztotniki Kujawskie

Kategoria ruchu

KR-1

Dlugosé projektowanego | Jezdnia — 1 210,65m, chodnik lewostronny - 162,50m

odcinka

Szerokosci Jezdnia — 5,0m, chodnik — 2,0m

Nawierzchnia Na jezdni i 30 zjazdach — bitumiczna, na chodniku i 11 zjazdach —
z kostki brukowej betonowej

Szerokosé poboczy | 0,75m

umocnionych kruszywem

Spadki podluzne niwelety 0Od 0,345% do 5,682%

Spadki poprzeczne jezdni i | 2,0%

chodnikow

Spadki poprzeczne poboczy 8,0%

Liczba zjazdow ogotem 41

Diugosé kraweznika | 167,50m

najazdowego -

Dlugos¢ opornika betonowego 145,0m

Diugosé obrzeza betonowego 126,10m

POWIERZCHNIE

Nawierzchnia bitumiczna jezdni | 6 053,30m?

Nawierzchnia bitumiczna | 497,90m?

zjazdow

Nawierzchnia zjazdéw z kostki | 330,90m?

betonowej

Nawierzchnia chodnika z kostki | 209,40m?

betonowej

Pobocza umocnione kruszywem | 1 640,4m?

kamiennym

Tereny zielone 5 065,8m?

Catkowita powierzchnia robot 13 797,70 m?

V. ZALECENIA WYKONAWCZE

1. Zaleca si¢ prowadzi¢ roboty etapami w kolejnosci pokazanej w projekcie czasowej organizacji

ruchu,

2. Przy okresowym wytaczeniu poszczegolnych odcinkéw z ruchu uprzednio powiadomié

mieszkancow,

3. W miar¢ postgpu robot umozliwi¢ lokalny dojazd po podbudowie tluczniowe;,

s

Zachowa¢ warunki uzgodnien gestorow uzbrojenia,

5. O zamiarze rozpoczecia robot powiadomic¢ zarzadce drogi oraz zainteresowane podmioty wg

warunkoéw uzgodnien,

Opracowat:




