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Aktu 2021_BRN_D-Poln_przedmiar ATH_v3.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Bieruń, Domy Polne, część drogowa

'1 R O B O T Y   P R Z Y G O T O W A W C Z E
'1.1 45000000-7 _  Spełnienie Wymagań Ogólnych Kontraktu

1
d.'

1.1

 
kalk. własna

.      • Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót, wraz z opracowaniem,
zaopiniowaniem i zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu.  w tym m.in. M=:

ryczałt

1 ryczałt 1.000
RAZEM 1.000

2
d.'

1.1

 
kalk. własna

.      • Nadzory branżowe ryczałt

1 ryczałt 1.000
RAZEM 1.000

'1.2 45100000-8 _ Prace geodezyjne
3

d.'
1.2

KNR 2-01
0119-03

.      • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-
renie równinnym

km

0.7 km 0.700
RAZEM 0.700

4
d.'

1.2

 
kalk. własna

.      • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zadania kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

'1.3 77211400-6 _ Usunięcie drzew i krzewów
5

d.'
1.3

KNR 2-01
0103-02

.      • Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

6
d.'

1.3

KNR 2-01
0105-02

.      .      .   Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

poz.5 szt. 6.000
RAZEM 6.000

7
d.'

1.3

KNR 2-01
0103-03

.      • Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

8
d.'

1.3

KNR 2-01
0105-03

.      .      .   Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

poz.7 szt. 8.000
RAZEM 8.000

9
d.'

1.3

KNR 2-01
0103-01

.      • (+) Ścinanie odgałęzień drzew piłą mechaniczną drzew do pozostawienia
a będącyh w kolizji (konary i gałęzie 10-15cm)

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

10
d.'

1.3

Kalkulacja
własna

.      • Załadunek, transport  i rozładunek drewna wraz z ułozeniem w pryzmy
na skałdowisku miejskim lub własnym Wykonawcy, wraz z kosztami utylizacji

mp

1.63 mp 1.630
RAZEM 1.630

11
d.'

1.3

KNR 2-01
0109-02

.      • Ręczne ścinanie  zagajników i krzaków średniej gęstości m2

39 m2 39.000
RAZEM 39.000

12
d.'

1.3

KNR 2-01
0108-02

.      .      .  Mechaniczne karczowanie  zagajników i krzaków średniej gęstości m2

poz.11 m2 39.000
RAZEM 39.000

13
d.'

1.3

 
kalk. własna

.      • Odwóz ściętych gałęzi i  karpin na składowisko wraz z kosztami utylizacji mp

<Gałęzie i karcze z drzew:> 
0* 3.14*0.064 * (3) 0.000
0* 3.14*0.064 * (1.5) 0.000
0* 3.14*0.13 * (3) 0.000
0* 3.14*0.13 * (1.5) 0.000
poz.5* 3.14*0.20 * (3) 11.304
poz.6* 3.14*0.20 * (1.5) 5.652
poz.7* 3.14*0.30 * (3) 22.608
poz.8* 3.14*0.30 * (1.5) 11.304
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0* 3.14*0.40 *  (3) 0.000
0* 3.14*0.40 *  (2) 0.000
0* 3.14*0.50 *  (3) 0.000
0* 3.14*0.50 *  (2) 0.000
"55"0* 3.14*0.60 * (3) 0.000
"55"0* 3.14*0.60 * (2) 0.000
0" 65+"* 3.14*0.76 * (3) 0.000
0" 65+"* 3.14*0.76 * (2) 0.000
poz.9* 3.14*0.105 * (3) 4.946
poz.10* 3.14*0.105 * (3) 1.612
"Krzewy" poz.11 *1.50*0.3 17.550
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

Wczytane 74.976
19.01 mp 19.010

RAZEM 19.010
'1.4 45110000-1 Rozbiórki,

'1.4.
a

45110000-1 _ Rozb. Nawierzchni i elem. drog 

14
d.'

1.4.
a

KNR-W 5-10
0323-01

.      • Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm -
mechanicznie.

m

49 m 49.000
RAZEM 49.000

15
d.'

1.4.
a

KNR-W 5-10
0323-02

.      .       .  Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm
głębokości) - mechanicznie - łącznie15cm
Krotność = 10

m

poz.14 m 49.000
RAZEM 49.000

16
d.'

1.4.
a

KNR AT-03
0102-04

.      • Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 15 cm
z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km.  Frezowanie istniejącej na-
wierzchni do projektowanego profilu, frezarka prowadzona na linkach niwela-
cyjnych.
Krotność = 1.5

m2

687.50 m2 687.500
RAZEM 687.500

17
d.'

1.4.
a

 
kalk. własna

.      .       .  Odwóz frezu z frezowania na miejsce wskazane przez Inwestora i/
lub  odwóz ewentualnych nadmiarów na  składowisko odpadów drogowych lub
własne - wraz z kosztami utylizacji materiału.

m3

128.91 m3 128.910
RAZEM 128.910

18
d.'

1.4.
a

KNR 2-31
0803-03

.      • Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 3 cm

m2

775*10% m2 77.500
poz.55 "rozb. pod progi zwalniajace - w nowej nawierzchni" m2 45.000

RAZEM 122.500
19
d.'

1.4.
a

KNR 2-31
0803-04

.      .      .  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych - dalszy 1 cm grubości, łącznie 15cm
Krotność = 12

m2

poz.18 m2 122.500
RAZEM 122.500

20
d.'

1.4.
a

 
kalk. własna

.      .       .  Załadunek i odwóz nadmiarów gruzu z rozbiórek  z załadunkiem i
odwozem na składowisko odpadów drogowych lub inne składowisko Wyko-
nawcy, wraz z kosztami utylizacji, odległość transportu określa Wykonawca

m3

"asf."poz.18*(0.15)*1.25 +0.031 m3 23.000
 

RAZEM 23.000
21
d.'

1.4.
a

KNR 2-31
0810-02
analogia

.      • Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-
piaskowej, ANALOGIA: <b>rozb. nawierzchni drogowej z kostki brukowej beto-
nowej </b>   utylizacja i odwozem - rozl. wg. dalszych poz.

m2

"istn. nawierzchn. k.br."40 m2 40.000
RAZEM 40.000

22
d.'

1.4.
a

KNR 2-31
0815-02
analogia

.      •  Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych
z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

"chodnik."105 m2 105.000
RAZEM 105.000
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23
d.'

1.4.
a

 
kalk. własna

.      .       .  Załadunek i odwóz nadmiarów gruzu z rozbiórek  z załadunkiem i
odwozem na składowisko odpadów drogowych lub inne składowisko Wyko-
nawcy, wraz z kosztami utylizacji, odległość transportu określa Wykonawca

m3

["kostka z drogi"poz.21 *0.11 + "chodnik płyty" poz.22*0.10 + 0*0.12 + 0*(0.15)
+0*0.20]*1.25

m3 18.625

 
RAZEM 18.625

24
d.'

1.4.
a

KNR 2-31
0802-07

.      • Mechaniczne rozebranie podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa ka-
miennego o grubości 15 cm

m2

2000 m2 2000.000
RAZEM 2000.000

25
d.'

1.4.
a

KNR 2-31
0802-08

.      .       .   Mechaniczne rozebranie podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa
kamiennego - dalszy 1 cm grubości (średnia grubość 20 cm)
Krotność = 5

m2

poz.24 m2 2000.000
RAZEM 2000.000

26
d.'

1.4.
a

 
kalk. własna

.      .       .   Załadunek i odwóz nadmiarów gruzu z rozbiórek z załadunkiem i
odwozem na składowisko odpadów drogowych lub inne składowisko Wyko-
nawcy, wraz z kosztami utylizacji, odległość transportu określa Wykonawca.

m3

530 m3 530.000
 

RAZEM 530.000
27
d.'

1.4.
a

 
kalk. własna

.      • Rozbiorka krawężników zwykłych i obniżonych oraz obrzeży mb

255 mb 255.000
RAZEM 255.000

28
d.'

1.4.
a

 
kalk. własna

.      • Załadunek i odwóz rozebranych materiałów na skaładowisko odpadów
drogowych lub składwisko Wykonawcy wraz z kosztem ich utylizacji, odległość
transportu określa Wykonawca

m3

33.42 m3 33.420
RAZEM 33.420

'1.4.
b

45111000-8 _ Rozbiórki ogrodzeń 

R*0.25;  S*0.5
29
d.'

1.4.
b

 
kalk. własna

.      .      ROZBIÓRKA OGRODZEŃ (niezależnie od rodzaju) wraz demonta-
żem bram słupków oraz cokołów ogrodzeń, w tym załadunek uzyskanych z
rozbiórki matreriałów i odwóz na składowisko miejskie lub własne, wraz z kosz-
tami utylizacji; ew. złożenie materiału z rozbiórki u właścicieli ogrodzeń.

m

51 m 51.000
RAZEM 51.000

30
d.'

1.4.
b

 
kalk. własna

.      • Załadunek i odwóz rozebranych materiałów sztukowych na skaładowisko
odpadów drogowych lub składwisko Wykonawcy wraz z kosztem ich utylizacji,
odległość transportu określa Wykonawca

t

poz.29 * 0.030 t 1.530
RAZEM 1.530

'2 R O B O T Y  Z I E M N E  
'2.1 45110000-1 _ Wykop
31
d.'

2.1

KNR 2-01
0206-03

.      • Zdjęcie wastwy humusu wykonywane koparkami  w gr.kat.I-II z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

764.81 m3 764.810
RAZEM 764.810

32
d.'

2.1

P.Uprosz-
czona

.      .      .  Załadunek i odwóz nadmiarów humusu na składowisko miejskie lub
własne - wraz z kosztami utylizacji materiałów.

m3

435.07 m3 435.070
RAZEM 435.070

33
d.'

2.1

KNR 2-01
0206-04

.      • Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

1825.65 m3 1825.650
RAZEM 1825.650

34
d.'

2.1

 
kalk. własna

.      .      . Załadunek i odwóz nadmiarów gruntu  z wykopów na skaładowisko
odpadów drogowych lub składwisko Wykonawcy wraz z kosztem ich utylizacji,
odległość transportu określa Wykonawca

m3

1940.16 m3 1940.160
RAZEM 1940.160

'2.2 45111000-8 _ Nasyp
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35
d.'

2.2

KNR-W 2-01
0227-02
s.sz. 2.5.2.
9907-05 
+ kalk. włas-
na

.      • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00,  w tym koszt zakupu i
dostarczenia gruntu przydatnego (wg PN-S-02205) do budowy nasypów - na
górne warstwy nasypów w strefie przemarzania - współczynnik filtracji conajm-
niej  k >= 10m/dobę.

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

'3 45231000-5 UR Z Ą D Z E N I A  O B C E   W  D R O D Z E 
'3.1 45232000-2 _  Rury ochronne 
36
d.'

3.1

Kalk.Wł.Wy-
konawcy

.      .      Zabudowa rur ochronnych dwudzielnych z tworzyw sztucznych o
średnicy  fi 200mm  - w wykopie dla zab. przewodów zab. przewodów

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

'3.2 _ Gabion
37
d.'

3.2

 
kalk. własna

.      • Wykonaniegabionu z kruszywa zamkniętego w koszu z siatki plecionej o
wymiarach przekroju poprzecznego  30x100 cm, w tym materiały (j.n.).  Wykop
ujęto w robotach ziemnych.

m

14 m 14.000
 
 

RAZEM 14.000
'4 45233100-0 C Z Ę Ś Ć    D R O G O W A

'4.1 45233120-6 _ Nawierzchnia Asfaltobeton, typ  [1] 
38
d.'

4.1

KNR 2-31
0103-04

.      • Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-IV (mechaniczne)

m2

2369 m2 2369.000
RAZEM 2369.000

39
d.'

4.1

KNR 2-31
0114-05

.      • PODBUDOWA POMOCNICZA z kruszywa 0/63,  C50/30, CBR=>60% -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu <b> 15 cm </b>

m2

2369 m2 2369.000
RAZEM 2369.000

40
d.'

4.1

KNR 2-31
0114-05

.      • PODBUDOWA ZASADNICZA z <b>kruszywa 0/63</b> , C90/3, LA35,
CBR=>80% - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

2144 m2 2144.000
RAZEM 2144.000

41
d.'

4.1

KNR 2-31
0114-06

.      .      .   Podbudowa z kruszywa jw.  - za każdy dalszy 1 cm; łączna gru-
bość po zagęszczeniu <b>20cm</b>
Krotność = 5

m2

2144 m2 2144.000
RAZEM 2144.000

42
d.'

4.1

KNR AT-03
0202-02

.      • Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 (le-
piszcze pozostające 0,5-0,8kg/m2)

m2

2144 m2 2144.000
RAZEM 2144.000

43
d.'

4.1

KNR 2-31
0110-01

.      • PODBUDOWA zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych <b>AC
22P </b>  - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2

2144 m2 2144.000
RAZEM 2144.000

44
d.'

4.1

KNR 2-31
0110-02

.      .      .  Podbudowa z mieszanki jw. - za każdy dalszy 1 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu - łączna grubość <b>7cm</b>;
Krotność = 3

m2

2144 m2 2144.000
RAZEM 2144.000

45
d.'

4.1

KNR AT-03
0202-02

.      • Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (le-
piszcze pozostające 0,3-0,5kg/m2)

m2

2144 m2 2144.000
RAZEM 2144.000

46
d.'

4.1

KNR 2-31
0310-01

.      •  NAWIERZCHNIA z mieszanek mineralno-bitumicznych <b>AC16W </
b>- WARSTWA WIĄŻĄCA asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

2144 m2 2144.000
RAZEM 2144.000

47
d.'

4.1

KNR 2-31
0310-02

.      .      . Nawierzchnia z mieszanek jw. - każdy dalszy 1 cm grubość po za-
gęszcz. - Razem <b>5cm</b>

m2

2144 m2 2144.000
RAZEM 2144.000
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48
d.'

4.1

KNR AT-03
0202-02

.      • Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji do 0,5 kg/m2
(lepiszcze pozostające 0,1-0,3kg/m2

m2

2144 m2 2144.000
RAZEM 2144.000

49
d.'

4.1

 
kalk. własna

.      • Aplikacja taśmy bitumicznej do uszczelnienia styków urządzeń i nawierz-
chni

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

50
d.'

4.1

KNR 2-31
0310-05

.      • NAWIERZCHNIA JEZDNI - Warstwa ścieralna z mieszanki <b> SMA8 </
b> - grubość po zagęszcz. 3 cm,

m2

2144 m2 2144.000
 

RAZEM 2144.000
51
d.'

4.1

KNR 2-31
0310-06

.      .      .  Nawierzchnia z mieszanki jw. - każdy dalszy 1 cm, łączna grubość
<b>4cm</b> po zagęszcz.

m2

2144 m2 2144.000
RAZEM 2144.000

'4.2 45233120-6 _ Progi zwalniające z kostki brukowej betonowej
52
d.'

4.2

KNR 2-31
0103-02

.      • Reczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.53 m2 45.000
RAZEM 45.000

53
d.'

4.2

KNR 2-31
0109-03

.      •  <b>Podbudowa betonowa</b> bez dylatacji - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 12 cm

m2

poz.55 m2 45.000
RAZEM 45.000

54
d.'

4.2

KNR 2-31
0109-04

.     .     .  Podbudowa betonowa jw. - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu, łącznie <b>15cm </b>
Krotność = 3

m2

poz.53 m2 45.000
RAZEM 45.000

55
d.'

4.2

KNR 2-31
0511-03
+ kalk. włas-
na

.      • Nawierzchnie z kostki brukowej  betonowej  grubość 8cm, kostki prosto-
kątne,  szare, bezfazowe, układane na  Zaprawie Cementowej M7,  gr 3cm

m2

"Zajzd z kostk prostokątn.  czerwona" 45 m2 45.000
RAZEM 45.000

'4.3 45233120-6 _ Nawierzchnia zjazdów - kostka bet.
56
d.'

4.3

KNR 2-31
0103-02

.      • Reczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

57
d.'

4.3

KNR 2-31
0114-05

.      • PODBUDOWA ZASADNICZA z kruszywa 0/31,5,  C50/30, CBR=>60% -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

58
d.'

4.3

KNR 2-31
0114-06

.      .      . Podbudowa z kruszywa jw.  - za każdy dalszy 1 cm; łączna grubość
po zagęszczeniu <b>25cm</b>
Krotność = 10

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

59
d.'

4.3

KNR 2-31
0511-03
+ kalk. włas-
na

.      • Nawierzchnie z kostki brukowej  betonowej  grubość 8cm, kostki podwój-
ne T czerwone, układane na podsypce cementowo piaskowej gr 3cm

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

'4.4 45233120-6 _ Nawierzchnia chodników, dojść PP [3]   - kostka bet.
60
d.'

4.4

KNR 2-31
0103-02

.      • Reczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

682 m2 682.000
RAZEM 682.000

61
d.'

4.4

KNR 2-31
0114-05

.      • PODBUDOWA ZASADNICZA z kruszywa 0/31,5,  C50/30, CBR=>60% -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

682 m2 682.000
RAZEM 682.000
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62
d.'

4.4

KNR 2-31
0114-06

.      .      . Podbudowa z kruszywa jw.  - za każdy dalszy 1 cm; łączna grubość
po zagęszczeniu <b>25cm</b>
Krotność = 10

m2

682 m2 682.000
RAZEM 682.000

63
d.'

4.4

KNR 2-31
0511-03
+ kalk. włas-
na

.      • Nawierzchnie z kostki brukowej  betonowej  grubość 8cm, kostki prosto-
kątne,  szare, bezfazowe, układane na podsypce cementowo piaskowej gr
3cm

m2

672 m2 672.000
RAZEM 672.000

64
d.'

4.4

KNR 2-31
0511-03
+ kalk. włas-
na

.      •• Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, na podsypce
cementowo piaskowej gr 3cm,  w-wa  z kostki betonowej,   KOLORU  GRAFI-
TOWEGO/ANTRACYT (powierzchnie k. czarnego [8] ) - bez fazy -Kostka bru-
kowa płukana NATURO od Semmelrock,  lub równoważna.

m2

9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600

65
d.'

4.4

KNR 2-31
0502-03
+ kalk. włas-
na

.      •••  Chodniki z płyt betonowych 35x35x5cm* na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; *) Analogia  - Płytki inte-
gracyjne  30x30x8cm z wypustkami lub ryflami BARWY BIAŁEJ i ŻÓŁTEJ,
płytki firmy "PROFILBETON" lub równoważne.

m2

3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600

'5 45233120-6 E L E M E N T Y   D R O G O W E
'5.1 45233120-6 _ KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA DROGOWE
66
d.'

5.1

KNR 2-31
0402-04

.      .      . 
               Ława pod krawężniki drogowe - betonowa z oporem pod krawężnik
skrajny,

m3

50 m3 50.000
RAZEM 50.000

67
d.'

5.1

KNR 2-31
0403-03

.      • Krawężniki drogowe betonowe 15x30, wystajace na  +12cm ponad na-
wierzchnię,  ułożone na ławie betonowej metodą "na mokry beton";

m

587 m 587.000
RAZEM 587.000

68
d.'

5.1

KNR 2-31
0403-07

.      .      .Krawężniki betonowe jw. - dodatek za ustawienie na łukach o pro-
mieniu do 10 m

m

27.8 m 27.800
RAZEM 27.800

69
d.'

5.1

KNR 2-31
0402-03

.      .      . 
               Ława pod krawężniki betonowa zwykła

m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

70
d.'

5.1

KNR 2-31
0403-05

.      • Krawężniki betonowe - najazdowe 15x22, wtopione,  wystające na +0 lub
+3 cm  ponad nawierzchnię, ułożone na ławie betonowej metodą "na mokry
beton": 
- krawężnik bet. najazdowy 15x22 ukł. na +3cm
- opornik bet. prostokąt, ukł. na +0cm

m

236 m 236.000
RAZEM 236.000

71
d.'

5.1

KNR 2-31
0402-04

.      .      . 
               Ława pod obrzeża - betonowa z oporem  ułożone metodą "na mokry
beton"

m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000

72
d.'

5.1

KNR 2-31
0407-03

.      • Obrzeża betonowe 8x30cm ułożone na ławie betonowej z obustronnym
oporem,

m

418 m 418.000
 

RAZEM 418.000
'5.2 45233120-6 _  Regulacja wysokościowa studzienek i skrzynek
73
d.'

5.2

KNR 2-31
1406-03

.      •  Regulacja pionowa włazów kanałowych, (w nawierzchniach z kostki)
przy użyciu pierścieni dystansowych z tworzyw szt.  M=:

szt.

3"kd.jezdnia asf" szt. 3.000
0"Przebruki" szt. 0.000
0"zjazdy i chodniki na zjazdach" szt. 0.000
0"chodniki" szt. 0.000

RAZEM 3.000
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74
d.'

5.2

KNR 4-05I
0410-06

.     •  Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z
pierścieniem odciążającym i włazem o śr. 120 cm
tj.:<b>  Przebudowa wysokościowa studni -  rozbiórka</b> 

Zakres prac zawarty w pozycji : 
- ręczne odsłnięcie elementó nastudziennych, 
- rozbiórka pokrywy nastudziennej lub zwężki żelbetowej
- wydobycie pierścienia odciążającego
- ewentualne wydobycie kręgu studni  
Prace z użyciem Żurawia HDS;

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

75
d.'

5.2

KNR 2-18
0621-02
+ kalk. włas-
na

.      ••  Płyty żelbetowe, .. na kominach komór i studzienek o śr. 1150 mm -
Analogia; 
tj.:<b>  Przebudowa wysokościowa studni  -  odbudowa </b>
 
Zakres prac zawarty w pozycji : 
 - uzupełnienie kręgu studni  (dostawa M: wg dalszej  pozycji kosztorysu),
 - jeśli konieczne to -docięcie kręgu studni na właściwą wysokość,
 - ponowna zabudowa elementów nastudziennych z demontażu ( lub nowych,
dostawa M: wg dalszej  pozycji kosztorysu),
 - ułożenie nowych podsypek cem.-piask.  pod  pierścieniami,
 - zasypka wykonanego zwieńczenia studni wraz z zagęszczeniem.

kpl.

poz.74 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

76
d.'

5.2

 
kalk. własna

.     •  <b>Dostarczenie</b> nowych elementów zwieńczenia studni- pierścieni
odciążających, żelbetowych płyt nastudziennych,  wraz z rozładunkiem mate-
riału we wskazanym miejscu na budowie.

kpl.

poz.74 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

77
d.'

5.2

 
kalk. własna

.     •  Dostarczenie nowych kręgów studni,  wraz z rozładunkiem materiału we
wskazanym miejscu na budowie.

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

78
d.'

5.2

KNR 2-31
1406-04

.      •  Regulacja pionowa skrzynek i studzienek  zaworów wodociągowych i
gazowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

79
d.'

5.2

 
kalk.wł.(poz.
scal.)

.      .      Regulacja pionowa studzienek dla urz. energetycznych / teletechnicz-
nych w zakresie -0,5 do +0,5m, 
Pozycja obejmuje:    wykonanie rozbiórek przy studzience, demontaż i podnie-
sienie istn. studzienki,- wykop lub dodatkowa podsypka, 
pod studzienką,  ułożenie podłoża z chudego betonu pod studzienką,  zasypki.

Odkopanie  i ponowne  zasypki  kabli/kanalizacji kabl. przy studzience z uwagi
na pionowe przemieszczenie tych kabli.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

'6 45230000-8 O Z N A K O W A N I E 
'6.1 45233221-4 _Oznakowanie poziome
80
d.'

6.1

KNR 2-31
0706-06

.      •  Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pie-
szych

m2

14.3 m2 14.300
 

RAZEM 14.300
'6.2 45233290-8 _Oznakowanie pionowe
81
d.'

6.2

KNR 2-31
0703-03
z.o.2.13.
9902-03 

.      •  Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych wraz z Kosztami odwozu i utylizacji materiału

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

82
d.'

6.2

KNR 2-31
0818-08

.      •  demontaż słupków do znaków  wraz z kosztami odwozu i utylizacji ma-
teriału

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

83
d.'

6.2

KNR 2-31
0702-02

.      •  Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60(63) mm słupki o
dł. 5,5m, Fundamen betonowy, beton C16/20

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
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84
d.'

6.2

KNR 2-31
0703-01

.      •  Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -  folia odblaskowa II generacji

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

85
d.'

6.2

KNR 2-31
0703-02

.      •  Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 -  folia odblaskowa II gene-
racji

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

86
d.'

6.2

KNR 2-31
0703-05

.      •  Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni >1,05
m2

szt.

2 szt. 2.000
 

RAZEM 2.000
'7 77000000-0 R O B O T Y   W Y K O Ń C Z E N I O W E 

'7.1 77314100-5 _ Humusowanie i obsianie zieleńcy i skarp  
87
d.'

7.1

KNR 2-21
0401-01

.      • Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez na-
wożenia

m2

800 m2 800.000
RAZEM 800.000

88
d.'

7.1

KNR 2-21
0218-05

.      .      .  Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami w tym
wykonanie robót na skarpach o nachyleniu do 1:2. Humus z odkładu.

m3

80 m3 80.000
RAZEM 80.000

89
d.'

7.1

KNR 2-21
0218-05

.      .      .  Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami w tym
wykonanie robót na skarpach o nachyleniu do 1:2. pozycja wraz z kosztem za-
kupu ziemi uraodzajnej i dostarczenia jej na miejsce wbudowania.

m3

80 m3 80.000
RAZEM 80.000

'7.2 45342000-6 _ Wznoszenie ogrodzeń
90
d.'

7.2

KNNR 2
1602-02
+ kalk. włas-
na

.      .      Wykonanie nowych ogrodzeń z siatki wys. do 1.4-1.6 m w ramach na
słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych fundamentach z betonu -
analogia ogrodzenie systemowe z siatki zgrzewanej panelowej. System powi-
nien zawierać m.in. elementy jak:

m

51 m 51.000
RAZEM 51.000

91
d.'

7.2

 
kalk. własna

.      .      Regulacja wysokościowa przęseł bram przęsło

6 przęsło 6.000
RAZEM 6.000

92
d.'

7.2

 
kalk. własna

.      .      Stabilizacja słupków z rur stalowych nośnych bramy  fi 88,9mm/3,2
lub z innych profilów stalowych o nie gorszych parametrach, oraz  montaż z re-
gulacją bramy - słupki osadzane w fundamencie betonowym + koszt nowych
słupków bramowych + nowe przęsło bramy (furtki).

przęslo

poz.91*1 przęslo 6.000
RAZEM 6.000
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