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  Konin, 06.11.2024 r. 

WSZ-EP-38/1197/2024 
 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 
 Strona internetowa prowadzonego postępowania  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa produktów leczniczych  
i materiałów opatrunkowych”,  nr sprawy WSZ-EP-38/2024 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 6 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.  

W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia  
11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), 
zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

PAKIET 76  

1. Poz. 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do hemodializy o 
następującym składzie: 

Podłączenie: 
 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M – bez możliwości 

zmiany rozmiaru 
 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 37,5 x 45 cm  
 4 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm  
 2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 x 7 cm (zapakowany)  
 4 x (2 x 2 szt.) opatrunek w postaci przylepca 1,25 x 14,8 cm  

Rozłączenie:  
 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M – bez możliwości 

zmiany rozmiaru 
 1 x rękawiczka diagnostyczna nitrylowa dla pacjenta, rozmiar M  
 4 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm  
 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 x 7,2 cm (zapakowany)  

 
Opakowanie: Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + 
Odłączenie). Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 

 
 
 
 



 

 

2 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

ZAPISY SWZ 

PROJEKT UMOWY 

2. § 1, ust. 2 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących realizacji przedmiotu 
zamówienia poprzez zwiększenie złożenia zamówienia do min. 70% wartości umowy 
wskazanej w par. 1 ust. 2 umowy . 

Określenie przez Zamawiającego minimalnej wysokości 40% realizacji umowy stanowi dla 
potencjalnego Wykonawcy niepewność obrotu gospodarczego. W przedmiotowym 
postępowaniu można dostrzec dysproporcję między świadczeniami Zamawiającego i 
Wykonawcy, przy czym ten pierwszy przyjmuje pozycję dominującą, znacznie ograniczając 
prawa Wykonawcy. W owym stosunku to Wykonawca będzie ponosił znaczące ryzyko 
realizacji zamówienia; po pierwsze, w zakresie obowiązku zabezpieczenia realizacji umowy, 
a po drugie – zabezpieczenia swojej odpowiedzialności przewidzianej w umowie i w 
przepisach prawa. Rażąca dysproporcja między stronami, może stanowić podstawę 
naruszenia zasad współżycia społecznego. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
Zamawiający wyjaśnia, że Art. 433 pkt 4 Pzp ani też żaden inny przepis Pzp nie 
wskazują progów określenia tego zakresu. „Artykuł 433 pkt 4 gwarantuje 
wykonawcom pewność co do minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, 
to jest stopnia w jakim Zamawiający ma możliwość ograniczenia zakresu 
zamówienia. Dzięki temu wykonawcy decydując się na wzięcie udziału w danym 
postępowaniu będą mogli prawidłowo oszacować ryzyka i zadecydować, czy 
satysfakcjonuje ich minimalny poziom świadczenia w zakresie oczekiwanego zysku z 
danego zamówienia.” (P. Granecki, I. Granecka, Prawo zamówień publicznych. 
Komentarz. Warszawa 2021). 
 

3. § 5, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar 
umownych i obniżenie ich wysokości lub modyfikację w następującym zakresie: 

-  §5 ust. 1, pkt 1 do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części zamówienia, 

-  §8 ust. 1, pkt 2 do kwoty 0,2% wartości reklamowanej części zamówienia 

-  §8 ust. 1, pkt 3 - do kwoty 0,1% wartości niezgłoszonego towaru 

-  §8 ust. 1, pkt 4 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy 

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną 
wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest 
zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a 
także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX 
nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź 
zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją 
zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 
229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco 
wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok 
SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu 
zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco 
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wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje 
nadmierną nierówność stron. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 

 

 

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący 
dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba do kontaktu: 
Żaneta  Borowska 
Dział Zamówień Publicznych 
tel. 63 240 41 33                                                                                                                                                                                                                    
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