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     BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ  I  TŁOCZNEJ  
     W    MIEJSCOWOŚCI    STRZELCE  WIELKIE   GMINA    STRZELCE    WIELKIE 
     UL.    PIASTOWSKA  -  JAGIELLOŃSKA,    CZĘSTOCHOWSKA,     MICHAŁÓW 
     WOJEWÓDZ. ŁÓDZKIE, POWIAT PAJĘCZAŃSKI, GMINA STRZELCE WIELKIE ,  
     OBRĘB  0009 STRZELCE WIELKIE,  DZ. NR  EW.  1035, 125/5, 376 
 
 
   Zamawiający: 
   Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich 
   ul. Częstochowska 14 
   98-337 Strzelce Wielkie 
 
Zamówienie będzie realizowane w formie „Zaprojektuj i wybuduj" Program funkcjonalno-
użytkowy sporządzony został w oparciu o art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1576) oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2012 r. poz. 365). 
 
Kody CPV 
71320000-7 –Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,  
45000000-7 -Roboty budowlane,  
45111200-0 -Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,  
45232410-9 -Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,  
45232423-3 -Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków,  
45255600-5 -Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji,  
45232400-6 -Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,  
45231300-8 -Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
             odprowadzania ścieków,  
45310000-3 -Roboty instalacyjne elektryczne. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 
1.1. Opis przedmiotu zamówienia  
W ramach niniejszego zadania należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz 
z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania 
robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz zrealizować roboty niezbędne dla 
wykonania i odbioru przedmiotowego zadania. 
Zakres robót obejmuje  budowę kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej)  w pasie 
drogowym drogi wojewódzkiej nr 483 ul. Częstochowska oraz drogach gminnych  -                
- ul. Jagiellońskiej – Piastowskiej i ul. Michałów w Strzelcach Wielkich wraz ze studniami 
rewizyjnymi i elementami kanalizacyjnymi do granic działek oraz dwóch przepompowni 
ścieków wraz z  zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym oraz 
wykonaniem dokumentacji powykonawczej dla całości zadania. 
 
1.2  Stan istniejący 
Przedmiotowa sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowana w pasie drogowym drogi 
wojewódzkiej – droga nr 483 ul. Częstochowska oraz drogach gminnych  -  ul. 
Jagiellońskiej – Piastowskiej i ul. Michałów w Strzelcach Wielkich. W drodze wojewódzkiej 
odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej będą zlokalizowane                                     
w chodniku/poboczu jezdni. W drogach gminnych odcinki kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej będą zlokalizowane pod jezdnią - główny odcinek w ul. Michałów a 
włączenie w skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej, Piastowskiej i Częstochowskiej. 
Droga wojewódzka posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości około 7,50 m. Na 
przedmiotowym odcinku wzdłuż drogi wojewódzkiej posadowione są chodniki z kostki 
brukowej oraz pobocze gruntowe z rowem odwadniającym. W pasie drogowym 
zlokalizowana jest podziemna sieć teletechniczna, energetyczna i odcinek kanalizacji 
deszczowej oraz poprzeczne przejście sieci wodociągowej (sieć wodociągowa występuje 
w działkach prywatnych w pobliżu pasa drogowego). 
Droga gminna – ul. Michałów jest drogą o szerokości około 4,70 m i wąskich poboczach 
gruntowych (cały pas drogowy ma około 5,50 m szerokości) W pasie drogowym 
zlokalizowane są poprzeczne przejście sieci wodociągowej  (sieć wodociągowa występuje 
w działkach prywatnych w pobliżu pasa drogowego). 
Projektowana kanalizacja sanitarna będzie włączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej w 
ulicach Jagiellońska-Piastowska. Ulice Jagiellońska i Piastowska posiadają nawierzchnię 
bitumiczną o szerokości około 7,0 m. Po dwóch stronach zlokalizowane są chodniki z 
kostki brukowej. W PFU przewidziano włączenie do studni w ul. Piastowskiej ale można 
go dokonać również do studni w ul. Jagiellońskiej. Ostateczne miejsce włączenia należy 
ustalić na etapie projektu kanalizacji. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami 
chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Przedmiotowy teren nie jest objęty 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie przewiduje się robót na 
terenach zamkniętych. 
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1.3  Plan orientacyjny zadania (mapa – Geoportal powiatu pajęczańskiego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.4. Charakterystyczne parametry inwestycji 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 
funkcjonowania kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym odcinku. Zakres inwestycji został 
przedstawiony na wstępnie proponowanym planie sytuacyjnym, który stanowi integralną 
część PFU i umowy.  
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie w istniejącym pasie drogowym 
drogi wojewódzkiej i dróg gminnych. Przy wyborze tras kanałów sanitarnych kierowano się 
naturalnymi spadkami terenu i zachowaniem odpowiedniej głębokości ze względu bliskość 
pasa drogowego. Aby głębokość nie była zbyt duża zastosowano dwie przepompownie 
ścieków. 
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w 
szczególności następujące roboty: 
 
- mapę do celów projektowych 
- uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
- wykonać dokumentację projektową 
- uzyskać niezbędna uzgodnienie i zgłoszenia do rozpoczęcia robót   
 - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, 
- wykonanie robót ziemnych niezbędnych dla realizacji inwestycji, 
 - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z elementami do granic przyległych 
   działek, 
 - wykonanie 2 przepompowni wraz z zasilaniem i sterowaniem, 
 - wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, 
 - w razie konieczności przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej 
   infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z wytycznymi Gestorów sieci kolidujących, 
- odtworzenie nawierzchni 
 - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem 
   odpowiedniej dokumentacji, 
- po zakończeniu robót pełna rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza 
  techniczne i socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny 

Obszar inwestycji 
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  przekształcone przez Wykonawcę, 
 - wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, odbiorów. 
 
 Na Wykonawcy spoczywać będzie odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Koszty zajęcia pasa drogowego na czas 
prowadzenia robót ponosi Wykonawca. Opłaty za stałe umieszczenie obcych urządzeń w 
pasie drogowym ponosi Zamawiający. Wyjątek stanowią urządzenia niezbędne do 
prawidłowego wykonania robót, których koszt ponosi Wykonawca.  
 
Zakres rzeczowy obejmujące wykonanie kanalizacji sanitarnej w zakresie: 
- wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o średnicy DN 200mm PVC-U dług. ok.   1486,0 
mb (220,50 m w pasie drogi wojewódzkiej i 1265,50 m w pasach dróg gminnych) 
- wykonanie elementów sieci do granic działek o średnicy DN 160mm PVC-U wskazanych 
w części rysunkowej – 31 sztuk 
 - wykonanie kanalizacji ciśnieniowej o średnicy DN 90 mm PE100-RC dług. ok.       
1244,50 mb (278,50 m w pasie drogi wojewódzkiej i 966,0 m w pasach dróg gminnych) 
- wykonanie studni rewizyjnych betowych DN 1000mm lub studni tworzywowych dn 600 
- wykonanie przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym szt. 2  
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej, chodników, pobocza i naprawa rowów 
odwadniających zgodnie wytycznymi właścicieli pasa drogowego (ZDW w Łodzi i Gmina 
Strzelce Wielkie) 
 UWAGA: w trakcie realizacji projektu mogą się zmienić przyjęte wielkości 
określające przedmiot zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych, 
kosztów realizacji i późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. 
Należy jak najwięcej projektować w tzw. wspólnym wykopie (kanalizacja sanitarna 
grawitacyjna i tłoczna). Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac 
objętych niniejszym kontraktem zostały szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno 
– Użytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym 
dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu 
budowlanego i realizacji robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań 
technicznych. W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed 
zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i 
przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. Wszelkie rozwiązania projektowe 
odbiegające od przyjętych w PFU wymagają zgody autora PFU.  
 
1.5  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, 
pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych Wykonawca uwzględni 
przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. W przypadku stwierdzenia przez 
Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych, 
rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego 
– albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku do właściwego 
ministra w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego 
rozwiązania projektowego. Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od warunków 
technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie. 
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1.6  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Planowana budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu poprawę gospodarki wodno-
ściekowej na przedmiotowym terenie. Wykonanie przedmiotowego zadania i oddanie do 
użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz     z wszelkimi aktami 
prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane Inwestorowi 
w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym. Wykonawca 
zobowiązany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiałów, urządzeń i 
rozwiązań technologicznych, które charakteryzują się co najmniej parametrami 
wskazanymi w niniejszym PFU.  

 
1.7  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Poniższe zestawienie ilości i długości elementów kanalizacji sanitarnej ma jedynie na celu 
przybliżenie zakresu i kosztu niezbędnych robót: Właściwe długości i zakres robót zostaną 
określone w wykonanym projekcie budowlanym. 
 
2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej 

inwestycji 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy 
kierować się: 
 - wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
 - wynikami badań i pomiarów własnych, 
 - wynikami opracowań własnych, 
 - zapisami niniejszego PFU, 
 - załączonymi wynikami badań geologicznych, 
 - ogólnodostępnymi materiałami, 
- dokumentami, danymi z ośrodków geodezyjnych (mapę do celów projektowych 
  przekaże Zamawiający). 
 
 Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie 
zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektu budowlanego mogą 
ulec zmianie, nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały 
wydłużeniem terminu realizacji. Zmiany długości kanalizacji, ilości pompowni lub 
parametrów, zawartych w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić 
w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego, nie będą powodowały 
zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. Ilekroć 
w PFU podane zostają lokalizacje lub zakres prac, należy je traktować orientacyjnie, a 
ewentualne rozbieżności lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie 
mogą być podstawą dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w 
zakresie zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. 
Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są 
tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za 
stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła 
prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże 
konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 
Wykonawca ma także obowiązek stosowania Regulacji Zamawiającego w ich aktualnym 
brzmieniu, które znajduje się na stronie internetowej. Realizacja inwestycji generować 
będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany z pracą 
maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów obsługujących budowę, 
zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb 
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życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat 
akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i 
gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, 
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży 
wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz zastosowanie nowoczesnego 
sprzętu. 
 
2.1  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 
koszt. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów Miejsce składowania materiałów 
potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Zamawiającym. Wszystkie elementy 
zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe i nadmiar ziemi, nie przeznaczone do 
wykorzystania na terenie przedmiotowej budowy, przechodzą na własność Wykonawcy. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą 
spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca jest zobowiązany do 
posiadania dokumentów potwierdzających, że zostały one wprowadzone do obrotu, 
zgodnie z aktualnymi regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych. 
 
2.2. Wymagania dotyczące architektury  
Nie dotyczy. 
 
2.3 Wymagania dotyczące materiałów 
 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej . Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o 
proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewiduje 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, winny być zaopatrzone przez producenta 
w taki dokument. Do faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości tworzywa i atest. 
Rury kanalizacyjne PVC-U DN 200 mm, 160 mm klasy S o sztywności SN8 kN/m2, z 
gładką ścianką wewnętrzną i zewnętrzną, posiadające aprobatę ITB oraz zgodne z normą 
PN-EN 1401-1.  Rury i kształtki winny być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden 
system, zaleca się aby pochodziły od jednego producenta. Wodoszczelność rurociągów 
(rur, kształtek i uszczelek) musi być udokumentowana utrzymaniem ciśnienia badawczego 
50 kPa (0,5 bar), a ilość wody dodanej W30 nie może przekraczać. - 0,15 l/m2w czasie 30 
minut, dla rurociągów; - 0,20 l/m2w czasie 30 minut, dla rurociągów łącznie ze 
studzienkami; - 0,40 l/m2w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komór 
kontrolnych. Rury powinny być układane na podsypce z pospółki gr. min. 15 cm. Do 
wysokości 30 cm ponad rurę zasypkę należy wykonać z gruntu dowożonego. 
 
2.3.2 Rury kanalizacyjne ciśnieniowe  
Rury kanalizacyjne do przewodów tłocznych PE100RC DN 90 mm SDR 17 PN10 z gładką 
ścianką wewnętrzną i zewnętrzną, posiadające aprobatę ITB oraz zgodne z normą PN-
EN 12201-2. Łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego i 
złączek elektrooporowych. Rury i kształtki winny być ze sobą kompatybilne, a więc 
stanowić jeden system, zaleca się aby pochodziły od jednego producenta. Rury powinny 
być układane na podsypce z pospółki gr. min. 15 cm. Do wysokości 30 cm ponad rurę 
zasypkę należy wykonać z gruntu dowożonego. 
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2.3.3. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne 
Studnie rewizyjne winny być zaprojektowane jako betonowe szczelne o średnicy min. 1000 
mm i o głębokościach dostosowanych do zagłębienia kanału. Studnie powinny składać się 
z gotowej kinety wykonanej na podstawie załamań w projekcie.. Studnie wyposażyć w 
stopnie złazowe. Połączenie studzienek z rurami przewodowymi należy realizować za 
pomocą przejścia szczelnego PVC typu tulejowego. Kręgi winny być wykonane z betonu 
klasy C35/45 mrozoodporne o nasiąkliwości max. 4 %. Studzienki należy wyposażyć we 
włazy typu ciężkiego  
Można również zamiennie zaprojektować studnie systemowe z tworzywa sztucznego o 
średnicy DN 400-600, z wyprofilowanymi kinetami z PP lub PE, z trzonową rurą karbowaną 
z PP, z rurą teleskopową z PVC, z profilowanym pierścieniem uszczelniającym i pokrywą 
żeliwną średnicy (typu ciężkiego D 400 (40 T)  
W przypadku, gdy ze względu na warunki gruntowo-wodne istnieje ryzyko odkształcenia 
studni zarówno w pionie jak i poziomie należy zastosować rurę wznoszącą sztywną, 
gładką pod warunkiem zastosowania studni betonowych dn 1000 minimum co 100 
metrów. 
 
2.3.4. Przepompownie ścieków 
Zbiornik przepompowni zaprojektować jako betonowe szczelne lub prefabrykowany 
monolityczny wykonany z polimerobetonu (o średnicy i głębokości dostosowanej do 
warunków lokalnych oraz ilości pompowanych ścieków, zapewniający prawidłową pracę 
pomp związaną z odpowiednią objętością retencyjną zbiornika przepompowni eliminującą 
zbyt częste załączenia pomp). Przepompownia powinna być wyposażona w: 
- układ sterowania realizujący automatyczny cykl pracy dwóch pomp w powiązaniu z 
sygnalizatorami poziomu ścieków,  
- pompy zatapialne pracujące przemiennie z dopuszczeniem pracy równoległej o przelocie 
80 mm i z silnikiem elektrycznym. Pompy opuszczane będą do zbiornika (i wyjmowane) 
po prowadnicach linowych za pomocą żurawika zamontowanego na płycie stopowej 
zbiornika pompowni,  
- rurociąg tłoczny każdej z pomp o średnicy DN 80 mm wykonany ze stali nierdzewnej oraz 
uzbrojony w zawór zwrotny kulowy i zasuwę odcinającą, 
- automatyczne sterowanie pomp w zależności od poziomu ścieków w komorze pompowni, 
- zabezpieczenie przed suchobiegiem , 
- sygnalizację awarii, 
 - zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez wyłącznik wilgotnościowy oraz wyłącznik 
temperaturowy w obwodzie sterowniczym, 
 - rozdzielnicę usytuowaną w sąsiedztwie przepompowni, 
 - urządzenia typu soft start (miękki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociągów przed 
uderzeniami hydraulicznymi, 
 - gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego, 
 - drabinę złazową, 
 - wentylację grawitacyjną, 
 
W przepompowniach ścieków sygnalizowane i wykorzystywane w układzie sterowania 
powinny być następujące poziomy ścieków: 
- poziom alarmowy, kiedy alarmowy poziom ścieków powoduje włączenie drugiej pompy 
lub wszystkich pomp z przesunięciem czasowym, 
- poziom maksymalny - załączenie pompy, 
 - poziom minimalny - wyłączenie pompy, 
 - poziom suchobiegu - dodatkowe zabezpieczenie przed zapowietrzeniem pomp; blokada 
pracy pomp. 
Pompy będą pracowały w systemie  naprzemiennym. W przypadku gdy pompa 
przeznaczona do uruchomienia nie załączy się, automatycznie załącza się do pracy druga 
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pompa. Przepompownie powinny być zaprojektowane jako przejazdowe. W ramach 
zadania zaprojektować i wykonać zasilanie od złącza WLZ do przepompowni. Wykonie 
przyłącza Zapewnienie przyłącza energetycznego po stronie Zamawiającego 
 
 Bilans ścieków 
Przepompownia P1 
Qśrd= 9 bud.* 4* 120 l/mk = 4,3 m3 /d 
Qmaxd = 4,3 *1,3=5,6 m3 /d  
Qmaxh = 5,6/24*3=0,7 m3/h = 0,2 l/s 
 
Przepompownia P2  
Qśrd= 39 bud.* 4* 120 l/mk = 18,7 m3 /d 
Qmaxd = 18,7*1,3=24,3 m3 /d  
Qmaxh = 24,3/24*3=3,04 m3/h = 0,85 l/s 
 
Parametry mogą ulec zmianie przy opracowywaniu projektu budowlanego. Wszystkie 
włączenia elementów  sieci do granic działek należy wykonać poprzez studzienki rewizyjne 
lub poprzez trójniki. Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty i 
dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, karty katalogowe. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do pobierania próbek i weryfikowania jakości w/w materiałów w 
niezależnych laboratoriach na dowolnym etapie ich dostaw i zabudowy na koszt i ryzyko 
Wykonawcy realizującego zadanie. W przypadkach potwierdzenia niespełnienia w/w 
wymagań Zamawiający będzie oczekiwał wymiany w/w materiałów na spełniające 
powyższe wymagania bez możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania. Dobór 
materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym. Propozycja rozwiązań konstrukcyjnych 
przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym stawianym przez 
Zamawiającego. 
 
2.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren do stanu przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. Szczególną uwagę zwrócić na właściwe odtworzenie rowów 
odwadniających w przypadku powstania ewentualnych uszkodzeń oraz właściwe 
odtworzenie nawierzchni asfaltowych i chodników. 
 
2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej 
2.5.1. Projekt budowlany i techniczny 
Dokumentację należy wykonać zgodnie z poniższymi warunkami: 
- Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w 
PFU i powołane w PFU dokumenty i przepisy prawa a także warunki umowy oraz zgodnie 
z wiedzą techniczną. 
- dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (lub 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy) oraz uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie, 
- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy, regulaminy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 
wykonywania opracowań projektowych, 
- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 
lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca, 
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- Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań             i 
innych prac projektowych, 
- Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do 
izby inżynierów budownictwa, 
- Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów 
budownictwa, 
- szata graficzna powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju                    
i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego, 
- dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności  z obowiązującym 
prawem i niniejszym PFU.  
- Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej, 
- wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 
opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą 
autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach 
Zamówienia, 
- Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i 
ilościowych. 
Do obowiązków Wykonawcy realizującego przedmiotową inwestycję w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” będzie należało (niezależnie od danych załączonych w części 
informacyjnej PFU): 
- sporządzenie mapy do celów projektowych 
- pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 
wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów 
obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie 
terenu przedsięwzięcia, 
- uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 
kolidujących sieci zewnętrznych, 
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych przyłączenia 
projektowanych przepompowni do sieci energetycznej, z opracowaniem                           i 
uzgodnieniem dokumentacji technicznej przyłączenia, 
- uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji, 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. 
- uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do lokalizacji urządzenia w 
pasie drogowym, 
- sporządzenie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację wszystkich 
planowanych obiektów budowlanych, 
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy 
- sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót, • sporządzeniu 
projektu stałej organizacji ruchu i czasowej, 
- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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Po zakończeniu prac należy przekazać Zamawiającemu: 
 - kompletne projekty budowlane wraz z decyzjami i uzgodnieniami opieczętowany przez 
właściwy organ zatwierdzający projekt - 1 egz., 
- przedmiary robót, kosztorys powykonawczy – 1 egz., 
- projekt techniczny – 1 egz. 
 - inwentaryzację powykonawczą – 1 egz.  
 
2.6. Wymagania dotyczące zakresu prac budowlanych do wykonania w ramach 
      Zamówienia 
 
2.6.1 Prace rozbiórkowe  
W ramach realizacji zadania należy uwzględnić rozbiórkę istniejących nawierzchni  w 
miejscu lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz wywozem i unieszkodliwianiem 
materiałów niebezpiecznych. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów ale jeśli  z jakichś 
przyczyn wystąpiła by taka konieczność koszt wycinki drzew i krzewów na terenie 
prowadzonych robót należy uwzględnić w cenie kontraktowej. W razie konieczności należy 
wykonać rozbiórkę innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną. Wszelkie 
wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane 
za własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o 
wykopaliskach Konserwatora Zabytków i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
postępować zgodnie z poleceniami w/w. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót 
lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
2.6.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe 
Badania geologiczne (załącznik do PFU) pokazują, że podczas prac nie będą występowały 
wody gruntowe.  Jedna jeżeli taka sytuacja by wystąpiła teren Budowy i roboty ziemne 
powinny być należycie odwodnione, tak aby nie tworzyły się zastoiska wody. Wykonawcy 
pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych. Ewentualne straty spowodowane niewłaściwym prowadzeniem 
odwodnienia, w tym zanieczyszczenie odbiornika, będą obciążać Wykonawcę. Miejscem 
zrzutu wód z odwodnienia wykopów, z uwagi na warunki lokalne, mogą być rowy 
odwadniające ew. istniejąca kanalizacja sanitarna (odprowadzenie wód odwodnieniowych 
do kanalizacji sanitarnej bezwzględnie po uzyskaniu zgody Gestora sieci kanalizacyjnej). 
W miarę potrzeby odwodnienie powinno być wyposażone w łapacze piasku. Koszty 
wykonania systemu odwodnienia powinny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 
 
2.6.3 Usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 
Przed wykonaniem przełożenia jakiejkolwiek sieci, projekt musi być opracowany w ramach 
przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę i uzgodniony z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. W przypadku zmiany przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej, 
Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru autorskiego opracuje projekt przełożenia sieci. 
Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych 
związanych z przełożeniem sieci kolidujących z prowadzoną inwestycją, których nie 
można było na etapie prac projektowych przewidzieć (nie zinwentaryzowane sieci i 
urządzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i lokalizacja urządzeń w ziemi jak wskazanych na 
mapach itp.). Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod 
nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z właścicielami (administratorami) tych 
urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli (administratorów) 
urządzeń w trakcie ich przebudowy. W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich 
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uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, Wykonawca na swój 
koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, 
w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 
 
2.6.4. Roboty technologiczne 
Do podstawowych robót objętych niniejszym zamówieniem należy zaliczyć: 
- wykonanie kanałów grawitacyjnych i tłocznych, 
- wykonanie elementów sieci do granic działek (wykopem i przewiertem), 
- montaż studni kanalizacyjnych, 
- montaż przepompowni ścieków wraz z uruchomianiem i ewentualnym wpięciem do 
 gminnego systemu monitorowania, 
- włączenie w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej. 
 
2.6.5 Roboty odtworzeniowe – pas drogi wojewódzkiej 
Roboty będą prowadzone w poboczu drogi wojewódzkiej (chodnik z kostki brukowej  - 
tereny zielone w sąsiedztwie jezdni i rowów odwadniających). Wszystkie te elementy 
należy odtworzyć do stanu z przed rozpoczęcia robót. 
UWAGA: Prace w pasie drogi wojewódzkiej będą prowadzone blisko krawędzi 
jezdni. Występuje duże prawdopodobieństwo jej uszkodzenia . Właściciel pasa 
drogowego może w takiej sytuacji żądać odtworzenie minimum połówki jezdni a 
nawet całego pasa jedni na długości uszkodzonego odcinka. Koszty związane z 
naprawą jezdni poniesie Wykonawca robót i nie mogą być one podstawą do 
podniesienia wynagrodzenia.  
 
2.6.6 Roboty odtworzeniowe – pasy dróg gminnych 
Roboty będą prowadzone obrębie nawierzchni bitumicznych. Pas drogowy ul. 
Jagiellońskiej – Piastowskiej należy doprowadzić do stanu z przed rozpoczęcia robót. W 
pasie drogowym ul. Michałów należy wykonać kompletną podbudowę pod wykonanie 
nawierzchni asfaltowej (w pasie prowadzonych prac). Nawierzchnia bitumiczna zostanie 
wykonana przez Zamawiającego. 
 
 
2.7. Wymagania dotyczące robót budowlanych 
 Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z 
decyzją o zajęciu pasa drogowego, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy 
oraz zatwierdzoną nią dokumentacją projektowo-budowlaną, a także zatwierdzoną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową. Roboty w zakresie niesprecyzowanym w 
opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym, a niezbędne do wykonania 
zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz 
instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i wiedzę techniczną. 
W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest 
również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim 
związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich 
uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. Wszelkie prace dodatkowe, 
wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej, i których nie można 
było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, Wykonawca realizuje 
na własny koszt. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
- wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 
- respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji 
środowiskowej, 
- prowadzenie robót w sposób nie stanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 
- wykonanie robót w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu właściwych 
dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie powodujący szkód w 
przyległych obiektach, 
- oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania dróg 
publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 
- zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla 
ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót, 
- oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 
- dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania 
związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie organizacji 
ruchu, 
- organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych (Zamawiający nie 
zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w 
media, tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te Wykonawca winien 
zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny koszt), - utrzymanie przejezdności 
dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości w okresie od dnia przejęcia 
placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie, 
- instalacja tablic informacyjnych budowy, 
- przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego 
sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 
- zastosowanie materiałów, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są 
zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz 
materiałów, które posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje 
zgodności.(Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych 
dotyczących materiałów), 
- używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 
- zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas 
realizacji inwestycji, 
- ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i 
podziemnych, 
- minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 
- zapewnienie możliwości dojazdu do działek właścicielom i użytkownikom 
poszczególnych posesji, możliwości odbioru nieczystości przez służby komunalne oraz 
możliwości dojazdu odpowiednich służb ratunkowych i pojazdów komunikacji zbiorowej, 
- przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie 
zgodnie z Planem BIOZ, 
- zagospodarowanie odpadów powstających podczas robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (odpady są własnością Wykonawcy), 
-  znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich 
zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, 
regulaminów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami, 
- przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 
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- oznakowanie robót zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, - 
utrzymanie oznakowania w czasie trwania robót, 
- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
- rozpoznanie terenu w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych i poniesienie 
kosztów ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów, 
- prowadzenie pomiarów kontrolnych, 
- przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 
realizacji robót; 
- prowadzenie dziennika budowy; 
- przygotowanie rozliczenia końcowego robót, które ma zawierać: badania materiałów, 
deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne,  
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do powiatowego zasobu 
geodezyjnego, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania 
zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy. 
 
Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
oraz dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
 - odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 
 - odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót, 
 - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 - odbiór częściowy, 
 - odbiór końcowy, 
 - odbiór gwarancyjny, 
 - odbiór pogwarancyjny. 
 
2.7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
2.7.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. 
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru 
częściowego jest potwierdzenie wykonania robót przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
2.7.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który 
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informuje o tym Zamawiającego. Na etapie odbioru końcowego i w zakresie odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 30 dni licząc od 
dnia powiadomienia Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały 
zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru 
ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Odbioru końcowego robót 
dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, 
Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów w tym wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. Komisja dokona 
odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest 
zgodna z Warunkami Umowy, oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty 
z wadami nie będą podlegały odbiorowi. W toku odbioru końcowego robót Komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 
wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym 
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, wchodzące w skład 
operatu odbiorowego: 
- dokumentację powykonawczą, 
- dzienniki budowy (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych, protokołów prób ciśnieniowych itp., 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
- decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych (jeżeli jest wymagana).  
Wykonawca w formie papierowej przygotuje i przekaże Zamawiającemu za 
pośrednictwem Inspektora nadzoru dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać 
wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu 
szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych 
materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego 
stanowiącego załącznik do wydanej decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja 
powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 
zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga 
się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 
naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 
 
2.7.4. Odbiór gwarancyjny 
Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów 
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc 
powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum 
raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych 
przeglądów gwarancyjnych. 
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2.7.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
 
3 Część informacyjna 
3.1  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
 z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne dokumenty 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi   z 
odrębnych przepisów. 
 
3.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem inwestycji 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 
realizacji zamówienia zgodnie z następującymi obowiązującymi przepisami prawa: 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028) 
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2022r. poz. 1297) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz. U 2022 poz. 1518), 
- „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – Załączniki nr 
1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 
poz. 2311 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012 poz. 463), 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233), 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2020 poz. 1609), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(Dz.U.2021 poz. 2454), 
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003 poz. 120 nr 
1126), • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U.2022 poz. 
1710 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021 poz. 1973 ze 
zm.), 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2022 poz. 988 z późn. 
zm.), 



17 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesień 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem. (Dz.U.2017 poz. 784), 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2022 poz. 1693  z późn. 
zmianami), 
- Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2021 poz. 
1990), 
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U.2021 poz. 2373), 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022 poz. 916) 

 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 
wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 
zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 
wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm 
prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej 
wymienionych ustawach, rozporządzeniach, przepisach i uwzględniać je w realizacji 
przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia 
był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie 
obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego. 

 
3.3. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 
Do obowiązków przyszłego Wykonawcy będzie należało pozyskanie nieruchomości 
zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Koszty odszkodowań za zajęte grunty 
będzie ponosił Zamawiający. Projektowana kanalizacja sanitarna będzie mieściła się w 
pasie drogi powiatowej i działce prywatnej – tylko włączenie do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej. Przewiduje się, że w związku z budową kanalizacji konieczne będą zajęcia 
czasowe nieruchomości. W związku z powyższym zajęcia czasowe odbędą się zgodnie z 
art. 11f pkt 8 oraz art. 20a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegółowych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, która daje prawo do 
wejścia na tereny przyległe w celu wykonania ww. elementów. Zamawiający dopuszcza 
realizację inwestycji w trybie innym niż wyżej opisany, pod warunkiem zachowania 
zgodności z wszystkimi przepisami obowiązującego prawa. W razie konieczności 
Wykonawca uzyska pisemne zgody właścicieli nieruchomości w formie umowy, na których 
będzie projektowana sieć kanalizacyjna. W przypadku kilku właścicieli danej 
nieruchomości, każdy z nich musi zostać podpisać umowę zezwalającą na przebieg siec 
 
 
 
3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 
 
3.4.1. Mapa do celów projektowych  
Mapę należy wykonać przez Wykonawcę 
 
3.4.2.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  
Decyzja należy uzyskać przez Wykonawcę 
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3.4.3.  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym 
terenami objętymi ochroną konserwatora zabytków. 
 
3.4.4. Inwentaryzacja zieleni  
Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. 
 
3.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza  
Przedsięwzięcie nie ma wpływu na stan zanieczyszczeń atmosfery. Jedynie etap 
wykonania robót może taki stan naruszyć, lecz ze względu na krótkotrwały charakter nie 
odgrywa roli w zmianach tego stanu. 
 
3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. 
 
3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych. 
Obiektem budowlanym przeznaczonym do budowy jest kanalizacja sanitarna. Zakres 
robót pokazano na proponowanym planie sytuacyjnym. Na obecnym etapie nie przewiduje 
się konieczności rozbiórki obiektów w związku z realizacją zadania. 
 
3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 
dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 
Projektowaną kanalizację należy włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej                              
w miejscowości Strzelce Wielkie – skrzyżowanie ulic Częstochowskiej, Jagiellońskiej             
i Piastowskiej.  Właścicielem sieci jest Gmina Strzelce Wielkie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
.  
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4 . Załączniki 
 
 
 
 
 
 
 


