ZADANIE WSPOLFINANSOWANE ZE SRODKOW RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI
LAD: PROGRAMU INWESTYC]JI STRATEGICZNYCH

Program Funkcjonalno -
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Zagospodarowania terenu Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu wraz z
wykonaniem mikroinstalacji PV na potrzeby kompleksu
sportowego w ramach zadania "Rozw0j i modernizacja
infrastruktury miejskiej stuzgcej mieszkancom Gminy
Miasto Zgierz”

Kody przedmiotu zamdwienia wedtug CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.26.12.15-4 Pokrywanie dachdéw panelami ogniw stonecznych
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
09.33.20.00-5 Instalacje stoneczne

Zamawiaqjgcy: Gmina Miasto Zgierz, Pl. Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz

Adres inwestycji:  ul. Wschodnia 2, 95-100 Zgierz — teren Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreaciji w Zgierzu

dziatki o numerach: 332/1, 332/2 w obrebie 129

Opracowanie zgodne z art. 31 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych,
Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14; i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. Nr 2021.2454.
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I.  CZESC OPISOWA

1.1 Opis stanu istniejgcego

Obszar przeznaczony pod inwestycje obejmuje teren kompleksu sportowego

Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu, zlokalizowanego przy

ul. Wschodniej 2. Na terenie przedmiotowego kompleksu mieszczg sie miedzy

innymi nastepujace obiekty (patrz: Rysunek 1, str. 8):

1)

2)

3)

4)
5)

stadion pitkarski z pelnowymiarowym boiskiem pitkarskim, trybunami o
pojemnosci ok. 2 500 tys. widzow oraz bieznig woko6t boiska. Obiekt
wymaga kompleksowej modernizacji, zar6wno w zakresie ptyty boiska,
biezni, trybun, jak i infrastruktury towarzyszacej;

hala wielofunkcyjna z funkcja catorocznego lodowiska - istniejacy od 1972
roku obiekt stanowi cze$¢ gtéwnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego,
Sktada sie z dwoch przylegajacych do siebie czeSci, w wiekszej znajduje sie
hala gtéwna, trybuny i zaplecze socjalne, w mniejszej (hala boczna)
pomieszczenia pomocnicze. Cechg szczegdlng obiektu sg dZzwigary tukowe
z drewna klejonego, przenikajace z zewnatrz do Srodka hali. Brak jest
mozliwosci docigzania istniejacej konstrukcji dachu. W latach 2016-2023
przeprowadzona zostata kompleksowa modernizacja obiektu, w tym
dotyczaca rozszerzenia funkcji o catoroczng hale lodowa. Poszczegdlne
elementy obiektu znajduja sie w fazie gwarancji;

hala sportowo-widowiskowa im. Zgierskich Olimpijczykéw, potaczona
tacznikiem z halg wskazang w pkt. 2 — obiekt wybudowany w latach 2017-
2020, znajduje sie w fazie gwarancji;

hala tuczniczo-zapasnicza, wraz z ogélnodostepng sitownig;
pelnowymiarowe boisko treningowe - w trakcie realizacji jest inwestycja
polegajaca na modernizacji przedmiotowego boiska (wymiary pola gry
min. 65x105m) wraz ze zmiang nawierzchni na sztuczng trawe oraz
budowie zadaszenia pneumatycznego o wymiarach 115x74m.
Przewidywany termin zakonczenia inwestycji to III kwartat 2024 r. W

wyniku realizacji zadania likwidacji ulegt wat ziemny zlokalizowany
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miedzy boiskiem a torami tuczniczymi (obiekt nr 6), ktéry zastepowany jest
alternatywna konstrukcjg strzatochwytu;

6) pelnowymiarowe tory tucznicze;

7) boisko treningowe - nawierzchnia trawiasta;

8) boisko treningowe - nawierzchnia trawiasta;

9) budynek administracyjno-sportowy - obiekt w trakcie prac
modernizacyjnych w zakresie elewacji, tarasu oraz okien;

10)budynek maszynowni - w budynku zlokalizowane s3a przylacza zasilajace
poszczegblne obiekty kompleksu sportowego;

11)kontenery socjalno-szatniowe - w trakcie realizacji jest dostawa i montaz
konteneréw szatniowych ora kontenera petnigcego funkcje poczekali, na

potrzeby obstugi hali pneumatycznej, o ktérej mowa w pkt. 5.

W obecnym uktadzie zesp6t budynkéw zasilany jest z istniejacego przytacza
energetycznego Sredniego napiecia o mocy przytaczeniowej wynoszacej 1250
kW. Przytacze elektryczne sieci $redniego napiecia zlokalizowane jest w
budynku maszynowni. Pomierzone zuzycie energii elektrycznej przez zespot
budynkéw w roku 2023 zgodnie z dokumentami rozliczeniowymi wynosi 344
117 kWh. Nalezy jednak zaznaczy¢, Ze w analizowanym roku budynek
lodowiska byl czynny jedynie przez okres 3 miesiecy w stosunku do
potencjalnej mozliwosci jego catorocznego wykorzystywania, a takze faktu, iz
w trakcie realizacji jest inwestycja polegajagca na budowie zadaszenia
pneumatycznego nad petnowymiarowym boiskiem, tj. obiektu o potencjalnie
wysokim zapotrzebowaniu na energie elektryczng. Zgodnie z zalozeniami
inwestora szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng moze

wzrosngc¢ do ok. 720 000 kWh.
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Rysunek 1 Wybrane obiekty na terenie kompleksu sportowego MOSIR przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu

1.2 Opis ogodlny przedmiotu zamdéwienia

Na niniejsze zadanie sktadajg sie nastepujace elementy:
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1. wykonanie dokumentacji technicznej obejmujacej kompletne
zagospodarowania terenu Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Wschodniej 2 w Zgierzu;

2. wykonanie mikroinstalacji PV o mocy min. 320 kWp na terenie MOSiR w Zgierzu

przy ul. Wschodniej 2;

modernizacja nawierzchni przy hali zapasniczo-tuczniczej (ok. 850m?);

wykonanie remontu podtogi w czesci tuczniczej w hali zapas$niczo-tuczniczej;

wykonanie modernizacji podtogi w sitowni przy hali zapasniczo-tuczniczej;

A L

wykonanie systemu nawadniania boiska, zlokalizowanego za halg im. Zgierskich

Olimpijczykow;

7. dostarczenie mobilnych trybun na potrzeby zewnetrznych obiektéw kompleksu
sportowego MOSIR;

8. wykonanie doswietlenia ciggu komunikacyjnego oraz miejsc postojowych za

halg im. Zgierskich Olimpijczykéw.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych

1.3.1 Wykonanie dokumentacji technicznej obejmujacej kompletne
zagospodarowania terenu Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Wschodniej 2 w Zgierzu

Zamowienie obejmuje wykonanie projektu kompletnego zagospodarowania terenu
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu i uzyskanie
niezbednych decyzji, opinii i pozwolen (w tym decyzji o pozwolenie na budowe lub
zgloszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych, jesli jest wymagane lub

zaSwiadczenia o braku konieczno$ci uzyskania wyzej wymienionych).
W ramach zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany w szczegd6lnosci do:

1) opracowania uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji,

obejmujacej:
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prace przewidziane do wykonania w zakresie elementéw zaméwienia

wskazanych w pkt. 2-6 podrozdziatu 1.2 Opis og6élny przedmiotu

zamoOwienia, niniejszego PFU;

kompleksowa przebudowe stadionu (obiekt nr 1), zapewniajaca zgodnos¢

obiektu z wymogami Polskiego Zwigzku Pitki Noznej co najmniej dla II ligi

(zgodnie z podrecznikiem licencyjnym obowigzujacym na dzien ztozenia

wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét

niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe) oraz wytycznymi

Zamawiajacego, w tym miedzy innymi:

ii.

1il.

iv.

vi.
vii.
viii.

ix.

Xi.

nawierzchnia - trawa naturalna,

zaprojektowanie nowych trybun krytych o pojemnosci min. 3000
0os6b. Pod trybunami nalezy zlokalizowa¢ zaplecze szatniowo-
sanitarne,

uwzglednienie oddzielnych szatni dla co najmniej 4 druzyn oraz
szatni dla sedziéw - wraz z przylaczami oraz kompletnym
wyposazeniem,

oSwietlenie wokot stadionu,

ogrodzenie stadionu,

przygotowanie terenu pod automat koszacy,

system automatycznego nawadniania wraz z odwodnieniem,
system nagto$nienia,

monitoring,

tablica wynikéw z zegarem (LED)

bieznia okdlna 6-torowa wokét boiska, z 8-torowa prostg 110
metrowa do biegéw sprinterskich, zgodna ze standardami
lekkoatletycznymi, umozliwiajgca organizacje imprez o charakterze

og6lnopolskim.

rozbudowe istniejacego budynku administracyjnego (obiekt nr 9), wraz z

niezbedng przebudowa obiektu. Wykonawca zobowigzany bedzie w
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pierwszej kolejnosci opracowac i przedstawi¢ koncepcje rozbudowy w

oparciu o wytyczne Zamawiajgcego;

opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania
wtasciwych uzgodnien i zezwolen formalno-prawnych (jezeli s3 wymagane
przepisami prawa) oraz wykonania robét i uzytkowania przedmiotu zaméwienia.
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dokumentacja musi obejmowac caty
zakres prac niezbednych do przygotowania inwestycji, jej wykonania oraz obioru
robét budowlanych, instalacyjnych i montazowych. W ramach dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ etapowanie, w szczegd6lnosci dla zakresu objetego wytacznie

opracowaniem dokumentacji technicznej;

przeprowadzenia procedur i uzyskania wiasciwych uzgodnien i zezwolen
formalno-prawnych w imieniu Zamawiajagcego - zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcéw we wiasnym zakresie
wizji lokalnej, majacej na celu okreslenie mozliwosci technicznych wykonania

Zadania.

W oparciu o udostepnione materiaty Wykonawca sporzadzi i przedstawi

Zamawiajacemu do akceptacji koncepcje realizacji zadan.

W przypadku koncepcji dla mikroinstalacji PV, musi ona zawiera¢ opracowanie
graficzne z okreSleniem mocy instalacji. W przypadku wykorzystania réznych
systeméw nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu podstawowe dokumenty dotyczace
proponowanego rozwigzania - karty katalogowe moduléw fotowoltaicznych,
falownikéw, sposéb posadowienia konstrukcji na terenie lub na istniejacych

obiektach, moce poszczegélnych systemdw.

Strona

9



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Gmina Miasto Zgierz

1.3.2 Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy min. 320 kWp na terenie MOSiR
w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2

Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie mikroinstalacji PV o mocy min. 320 kWp
i oddanie jej do uzytkowania. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wykonania

instalacji w nastepujacych lokalizacjach:

a) budynek Hali Sportowej im. Zgierskich Olimpijczykéw:
— dach - instalacja PV na konstrukcji balastowej (np. o mocy min. 49,22 kW),
— elewacja Pd-Wsch. - instalacja fasadowa z zaluzjami PV na konstrukgcji
samonos$nej (np. o mocy min. 49,92 kW),
— elewacja Pd-Zach - instalacja fasadowa z zaluzjami PV na konstrukcji
samonos$nej o mocy min. 27,48 kW;
b) Parking Zachodni: wiata PV (np. o mocy min. 67,7 kW);
c) Budynek Maszynowni: dach - instalacja PV na konstrukcji ekierkowej kotwionej
(np. o mocy min. 44,16 kW);
d) budynek Luczniczego Klubu Sportowego ,BORUTA”: dach - Instalacja PV na

konstrukcji ekierkowej kotwionej (np. o mocy min. 81,42 kW).
Uwaga!

W zwiazku z tym, iz zamodwienie realizowane jest w formule zaprojektuj-wybuduj,
Zamawiajacy pozostawia Wykonawcy swobode w ostatecznym wyborze lokalizacji
montazu (sposréd podanych powyzej) i mocy poszczegdlnych elementéw instalacji

fotowoltaicznej z zastrzezeniem:

1) zapewnienia tgcznej mocy przewidzianych do realizacji elementéw instalacji
min. 320 kW;

2) uwzglednienia montazu instalacji co najmniej na dachu budynku Hali Sportowej
im. Zgierskich Olimpijczykow (lokalizacja a) oraz w lokalizacji b);

3) uwzglednienia faktu, iz w zwigzku z pozyskaniem przez Zamawiajacego
srodkéw na wykonanie kolejnej mikroinstalacji PV o mocy ok. 150 kWp,

przewidzianej do realizacji na budynku Hali Sportowej im. Zgierskich
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Olimpijczykéw, ktéra procedowana bedzie oddzielnym postepowaniem o
udzielenie zamdwienia publicznego, Zamawiajgcy zwraca uwage na konieczno$¢
takiego rozplanowania infrastruktury objetej niniejszym zamowieniem, aby
mozliwa byta wskazana wyzej rozbudowa instalacji w przysztosci;

w przypadku montazu instalacji na elewacjach, celem zapewnienia mozliwie
najwiekszej efektywnosci instalacji - wykorzystanie instalacji uwzgledniajacej
w jak najwiekszym stopniu zaluzje PV;

Wykonawca jest zobowigzany do analizy stanu istniejgcego, pod katem
rozwigzan technicznych, stanu technicznego i optymalizacji systemu;
rozmieszczenia paneli, toréw kablowych i innych elementéw instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku lub innej jego czes$ci w sposéb estetyczny oraz
taki aby jak najbardziej zespoli¢ instalacje z budynkiem a w przypadku kiedy to
mozliwe cato$¢ instalacji ukry¢;

zastosowania optymalnego kata azymutu wzgledem kierunku potudniowego, z
ewentualnym odchyleniem, gwarantujacym wymagang sprawno$¢ i efektywna
prace instalacji fotowoltaicznych w skali catego roku;

w celu unikniecia niepotrzebnych skutkéw zacienienia instalacji PV nalezy
przeanalizowac lokalizacje paneli fotowoltaicznych na etapie projektowania tak,
aby urzadzenia byty usytuowane odpowiednio daleko od przeszkéd i
elementéw, ktore potencjalnie, nawet w przysztosci moga stanowi¢ element
zacieniajacy (np. rosngce drzewa). W razie koniecznos$ci nalezy uwzglednic
ewentualne przyciecie drzew lub modyfikacje elementéw zacieniajgcych;
nieunikniona ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza
przy czym powinna zapewnic¢ trwato$¢, wytrzymatos$¢ i prawidtowe wykonanie

przewidzianych inwestycji;

10)w przypadku ingerencji w elementy objete gwarancjg, Wykonawca zobowigzany

bedzie kazdorazowo do uzyskania zgody Gwaranta wraz z uzgodnieniem
sposobu ingerencji oraz odtworzenia naruszonych elementéw. W przypadku

braku zgody Gwaranta, Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia gwarancji
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na dane elementy infrastruktury na okres nie kroétszy niz okres wynikajacy z

gwarancji udzielonej w ramach poprzednich etapow.

Wymaga sie zastosowania do realizacji inwestycji modutéw fotowoltaicznych o

parametrach nie gorszych niz:

1)

2)

Dla zaluzji PV:

Moc jednostkowa: min. 170 Wp/ m2
Sprawno$¢ ogniw: min. 20 %

Max. napiecie pracy: 1000 V DC

Rodzaje modutéw: Monokrystaliczne

Opcje: Przezierne

Materiat podkonstrukcji: Aluminium
Wysoko$¢ lameli: ok. 380 mm

Grubo$¢ lameli: Od 1,5 do 22 mm

Regulacja kata nachylenia lameli: Co 10 stopni
Gwarancja: 25 lat

Gwarancja utraty sprawnosci: liniowa utrata nie wiecej niz 20% wartos$ci

nominalnej po 25 latach

Dla ogniw fotowoltaicznych:

Typ ogniwa : Monokrystaliczne, HALF-CUT
Kolor ogniw: czarne

Szkto frontowe: hartowane LOW IRON ESG
Enkapsulant : EVA

Rodzaj ramki: Aluminiowa

Temperatura pracy: -45/85°C

Klasa ochrony : II (klasa zastosowania A)
Moc znamionowa: 460W

Sprawno$¢ modutu: min. 20%
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Wspéiczynnik wypetnienia: ok. 78,6%

Zgodnos¢ z normami: IEC 61215, IEC 61730, IEC 62716, IEC 61701, IEC
62804

Certyfikat jakos$ci: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001

Gwarancja: 25 lat

Gwarancja utraty sprawno$ci: liniowa utrata nie wiecej niz 20% wartos$ci

nominalnej po 25 latach

3) Falowniki:

Maksymalna sprawnos$¢:99,8%

Sprawno$¢ MPPT:99.9%

Odwrdcona polaryzacja pradu statego: TAK
Roztacznik DC: TAK

Ochrona przepieciowa AC/DC: Klasa II
Monitorowanie rezystancji izolacji: TAK
Ochrona przeciwzwarciowa AC: TAK
Kontrola zwar¢ doziemnych: TAK
Monitorowanie sieci energetycznej: TAK
Zakres temperatury pracy: -25/65C

Pobo6r mocy w godzinach nocnych: <1 W
Topologia: Bez transformatora

Chtodzenie: Inteligentne chtodzenie powietrza
Stopien ochrony: min. IP66

Przytacze DC: H4/MC4

Interfejs: RS485/USB/WiFi

Gwarancja: 10 lat

Wszystkie montowane panele danego rodzaju muszg by¢ identyczne, tego samego

producenta i o identycznych parametrach.
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Wymaga sie, aby Uzytkownik mégt prowadzi¢ zdalnie odczyty parametréw pracy
instalacji w czasie rzeczywistym. Wszystkie urzadzenia dostarczone na teren
budowy musza by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ odpowiednia dokumentacje
wymagang przepisami, potwierdzajacg ich parametry - Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych lub Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Karty katalogowe,

Instrukcje obstugi w jezyku polskim.

W ramach zadania nalezy przewidzie¢ prace przygotowawcze oraz inne roboty
zapewniajace wtasciwe funkcjonowanie infrastruktury, w tym prace budowlane,
majace na celu dostosowanie elementéw istniejgcej infrastruktury do stanu
umozliwiajacego prawidtowy montaz konstrukcji paneli. Prace te w szczegdlnosci

obja¢ powinny:

e wymiane istniejacego poszycia na poéinocnej czeSci dachu budynku
maszynowni - zerwanie istniejgcego, wielokrotnie uzupetnianego poszycia z
papy oraz wykonanie na warstwie stropu nowego poszycia z papy
podktadowej i termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia. Pasy papy
wierzchniego krycia nalezy uktada¢ prostopadle do paséw papy
podktadowej, co pozwoli utrzymac¢ wodoszczelnos¢ nowego pokrycia;

¢ wykonanie fundamentéw pod stupy fasadowej konstrukcji no$nej oraz pod
konstrukcje wiaty fotowoltaicznej;

e prowadzenie przewoddéw pod ziemia;

e sporzadzenie dokumentacji technicznej i uzgodnienie jej z rzeczoznawcg
p.poz.;

e zgloszenie instalacji do Panstwowej Strazy Pozarnej;

e dostawe i montaz okablowania, zlacz MC4, zabezpieczen AC i DC,
ogranicznikdw przepie¢ akredytowanych przez Polska izbe Ubezpieczen,
rozdzielnic elektrycznych;

e montaz automatyki;

e zgloszenie instalacji wimieniu Zamawiajgcego do gestora sieci energetycznej
- PGE Dystrybucja;
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e przygotowanie i zlozenie w imieniu zamawiajacego dokumentéw
niezbednych do zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaz i dystrybucje
energii elektrycznej;

e wymiane licznika energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy;

¢ wykonanie instalacji klimatyzacji na potrzeby chtodzenia inwerterow;

e Kkonfiguracje inwerteréw;

¢ instalacje odgromowsg;

e przeprowadzenie testow odbiorowych;

e rozruch instalacji PV;

e przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz @z
opracowaniem instrukcji obstugi instalacji;

e przeprowadzenie przez Wykonawce szkolenia stanowiskowego z obstugi
falownikéw, wraz z poinformowaniem o wymaganych gwarancyjne
serwisach i przegladach;

e zapewnienie mozliwosci zdalnego odczytu parametrow pracy instalacji
przez Inwestora;

e nalezy przewidzie¢ pod wiatg fotowoltaiczng 2 stanowiska tadowania
samochoddw elektrycznych;

e wykonanie prac odtworzeniowych.

1.3.3 Modernizacja nawierzchni przy hali zapasniczo-tuczniczej

W ramach zadania nalezy wykona¢ modernizacje ciggu komunikacyjnego wzdtuz
hali tuczniczo-zapasniczej, od granicy zmodernizowanego juz fragmentu, pomiedzy
torami tuczniczymi a boiskiem treningowym, do konca. Szerokos$¢ ciggu - ok. 4,5m.
Pomiedzy ciggiem komunikacyjnym a torami tuczniczymi nalezy wykonac
nawierzchnie o szerokos$ci min. 5m z ptyt typu krata, umozliwiajaca korzystanie
przez zawodnikdw podczas rozgrywania zawoddw oraz petnienie funkcji miejsc

postojowych poza zawodami. Istniejaca kostke betonowa nalezy rozebrag,
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zabezpieczy¢ na paletach i przewieZ¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (do
ok. 8 km) celem mozliwoSci jej p6éZniejszego wykorzystania. Szacowana wielko$¢

modernizowanej nawierzchni to ok. 850 m2.

Dodatkowo nalezy zmodernizowac cigg pieszy od ciggu komunikacyjnego wzdtuz
ogrodzenia ze Szkotg Podstawowa nr 5 oraz ciagi wyznaczajace stanowiska
strzeleckie na torze tuczniczym. Nalezy we wspoétpracy z Zamawiajgcym zachowac i
oznaczy¢ wilasciwe odlegtosci dla poszczegélnych stanowisk strzeleckich oraz

przestrzeni technicznych, zgodnie z wytycznymi Polskiego Zwigzku Luczniczego.

Kostka betonowa:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej:

- dla ciggu komunikacyjnego - parametry tozsame jak w przypadku
zmodernizowanej juz nawierzchni, tj. kostka betonowa kwadrat z fazg, 25 x

25 cm, szara,

- dla ciggoéw pieszych i stanowisk strzeleckich - szarej gr. 8 cm wraz z

wyznaczeniem linii strzatéw oraz linii technicznych z kostki czerwonej,
- podsypka piaskowo - cementowa, gr. ok. 4 cm,
- kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm,

- wzmocnienie istniejgcego podtoza mieszanka zwigzang cementem C1,5/2 gr.

15cm gr. 15 cm.

Krawezniki:

Betonowe 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. Na tukach nalezy

stosowac krawezniki tukowe.

Plyty azurowe:

- ptyty azurowe typu krata
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-Podsypka grysowa 0/4 gr. 5cm;

-Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie

4/31,5, gr. 15 cm;

-Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie

31,5/63, gr. 20cm;
-Geowtdknina separacyjno - filtracyjna;
-Szczeliny i otwory wypetnione drobnym, przepuszczalnym kruszywem.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, zastosowana warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajaca wykonang z
materialéw mrozoodpornych o wspétczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0006 cm/s).

Ponadto powinien by¢ speiniony warunek szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:
D15/d85<=5

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest
do ich wymiany. W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych

Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia ich do G1.

Prace na torach tuczniczych oraz w bezposrednim otoczeniu musza by¢ prowadzone
w sposob niekolidujacy z rozgrywaniem zawodow oraz prowadzeniem dziatalnos$ci

treningowej klubow tuczniczych.

1.3.4 Wykonanie remontu podtogi w czesci tuczniczej w hali zapasniczo-
tuczniczej

W czesci tuczniczej, hali zapasniczo-tuczniczej (obiekt nr 4) nalezy wykona¢ remont

podtogi z wylewki zywicznej. Szacowane wymiary: 30m x 9m.
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1.3.5 Wykonanie modernizacji podtogi w sitowni przy hali zapasniczo-
tuczniczej

Modernizacja podtogi w sitowni zlokalizowanej przy hali zapasniczo-tuczniczej (ok.

15x15m) obejmuje:
- zdjecie i utylizacje istniejacej miekkiej wyktadziny,
- zrobienie nowej wylewki betonowej,

- wylozenie podtogi nowa miekka podtoga typu puzzle (dostosowang do

uzytkowania na sitowniach).

1.3.6 Wykonanie systemu nawadniania boiska, zlokalizowanego za Halg im.
Zgierskich Olimpijczykow
Zadanie obejmuje wykonanie systemu nawadniania boiska treningowego
zlokalizowanego za halg im. Zgierskich Olimpijczykéw (obiekt nr 8) za pomoca
zraszaczy wynurzalnych z elektrozaworami. Wydajno$¢ i rodzaj zraszaczy nalezy
dobra¢ do wielkosci boiska, przy czym szacuje sie montaz min. 12 zraszaczy. System
powinien posiada¢ centralny sterownik z uwzglednieniem co najmniej 7 sekcji. W
ramach zadania nalezy uwzgledni¢ przylagczenie do istniejgcej instalacji
wodociggowej oraz elektrycznej, jak réwniez niezbedne prace odtworzeniowe, w

tym w zakresie nawierzchni boiska.

1.3.7 Dostarczenie mobilnych trybun na potrzeby zewnetrznych obiektow
kompleksu sportowego MOSIR

Zadanie obejmuje dostarczenie mobilnych trybun przeznaczonych na obiekty

otwarte (typu boiska sportowe, stadiony).
Trybuny powinny:
- mie¢ mozliwos¢ szybkiego montazu i demontazu oraz elastycznej konfiguracji

widowni;
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- modutowg budowe (wykorzystujgca ramy poprzeczne) pozwalajgcg na roztozenie

trybuny bez dodatkowych elementéw mechaniczych.

- posiadac zabezpieczenia przed kradziezg jej elementdw;
- posiadac siedziska z oparciami;

- by¢ wyposazona w niezbedne barierki ochronne.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia ilo$ci trybun/modutéw zapewniajacych
pomieszczenie co najmniej 100 oséb. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajagcym

na etapie realizacji.

1.3.8 Wykonanie doswietlenia ciggu komunikacyjnego oraz miejsc
postojowych za halg im. Zgierskich Olimpijczykow

W ramach zadania nalezy wykona¢ doswietlenie ciggu komunikacyjnego oraz
miejsc postojowych za halg im. Zgierskich Olimpijczykéw przy uzyciu opraw typu
LED (min. 4 oprawy). Zamawiajacy dopuszcza podwieszenie opraw na
wysiegnikach mocowanych do pitkochwytu oddzielajgcego cigg komunikacyjny od
boiska treningowego (obiekt nr 8). W ramach zadania nalezy uwzglednic¢ rowniez

okablowanie oraz przytaczenie do istniejgcej instalacji elektrycznej.

Ogodlne wymagania Zamawiajacego

Realizacja poszczegbélnych zakres6w robét zostanie zlecona wykonawcom
posiadajacym odpowiednie doswiadczenia w realizacji podobnych zadan. Wybér
wykonawcéw odbedzie sie zgodnie z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo

zamoOwien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.07.14).

Realizacja zadania odbywa¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuyj
i wybuduj” (z wytaczeniem zakresu obejmujacego wytacznie zaprojektowanie, o

ktéorym mowa w pkt. 1 lit. b i c podrozdziatu 1.3.1 niniejszego PFU).
Zamawiajacy wymaga:
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opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia,

uzyskanie mapy do celéw projektowych (jezeli wymagana) oraz wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen, w tym zgtoszenia
robét budowlanych lub pozwolenia na budowe,

wykonania wszystkich elementéw zamdwienia,

usuniecia kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym w przypadku
takiej koniecznosci, (np. sie¢ gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna,
wodno-kanalizacyjna),

obstugi geodezyjnej inwestycji,

sporzadzenia operatu kolaudacyjnego =z kompletem wymaganych

dokumentéw, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.5 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.5.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

a)

b)

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca
przeprowadzi robocze konsultacje z Zamawiajagcym w celu akceptacji
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych;

Niezbedne jest uzyskanie akceptacji Zamawiajacego co do formy i tresci
dokumentacji przed ubieganiem sie o uzyskanie zgloszenia robot lub
pozwolenia na budowe;

Przedktadanie Zamawiajagcemu na biezaco kserokopii wszelkich wystgpien,
uzgodnien i oryginatow uzyskanych decyzji i uzgodnien;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu zbyt pdznego przekazania
Zamawiajgcemu  materialow, opinii i uzgodnien, skutkujacych
nieterminowoscia realizacji przedmiotu zamowienia;

Konieczne jest uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wedtug zalecen
jednostek uzgadniajacych;

Przed przystapieniem do robét Wykonawca uzgodni projekt tymczasowej

organizacji ruchu na czas robo6t (jezeli wymagane);
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Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnoSci i przydatnosci z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢;

Dokumentacja powinna by¢ podpisana przez uprawnionego projektanta
uczestniczgcego w realizacji zamowienia;

W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty
niezbedne do wykonawstwa robot i obliczenia oraz inne szczegétowe dane
pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje
nalezy opracowa¢ w sposOb czytelny, opisy pismem maszynowym (nie
dopuszcza sie opiséw recznych);

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot,
doboru materiatéw i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zaméwienia w
spos6b zgodny z art. 29 i 30 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zaméwien
publicznych; Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.07.14;

Uzyte w dokumentacji nazwy wlasne okres$laja jedynie minimalne
oczekiwane parametry i wyglad urzadzen oraz materiatow;

Zamawiajacy otrzyma 4 egz. petnej dokumentacji w formie drukowanej oraz

2 egz. w wersji elektronicznej w formacie dwg i pdf, doc, ath;

m) Zamawiajacy otrzyma Zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia robot

niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe, jes$li takie bedzie

wymagane lub oryginat prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe;

n) Po przekazaniu dokumentacji przez Wykonawce Zamawiajacy w ciggu 7 dni

roboczych sprawdzi kompletno$¢ i zakres opracowania dokumentacji. W
przypadku stwierdzenia wad lub brakéw w dokumentacji Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie do 7 dni roboczych.
Poprawiong i uzupetniong dokumentacje Zamawiajacy sprawdzi w terminie
do 7 dni roboczych. Procedura poprawiania badz uzupetniania dokumentacji
moze by¢ ponawiana. Po przyjeciu bezusterkowego projektu podpisany
zostanie protokot odbiorczy dokumentacji projektowe;j.
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1.5.2 Wymagania w stosunku do realizacji zadania

Wszystkie stosowne materialy musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentéw, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05.

1.5.2.1 Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowa
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacja projektowga oraz obowigzujgcymi przepisami.
Dane okreSlone w dokumentacji projektowej beda uwazane
za wartos$ci docelowe, od Kktérych dopuszczalne s3 odchylenia
w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta
materialéw oraz przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym rowniez
te ktore ulegty zmianie badz aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, certyfikatéw, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegélnionych w dokumentacji
a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania

sie do ich tresci i postanowien.

1.5.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszystkie
inne S$rodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa

pracownikéw i 0s6b postronnych.
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Fakt przystgpienia do robét w przypadku takiej konieczno$ci
Wykonawca obwies$ci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.2.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowacl
wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, awynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.2.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od gestoréw tych urzadzen potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
iurzadzen  podziemnych  wykazanych w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb

powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego

dziatalnoScia.

1.5.2.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel
nie wykonywatl prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Dz.U. Nr 120, poz. 1126.

1.5.2.6 Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrone robdt i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty zgtoszenia zakonczenia robot przez Kierownika budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru

koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,

Strona

24



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Gmina Miasto Zgierz

aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie

przez caty czas, do momentu odbioru konncowego.

1.5.2.7 Materiaty

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych maja spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw,
a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; Dz. U. 2021.1213 - tj.
z dnia 2021.07.05 i posiadajg wymagane parametry.

1.5.2.8 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce = wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.5.2.9 Przechowanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu, gdy beda uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skltadowania materiatéw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

1.5.2.10 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢

wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
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gwarantowac prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i harmonogramie robdét.

Sprzet bedacy witasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

1.5.2.11 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
$Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami wiedzy okreslonymi w dokumentacji
projektowej i terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

1.5.2.12 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie

z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
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1.5.2.13 Kontrola jako$ci robét
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot
budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng kontrole robét
i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatéw i robot,
w zakresie i z czestotliwo$cig zapewniajaca, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowga. Minimalne wymagania, co do
zakresu i czestotliwosci badan okreSlone beda w normach
i wytycznych.
1.5.2.14 Odbidr robét
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorcow:
a) obiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czeSciowe
c) odbior koncowy,
d) odbior ostateczny.
Sprawdzeniu w ramach odbioru beda podlegaty:
a) uzyte materiaty i wyroby, wuzyskane parametry
w odniesieniu do dokumentacji projektowej,

b) jako$¢ wykonania i odbioru robot.

1.5.2.15 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie
ilosci i jakoSci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
dokonuje Inwestor. Gotowos$¢ danych cze$ci do odbioru zgtasza

Wykonawca.
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1.5.2.16 Odbiodr koncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich iloSci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru konicowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora.
Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Kierownika budowy zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Odbioru konncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
w jego i Wykonawcy obecnosci. Komisja odbierajgca dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jeSli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji robot,
b) protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
c) protokoty odbioru robét cze$ciowych,
d) dziennik budowy, jezeli byt wymagany,
e) deklaracje  zgodnosci lub  certyfikaty = zgodnosci
wbudowanych materiatow,
f) wyniki badan probek zageszczenia podtozy,
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych,

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
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Operat odbioru konicowego nalezy opracowa¢ w dwoch
egzemplarzach, w jednym z nich nalezy umieSci¢ oryginaty
dokumentdow.

Protokdt odbioru koncowego zostanie sporzadzony na formularzu
okreslonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robot.

1.5.2.17 Odbidr ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad dotyczacych odbioru konicowego robét.

2 CZESC INFORMACYJNA
2.1 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia
Dziatki na ktérych planowana jest inwestycja stanowig wtasno$¢ Gminy Miasto
Zgierz. Zamawiajagcy oS$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢
przedmiot zamoOwienia zgodnie zzasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, spetniajgc wymagania nizej wymienionych przepiséw prawa
i Polskim Norm:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; Dz.U.2023.682 t.j. z
dnia 2023.03.10;
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
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j)

k)

)
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego; Dz.U.2021.2454 tj..;
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego  zakresu i formy projektu  budowlanego;
Dz.U.2020.1609;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz.
1126,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych; Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401,;

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych; Dz.U.
2 2023.1605 t.j. z dnia 2023.07.14;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska;
Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 2024.01.16;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92
poz. 880 tj. z dnia 25 maja 2023 r. (Dz.U.z 2023 r. poz. 1336)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22
grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy; Dz.U. 2023 poz. 45

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym; Dz. U. 2016, poz.
1966; tj. z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 873)

Polskie normy i inne obowigzujace przepisy.
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2.2 Dokumenty niezbedne i informacje dodatkowe do projektowania i
wykonawstwa
Wskazane jest, aby wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje

lokalna i szczeg6towo zapoznat sie z terenem inwestycji.

2.3 Btedyi opuszczenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bitedéw lub opuszczen, ktére
ewentualnie wystapia w niniejszym PFU do uchylania sie od wykonania
odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wtasciwego wykonania robot
budowlanych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupeinien lub
interpretacji. = Wykonawca  wykona roboty  budowlane  zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.
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