



URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDROJU

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. 18 26-92-000, 18 26-76-440, fax 18 26-77-700
e-mail: urzad@rabka.pl, strona www: www.rabka.pl
NIP: 735-10-06-084, REGON: 000529166,
PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

Znak sprawy: IRG.271.56.2022

Rabka-Zdrój, dnia 27.07.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy postępowania pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Przedszkola w Chabówce w ramach zadania, pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój”.

Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku z pytaniami dotyczącymi treści SWZ jakie wpłynęły do Zamawiającego od Uczestnika postępowania udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Pytanie nr 1:

„W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na w/w zadanie proszę o uzupełnienie ilości w przedmiarze robót zamieszczonym w dokumentacji przetargowej. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 03.08.2022 r.”

Odpowiedź na pytanie nr 9:

W załączeniu do niniejszej odpowiedzi Przedmiar Robót wraz z Opiszem technicznym.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin realizacji zadania, otrzymując brzmienie:

„Wymagany termin zakończenia robót: 9 miesięcy od daty podpisania umowy”

W związku ze zmianą treści SWZ polegającą na zmianie terminu realizacji, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **04.08.2022 r. do godziny 11:00.**, otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.08.2022 r. o godzinie 11:30.**

Zamawiający