



**GMINA
ŚWIĘTOCHŁOWICE**

Świętochłowice, 5.01.2023 r.

INZP.271.44.2022.1.2023

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Działając w trybie art. 260 ust. 1 w zw. z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie „ustawą” Zamawiający informuje, że **dokonano unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy na: „**Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych na rzecz Zamawiającego dla zadania inwestycyjnego pn.: „PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO ul. WYZWOLENIA w ŚWIĘTOCHŁOWICACH”**”, ponieważ Zamawiający ma ustawowy obowiązek unieważnienia postępowania, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego zamówienia.

Uzasadnienie

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.12.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00507689 w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, z zastosowaniem przepisów ustawy wymaganych przy procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia niższa niż progi unijne dla usług. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30.12.2022 r. Do tego terminu wpłynęła jedna oferta ceną złożona przez:

Studio Projektów Drogowych InfraCAD Jacek Domicz

ul. Gen. Dąbka 17

41-814 Zabrze

z ceną 297 660,00 zł brutto

Jest to oferta z ceną o 97 660,00 zł brutto wyższą od zaplanowanej kwoty.

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 200 000,00 złotych.

Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 ustawy Zamawiający ma ustawowy obowiązek unieważnienia postępowania, gdy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.



Zamawiający zwrócił się w dniu 3.01.2023 r. do Kierownika Zamawiającego o zwiększenie środków na realizację zamówienia. Kierownik Zamawiającego w dniu 4.01.2023 r. odmówił zwiększenia środków na realizację zamówienia.

Z uwagi na brak środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy zachodzi konieczność unieważnienia postępowania.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszego Zastępcą
Prezydenta Miasta

Sławomir Pośpiech

(data i podpis kierownika Zamawiającego lub
osoby upoważnionej)