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1. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 

1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O ZGODNOŚCI  PROJEKTU Z AKTUALNYMI 
PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ  

Malbork dn.  30.10.2021 r. 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) 

oświadczamy, że projekt wykonawczy: 

 

" PRZEBUDOWY RUROCIĄGÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ  W PRZEJŚCIU POD KANAŁEM ZRZUTOWYM PROWDZĄCYM ŚCIEKI 
SANITARNE Z GOŚ DĘBOGÓRZE W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI KAZIMIERZ ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W 

MIEJSCOWOŚCI KAZIMIERZ NA  DZ. NR 1187/2, 1146/7, 1186/5, 1186/6, 1189/3, 1146/8 obr. Kazimierz, gm. Kosakowo  

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy  technicznej. 

 

 

 

 

ZESPÓŁ 
PROJEKTOWY 

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

BRANŻA SANITARNA 

Projektant: mgr inż. Adam Papaj 

1529/EL/90 
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w 
zakresie instalacji i sieci  wodociągowych, kanalizacyjnych i 
cieplnych oraz ochrony środowiska (wód i gleby) 
PIIB nr POM/IS/3649/01 

 

Sprawdzający: mgr inż. Katarzyna Wrońska 

POM/0271/PWBS/18 
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
PIIB nr POM/IS/0173/19 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. DANE OGÓLNE 

Projekt obejmuje zadanie inwestycyjne pod nazwą: 

Przebudowa rurociągów kanalizacji deszczowej  w przejściu pod kanałem zrzutowym prowadzącym 
ścieki sanitarne z GOŚ Dębogórze w obrębie miejscowości Kazimierz oraz budowa odcinka sieci 
kanalizacji deszczowej w miejscowości Kazimierz na  dz. nr 1187/2, 1146/7, 1186/5, 1186/6,        
1189/3, 1146/8 obr. Kazimierz, gm. Kosakowo. 

Opracowanie zawiera rozwiązania projektowe w zakresie: 

→ przebudowy trzech rurociągów sieci kanalizacji deszczowej Ø400 mm w przejściu pod 
kanałem zrzutowym ścieków, odprowadzającym ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków 
Dębogórze.  

→ budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø400mm, połączonego odpływem z 
przebudowywaną siecią, dedykowanego do odprowadzania wód deszczowych z terenu 
centrum wsi Kazimierz. 

Zakres przebudowy przewiduje zmianę posadowienia istniejących trzech rurociągów sieciowych wraz 
z budową studni rewizyjnych umożliwiających serwisowanie rurociągów w trakcie ich eksploatacji. 
Istniejące przejście pod kanałem wykonane jako syfon horyzontalny, z rur Ø400-450 mm, 
posadowionych prawdopodobnie metodą przewiertu sterowanego, na głębokości poniżej konstrukcji 
obudowy kanału, nie posiada dostępu do serwisowania co skutkuje problemami eksploatacyjnymi 
prowadzącymi do ograniczenia drożności systemu. 

Projektowany nowy odcinek sieci kanalizacji deszczowej ma umożliwić odprowadzenie wód 
deszczowych spływających aktualnie z obszaru zlewni stanowiącej obszar centrum wsi Kazimierz, 
do najniżej położonego punktu terenowego zlokalizowanego w obrębie działki gminnej nr 1146/8. 

Właścicielem i eksploatatorem przebudowywanych urządzeń jest Gmina Kosakowo.   

2.1.1. INWESTOR 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni  

ul. Witomińska 29 

81-311 Gdynia 

2.1.2. ADRES BUDOWY 

Projektowana przebudowa sieci planowana jest w obrębie Kazimierz 221105_2.0005, gmina 
Kosakowo, jednostka ewidencyjna Puck, na działkach: 

→ nr 1187/2 (pod rowem dopływowym) i 1146/7, 1146/8 (pod kanałem zrzutowym) w zarządzie 
Gminy Kosakowo; 

→ nr 1186/5 (pas serwisowy obsługi kanału) i 1186/6 (użytek rolny zakwalifikowany jako 
pastwisko) stanowiących własność prywatną.  

Budowę sieci kanalizacji deszczowej projektuje się na działkach 1146/7 i 1146/8, na których znajduje 
się kolektor zrzutowy ścieków, w zarządzie Gminy Kosakowo. 

2.1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią : 
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→ Umowa na wykonanie prac projektowych Nr ZP/43/2019 z dnia 16.09.2020 r zawarta 
pomiędzy Inwestorem i BPI HYDRO-TERM w Malborku; 

→ Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych;  
→ Wytyczne wykonania prac projektowych wydane dla inwestycji "Remont kanału 

odprowadzającego ścieki z GOŚ Dębogórze na odcinku przebiegającym przez wieś 
Kazimierz" wydane przez PEWIK Gdynia Sp. z o.o. z dnia 29.03.2019 r. 

→ Uchwała NR XL/58/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kanału zrzutowego 
odprowadzającego oczyszczone ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" do 
Zatoki Puckiej w Mechelinkach gm. Kosakowo, ogłoszona w D.U. Województwa Pomorskiego 
z 24 lipca 2017 r. poz. 2754; 

→ Uzgodnienia z inwestorem ; 
→ Uzgodnienia z właścicielami przebudowywanego uzbrojenia podziemnego ; 
→ Normy i wytyczne techniczno-projektowe; 
→ Katalogi producentów urządzeń . 

2.1.4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia  budowlanego jest usprawnienie istniejącego systemu kanalizacji 
deszczowej w rejonie wsi Kazimierz. Istniejący system w miejscu skrzyżowania z kanałem zrzutowym 
ścieków z GOŚ Dębogórze jest niewydolny na skutek braku pełnej drożności rurociągów, co 
spowodowane jest brakiem urządzeń rewizyjnych i brakiem technicznych możliwości okresowego 
czyszczenia rurociągów. Nowe rozwiązanie projektowe przewiduje posadowienie rur sieciowych na 
mniejszych głębokościach oraz wyposażenie systemu w studnie rewizyjne umożliwiające dostęp do 
serwisowania systemu kanalizacyjnego. 

Projektowane nowy odcinek kanalizacji deszczowej ma umożliwić odpływ wód deszczowych do  
gminnego systemu odprowadzania wód deszczowych i spowodować odcięcie dopływu wód   

deszczowych do kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni.  

2.1.5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren zainwestowania pod względem morfologicznym stanowi fragment Pradoliny Kaszubskiej w 
obrębie Pobrzeża Kaszubskiego. Teren charakteryzują równinne łąki o charakterze niskich torfowisk. 
Rzędne terenu w obrębie planowanej przebudowy zawierają się w granicach  6,00 do 6,8 m npm. 
Odcinkowy sztuczny nasyp wokół kanału zrzutowego osiąga wartość 7,8 m npm. 

Trasa projektowanych urządzeń przebiega przez tereny zielone, w sąsiedztwie oraz w przejściu pod 
kanałem zrzutowym ścieków sanitarnych. 

W obrębie planowanych robót występują pojedyncze drzewa, które stanowią zagrożenie dla 
konstrukcji kanału przez rozrastający się system korzeniowy i będą usunięte w ramach równolegle 
projektowanej przebudowy kanału zrzutowego ścieków. 

2.1.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektowana przebudowa istniejących rurociągów kanalizacji deszczowej i budowa sieci kanalizacji 
deszczowej nie spowoduje zmiany zagospodarowaniu terenu. Planowane do wykonania obiekty 
liniowe lokalizowane są poniżej otaczającego terenu. 

2.1.7. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI 

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie trzech nowych odcinków rurociągów Ø400 mm o łącznej 
długości 202,0 m pomiędzy istniejącymi obudowami rurociągów od strony napływu i odpływu wody. 
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Istniejących obudów nie wolno naruszyć. Istniejące rurociągi przewidziano do unieczynnienia i 
pozostawienia w gruncie. Unieczynnione rurociągi należy dwustronnie zakorkować w miejscach 
połączenia z projektowanymi rurociągami (przy wlotach i wylotach). Przejście rurociągów po 
przebudowywanym kanałem zaprojektowano jako syfonowe. Po obu stronach syfonu zaprojektowano 
studnie rewizyjne.  Nowe rurociągi należy wykonać głównie metodą bezwykopową z rur modułowych 
PP. Tylko na odcinkach o małym zagłębieniu rur (od strony napływu wody) przewidziano montaż 
nowych rur PE w przygotowanych wykopach. 

Wszystkie roboty przewiertowe należy prowadzić z projektowanych po obu stronach kanału 
odwodnionych komór technologicznych, wykonanych z traconych  grodzic stalowych GZ50 o 
głębokości 6 m zapuszczanych przy użyciu wibromłota. Przejścia syfonowe rur pod 
przebudowywanym kanałem (rozwiązanie kolizji) należy wykonać również metodą przewiertową z rur 
modułowych PP. Montaż studni należy wykonać po zakończeniu prac przewiertowych. 
Zaprojektowano sześć studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych Dw=1200 mm. Po zakończeniu 
montażu studni przestrzeń pomiędzy kręgami studziennymi i obudową komór technologicznych 
należy wypełnić zagęszczoną pospółką. 

Połączenia nowych odcinków rur ze starymi należy wykonać tuż przy istniejących obudowach wlotów 
i wylotów rur, z wykorzystaniem systemowych kształtek połączeniowych typu R-R. Nowy odcinek sieci 
kanalizacji deszczowej o długości 106,5 m projektuje po trasie równoległej do kanału zrzutowego 
ścieków, pomiędzy planowanymi studniami rewizyjnymi D1 i D3, w wykonaniu z rur Ø 400 mm PE i 
PP.  Wprowadzenie rur sieciowych na projektowane rzędne projektuje się  metodą  bezwykopową. 
Odcinek D1-D2 należy wykonać z rur PE z zastosowaniem technologii przewiertu horyzontalnego. 
Odcinek D2-D3 projektuje się do wykonania metodą przewiertu sterowanego z rur modułowych PP. 
Przewierty poziome należy prowadzić z wcześniej przygotowanej komory technologicznej. 

2.2. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE 

Na potrzeby inwestycji wykonane została w 2019 i 2020 roku przez PUP "FUNDAMENT" Sp. z o.o. z 
Gdańska "Dokumentacja badań podłożą gruntowego wraz z opinią geotechniczną" 

Teren zainwestowania pod względem morfologicznym stanowi fragment Pradoliny Kaszubskiej w 
obrębie Pobrzeża Kaszubskiego. Teren charakteryzują równinne łąki o charakterze niskich torfowisk. 
Rzędne terenu w obrębie planowanej przebudowy zawierają się w granicach  5,5 do 6,8 m npm. 
Sztuczny nasyp wokół kanału zrzutowego osiąga wartość 7,8 m npm. Miejsce planowanych robót 
charakteryzuje przekrój geotechniczny VI-VI'. W podłożu gruntowym, poza obrysem kanału od 
powierzchni terenu występują nasypy niekontrolowane złożone z piasków drobnych humusowych o 
miąższości od 0,6m do 1,9 m. Poniżej nasypów w podłożu zalegają holoceńskie utwory aluwialno-
bagienne wykształcone jako torfy i namuły oraz piaski drobne i średnie. 

Poniżej na rzędnych projektowanych urządzeń występuje piasek gruby przydatny do posadowienia 
projektowanych rurociągów. Woda gruntowa w dokumentowanym przekroju występuje w postaci 
zwierciadła swobodnego oraz napiętego, napinanego przez warstwy gruntów słabo-
przepuszczalnych. Ustabilizowane zwierciadło wody stabilizuje się na rządnych 5,40-5,43 m npm , a 
nawiercone na rzędnych 3,90 do 4,23 m npm. Różnica poziomów zwierciadła wody gruntowej i wody 
w kanale zrzutowym wskazuje na infiltracyjny charakter kanału. 

W związku z projektowanym zatrzymaniem przepływu ścieków w kanale na czas prowadzenia 
przebudowy (ścieki tłoczone będą rurociągiem obejściowym, tzw. baypassem) zakłada się istnieje 
obniżenie naturalne poziomu wody gruntowej do poziomu umożliwiającego wykonanie przebudowy 
bez konieczności odwadniania wykopów. W przypadku okresowego napływu wody wykopy należy 
odwodnić punktowo przy pomocy przenośnej pompy przeponowej, umieszczanej bezpośrednio w 
wykopie. Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu zainwestowania wynosi hz= 1,0 m w/g normy 
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PN-81/B-03020. Zbadane podłoże gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia 
projektowanych urządzeń, oprócz torfów, gleby i nasypów niekontrolowanych. Napotkane w podłożu 
torf, nasypy kontrolowane oraz upłynnione gliny piaszczyste lub  piaski gliniaste należy usunąć na 
głębokość minimum 0,5 m poniżej fundamentowania, ubytki uzupełniając podsypką żwirową z 
zagęszczeniem do Is>0,98. Upłynnienie może nastąpić także na skutek zalania wykopu  wodą 
opadową. 

Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torfów, namułów, kredy i glin  próchnicznych należy 
całkowicie usunąć. Ubytki uzupełnić jw. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) stwierdzone warunki gruntowe 
należą do prostych. Zalicza się przedmiotową inwestycję do II kategorii geotechnicznej. Rozpoznanie 
geotechniczne podłoża jest wystarczające do realizacji obiektów zaliczanych do II kategorii 
geotechnicznej. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94  Ministerstwa Ochrony Środowiska, zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa w  porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
oraz PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

2.3. OPIS ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 

W sąsiedztwie projektowanych urządzeń występują istniejące urządzenia uzbrojenia podziemnego, 
w tym kabel energetyczny eNN, zlokalizowany w sąsiedztwie projektowanej studni rewizyjnej D7. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić operatorów istniejących sieci o 
zamierzonym terminie rozpoczęcia robót oraz uzgodnić szczegółowe usytuowanie urządzeń, a także 
uzyskać pozwolenie właściciela gruntów na trasie sieci, na zajęcie terenu i prowadzenie robót.  

2.4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

2.4.1. PRZEBUDOWA TRZECH RUROCIĄGÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ POD KANAŁEM ZRZUTOWYM 

Projektuje się przebudowę trzech odcinków rurociągów kanalizacji deszczowej Ø400 mm w przejściu 
pod przbudowywanym kanałem zrzutowym ścieków, w km ok 0+241. 

Zakres przebudowy przewiduje wykonanie trzech nowych odcinków rurociągów pomiędzy 
istniejącymi obudowami betonowymi wlotu i wylotu rurociągów do rowu melioracyjnego. 

Nowe rurociągi z zachowaniem dotychczasowych średnic i trasy posadowione zostaną na nowych 
rzędnych. Wprowadzenie rurociągów na projektowane rzędne planuje się wykonać głównie 
bezwykopowo, z zastosowaniem przewiertu sterowanego, poziomego, z użyciem rur modułowych 
PP.  Tylko końcowe odcinki rurociągów o długościach 12,5 do 13,5 m od strony napływu wody należy 
wykonać z rur PE układanych w przygotowanym wykopie (technologia wykopowa przyjęto ze względu 
na małe zagłębienie rur). Przewierty wykonywane będą z projektowanych po obu stronach kanału 
komór technologicznych. Komory zaprojektowano w wykonaniu z traconych pali szalunkowych GZ50 
o długości 6 m, zapuszczanych przy użyciu wibromłota. Po wykonaniu przewiertów w komorach 
zaplanowano montaż sześciu studni rewizyjnych stanowiących elementy trzech przejść syfonowych 
pod przebudowywanym kanałem. Studnie będą wykorzystywane w trakcie eksploatacji do 
prowadzenia czynności serwisowych. Studnie należy wykonać z prefabrykowanych kręgów 
żelbetowych o średnicy wewnętrznej Dw=1200 mm. Do studni będzie możliwy dojazd lekkiego 
sprzętu serwisowego po nowo projektowanych płytach nadkanałowych. 
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Po zabudowie studni przestrzeń pomiędzy kręgami i obudową komory technologicznej należy 
wypełnić zagęszczoną pospółką.  

Projektowane rurociągi należy układać zgodnie ze wskazanymi w części rysunkowej spadkami, w 
kierunku przepływu wody. Nowe rurociągi należy połączyć z istniejącymi bezpośrednio w sąsiedztwie 
istniejących obudów wlotów i wylotów. Połączenia należy wykonać z zastosowaniem systemowych 
łączników adaptacyjnych typu R-R, w pkt. oznaczonych na pzt jako R1, R2, R3, R4, R5 i R6.  

Przebudowę należy prowadzić kolejno, wyłączając z eksploatacji jednocześnie tylko jeden rurociąg. 
Wyłączenie rurociągów wykonać z zastosowaniem systemowych, pneumatycznych korków. Prace 
należy zaplanować w okresie bez występowania przepływów nawalnych. 

Wszystkie odcinki rurociągów przewidziane do wykonania bezwykopowo należy wykonać przy użyciu 
wiertnicy sterowanej, ustawionej w komorach technologicznych . Przewierty wykonywać do 
połączenia z istniejącymi rurociągami w pkt. R1, R2 i R3, oraz z odcinkami układanymi wykopowo w 
punktach R7, R8 , R9. 

Odcinki rurociągów w przejściach syfonowych projektuje się także do wykonania metodą przewiertu 
wykonywanego z komory technologicznej. 

Do zabudowy metodą bezwykopową stosować rury modułowe PP o średnicy Ø400mm SN12.  

Do zabudowy metodą wykopową stosować rury PE Ø400mm SDR  11. Połączenia końcówek nowych 
rurociągów PP z istniejącymi rurami oraz nowych rur PE i PP, na podejściu do obudowów wylotu i 
wlotu wykonać z systemowych łączników adaptacyjnych typu R-R, dedykowanych dla rur 
tworzywowych, o średnicy zewnętrznej Ø400 mm. 

Uzbrojenie sieci stanowią studnie rewizyjno-serwisowe montowane w komorach technologicznych, w 
wykonaniu z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej Dw=1200 mm.    

 

2.4.2. BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ: D1-D3 

Pomiędzy studniami D1 i D3 projektuje się odcinek nowej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z 
wytycznymi Gminy Kosakowo. Projektowany odcinek sieci będzie stanowił element docelowo 
planowanego systemu kanalizacji deszczowej, który będzie wykonywany w centralnej części wsi 
Kazimierz przez Gminę Kosakowo. 

Sieć o długości 106,5 m projektuje się z rur PE i PP. Wykonanie odcinka sieci D1-D2 projektuje się 
metodą bezwykopową z zastosowaniem przewiertu horyzontalnego z rur Ø400 PEHD, system 100-
RC SDR 11, PNmin=1 MPa  RC o podwyższonej odporności i wytrzymałości na zarysowania i naciski 
punktowe dwuwarstwowych, wykonanych w/g PN-EN 12201-2+A1:2013-12- Systemy  przewodów 
rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej - Polietylen (PE). Przy budowie sieci  metodą bezwykopową na odcinku D1-D2 rurociągi 
sieciowe (rury PE-100RC) projektuje się wprowadzać na projektowane rzędne przy użyciu technologii 
przewiertu sterowanego, horyzontalnego, bez rur osłonowych (bez naruszania konstrukcji terenu ) 
zgodnie z projektem planu zagospodarowania. 

Montaż rur na odcinku D2-D3 projektuje się metodą przewiertu sterowanego poziomego z 
zastosowaniem rur modułowych PP SN12. 

Z uwagi na brak możliwości dojazdu sprzętem mechanicznym do projektowanej studni D2, studnię 
należy posadowić w wykopie otwartym wykonanym ręcznie i mechanicznie przy użyciu koparki 
linowej o długim wysięgu, operującej z drogi tymczasowej po drugiej stronie kanału. 
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2.4.3. TECHNOLOGIA MONTAŻU RUR METODĄ BEZWYKOPOWĄ. PRZEWIERT STEROWANY 
HORYZONTALNY 

Horyzontalne przewierty sterowane to nowoczesna technologia polegająca na wykonaniu poziomych 
przewiertów sterowanych. Przewierty horyzontalne są odmianą odwiertów kierunkowych, zaliczają 
się do grupy o nazwie technologia bezwykopową. Dzięki zastosowaniu najnowszych systemów 
sterujących i pomiarowych, trajektoria wykonywanego przez nas przewiertu wraz z położeniem 
punktu wyjścia perfekcyjnie pokrywa się z projektem planowanego przewiertu. 

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii horyzontalne przewierty sterowane są szybkim 
i stosunkowo niedrogim sposobem na poprowadzenie rur pod różnymi przeszkodami terenowymi. 
Wykonywanie takich odwiertów, w tym wiercenie pod drogami, zabudowaniami, czy rzekami, jest 
procesem 3-etapowym. 

2.4.3.1. Etap 1: Wiercenie pilotażowe 

Po ustaleniu punktów wejścia oraz wyjścia otworu, pomiędzy nimi, zaczynając od końca przyszłego 
rurociągu, wykonuje się pilotażowe wiercenie horyzontalne z wykorzystaniem specjalnej głowicy. Tor 
przemieszczania się narzędzia wiertniczego kontroluje precyzyjny system nawigacyjny działający z 
dokładnością kilku centymetrów. Powstający w czasie jego pracy urobek trafia na powierzchnię 
poprzez płuczkę. Co bardzo istotne, nowoczesna technologia pozwala operatorowi wiertła 
zatrzymywać je i zmieniać kierunek poziomego przewiertu w związku 
z napotkanymi przeszkodami, np. instalacjami wodociągowymi czy fundamentami budynków. 

2.4.3.2. Etap 2: Rozwiercanie przewiertu pilotażowego 

Kolejnym etapem jest rozwiercanie wcześniej wykonanego otworu pilotażowego, czyli jego 
powiększanie do zakładanych przez projekt rozmiarów. Zazwyczaj na koniec, sterowane przewierty 
poziome, np. pod drogami, mają średnicę większą od początkowej o 20% do 50%. 
W przypadku, gdy jest to za mało, w trakcie wiercenia horyzontalnego stopniowo wprowadza się do 
środka specjalne rozwiertaki. Przed rozpoczęciem pracy głowica wiertnicza znajduje się na wejściu 
otworu i jest wymieniana na model poszerzający. Podobnie, jak w pierwszym etapie, do wybierania 
urobku również stosuje się odpowiednio dobrane płuczki. Po zakończeniu pracy odwiert jest już 
przygotowany do instalacji rury. 

2.4.3.3. Etap 3: Wciąganie zakotwionego rurociągu 

Po zakończeniu wykonywania sterowanego przewiertu horyzontalnego zaczyna się proces instalacji 
rurociągu, w którym głowicę do wiercenia zastępuje się wciągającą. Z jednej strony mocuje się do 
niej rury, natomiast z drugiej rozwiertak, który służy do poszerzania otworu, jeśli zajdzie taka 
konieczność. Całość podłączana jest do płuczki odpowiedzialnej za odbieranie urobku. Aby 
ograniczyć tarcie pomiędzy rurociągiem a ścianami poziomego przewiertu, wykorzystuje się 
specjalne dodatki polimerowe. W efekcie przecisk jest zrealizowany bez szkód dla przyrody, 
zniszczeń infrastruktury, np. dróg i konieczności robienia wykopów. 

 

2.4.4. TECHNOLOGIA MONTAŻU RUR METODĄ BEZWYKOPOWĄ. PRZEWIERT STEROWANY POZIOMY, 
GRAWITACYJNY 

Przewiert wykonuje się z komór startowych- technologicznych. System uszczelnień pozwala wykonać 
wiercenie również w miejscach występowania wód gruntowych.  

Wiercenie wykonywane jest w dwóch etapach.  

Etap 1: Wiercenie pilotażowe sterowane przy udziale systemu radiowej lokalizacji. 
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Etap 2: Rozwiercanie otworu po wierceniu pilotażowym z jednoczesnym wciąganiem modułów rur 
PP, które są łączone przy pomocy kompaktowej ściskarki hydraulicznej.  

 

2.4.5. WYZNACZENIE ILOŚCI WÓD OPADOWYCH ODPROWADZANYCH DO NOWOPROJEKTOWANEJ 
SIECI 

W ramach rozwoju układu kanalizacji deszczowej wsi Kazimierz, planuje się odprowadzenie wód 
opadowych z dróg gminnych poprzez równolegle projektowane separatory i osadniki do 
nowoprojektowanego odcinka rurociągu kanalizacji deszczowej.  

→ Powierzchnia dróg: A = 0,6ha 
→ Współczynnik spływu: ψ = 0,9 
→ Opad: q = 174 dm3/s*ha 

Q = A*ψ*q                                Q = 93,96 dm3/s 

2.4.6. WYTYCZNE DLA BUDOWY STUDNI REWIZYJNYCH 

Studnie rewizyjne na odcinkach przebudowywanej i budowanej sieci projektuje się jako włazowe o 
średnicy wewnętrznej Dw=1200 mm, w wykonaniu z kręgów żelbetowych, wyposażone w osadniki. 
Montaż studni na odcinku przebudowywanym projektuje się w odwodnionych komorach 
technologicznych, na nowym odcinku w wykopach otwartych. Wykonanie studni musi być zgodne z:  

→ KB 4-4.12.6.1(16) 
→ PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego; 
→ PN-EN-476: wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej; 
→ PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych: 
→ PN-EN 752 cz 1-7: Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

Do budowy studni rewizyjnych stosować kręgi z betonu klasy minimum C35/45 o wodoszczelności 
w8, nasiąkliwości maksymalnie 5%, mrozoodporności F50, łączone na klinową uszczelkę z SBR lub 
EPDM, zgodne z normą PN-EN 681-1. 

Montaż studni projektuje się w przygotowanych odwodnionych komorach i wykopach. Stosować 
dolne kręgi zespolone monolitycznie z dnem. Zejścia w studzienkach wykonywać z żeliwnych stopni 
włazowych w rozstawie pionowym i poziomym co 30 cm. Studzienki należy zewnętrznie gruntować 
stosując np. abizol „R” jednokrotnie oraz izolować z zastosowaniem np.  abizolu "P" dwukrotnie.  

Studnie należy wyposażyć we włazy z żeliwa szarego o średnicy 600 mm i wysokości ramy min. 140 
mm. Stosować włazy klasy D400 w/g  PN 80/H-74051.02, zabezpieczone przed obrotem przez 
wpusty w pokrywie (min. 2 szt). Powierzchnie styków pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, 
amortyzowane wkładką tłumiącą  umieszczoną w pokrywie w sposób trwały. Połączenia włazu z 
korpusem studni muszą być szczelne. Włazy posadowić bezpośrednio na płytach pokrywowych 
studni. Nie stosować pierścieni odciążających.  Przejścia rurociągów przez ściany studni rewizyjnych 
wykonać z zastosowaniem tulei szczelnych systemowych. 

Obudowy komór technologicznych wykonać należy z zabijanych grodzic GZ-50 o dług. 6m, łączonych 
na zamki systemowe. Dla zabezpieczenia każdej z komór stosować po 2 rozpory systemowe (np. 
firmy HUNBECK) montowane na wysokości ok. 1m ppt równolegle do krótszego boku komory. 
Podpory rozpierać przez poziome przypory wykonane z ceownika C260. 
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2.4.7. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

Montaż rurociągów należy wykonywać wg informacji technicznej producenta rur. Rurociągi po 
zmontowaniu należy sprawdzić pod względem drożności i wynikowych spadków, a także poddać 
próbie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelność; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji. 
Rurociągi i studnie w otwartych wykopach należy posadawiać : 

→ w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubości 15 cm; 
→ w torfach i namułach w zagęszczonej podsypce piaskowo-żwirowej grubości 30 cm  
→ w przypadku bardzo słabych gruntów stosować siatki wzmacniające lub geowłókninę; 

Wszystkie partie gruntu rozmokniętego należy wybrać i zastąpić betonem B 7,5.Szczegółowe decyzje 
dotyczące posadowienia rurociągów w gruntach słabonośnych podejmie na bieżąco inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Rurociągi po ułożeniu na projektowanych rzędnych obsypać warstwą 30 cm 
piasku ponad wierzch rury. Powyżej rurociągi obsypywać gruntem wcześnie pozyskanym z wykopów. 
Stosować podsypkę z piasku grubego lub średniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskaźniku 
zagęszczenia min 95-97 % wg Proctora.  Podłoże powinno być ułożone ze spadkiem dostosowanym 
do spadku kolektora określonego w  projekcie. Podłoże należy uformować na kąt 90o, tak aby do 
podłoża przylegała 1/2 obwodu rury. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z 
dn. 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 
97) oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t. 
II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z 
tworzyw sztucznych – wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i 
Klimatyzacji –  Warszawa 1994 r.  

Rury kanałowe należy układać na przygotowanym podłożu ze spadkiem określonym w projekcie. 
Montaż rur zgodnie z instrukcją producenta. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione 
przez obsypanie piaskiem średnim lub grubym i dokładnie podbite w pachach, aby rura nie zmieniła 
położenia przy montażu następnych rur. Zagęszczenie wykonywać warstwami z zachowaniem 
ostrożności, aby zminimalizować wstępne ugięcie i nie uszkodzić rur. Zasypkę wykopu wykonać z 
piasków grubych lub średnich  z zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm  z 
zagęszczeniem wypełnienia 100%  wg Proctora . Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop 
zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, zwracając 
uwagę aby nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury, pozostałą część wykopu można zagęszczać 
mechanicznie przy pomocy maszyn średnich i  ciężkich. 

Minimalne spadki projektowanych kanałów : 

  Rurociąg Min. spadek 
 Ø 400  0,2% 

Szczegółowe informacje dotyczące budowy sieci jak: trasy, średnice, spadki i zagłębienia  rurociągów 
pokazano w części rysunkowej. 

2.4.8. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy należy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736  
i PN-S-02205:1998. 

Metody wykonywania robót: 

→ wykop sposobem mechanicznym, 
→ wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. 
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Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Inspektora. Roboty ziemne 
poza zbliżeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego można wykonywać mechanicznie zgodnie 
z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02. W miejscu zbliżenia do istniejącego uzbrojenia 
roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi 
urządzeniami należy ustalić  szczegółowo wykonując przekopy kontrolne. Oprócz naniesionych kolizji 
mogą wystąpić  także kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane 
urządzenia należy traktować jako czynne Wykopy pod rurociągi do głębokości 1,5 m można 
wykonywać jako nieszalowane o skarpach  pionowych. O głębokości większej należy wykonywać 
jako szerokoprzestrzenne o nachyleniuskarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i szalowane o 
skarpach pionowych w ulicach, przy zbliżeniu do istniejącej zabudowy oraz przy głębokościach 
powyżej 4 m. Zabezpieczenie ścian wykopów wykonywać wypraskami stalowymi  zgodnie z normą 
PN-68/B-06050. 

Wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego przegłębiania. Należną uwagę należy zwrócić na 
zagęszczanie ziemi w wykopach ze względu na usytuowanie sieci w drogach. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być nie mniejszy niż 1,00 pod drogami i 0,95 w 
terenie nieutwardzonym maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora wg  PN–B-
04481. Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy przyjmować wg BN–77/8931-12. 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  

Ze względu na warunki gruntowo-wodne rury układać w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach 
pionowych zabezpieczonych obudowami pełnymi. Wykopy dla rurociągów będą wykonywane 
mechanicznie, do głębokości o 0,2 m  mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości 
wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu Odchylenie grubości warstwy nie powinno 
przekraczać ± 3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. 
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać ręcznie w 
odległości ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu mierzona  wewnątrz ściany 
obudowy powinna być dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana 
podczas montażu kanału na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. 

Szerokość wykopu przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzymania  
przestrzeni roboczej 

 

   

 

 

 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz 
przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie 
instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą 
być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn 
roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami.  

   

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie 
krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu oczyścić 

Średnica 
nominalna 

rury 

Szerokość wykopu [m] 

Głębokość 
< 1,00 m 

Głębokość 
≥1,00 i ≤1,75 m 

Głębokość 
>1,75 i ≤4,00 

m 

Głębokość 
> 4,00 m 

400 1,00 1,20 1,20 1,20 
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z gruzu, betonu i kamieni. Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić czy rodzaj gruntu 
odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym  Wykonawcy. Obudowa powinna być instalowana 
stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i 
zagęszczania. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o 
wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady 
powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach 
uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób 
uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami 
ostrzegawczymi. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały dozór. 

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co 
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia 
(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową 
wysokość 0,15 m. 

2.4.8.1. Odwodnienie wykopu 

W przyjętej technologii wykonania robót należy uwzględnić napływ wód infiltrujących z kanału 
deszczowego wskutek braku możliwości wykonania całkowicie szczelnej tamy oddzielającej miejsce 
prowadzenie robót. Możliwy jest także napływ wód deszczowych. 

Przyjęto odwodnienie wykopów z zastosowaniem pompy przeponowej spalinowej. Napływające wody 
będą przepompowywane do otwartego kanału, przed zbudowana tamą. 

Zaleca się wykonywanie prac budowlano-montażowych w suchej porze roku, w celu 
zminimalizowania niebezpieczeństwa podtapiania wykopów. 

Odwodnienie komory technologicznej przyjęto z zastosowaniem igłofiltrów zapuszczanych z obsybką, 
w rozstawie co 1,5 m wokół ścian komór. Odpompowanie wody prowadzić przez rurociąg 
tymczasowy. 

Odcinki kanalizacji wykonywane w wykopie otwartym, z uwagi na małe zagłębienie ppt, nie 
wymagają odwodnień. Ewentualne wody z  sączeń będą odpompowane pompą spalinową 
ustawioną bezpośrednio w wykopie. 

2.5. NAWIĄZANIE DO SIECI REPERÓW 

Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji ogólnopaństwowej. 

2.6. SZCZEGÓŁOWE  ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE  

Zgodnie z opracowanym PZT nie przewiduje się skrzyżowań ani kolizji projektowanych odcinków sieci 
z istniejącym uzbrojeniem. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych kabli miejsca 
skrzyżowania kabli należy zabezpieczyć zgodnie z uzgodnieniami branżowymi załączonymi do 
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projektu, przez montaż na kablach rur ochronnych dwuczęściowych φ 100 system AROT wg PN-
E/86-05125. 

2.7. WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE UROCIĄGÓWKANALIZACYJNYCH 

Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacji grawitacyjnej określa PN-92/B-10735. 

Pod względem drożności, szczelności i wielkości spadków każdy odbierany odcinek sieci pomiędzy 
studniami rewizyjnymi i wpustami, wykonawca będzie przekazywał inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego zapisami w dzienniku budowy. 

Badania sieci grawitacyjnej : kanały i studzienki należy wykonywać na szczelność, szczelność 
odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji. Przy budowie i odbiorach sieci z tworzyw sztucznych należy 
przestrzegać instrukcji montażu wytwórcy materiałów. 

Wszystkie zastosowane materiały do budowy sieci muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne 
dopuszczające do stosowania na terenie Polski. 

2.8. OBOWIĄZUJĄCE SPÓJNE NORMY  

→ PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

→ BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
→ PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  gruntów.  
→ PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
→ PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   
→ PN-EN 1295:2000  Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 

warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
→ PN-B-10735:1992  Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze. 

Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 
→ PN-EN 295: 2000Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. 
→ PN-EN 752-1: 2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i Definicje 
→ PN-EN 752-2: 2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
→ PN-EN 752-3: 2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 
→ PN-EN 752-4:2001  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko. 
→ PN-EN 1401-1: 1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe ze zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

→ PN-C-89222  Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
→ PN-B-01700: 1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzne. Oznaczenia 

graficzne.  
→ PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
→ PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
→ PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
→ PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
→ PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
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→ PN-EN 476: 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 

→ PN-EN 752-4: 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i 
oddziaływanie na środowisko. 

→ PN-EN 752-5: 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
→ PN-EN 124:2000Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
→ PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
→ PN-H-74051-02 Włazy kanałowe klasy B,C,D ( włazy typu ciężkiego) 
→ PN-H-74051-2 Włazy kanałowe klasy B125, C250. 
→ PN-EN 1610:2000 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
→ PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i badania.  
→ BN-62/6738-03,04,07 -Beton hydrotechniczny 
→ PN-88/B-32250  -Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
→ PN-86/B-06712Kruszywa mineralne do betonu. 
→ PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykłe. 
→ PN-88/6731-08Cement, Transport i przechowywanie. 
→ PN-88/6731-08Beton zwykły 

Inne przepisy: 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. 
COBRTI Instal 2003. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 
r. z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 
2003 r.). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 października 2001 r.). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 października 
1997 r.). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 
z dnia 2 czerwca 1999 r.). 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 
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12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie 
określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów 
ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii 
kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów 
przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 

13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 
poz. 670) 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.) 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U.  
Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami) 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 
113/98 poz. 728) 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 
sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 
5/00 poz. 58) 

2.9. UWAGI DODATKOWE. 

→ Trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem robót, a przed 
zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację powykonawczą trasy i rzędnych 
posadowienia rur i armatury. 

→ Należy zachować szczególną uwagę przy zbliżeniu z kablami podziemnymi.  
→ Wszystkie roboty w obrębie kabli należy wykonywać ręcznie. 
→ Przed przystąpieniem do robót zawiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego, zgodnie z 

treścią uzgodnień branżowych.   
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→ Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające należy doprowadzić do 
pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. 

→ Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktować jako czynne, 
powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników, uzgodnić z nimi sposób 
zabezpieczenia lub likwidacji. 

→ Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikną w trakcie wykonawstwa robót, będą 
wyjaśnione bezpośrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgłoszeniu przez wykonawcę . 

 

Opracował: 

 

 mgr inż. Adam  Papaj 
1529/EL/90 

 

milosz
Stempel
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Nazwa projektu:  Dokumentacja projektowa przebudowy kanału odprowadzającego ścieki 
oczyszczone z GOŚ „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś 
Kazimierz w gminie Kosakowo.  

 

Lokalizacja obiektu: miejscowość Kazimierz, gmina Kosakowo, powiat pucki, województwo 
pomorskie, 

 

Inwestor:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni ul. Witomińska 
29, 81-311 Gdynia. 

 

Biuro projektów:  Biuro Projektowo-Inwestycyjne „Hydro-Term” Papaj Adam   

     Al. Wojska  Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork. 

 

Projektant:    mgr inż. Adam Papaj, 1529/EL/90 

 

Data:     luty 2021 r. 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 

roku) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

→ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 
120, poz. 1126).  

→ Projekt " PRZEBUDOWY RUROCIĄGÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W 
PRZEJŚCIUPOD KANAŁEM ZRZUTOWYM PROWDZĄCYM ŚCIEKI SANITARNE Z GOŚ 
DĘBOGÓRZE W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI KAZIMIERZ ORAZ BUDOWA ODCINKA 
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ w MIEJSCOWOŚCI KAZIMIERZ NA  DZ. NR 1187/2, 
1146/7, 1186/5, 1186/6, 1189/3, 1146/8 obr. Kazimierz, gm. Kosakowo" 

3.2. CZĘŚĆ OPISOWA 

3.2.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 
OBIEKTÓW. 

→ przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej:  
o wykonanie komór technologicznych , 
o wykonanie przewiertów poziomych z komór technologicznych (startowych) 
o montaż studni rewizyjnych, żelbetowych w komorach technologicznych i w otwartym 

wykopie 
o wykopy pod rurociągi wraz z szalowaniem 
o wykonanie podsypki piaskowej 
o montaż rurociągów technologicznych w otwartym wykopie i metodą bezwykopową - 

przewiertem horyzontalnym i poziomym 
o połączenie wykonanych odcinków rurociągów z istniejącymi rurociągami przed 

obudowami wlotu i wylotu do kanału otwartego, odwadniającego; 
o odcięcie trwałe i zamknięcie korkiem betonowym wyłączanej z użytkowania starej 

sieci. 
o zasypka wykopów z równoczesnym demontażem szalunków i  zagęszczeniem, 
o odtworzenia i uporządkowanie terenu po budowie 

3.2.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTOWĄ 
BUDOWĄ 

Istniejące uzbrojenie terenu. 

3.2.3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

→ Natrafienie w trakcie wykonywania wykopów na niezainwentaryzowane urządzenia, w tym 
sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy. 

→ Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania – materiały będą składowane 
centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowożone na bieżąco na kolejne 
odcinki budowy z zaplecza lub bezpośrednio od dostawcy. 

3.2.4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻENIA ORAZ 
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA 

→ Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – możliwość wypadku; 
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→ Praca w wykopach w trakcie układania podsypki i rurociągów oraz  montażu armatury – 
możliwość zawalenia się ścian wykopów; 

→ Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci – możliwość 
zablokowania drogi ewakuacyjnej.  

→ Praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych : dźwigu, koparki – możliwość 
okaleczenia 

→ Praca przy użyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych robót, jak: wiertarki, 
piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki ręczne i mechaniczne, pompy 
odwodnieniowe – możliwość porażenia prądem i okaleczenia. 

3.2.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO  REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 
przystąpieniem do pracy pracowników oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi 
poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 
następujące elementy: 

INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJE: 

→ Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym elemencie 
robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników; 

→ Zapoznanie pracowników  zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót; 
→ Wyznaczenie stref zagrożeń; 
→ Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 

organizacja komunikacji; 
→ Sprawdzenie  i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony 

osobistej oraz odzież ochronną itp. 
→ Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonywania robót; 
→ Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami ( szczególnie 

dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu ); 
→ Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i używania sprzętu 

budowlanego. 
→  

 INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJE: 

→ Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 
poszczególnych pracowników, na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej oraz odzież 
ochronną itp. 

→ Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 
wykonywania robót na danym stanowisku – zapoznanie pracownika lub  pracowników  z 
instrukcjami obsługi urządzenia do którego obsługi został przydzielony. 

→ Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania. 

→ Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do 
użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawności i 
zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi. 
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3.2.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYM 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

a. Środki techniczne 
→ Sprzęt ochrony indywidualnej, 
→ Narzędzia i sprzęt budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dźwig)  sprawny 

technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i 
zasadami bhp. 

→ Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym 
podczas wykonywania robót. 

b. Środki organizacyjne 
→ zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, 
→ postronnych trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja  
→ przejście umożliwiające w każdej chwili ewakuację osób, 
→ w przypadku realizacji robót uniemożliwiających zapewnienie drogi ewakuacyjnej, na czas ich 

realizacji, powyżej wykonywanych robót nie mogą przebywać ludzie. 
→ ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów robót w tym robót 

o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, w celu wywołania szczególnej ostrożności przy 
wykonywaniu tych czynności. 

3.2.7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeżeli:  

→ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane 

→ przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót 
będzie przekraczać 500 osobodni.  

 

Przy projektowanym obiekcie występują okoliczności określone w art. 21 Ustawy Prawo 
Budowlane i kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ. 

 

Opracowanie: 

 

mgr inż. Adam  Papaj 
1529/EL/90 

 

milosz
Stempel
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4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

S1 Plan zagospodarowania terenu  1:500 
S2 Plan zagospodarowania terenu 1:250 
S3 Profil kanalizacji deszczowej R6-R3 1:100/100 
S4 Profil kanalizacji deszczowej R5-R2 1:100/100 
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 82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72
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 D3
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 Węzeł
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 7,65
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 Rzędna terenu ist./proj.[m n.p.m.]
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 Rzędna dna rury [m n.p.m.]
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 Zagłębienie dna [m]
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 Odległość [m]

Text
 1

Text
 2

Text
 3

Text
 4

Text
 5

Text
 6

Text
 7

Text
 8

Text
 9

Text
 10

Text
 D6

Text
 7,62

Text
 5,41
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 7,90

Text
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Text
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Text
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Text
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Text
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Text
 0,9%%%

Text
 dz. nr 1187/2

Text
 dz. nr 1146/7

Text
 dz. nr 1186/5

Text
 dz. nr 1186/6

Text
 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ R6-R3

Text
 S3

Text
 1:100/100

Text
 Sprawdzający:

Text
 82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

Text
 09.2021r.

Text
 Rys.

Text
 Nr zlecenia

Text
 Skala

Text
 LOKALIZACJA:

Text
 ZADANIE:

Text
 SANITARNA

Text
 Branża:

Text
 mgr.inż.Katarzyna Śliwińska

Text
 Asystent:

Text
 Projektant:

Text
 INWESTOR:

Text
 Data:

Text
 9079

Text
 REMONT KANAŁU ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI

Text
 81-311 Gdynia ul. Witomińska 29

Text
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

Text
 KAZIMIERZ, POWIAT PUCKI

Text
 DZ. NR 1189/3, 1187/2, 1146/7, 1186/5, 1186/6

Text
 OCZYSZCZONE Z GOŚ "DĘBOGÓRZE" NA ODCINKU 

Text
 PRZEBIEGAJĄCYM PRZEZ WIEŚ KAZIMIERZ W GM. KOSAKOWO

Text
 OBRĘB 221105_2.0005 KAZIMIERZ, GM. KOSAKOWO

Text
 Uprawnienia budowlane

Text
 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Text
 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Text
 1529/EL/90

Text
 POM/IS/3649/01

Text
 mgr.inż.Katarzyna Wrońska

Text
 POM/IS/0173/19

Text
 mgr.inż. Adam Papaj

Text
 POM/0271/PWBS/18

Text
 Uprawnienia budowlane

Text
 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Text
 PROFIL PODŁUŻNY

Text
 SKALA 1:100/100

Text
 7,62

Text
 Przejście szczelne

Text
 Przejście szczelne

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 66,5

Text
 R3

Text
 5,20

Text
 1,50

Text
 6,70

Text
 Połączenie z istniejącym  rurociągiem kd∅400PVC przez  łącznik adaptacyjny przed  obudową wylotu 

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 Strefa przewiertu z wykorzystaniem rur modułowych

Text
 4,85

Text
 0,00

Text
 0,3%%%

Text
 6,66

Text
 5,60

Text
 1,06

Text
 Połączenie z istniejącym  rurociągiem kd∅400PVC przez  łącznik adaptacyjny przed  obudową wylotu 

Text
 Strefa przewiertu z wykorzystaniem  rur modułowych

Text
 Strefa przewiertu z wykorzystaniem rur modułowych

Text
 5,62

Text
 5,20

Text
 R6

Text
 dz. nr 1189/3

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 Dolot ze studni  D2

Text
 Istn. wlot

Text
 Istn. wylot

Text
 K A N A Ł   Ś C I E K O W Y D O   P R Z E B U D O W Y

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 21,5

Text
 PE 400x36,3 SDR11

Text
 0,3%%%

Text
 PE 400x36,3 SDR11

Text
 Zachować przykrycie  przewiertu min. 1,0m

Text
 Ścianka szczelna GZ50

Text
 Ścianka szczelna GZ50

Text
 Studnia bet. DN1200   Zasypka studni w obrębie  komory pospółką 

Text
 Studnia bet. DN1200   Zasypka studni w obrębie  komory pospółką 

Text
 Strefa wykopu otwartego

Text
 obudowa komory startowej

Text
 obudowa komory startowej

Text
 1,56

Text
 1,80

Text
 1,90

Text
 0,80

Text
 rozpory technologiczne

Text
 13,5

Text
 R7

Text
 rozpory technologiczne

Text
 podsypka piaskowa 15cm

Text
 podsypka piaskowa 15cm

Text
 szt.2

Text
 szt.2

Text
 5,50

Text
 13,5

Text
 35,0

Text
 6,92

Text
 5,56

Text
 0,35

Text
 0,28



Text
 D4

Text
 Węzeł

Text
 7,80

Text
 Rzędna terenu ist./proj.[m n.p.m.]

Text
 Rzędna dna rury [m n.p.m.]

Text
 Zagłębienie dna [m]

Text
 Materiał,Średnica/Spadek [%]

Text
 Długość [m]

Text
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Text
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Text
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Text
 D7

Text
 7,62

Text
 5,42

Text
 1,38

Text
 42,0

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 0,3%%%

Text
 8,5

Text
 25,5

Text
 4,51

Text
 3,11

Text
 13000

Text
 7,90

Text
 7,80

Text
 Istn. brusy L=500cm

Text
 4,04

Text
 4,01

Text
 7,80

Text
 4,54

Text
 3,26

Text
 6,80

Text
 0,8%%%

Text
 dz. nr 1187/2

Text
 dz. nr 1146/7

Text
 dz. nr 1186/5

Text
 dz. nr 1186/6

Text
 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ R5-R2

Text
 S4

Text
 1:100/100

Text
 Sprawdzający:

Text
 82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

Text
 09.2021r.

Text
 Rys.

Text
 Nr zlecenia

Text
 Skala

Text
 LOKALIZACJA:

Text
 ZADANIE:

Text
 SANITARNA

Text
 Branża:

Text
 mgr.inż.Katarzyna Śliwińska

Text
 Asystent:

Text
 Projektant:

Text
 INWESTOR:

Text
 Data:

Text
 9079

Text
 REMONT KANAŁU ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI

Text
 81-311 Gdynia ul. Witomińska 29

Text
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

Text
 KAZIMIERZ, POWIAT PUCKI

Text
 DZ. NR 1189/3, 1187/2, 1146/7, 1186/5, 1186/6

Text
 OCZYSZCZONE Z GOŚ "DĘBOGÓRZE" NA ODCINKU 

Text
 PRZEBIEGAJĄCYM PRZEZ WIEŚ KAZIMIERZ W GM. KOSAKOWO

Text
 OBRĘB 221105_2.0005 KAZIMIERZ, GM. KOSAKOWO

Text
 Uprawnienia budowlane

Text
 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Text
 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Text
 1529/EL/90

Text
 POM/IS/3649/01

Text
 mgr.inż.Katarzyna Wrońska

Text
 POM/IS/0173/19

Text
 mgr.inż. Adam Papaj

Text
 POM/0271/PWBS/18

Text
 Uprawnienia budowlane

Text
 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Text
 PROFIL PODŁUŻNY

Text
 SKALA 1:100/100

Text
 7,62

Text
 Przejście szczelne

Text
 Przejście szczelne

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 67,5

Text
 R2

Text
 5,20

Text
 1,50

Text
 6,70

Text
 Połączenie z istniejącym  rurociągiem kd∅400PVC przez  łącznik adaptacyjny przed  obudową wylotu 

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 Strefa przewiertu z wykorzystaniem rur modułowych

Text
 0,00

Text
 0,3%%%

Text
 20,5

Text
 6,71

Text
 5,60

Text
 1,11

Text
 Połączenie z istniejącym  rurociągiem kd∅400PVC przez  łącznik adaptacyjny przed  obudową wylotu 

Text
 Strefa przewiertu z wykorzystaniem  rur modułowych

Text
 Strefa przewiertu z wykorzystaniem rur modułowych

Text
 5,67

Text
 5,31

Text
 R5

Text
 dz. nr 1189/3

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 Istn. wlot

Text
 Istn. wylot

Text
 K A N A Ł   Ś C I E K O W Y D O   P R Z E B U D O W Y

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 PE 400x36,3 SDR11

Text
 0,3%%%

Text
 PE 400x36,3 SDR11

Text
 Zachować przykrycie  przewiertu min. 1,0m

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 Ścianka szczelna GZ50

Text
 Ścianka szczelna GZ50

Text
 Studnia bet. DN1200   Zasypka studni w obrębie  komory pospółką 

Text
 Studnia bet. DN1200   Zasypka studni w obrębie  komory pospółką 

Text
 13,0

Text
 R8

Text
 obudowa komory startowej

Text
 obudowa komory startowej

Text
 Strefa wykopu otwartego

Text
 1,56

Text
 1,90

Text
 0,80

Text
 1,80

Text
 rozpory technologiczne

Text
 rozpory technologiczne

Text
 podsypka piaskowa 15cm

Text
 podsypka piaskowa 15cm

Text
 szt.2

Text
 szt.2

Text
 5,50

Text
 6,95

Text
 5,56

Text
 0,28

Text
 0,35



Text
 D5

Text
 Węzeł

Text
 7,80

Text
 Rzędna terenu ist./proj.[m n.p.m.]

Text
 Rzędna dna rury [m n.p.m.]

Text
 Zagłębienie dna [m]

Text
 Materiał,Średnica/Spadek [%]

Text
 Długość [m]

Text
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Text
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Text
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Text
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Text
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Text
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Text
 D8

Text
 7,62

Text
 5,43

Text
 1,37

Text
 40,0

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 0,3%%%

Text
 8,0

Text
 28,0

Text
 4,51

Text
 3,11

Text
 13000

Text
 7,90

Text
 7,80

Text
 Istn. brusy L=500cm

Text
 4,04

Text
 4,01

Text
 7,80

Text
 4,54

Text
 3,26

Text
 6,80

Text
 0,8%%%

Text
 dz. nr 1187/2

Text
 dz. nr 1146/7

Text
 dz. nr 1186/5

Text
 dz. nr 1186/6

Text
 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ R1-R2

Text
 S5

Text
 1:100/100

Text
 Sprawdzający:

Text
 82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

Text
 09.2021r.

Text
 Rys.

Text
 Nr zlecenia

Text
 Skala

Text
 LOKALIZACJA:

Text
 ZADANIE:

Text
 SANITARNA

Text
 Branża:

Text
 mgr.inż.Katarzyna Śliwińska

Text
 Asystent:

Text
 Projektant:

Text
 INWESTOR:

Text
 Data:

Text
 9079

Text
 REMONT KANAŁU ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI

Text
 81-311 Gdynia ul. Witomińska 29

Text
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

Text
 KAZIMIERZ, POWIAT PUCKI

Text
 DZ. NR 1189/3, 1187/2, 1146/7, 1186/5, 1186/6

Text
 OCZYSZCZONE Z GOŚ "DĘBOGÓRZE" NA ODCINKU 

Text
 PRZEBIEGAJĄCYM PRZEZ WIEŚ KAZIMIERZ W GM. KOSAKOWO

Text
 OBRĘB 221105_2.0005 KAZIMIERZ, GM. KOSAKOWO

Text
 Uprawnienia budowlane

Text
 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Text
 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Text
 1529/EL/90

Text
 POM/IS/3649/01

Text
 mgr.inż.Katarzyna Wrońska

Text
 POM/IS/0173/19

Text
 mgr.inż. Adam Papaj

Text
 POM/0271/PWBS/18

Text
 Uprawnienia budowlane

Text
 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Text
 PROFIL PODŁUŻNY

Text
 SKALA 1:100/100

Text
 7,62

Text
 Przejście szczelne

Text
 Przejście szczelne

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 68,0

Text
 R1

Text
 5,20

Text
 1,50

Text
 6,70

Text
 Połączenie z istniejącym  rurociągiem kd∅450PVC przez  łącznik adaptacyjny przed  obudową wylotu 

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 Strefa przewiertu z wykorzystaniem rur modułowych

Text
 0,00

Text
 0,3%%%

Text
 12,5

Text
 6,71

Text
 5,60

Text
 1,11

Text
 Połączenie z istniejącym  rurociągiem kd∅450PVC przez  łącznik adaptacyjny przed  obudową wylotu 

Text
 Strefa przewiertu z wykorzystaniem  rur modułowych

Text
 Strefa przewiertu z wykorzystaniem rur modułowych

Text
 5,67

Text
 5,32

Text
 R4

Text
 dz. nr 1189/3

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 Istn. wlot

Text
 Istn. wylot

Text
 K A N A Ł   Ś C I E K O W Y D O   P R Z E B U D O W Y

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 PE 400x36,3 SDR11

Text
 0,3%%%

Text
 PE 400x36,3 SDR11

Text
 Zachować przykrycie  przewiertu min. 1,0m

Text
 Ścianka szczelna GZ50

Text
 Studnia bet. DN1200    Zasypka studni w obrębie  komory pospółką 

Text
 Studnia bet. DN1200    Zasypka studni w obrębie  komory pospółką 

Text
 12,5

Text
 R9

Text
 obudowa komory startowej

Text
 obudowa komory startowej

Text
 Strefa wykopu otwartego

Text
 1,56

Text
 1,80

Text
 1,90

Text
 0,80

Text
 Ścianka szczelna GZ50

Text
 rozpory technologiczne

Text
 rozpory technologiczne

Text
 podsypka piaskowa 15cm

Text
 podsypka piaskowa 15cm

Text
 szt.2

Text
 szt.2

Text
 5,50

Text
 6,96

Text
 5,55

Text
 19,5

Text
 0,28

Text
 0,35



Text
 7,62

Text
 7,52

Text
 7,80

Text
 Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]

Text
 7,62

Text
 7,52

Text
 7,65

Text
 Rzędna terenu istn. [m n.p.m.]

Text
 5,38

Text
 5,04

Text
 4,85

Text
 Rzędna dna rury [m n.p.m.]

Text
 2,24

Text
 2,48

Text
 2,95

Text
 Zagłębienie w proj. terenie [m]

Text
 2,24

Text
 2,48

Text
 2,80

Text
 Zagłębienie w istn. terenie [m]

Text
 PE-RC 400x36,3

Text
  0,5

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
  0,5

Text
 Materiał,Średnica/Spadek [%]

Text
 0,0

Text
 68,5

Text
 106,5

Text
 Odległość [m]

Text
 68,5

Text
 38,0

Text
 Długość [m]

Text
 D1

Text
 D2

Text
 D3

Text
 Węzeł

Text
 poziom por.0,00 m n.p.m.

Text
 Skala Y: 1:100

Text
 Skala X: 1:500

Text
 5m

Text
 4,88

Text
 1

Text
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Text
 4

Text
 5

Text
 6

Text
 7

Text
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Text
 9

Text
 Studnia bet. DN1200

Text
 Studnia bet. DN1200

Text
 Studnia bet. DN1200

Text
 PP 400x26,7 SN12

Text
 PE-RC %%c400x36,3 SDR11

Text
 dz. nr 1146/7

Text
 dz. nr 1146/8

Text
 Montaż metodą bezwykopową

Text
 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Text
 PROFIL PODŁUŻNY

Text
 SKALA 1:100/500

Text
 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D1-D3

Text
 S6

Text
 1:100/500

Text
 Sprawdzający:

Text
 82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

Text
 09.2021r.

Text
 Rys.

Text
 Nr zlecenia

Text
 Skala

Text
 LOKALIZACJA:

Text
 ZADANIE:

Text
 SANITARNA

Text
 Branża:

Text
 mgr.inż.Katarzyna Śliwińska

Text
 Asystent:

Text
 Projektant:

Text
 INWESTOR:

Text
 Data:

Text
 9079

Text
 REMONT KANAŁU ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI

Text
 81-311 Gdynia ul. Witomińska 29

Text
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

Text
 KAZIMIERZ, POWIAT PUCKI

Text
 DZ. NR 1189/3, 1187/2, 1146/7, 1186/5, 1186/6

Text
 OCZYSZCZONE Z GOŚ "DĘBOGÓRZE" NA ODCINKU 

Text
 PRZEBIEGAJĄCYM PRZEZ WIEŚ KAZIMIERZ W GM. KOSAKOWO

Text
 OBRĘB 221105_2.0005 KAZIMIERZ, GM. KOSAKOWO

Text
 Uprawnienia budowlane

Text
 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Text
 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Text
 1529/EL/90

Text
 POM/IS/3649/01

Text
 mgr.inż.Katarzyna Wrońska

Text
 POM/IS/0173/19

Text
 mgr.inż. Adam Papaj

Text
 POM/0271/PWBS/18

Text
 Uprawnienia budowlane

Text
 4,54

Text
 4,04

Text
 Przejście szczelne

Text
 Przejście szczelne

Text
 Przejście szczelne



F1 F1

Text
 SZCZEGÓŁ STUDNI BETONOWEJ OSADNIKOWEJ

Text
 SZCZEGÓŁ STUDNI BETONOWEJ OSADNIKOWEJ W WYKOPIE OTWARTYM

Text
 S7

Text
 -

Text
 Sprawdzający:

Text
 82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

Text
 09.2021r.

Text
 Rys.

Text
 Nr zlecenia

Text
 Skala

Text
 LOKALIZACJA:

Text
 ZADANIE:

Text
 SANITARNA

Text
 Branża:

Text
 mgr.inż.Katarzyna Śliwińska

Text
 Asystent:

Text
 Projektant:

Text
 INWESTOR:

Text
 Data:

Text
 9079

Text
 REMONT KANAŁU ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI

Text
 81-311 Gdynia ul. Witomińska 29

Text
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

Text
 KAZIMIERZ, POWIAT PUCKI

Text
 DZ. NR 1189/3, 1187/2, 1146/7, 1186/5, 1186/6

Text
 OCZYSZCZONE Z GOŚ "DĘBOGÓRZE" NA ODCINKU 

Text
 PRZEBIEGAJĄCYM PRZEZ WIEŚ KAZIMIERZ W GM. KOSAKOWO

Text
 OBRĘB 221105_2.0005 KAZIMIERZ, GM. KOSAKOWO

Text
 Uprawnienia budowlane

Text
 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Text
 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Text
 1529/EL/90

Text
 POM/IS/3649/01

Text
 mgr.inż.Katarzyna Wrońska

Text
 POM/IS/0173/19

Text
 mgr.inż. Adam Papaj

Text
 POM/0271/PWBS/18

Text
 Uprawnienia budowlane

Text
 1200

Text
 Przejście szczelne dla rur PE

Text
 Beton B-10

Text
 Część  prefabrykowana kręgi ∅1200/500 

Text
 Dennica ∅1200/1200 

Text
 Przekrój A-A

Text
 Przekrój B-B

Text
 1200

Text
 Stopnie włazowe  co 30cm

Text
 Beton B-10

Text
 H

Text
 1000

Text
 1000

Text
 Dennica ∅1200/1200 

Text
 Właz żeliwny typu ciężkiego DN600

Text
 H

Text
 625

Text
 Płyta redukcyjna ∅1200/625

Text
 Płyta redukcyjna ∅1200/625

Text
 625

Text
 Właz żeliwny typu  ciężkiego DN600

Text
 Część  prefabrykowana kręgi ∅1200/500 

Text
 500

Text
 500

Text
 W WYKOPIE OTWARTYM


